	
	Provincia di Siena - 2022


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A03.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22_001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza 



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,02000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 0,44236







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,02000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 0,66420







	
			TOS22_AT.N01.002.006
	-
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese






			0,02000ora






			€ 11,25000 +93,29% 






			€ 0,22500







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,11000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 6,49207







	
		AT



	
	
		€ 7,82363




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,51462







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,42948







	
		RU



	
	
		€ 1,99290




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,81653 +2,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07068 = 4,5% * B)



	
	
		€ 1,57064




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,13872




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,52589 +3,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,02%



	
	
		€ 5,13780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A03.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22_002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,03000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 0,66354







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,03000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 0,99630







	
			TOS22_AT.N01.002.006
	-
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese






			0,03000ora






			€ 11,25000 +93,29% 






			€ 0,33750







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,03000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,41520







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,11000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 6,49207







	
		AT



	
	
		€ 8,90461




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,85896







	
		RU



	
	
		€ 3,69990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,60451 +2,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09075 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,01672




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,46212




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,08335 +3,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,56%



	
	
		€ 6,84480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A03.001.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22_003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.032
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese






			0,06000ora






			€ 12,37500 +30,06% 






			€ 0,74250







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,06000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,83040







	
			TOS22_AT.N01.009.016
	-
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese






			0,12000ora






			€ 7,87500 +53,9% 






			€ 0,94500







	
			TOS22_AT.N01.065.033
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese






			0,12000ora






			€ 3,37500 +133,75% 






			€ 0,40500







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,12000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 1,66080







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,12000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 1,66080







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,16000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 9,44301







	
		AT



	
	
		€ 15,68751




	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 1,22250







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00400m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 1,49600







	
		PR



	
	
		€ 2,71850




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 25,73100







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 23,85000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
		RU



	
	
		€ 72,77040




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 91,17641 +2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65647 = 4,5% * B)



	
	
		€ 14,58823




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,57646




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 116,34110 +3,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,48%



	
	
		€ 77,34480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni scioltiTOS22_001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,04000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 0,88472







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,04000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 1,32840







	
		AT



	
	
		€ 2,21312




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 1,62060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,83372 +1,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01227 = 2% * B)



	
	
		€ 0,61340




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,44471




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,89183 +2,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,13%



	
	
		€ 1,62060




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni scioltiTOS22_002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,04000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 0,88472







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,04000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 1,32840







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 14,01688




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 1,62060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,63748 +1,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06255 = 2,5% * B)



	
	
		€ 2,50200




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,81395




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,95343 +2,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,78%



	
	
		€ 7,33860




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,05000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,10590







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,05000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 1,66050







	
		AT



	
	
		€ 2,76640




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 1,90650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,67290 +1,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02991 = 4% * B)



	
	
		€ 0,74766




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,54206




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,96262 +2,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,97%



	
	
		€ 1,90650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,32708







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 1,99260







	
		AT



	
	
		€ 3,31968




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,19240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,51208 +2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03528 = 4% * B)



	
	
		€ 0,88193




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,63940




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,03341 +2,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,17%



	
	
		€ 2,19240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.003.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mineTOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,76944







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,65680







	
		AT



	
	
		€ 4,42624




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,76420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,19044 +2,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04602 = 4% * B)



	
	
		€ 1,15047




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,83409




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,17500 +2,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,13%



	
	
		€ 2,76420




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.003.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mineTOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,99062







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,98890







	
		AT



	
	
		€ 4,97952




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,02962 +2,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05139 = 4% * B)



	
	
		€ 1,28474




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,93144




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,24580 +2,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,77%



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.004.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,14000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,09652







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,14000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 4,64940







	
		AT



	
	
		€ 7,74592




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,00260







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 4,47960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,22552 +2,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07824 = 4% * B)



	
	
		€ 1,95608




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,41816




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,59976 +2,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,72%



	
	
		€ 4,47960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.004.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,31770







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 4,98150







	
		AT



	
	
		€ 8,29920




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 4,76550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,06470 +2,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08361 = 4% * B)



	
	
		€ 2,09035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,51551




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,67056 +3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,59%



	
	
		€ 4,76550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.005.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,05000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,10590







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,05000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 1,66050







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 14,57016




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 1,90650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,47666 +1,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11863 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,63627




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,91129




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,02422 +2,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,27%



	
	
		€ 7,62450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.005.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,32708







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 1,99260







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 15,12344




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,19240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,31584 +1,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12467 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,77053




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,00864




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,09501 +2,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,8%



	
	
		€ 7,91040




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.006.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,76944







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,65680







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 16,23000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,76420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,99420 +1,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13676 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,03907




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,20333




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,23660 +2,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35%



	
	
		€ 8,48220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.006.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,99062







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,98890







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 16,78328




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,83338 +1,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14280 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,17334




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,30067




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,30739 +2,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,65%



	
	
		€ 8,76810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.007.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,14000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,09652







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,14000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 4,64940







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 19,54968




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,00260







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 4,47960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,02928 +1,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17301 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,84468




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,78740




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,66136 +2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,26%



	
	
		€ 10,19760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.007.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,31770







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 4,98150







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 20,10296




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 4,76550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,86846 +1,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17905 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,97895




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,88474




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,73215 +2,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,04%



	
	
		€ 10,48350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.008.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,32708







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 1,99260







	
		AT



	
	
		€ 3,31968




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,19240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,51208 +2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03528 = 4% * B)



	
	
		€ 0,88193




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,63940




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,03341 +2,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,17%



	
	
		€ 2,19240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.008.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,07000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,54826







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,07000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,32470







	
		AT



	
	
		€ 3,87296




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,00130







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,47830




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,35126 +2,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04065 = 4% * B)



	
	
		€ 1,01620




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,73675




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,10421 +2,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,58%



	
	
		€ 2,47830




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.009.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,99062







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,98890







	
		AT



	
	
		€ 4,97952




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,02962 +2,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05139 = 4% * B)



	
	
		€ 1,28474




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,93144




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,24580 +2,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,77%



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.009.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,10000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 2,21180







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,10000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 3,32100







	
		AT



	
	
		€ 5,53280




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,33600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,86880 +2,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05676 = 4% * B)



	
	
		€ 1,41901




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02878




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,31659 +2,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,48%



	
	
		€ 3,33600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.010.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,31770







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 4,98150







	
		AT



	
	
		€ 8,29920




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 4,76550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,06470 +2,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08361 = 4% * B)



	
	
		€ 2,09035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,51551




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,67056 +3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,59%



	
	
		€ 4,76550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.010.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,16000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,53888







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,16000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 5,31360







	
		AT



	
	
		€ 8,85248




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,57440







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 5,05140




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,90388 +2,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08898 = 4% * B)



	
	
		€ 2,22462




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,61285




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,74135 +3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,47%



	
	
		€ 5,05140




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,32708







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 1,99260







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 15,12344




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,19240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,31584 +1,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12467 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,77053




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,00864




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,09501 +2,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,8%



	
	
		€ 7,91040




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,07000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,54826







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,07000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,32470







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 15,67672




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,00130







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,47830




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,15502 +1,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13072 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,90480




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,10598




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,16580 +2,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,38%



	
	
		€ 8,19630




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.012.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,99062







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,98890







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 16,78328




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,83338 +1,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14280 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,17334




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,30067




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,30739 +2,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,65%



	
	
		€ 8,76810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.012.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,10000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 2,21180







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,10000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 3,32100







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,02000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 1,18038







	
		AT



	
	
		€ 6,71318




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,33600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,04918 +1,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07235 = 4,5% * B)



	
	
		€ 1,60787




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,16571




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,82276 +2,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,48%



	
	
		€ 3,90780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.013.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,31770







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 4,98150







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 20,10296




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 4,76550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,86846 +1,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17905 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,97895




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,88474




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,73215 +2,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,04%



	
	
		€ 10,48350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.013.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,16000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,53888







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,16000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 5,31360







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 20,65624




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,57440







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 5,05140




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,70764 +1,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18509 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,11322




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,98209




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 32,80295 +2,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,83%



	
	
		€ 10,76940




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.014.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,12000 0% 






			€ 4,06620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,35000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 35,77500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,35000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 32,21100







	
		RU



	
	
		€ 72,05220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,05220 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51878 = 4,5% * B)



	
	
		€ 11,52835




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,35806




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 91,93861 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 72,05220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.014.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,12000 0% 






			€ 4,06620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			2,07000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 54,85500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			2,07000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 49,39020







	
		RU



	
	
		€ 108,31140




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 108,31140 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77984 = 4,5% * B)



	
	
		€ 17,32982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,56412




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,20534 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 108,31140




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.016.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,30000ora






			€ 42,54180 +0,79% 






			€ 12,76254







	
		AT



	
	
		€ 12,76254




	
			TOS22_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,12000 0% 






			€ 4,06620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,35000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 35,77500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,35000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 32,21100







	
		RU



	
	
		€ 72,05220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 84,81474 +0,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61067 = 4,5% * B)



	
	
		€ 13,57036




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,83851




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 108,22361 +0,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,5%



	
	
		€ 80,62920




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.016.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,30000ora






			€ 42,54180 +0,79% 






			€ 12,76254







	
		AT



	
	
		€ 12,76254




	
			TOS22_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,12000 0% 






			€ 4,06620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			2,07000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 54,85500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			2,07000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 49,39020







	
		RU



	
	
		€ 108,31140




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 121,07394 +0,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87173 = 4,5% * B)



	
	
		€ 19,37183




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,04458




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 154,49035 +0,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 75,66%



	
	
		€ 116,88840




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.018.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,76944







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,65680







	
		AT



	
	
		€ 4,42624




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,76420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,19044 +2,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04602 = 4% * B)



	
	
		€ 1,15047




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,83409




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,17500 +2,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,13%



	
	
		€ 2,76420




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.018.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,99062







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,98890







	
		AT



	
	
		€ 4,97952




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,02962 +2,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05139 = 4% * B)



	
	
		€ 1,28474




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,93144




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,24580 +2,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,77%



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.019.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,11000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 2,43298







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,11000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 3,65310







	
		AT



	
	
		€ 6,08608




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,62190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,70798 +2,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06213 = 4% * B)



	
	
		€ 1,55328




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,12613




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,38739 +2,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,24%



	
	
		€ 3,62190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.019.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,12000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 2,65416







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,12000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 3,98520







	
		AT



	
	
		€ 6,63936




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,43080







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,90780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,54716 +2,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06750 = 4% * B)



	
	
		€ 1,68755




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,22347




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,45818 +2,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,04%



	
	
		€ 3,90780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.020.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,17000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,76006







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,17000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 5,64570







	
		AT



	
	
		€ 9,40576




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,86030







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 5,33730




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,74306 +2,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09436 = 4% * B)



	
	
		€ 2,35889




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,71020




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,81215 +3,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,37%



	
	
		€ 5,33730




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.020.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,18000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,98124







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,18000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 5,97780







	
		AT



	
	
		€ 9,95904




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 5,62320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,58224 +2,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09973 = 4% * B)



	
	
		€ 2,49316




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,80754




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,88294 +3,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,28%



	
	
		€ 5,62320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.021.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,76944







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,65680







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 16,23000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 2,76420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,99420 +1,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13676 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,03907




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,20333




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,23660 +2,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35%



	
	
		€ 8,48220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.021.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 1,99062







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 2,98890







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 16,78328




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,05010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,83338 +1,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14280 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,17334




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,30067




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,30739 +2,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,65%



	
	
		€ 8,76810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.022.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,11000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 2,43298







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,11000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 3,65310







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 17,88984




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,62190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,51174 +1,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15488 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,44188




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,49536




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,44898 +2,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,03%



	
	
		€ 9,33990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.022.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,12000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 2,65416







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,12000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 3,98520







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 18,44312




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,43080







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 3,90780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,35092 +1,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16093 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,57615




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,59271




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,51978 +2,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,75%



	
	
		€ 9,62580




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.023.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,17000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,76006







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,17000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 5,64570







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 21,20952




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,86030







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 5,33730




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,54682 +1,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19114 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,24749




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,07943




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,87374 +2,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,64%



	
	
		€ 11,05530




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.023.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,18000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 3,98124







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,18000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 5,97780







	
			TOS22_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 59,01880 +1,2% 






			€ 11,80376







	
		AT



	
	
		€ 21,76280




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
		RU



	
	
		€ 5,62320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,38600 +1,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19718 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,38176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,17678




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,94454 +2,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,45%



	
	
		€ 11,34120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.028.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:TOS22_001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.010.004
	-
	Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile






			0,50000ora






			€ 5,89286 0% 






			€ 2,94643







	
		AT



	
	
		€ 2,94643




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,25731







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,21474







	
		RU



	
	
		€ 0,47205




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,41848 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02188 = 4% * B)



	
	
		€ 0,54696




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,39654




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,36198 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,82%



	
	
		€ 0,47205




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.028.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:TOS22_003 - per trovanti superiori a mc.0,50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,35000ora






			€ 22,11802 0% 






			€ 7,74131







	
			TOS22_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,35000ora






			€ 33,21000 +5,73% 






			€ 11,62350







	
		AT



	
	
		€ 19,36481




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
		RU



	
	
		€ 10,00650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,37131 +2,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18798 = 4% * B)



	
	
		€ 4,69941




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,40707




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,47779 +3,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,7%



	
	
		€ 10,00650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.029.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.TOS22_002 - da mt 1,50 a mt 3,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			0,40000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 0,59754







	
		AT



	
	
		€ 0,59754




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,25000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,46000







	
			TOS22_PR.P08.020.005
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,00600m³






			€ 453,33333 +101,48% 






			€ 2,72000







	
			TOS22_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,00290m³






			€ 505,00000 +80,64% 






			€ 1,46450







	
		PR



	
	
		€ 4,64450




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,29480







	
		RU



	
	
		€ 9,06480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,30684 +16,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05723 = 2,5% * B)



	
	
		€ 2,28909




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,65959




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,25552 +17,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,66%



	
	
		€ 9,06480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A04.029.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.TOS22_003 - da mt 3,00 a mt 5,00



	
	
	

	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			0,40000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 0,59754







	
		AT



	
	
		€ 0,59754




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,25000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,46000







	
			TOS22_PR.P08.020.005
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,00600m³






			€ 453,33333 +101,48% 






			€ 2,72000







	
			TOS22_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,00360m³






			€ 505,00000 +80,64% 






			€ 1,81800







	
		PR



	
	
		€ 4,99800




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,96250







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,22500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,36850







	
		RU



	
	
		€ 11,33100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,92654 +15,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08125 = 3% * B)



	
	
		€ 2,70825




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,96348




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,59827 +16,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,46%



	
	
		€ 11,33100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A05.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22_001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,01000ora






			€ 14,10417 0% 






			€ 0,14104







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,01000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,13840







	
			TOS22_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,00600ora






			€ 20,25000 +43,9% 






			€ 0,12150







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,00600ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,08304







	
			TOS22_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,04000ora






			€ 42,54180 +0,79% 






			€ 1,70167







	
		AT



	
	
		€ 2,18565




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,17154







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
		RU



	
	
		€ 0,45744




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,64309 +2,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00846 = 2% * B)



	
	
		€ 0,42289




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,30660




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,37258 +3,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,47%



	
	
		€ 1,60104




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A05.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22_002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,01000ora






			€ 14,10417 0% 






			€ 0,14104







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,01000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,13840







	
			TOS22_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,00600ora






			€ 20,25000 +43,9% 






			€ 0,12150







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,00600ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,08304







	
		AT



	
	
		€ 0,48398




	
			TOS22_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 13,06800 -2,63% 






			€ 22,21560







	
		PR



	
	
		€ 22,21560




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,17154







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
		RU



	
	
		€ 0,45744




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,15702 -2,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07410 = 2% * B)



	
	
		€ 3,70512




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,68621




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,54835 -1,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 1,55%



	
	
		€ 0,45744




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A05.001.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22_003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.003.062
	-
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese






			0,60000ora






			€ 4,72500 +58,9% 






			€ 2,83500







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,60000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 8,30400







	
		AT



	
	
		€ 11,13900




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,08000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 28,62000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 25,76880







	
		RU



	
	
		€ 54,38880




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 65,52780 +2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20969 = 2% * B)



	
	
		€ 10,48445




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,60123




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 83,61348 +3,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,05%



	
	
		€ 54,38880




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A05.001.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22_004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.003.062
	-
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese






			0,45000ora






			€ 4,72500 +58,9% 






			€ 2,12625







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,45000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 6,22800







	
		AT



	
	
		€ 8,35425




	
			TOS22_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 13,06800 -2,63% 






			€ 22,21560







	
		PR



	
	
		€ 22,21560




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,81000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 21,46500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,81000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 19,32660







	
		RU



	
	
		€ 40,79160




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 71,36145 +0,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22836 = 2% * B)



	
	
		€ 11,41783




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,27793




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 91,05721 +1,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,8%



	
	
		€ 40,79160




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A05.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Formazione di rilevatiTOS22_001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,04000ora






			€ 14,10417 0% 






			€ 0,56417







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,04000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,55360







	
			TOS22_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,02400ora






			€ 20,25000 +43,9% 






			€ 0,48600







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,02400ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,33216







	
			TOS22_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,06000ora






			€ 42,54180 +0,79% 






			€ 2,55251







	
		AT



	
	
		€ 4,48844




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,68616







	
		RU



	
	
		€ 1,82976




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,31820 +3,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02022 = 2% * B)



	
	
		€ 1,01091




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,73291




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,06202 +4,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,97%



	
	
		€ 3,54516




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A05.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Formazione di rilevatiTOS22_002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,04000ora






			€ 14,10417 0% 






			€ 0,56417







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,04000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,55360







	
			TOS22_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,02400ora






			€ 20,25000 +43,9% 






			€ 0,48600







	
			TOS22_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,02400ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 0,33216







	
		AT



	
	
		€ 1,93593




	
			TOS22_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 13,06800 -2,63% 






			€ 22,21560







	
		PR



	
	
		€ 22,21560




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,68616







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
		RU



	
	
		€ 1,82976




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,98129 -1,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08314 = 2% * B)



	
	
		€ 4,15701




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,01383




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,15213 -0,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,52%



	
	
		€ 1,82976




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A06.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massettoTOS22_001 - spessore totale cm 25



	
	
	

	
			TOS22_PR.P01.002.003
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta)






			0,30000Tn






			€ 17,04938 +22,89% 






			€ 5,11481







	
			TOS22_PR.P01.002.011
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40






			0,14000Tn






			€ 17,43675 +52,03% 






			€ 2,44115







	
			TOS22_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,52618 +25,66% 






			€ 7,63090







	
			TOS22_PR.P09.003.001
	-
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00100m³






			€ 96,56098 +11,69% 






			€ 0,09656







	
		PR



	
	
		€ 15,28342




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,01842 +12,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02481 = 0,5% * B)



	
	
		€ 4,96295




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,59814




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,57951 +13,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,85%



	
	
		€ 15,77172




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A06.015.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22_001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,13950 +44,88% 






			€ 2,84875







	
			TOS22_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 98,45238 +27,22% 






			€ 7,87619







	
			TOS22_PR.P15.101.001
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 7,42000 +1,01% 






			€ 7,79100







	
		PR



	
	
		€ 18,51594




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,71670







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,10180







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,10180







	
		RU



	
	
		€ 9,92030




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,43624 +10,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04550 = 1% * B)



	
	
		€ 4,54980




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,29860




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,28464 +11,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,34%



	
	
		€ 9,92030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A06.015.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22_002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,13950 +44,88% 






			€ 2,84875







	
			TOS22_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,09000m³






			€ 98,45238 +27,22% 






			€ 8,86071







	
			TOS22_PR.P15.101.007
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 7,50000 -9,25% 






			€ 7,87500







	
		PR



	
	
		€ 19,58446




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,71670







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,71670







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,10180







	
		RU



	
	
		€ 10,53520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,11966 +7,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04819 = 1% * B)



	
	
		€ 4,81915




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,49388




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 38,43269 +7,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,41%



	
	
		€ 10,53520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.A06.015.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22_003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,13950 +44,88% 






			€ 2,84875







	
			TOS22_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 98,45238 +27,22% 






			€ 9,84524







	
			TOS22_PR.P15.101.011
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 11,48201 0% 






			€ 12,05611







	
		PR



	
	
		€ 24,75010




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,71670







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,10180







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,10180







	
		RU



	
	
		€ 9,92030




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,67040 +9,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05547 = 1% * B)



	
	
		€ 5,54726




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,02177




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 44,23943 +10,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,42%



	
	
		€ 9,92030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B02.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Casseforme di legno.TOS22_001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.011.041
	-
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,25000 +575,07% 






			€ 0,45000







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,52500




	
			TOS22_PR.P03.009.001
	-
	Disarmante - per casseformi in legno






			0,02000l






			€ 6,59054 +48,81% 






			€ 0,13181







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,01000m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 4,07500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00600m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 2,24400







	
		PR



	
	
		€ 7,00281




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,26500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,02250







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,26500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,02250







	
		RU



	
	
		€ 14,61680




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,14461 +17,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05315 = 1,5% * B)



	
	
		€ 3,54314




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,56878




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,25653 +18,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,73%



	
	
		€ 14,61680




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B02.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Casseforme di legno.TOS22_002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.011.041
	-
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,25000 +575,07% 






			€ 0,45000







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,52500




	
			TOS22_PR.P03.009.001
	-
	Disarmante - per casseformi in legno






			0,02000l






			€ 6,59054 +48,81% 






			€ 0,13181







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,01000m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 4,07500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,01000m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 3,74000







	
		PR



	
	
		€ 8,49881




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 8,74500







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 8,74500







	
		RU



	
	
		€ 18,06180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,08561 +16,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13001 = 3% * B)



	
	
		€ 4,33370




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,14193




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,56124 +17,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,26%



	
	
		€ 18,06180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B03.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigoreTOS22_002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,00038







	
		AT



	
	
		€ 0,00038




	
			TOS22_PR.P06.002.006
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200






			1,05000kg






			€ 1,12650 +41,76% 






			€ 1,18283







	
		PR



	
	
		€ 1,18283




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,00286







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,25731







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,23850







	
		RU



	
	
		€ 0,49867




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1,68188 +26,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00404 = 1,5% * B)



	
	
		€ 0,26910




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,19510




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,14608 +27,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,24%



	
	
		€ 0,49867




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B03.001.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigoreTOS22_005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,00038







	
		AT



	
	
		€ 0,00038




	
			TOS22_PR.P06.004.002
	-
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 






			1,10000kg






			€ 1,02500 +18,91% 






			€ 1,12750







	
		PR



	
	
		€ 1,12750




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,00286







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,51462







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,23850







	
		RU



	
	
		€ 0,75598




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1,88386 +10,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00452 = 1,5% * B)



	
	
		€ 0,30142




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,21853




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,40381 +11,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,45%



	
	
		€ 0,75598




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B03.004.101



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamentoTOS22_101 - travi di altezza fino a 240 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,00375







	
		AT



	
	
		€ 0,00375




	
			TOS22_PR.P13.001.001
	-
	Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 






			1,05000kg






			€ 0,81735






			€ 0,85822







	
			TOS22_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,01000l






			€ 6,89000 0% 






			€ 0,06890







	
		PR



	
	
		€ 0,92712




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,02859







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,64328







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,59625







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,53685







	
		RU



	
	
		€ 1,80497




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 2,73584




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00438 = 1% * B)



	
	
		€ 0,43773




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,31736




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kg



	
	
		€ 3,49093




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,7%



	
	
		€ 1,80497




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B03.004.102



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamentoTOS22_102 - travi di altezza oltre i 240 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,00375







	
		AT



	
	
		€ 0,00375




	
			TOS22_PR.P13.001.002
	-
	Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275 






			1,05000kg






			€ 0,86523






			€ 0,90849







	
			TOS22_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,01000l






			€ 6,89000 0% 






			€ 0,06890







	
		PR



	
	
		€ 0,97739




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,02859







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,71550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,16024




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 3,14138




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00503 = 1% * B)



	
	
		€ 0,50262




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36440




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kg



	
	
		€ 4,00840




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,89%



	
	
		€ 2,16024




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 92,35548







	
		PR



	
	
		€ 92,35548




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 102,44493 +25,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16391 = 1% * B)



	
	
		€ 16,39119




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,88361




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 130,71973 +26,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,59%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 93,92929







	
		PR



	
	
		€ 93,92929




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 104,01874 +16,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)



	
	
		€ 16,64300




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,06617




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 132,72791 +17,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,47%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.005.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 97,55786 +18,23% 






			€ 97,55786







	
		PR



	
	
		€ 97,55786




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 107,64731 +16,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17224 = 1% * B)



	
	
		€ 17,22357




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,48709




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 137,35797 +17,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,22%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 95,26619 +27,97% 






			€ 95,26619







	
		PR



	
	
		€ 95,26619




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 105,35564 +24,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16857 = 1% * B)



	
	
		€ 16,85690




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,22125




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 134,43379 +25,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,38%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.006.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 96,84000 +17,55% 






			€ 96,84000







	
		PR



	
	
		€ 96,84000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 106,92945 +15,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17109 = 1% * B)



	
	
		€ 17,10871




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,40382




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 136,44198 +16,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,27%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.006.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 100,46857 +17,4% 






			€ 100,46857







	
		PR



	
	
		€ 100,46857




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 110,55802 +15,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17689 = 1% * B)



	
	
		€ 17,68928




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,82473




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 141,07203 +16,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,03%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.009



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 98,45238 +27,22% 






			€ 98,45238







	
		PR



	
	
		€ 98,45238




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 108,54183 +24,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17367 = 1% * B)



	
	
		€ 17,36669




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,59085




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,49937 +25,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,16%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.010



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.007.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 100,02619 +16,78% 






			€ 100,02619







	
		PR



	
	
		€ 100,02619




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 110,11564 +15,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17619 = 1% * B)



	
	
		€ 17,61850




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,77341




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 140,50755 +16,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,06%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.003.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.007.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 103,65476 +16,67% 






			€ 103,65476







	
		PR



	
	
		€ 103,65476




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 113,74421 +14,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18199 = 1% * B)



	
	
		€ 18,19907




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,19433




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 145,13761 +15,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,83%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.004.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 101,75000 +17,37% 






			€ 101,75000







	
		PR



	
	
		€ 101,75000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 111,83945 +15,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17894 = 1% * B)



	
	
		€ 17,89431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,97338




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 142,70714 +16,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,95%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.004.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 103,32381







	
		PR



	
	
		€ 103,32381




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 113,41326 +15,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18146 = 1% * B)



	
	
		€ 18,14612




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,15594




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 144,71532 +16,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,85%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.004.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.115
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 106,95238 +17,02% 






			€ 106,95238







	
		PR



	
	
		€ 106,95238




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 117,04183 +15,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18727 = 1% * B)



	
	
		€ 18,72669




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,57685




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 149,34537 +16,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,64%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.004.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 112,71094 +20,71% 






			€ 112,71094







	
		PR



	
	
		€ 112,71094




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 122,80039 +18,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19648 = 1% * B)



	
	
		€ 19,64806




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,24485




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 156,69330 +19,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,33%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.004.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 113,76094 +20,48% 






			€ 113,76094







	
		PR



	
	
		€ 113,76094




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 123,85039 +18,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19816 = 1% * B)



	
	
		€ 19,81606




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,36665




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 158,03310 +19,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,27%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.004.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.115
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 117,50781 +19,98% 






			€ 117,50781







	
		PR



	
	
		€ 117,50781




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 127,59726 +18,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20416 = 1% * B)



	
	
		€ 20,41556




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,80128




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 162,81410 +19,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,09%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.005.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 101,78405 +17,35% 






			€ 101,78405







	
		PR



	
	
		€ 101,78405




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 111,87350 +15,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17900 = 1% * B)



	
	
		€ 17,89976




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,97733




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 142,75059 +16,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,95%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.005.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 103,35786 +17,46% 






			€ 103,35786







	
		PR



	
	
		€ 103,35786




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 113,44731 +15,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18152 = 1% * B)



	
	
		€ 18,15157




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,15989




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 144,75877 +16,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,85%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.005.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.125
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 106,98643 +17% 






			€ 106,98643







	
		PR



	
	
		€ 106,98643




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 117,07588 +15,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 1% * B)



	
	
		€ 18,73214




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,58080




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 149,38882 +16,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,64%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.005.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 107,27810 +15,31% 






			€ 107,27810







	
		PR



	
	
		€ 107,27810




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 117,36755 +13,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18779 = 1% * B)



	
	
		€ 18,77881




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,61464




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 149,76100 +14,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,62%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.005.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 108,85190 +15,62% 






			€ 108,85190







	
		PR



	
	
		€ 108,85190




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 118,94135 +14,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19031 = 1% * B)



	
	
		€ 19,03062




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,79720




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 151,76917 +15,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,53%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.005.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.125
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 112,48048 +15,2% 






			€ 112,48048







	
		PR



	
	
		€ 112,48048




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 122,56993 +13,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19611 = 1% * B)



	
	
		€ 19,61119




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,21811




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 156,39923 +14,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,34%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.006.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 106,48688 +12,55% 






			€ 106,48688







	
		PR



	
	
		€ 106,48688




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 116,57633 +11,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18652 = 1% * B)



	
	
		€ 18,65221




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,52285




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 148,75139 +12,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,67%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.006.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 108,55250 +13,41% 






			€ 108,55250







	
		PR



	
	
		€ 108,55250




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 118,64195 +12,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18983 = 1% * B)



	
	
		€ 18,98271




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,76247




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 151,38713 +13,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,55%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.006.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.135
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 112,06500 +12,96% 






			€ 112,06500







	
		PR



	
	
		€ 112,06500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 122,15445 +11,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19545 = 1% * B)



	
	
		€ 19,54471




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,16992




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 155,86908 +12,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,36%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.006.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 115,54357 +13,87% 






			€ 115,54357







	
		PR



	
	
		€ 115,54357




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 125,63302 +12,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20101 = 1% * B)



	
	
		€ 20,10128




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,57343




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 160,30773 +13,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,19%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.006.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 117,11738 +14,17% 






			€ 117,11738







	
		PR



	
	
		€ 117,11738




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 127,20683 +12,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20353 = 1% * B)



	
	
		€ 20,35309




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,75599




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 162,31591 +13,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,11%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.006.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.135
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 120,74595 +13,51% 






			€ 120,74595







	
		PR



	
	
		€ 120,74595




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 130,83540 +12,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20934 = 1% * B)



	
	
		€ 20,93366




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,17691




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 166,94597 +13,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,94%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.007.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 122,78906 +18,95% 






			€ 122,78906







	
		PR



	
	
		€ 122,78906




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 132,87851 +17,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21261 = 1% * B)



	
	
		€ 21,26056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,41391




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 169,55298 +18,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,85%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.007.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.144
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 123,83906 +18,76% 






			€ 123,83906







	
		PR



	
	
		€ 123,83906




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 133,92851 +17,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21429 = 1% * B)



	
	
		€ 21,42856




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,53571




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 170,89278 +18,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,8%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.007.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.145
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 127,58594 +18,03% 






			€ 127,58594







	
		PR



	
	
		€ 127,58594




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 137,67539 +16,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22028 = 1% * B)



	
	
		€ 22,02806




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,97035




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 175,67380 +17,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,64%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.007.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 122,89878 +13,04% 






			€ 122,89878







	
		PR



	
	
		€ 122,89878




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 132,98823 +11,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21278 = 1% * B)



	
	
		€ 21,27812




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,42664




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 169,69299 +12,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,84%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.007.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.144
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 124,42317 +13,37% 






			€ 124,42317







	
		PR



	
	
		€ 124,42317




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 134,51262 +12,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21522 = 1% * B)



	
	
		€ 21,52202




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,60346




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 171,63810 +13,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,78%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.007.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.145
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 128,08171 +12,76% 






			€ 128,08171







	
		PR



	
	
		€ 128,08171




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,17116 +11,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22107 = 1% * B)



	
	
		€ 22,10739




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,02786




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 176,30641 +12,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,62%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.008.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.513
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 110,49219 +13,21% 






			€ 110,49219







	
		PR



	
	
		€ 110,49219




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 120,58164 +11,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19293 = 1% * B)



	
	
		€ 19,29306




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,98747




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 153,86217 +12,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,44%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.008.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 112,55781 +14,03% 






			€ 112,55781







	
		PR



	
	
		€ 112,55781




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 122,64726 +12,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19624 = 1% * B)



	
	
		€ 19,62356




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,22708




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 156,49790 +13,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,34%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.008.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.515
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 116,07031 +14,25% 






			€ 116,07031







	
		PR



	
	
		€ 116,07031




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 126,15976 +12,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20186 = 1% * B)



	
	
		€ 20,18556




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,63453




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 160,97985 +13,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,16%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.009.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 129,30806 +15,72% 






			€ 129,30806







	
		PR



	
	
		€ 129,30806




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 139,39751 +14,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22304 = 1% * B)



	
	
		€ 22,30360




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,17011




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 177,87122 +15,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,57%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.009.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.524
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 130,27581 +15,58% 






			€ 130,27581







	
		PR



	
	
		€ 130,27581




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 140,36526 +14,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22458 = 1% * B)



	
	
		€ 22,45844




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,28237




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 179,10607 +15,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,54%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.009.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.525
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 134,06613 +18,27% 






			€ 134,06613







	
		PR



	
	
		€ 134,06613




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 144,15558 +16,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23065 = 1% * B)



	
	
		€ 23,06489




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,72205




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 183,94252 +17,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,39%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.009.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 129,37619 +20,38% 






			€ 129,37619







	
		PR



	
	
		€ 129,37619




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 139,46564 +18,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22315 = 1% * B)



	
	
		€ 22,31450




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,17801




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 177,95815 +19,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,57%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.009.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.524
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 130,80476 +20,11% 






			€ 130,80476







	
		PR



	
	
		€ 130,80476




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 140,89421 +18,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22543 = 1% * B)



	
	
		€ 22,54307




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,34373




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 179,78101 +19,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,52%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.009.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.525
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 133,66190 +19,09% 






			€ 133,66190







	
		PR



	
	
		€ 133,66190




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 143,75135 +17,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23000 = 1% * B)



	
	
		€ 23,00022




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,67516




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 183,42673 +18,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,41%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.010.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.533
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 131,70909 +18,87% 






			€ 131,70909







	
		PR



	
	
		€ 131,70909




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 141,79854 +17,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22688 = 1% * B)



	
	
		€ 22,68777




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,44863




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 180,93494 +18,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,48%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.010.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.534
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 131,70909 +18,87% 






			€ 131,70909







	
		PR



	
	
		€ 131,70909




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 141,79854 +17,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22688 = 1% * B)



	
	
		€ 22,68777




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,44863




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 180,93494 +18,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,48%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.010.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.535
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 135,34545 +17,34% 






			€ 135,34545







	
		PR



	
	
		€ 135,34545




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 145,43490 +15,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23270 = 1% * B)



	
	
		€ 23,26958




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,87045




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 185,57493 +16,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,34%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 118,99524 +14,03% 






			€ 118,99524







	
		PR



	
	
		€ 118,99524




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 129,08469 +12,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20654 = 1% * B)



	
	
		€ 20,65355




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,97382




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 164,71206 +13,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,02%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.414
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 120,56905 +14,33% 






			€ 120,56905







	
		PR



	
	
		€ 120,56905




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 130,65850 +13,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20905 = 1% * B)



	
	
		€ 20,90536




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,15639




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 166,72025 +14,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,95%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.011.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.415
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 124,19762 +13,68% 






			€ 124,19762







	
		PR



	
	
		€ 124,19762




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 134,28707 +12,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21486 = 1% * B)



	
	
		€ 21,48593




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,57730




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 171,35030 +13,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,79%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.011.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 125,44756 +13,61% 






			€ 125,44756







	
		PR



	
	
		€ 125,44756




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 135,53701 +12,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21686 = 1% * B)



	
	
		€ 21,68592




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,72229




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 172,94522 +13,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,73%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.011.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.414
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 126,97195 +13,93% 






			€ 126,97195







	
		PR



	
	
		€ 126,97195




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 137,06140 +12,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21930 = 1% * B)



	
	
		€ 21,92982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,89912




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 174,89034 +13,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,67%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.011.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.415
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 130,63049 +13,3% 






			€ 130,63049







	
		PR



	
	
		€ 130,63049




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 140,71994 +12,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22515 = 1% * B)



	
	
		€ 22,51519




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,32351




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 179,55864 +13,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,52%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.012.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.423
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 117,07927 +15,43% 






			€ 117,07927







	
		PR



	
	
		€ 117,07927




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 127,16872 +14,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20347 = 1% * B)



	
	
		€ 20,34700




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,75157




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 162,26729 +15,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,11%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.012.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.424
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 118,60366 +15,58% 






			€ 118,60366







	
		PR



	
	
		€ 118,60366




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 128,69311 +14,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20591 = 1% * B)



	
	
		€ 20,59090




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,92840




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 164,21241 +15,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,04%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.012.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.008.425
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 122,26220 +15,24% 






			€ 122,26220







	
		PR



	
	
		€ 122,26220




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 132,35165 +13,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21176 = 1% * B)



	
	
		€ 21,17626




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,35279




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 168,88070 +14,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,87%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.013.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.433
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 128,85000 +15,73% 






			€ 128,85000







	
		PR



	
	
		€ 128,85000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,93945 +14,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22230 = 1% * B)



	
	
		€ 22,23031




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,11698




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 177,28674 +15,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,59%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.013.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.434
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 128,72857 +15,13% 






			€ 128,72857







	
		PR



	
	
		€ 128,72857




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,81802 +13,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22211 = 1% * B)



	
	
		€ 22,21088




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,10289




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 177,13179 +14,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,6%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.013.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.435
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 134,22500 +15,71% 






			€ 134,22500







	
		PR



	
	
		€ 134,22500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 144,31445 +14,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23090 = 1% * B)



	
	
		€ 23,09031




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,74048




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 184,14524 +15,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,38%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.014.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.443
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 126,00000 0% 






			€ 126,00000







	
		PR



	
	
		€ 126,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 136,08945 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21774 = 1% * B)



	
	
		€ 21,77431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,78638




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 173,65014 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,71%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.014.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.444
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 118,00000 -6,35% 






			€ 118,00000







	
		PR



	
	
		€ 118,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 128,08945 -5,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20494 = 1% * B)



	
	
		€ 20,49431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,85838




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 163,44214 -5,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,07%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.014.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.445
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 131,00000 0% 






			€ 131,00000







	
		PR



	
	
		€ 131,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 141,08945 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22574 = 1% * B)



	
	
		€ 22,57431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,36638




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 180,03014 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,51%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.015.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.213
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 108,51613 +13,5% 






			€ 108,51613







	
		PR



	
	
		€ 108,51613




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 118,60558 +12,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18977 = 1% * B)



	
	
		€ 18,97689




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,75825




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 151,34072 +13,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,55%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.015.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 110,64839 +14,36% 






			€ 110,64839







	
		PR



	
	
		€ 110,64839




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 120,73784 +13,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19318 = 1% * B)



	
	
		€ 19,31805




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,00559




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 154,06148 +13,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,44%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.015.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.009.215
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 114,27419 +13,87% 






			€ 114,27419







	
		PR



	
	
		€ 114,27419




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 124,36364 +12,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19898 = 1% * B)



	
	
		€ 19,89818




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,42618




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 158,68800 +13,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,25%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.016.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.223
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 118,08095 +14,23% 






			€ 118,08095







	
		PR



	
	
		€ 118,08095




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 128,17040 +12,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20507 = 1% * B)



	
	
		€ 20,50726




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,86777




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 163,54543 +13,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,06%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.016.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.224
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 119,65476 +14,53% 






			€ 119,65476







	
		PR



	
	
		€ 119,65476




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 129,74421 +13,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20759 = 1% * B)



	
	
		€ 20,75907




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,05033




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 165,55361 +14,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,99%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.016.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.225
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 123,28333 +13,86% 






			€ 123,28333







	
		PR



	
	
		€ 123,28333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 133,37278 +12,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21340 = 1% * B)



	
	
		€ 21,33964




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,47124




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 170,18366 +13,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,83%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.017.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.233
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 125,37317 +13,14% 






			€ 125,37317







	
		PR



	
	
		€ 125,37317




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 135,46262 +12,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21674 = 1% * B)



	
	
		€ 21,67402




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,71366




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 172,85030 +13,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,74%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.017.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.234
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 127,87317 +14,33% 






			€ 127,87317







	
		PR



	
	
		€ 127,87317




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 137,96262 +13,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22074 = 1% * B)



	
	
		€ 22,07402




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,00366




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 176,04030 +14,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,63%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.017.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.235
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 131,53171 +13,7% 






			€ 131,53171







	
		PR



	
	
		€ 131,53171




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 141,62116 +12,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22659 = 1% * B)



	
	
		€ 22,65939




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,42806




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 180,70861 +13,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,49%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.018.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.313
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 118,61667 +14,73% 






			€ 118,61667







	
		PR



	
	
		€ 118,61667




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 128,70612 +13,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20593 = 1% * B)



	
	
		€ 20,59298




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,92991




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 164,22901 +14,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,04%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.018.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.314
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 120,19048 +15,02% 






			€ 120,19048







	
		PR



	
	
		€ 120,19048




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 130,27993 +13,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20845 = 1% * B)



	
	
		€ 20,84479




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,11247




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 166,23719 +14,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,97%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.018.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.010.315
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 123,81905 +14,33% 






			€ 123,81905







	
		PR



	
	
		€ 123,81905




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 133,90850 +13,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21425 = 1% * B)



	
	
		€ 21,42536




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,53339




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 170,86725 +14,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,8%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.019.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.323
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 128,50927 +14,06% 






			€ 128,50927







	
		PR



	
	
		€ 128,50927




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,59872 +12,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22176 = 1% * B)



	
	
		€ 22,17580




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,07745




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 176,85197 +13,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,61%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.019.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.324
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 130,03366 +14,36% 






			€ 130,03366







	
		PR



	
	
		€ 130,03366




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 140,12311 +13,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22420 = 1% * B)



	
	
		€ 22,41970




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,25428




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 178,79709 +14,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,55%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.019.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.325
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 133,69220 +13,74% 






			€ 133,69220







	
		PR



	
	
		€ 133,69220




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 143,78165 +12,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23005 = 1% * B)



	
	
		€ 23,00506




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,67867




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 183,46538 +13,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,4%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.020.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.333
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 135,25161 +19,15% 






			€ 135,25161







	
		PR



	
	
		€ 135,25161




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 145,34106 +17,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23255 = 1% * B)



	
	
		€ 23,25457




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,85956




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 185,45519 +18,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,35%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.020.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.334
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 136,21935 +18,98% 






			€ 136,21935







	
		PR



	
	
		€ 136,21935




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 146,30880 +17,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23409 = 1% * B)



	
	
		€ 23,40941




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,97182




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 186,69003 +18,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,31%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.020.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.011.335
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 140,00968 +18,29% 






			€ 140,00968







	
		PR



	
	
		€ 140,00968




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 150,09913 +16,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24016 = 1% * B)



	
	
		€ 24,01586




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,41150




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 191,52649 +17,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,18%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.104.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.108.111
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 123,18333 +21,16% 






			€ 123,18333







	
		PR



	
	
		€ 123,18333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 131,44683 +19,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21031 = 1% * B)



	
	
		€ 21,03149




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,24783




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 167,72615 +20,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,93%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.104.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.108.112
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 129,76667 +19,42% 






			€ 129,76667







	
		PR



	
	
		€ 129,76667




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,03017 +18,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22085 = 1% * B)



	
	
		€ 22,08483




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,01150




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 176,12650 +19,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,69%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.104.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.108.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 135,78333 +18,76% 






			€ 135,78333







	
		PR



	
	
		€ 135,78333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 144,04683 +17,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23047 = 1% * B)



	
	
		€ 23,04749




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,70943




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 183,80375 +18,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,5%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.105.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.121
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 129,43333 +20,22% 






			€ 129,43333







	
		PR



	
	
		€ 129,43333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 137,69683 +18,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22031 = 1% * B)



	
	
		€ 22,03149




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,97283




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 175,70115 +19,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,7%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.105.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.122
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 136,01667 +18,62% 






			€ 136,01667







	
		PR



	
	
		€ 136,01667




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 144,28017 +17,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23085 = 1% * B)



	
	
		€ 23,08483




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,73650




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 184,10150 +18,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,49%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.105.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 142,03333 +18,03% 






			€ 142,03333







	
		PR



	
	
		€ 142,03333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 150,29683 +16,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24047 = 1% * B)



	
	
		€ 24,04749




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,43443




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 191,77875 +17,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,31%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.106.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.131
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 132,15000 +20,87% 






			€ 132,15000







	
		PR



	
	
		€ 132,15000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 140,41350 +19,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22466 = 1% * B)



	
	
		€ 22,46616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,28797




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 179,16763 +20,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,61%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.106.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.132
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 140,02500 +20,37% 






			€ 140,02500







	
		PR



	
	
		€ 140,02500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 148,28850 +19,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23726 = 1% * B)



	
	
		€ 23,72616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,20147




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 189,21613 +20,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,37%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.106.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 146,05000 +19,71% 






			€ 146,05000







	
		PR



	
	
		€ 146,05000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 154,31350 +18,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24690 = 1% * B)



	
	
		€ 24,69016




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,90037




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 196,90403 +19,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,2%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.106.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.131
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 137,68333 +18,69% 






			€ 137,68333







	
		PR



	
	
		€ 137,68333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 145,94683 +17,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23351 = 1% * B)



	
	
		€ 23,35149




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,92983




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 186,22815 +18,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,44%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.106.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.132
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 144,26667 +17,29% 






			€ 144,26667







	
		PR



	
	
		€ 144,26667




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 152,53017 +16,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24405 = 1% * B)



	
	
		€ 24,40483




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,69350




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 194,62850 +17,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,25%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.106.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 150,28333 +16,8% 






			€ 150,28333







	
		PR



	
	
		€ 150,28333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 158,54683 +15,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25367 = 1% * B)



	
	
		€ 25,36749




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,39143




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 202,30575 +16,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,08%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.107.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.141
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 149,83750 +16,38% 






			€ 149,83750







	
		PR



	
	
		€ 149,83750




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 158,10100 +15,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25296 = 1% * B)



	
	
		€ 25,29616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,33972




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 201,73688 +16,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,1%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.107.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.142
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 154,71250 +15,24% 






			€ 154,71250







	
		PR



	
	
		€ 154,71250




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 162,97600 +14,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26076 = 1% * B)



	
	
		€ 26,07616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,90522




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 207,95738 +15,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,97%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.107.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 161,73750 +14,91% 






			€ 161,73750







	
		PR



	
	
		€ 161,73750




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 170,00100 +14,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27200 = 1% * B)



	
	
		€ 27,20016




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,72012




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 216,92128 +15,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,81%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.108.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.511
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 129,00000 +22,27% 






			€ 129,00000







	
		PR



	
	
		€ 129,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 137,26350 +20,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21962 = 1% * B)



	
	
		€ 21,96216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,92257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 175,14823 +21,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,72%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.108.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.512
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 139,00000 +22,47% 






			€ 139,00000







	
		PR



	
	
		€ 139,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 147,26350 +20,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23562 = 1% * B)



	
	
		€ 23,56216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,08257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 187,90823 +21,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,4%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.108.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.513
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 143,00000 +20,68% 






			€ 143,00000







	
		PR



	
	
		€ 143,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 151,26350 +19,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24202 = 1% * B)



	
	
		€ 24,20216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,54657




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 193,01223 +20,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,28%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.109.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.521
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 139,50000 +19,74% 






			€ 139,50000







	
		PR



	
	
		€ 139,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 147,76350 +18,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23642 = 1% * B)



	
	
		€ 23,64216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,14057




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 188,54623 +19,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,38%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.109.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.522
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 146,50000 +17,67% 






			€ 146,50000







	
		PR



	
	
		€ 146,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 154,76350 +16,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24762 = 1% * B)



	
	
		€ 24,76216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,95257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 197,47823 +17,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,18%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.109.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 151,50000 +16,99% 






			€ 151,50000







	
		PR



	
	
		€ 151,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 159,76350 +15,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25562 = 1% * B)



	
	
		€ 25,56216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,53257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 203,85823 +16,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,05%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.110.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.531
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 149,00000 +18,25% 






			€ 149,00000







	
		PR



	
	
		€ 149,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 157,26350 +17,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25162 = 1% * B)



	
	
		€ 25,16216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,24257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 200,66823 +18,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,12%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.110.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.532
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 153,00000 +15,91% 






			€ 153,00000







	
		PR



	
	
		€ 153,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 161,26350 +14,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25802 = 1% * B)



	
	
		€ 25,80216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,70657




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 205,77223 +15,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,02%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.110.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.533
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 159,00000 +15,22% 






			€ 159,00000







	
		PR



	
	
		€ 159,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 167,26350 +14,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26762 = 1% * B)



	
	
		€ 26,76216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,40257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 213,42823 +15,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,87%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.111.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.411
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 136,50000 +20,26% 






			€ 136,50000







	
		PR



	
	
		€ 136,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 144,76350 +18,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23162 = 1% * B)



	
	
		€ 23,16216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,79257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 184,71823 +19,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,47%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.111.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.412
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 143,50000 +18,11% 






			€ 143,50000







	
		PR



	
	
		€ 143,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 151,76350 +16,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24282 = 1% * B)



	
	
		€ 24,28216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,60457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 193,65023 +17,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,27%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.111.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 148,50000 +17,39% 






			€ 148,50000







	
		PR



	
	
		€ 148,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 156,76350 +16,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25082 = 1% * B)



	
	
		€ 25,08216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,18457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 200,03023 +17,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,13%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.112.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.108.421
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 139,35000 +18,76% 






			€ 139,35000







	
		PR



	
	
		€ 139,35000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 147,61350 +17,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23618 = 1% * B)



	
	
		€ 23,61816




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,12317




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 188,35483 +18,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,39%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.112.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.108.422
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 145,93333 +17,37% 






			€ 145,93333







	
		PR



	
	
		€ 145,93333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 154,19683 +16,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24671 = 1% * B)



	
	
		€ 24,67149




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,88683




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 196,75515 +17,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,2%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.112.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.108.423
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 151,95000 +16,88% 






			€ 151,95000







	
		PR



	
	
		€ 151,95000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 160,21350 +15,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25634 = 1% * B)



	
	
		€ 25,63416




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,58477




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 204,43243 +16,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,04%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.113.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.431
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 137,00000 +16,6% 






			€ 137,00000







	
		PR



	
	
		€ 137,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 145,26350 +15,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23242 = 1% * B)



	
	
		€ 23,24216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,85057




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 185,35623 +16,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,46%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.113.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.432
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 147,00000 +17,13% 






			€ 147,00000







	
		PR



	
	
		€ 147,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 155,26350 +16,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24842 = 1% * B)



	
	
		€ 24,84216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,01057




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 198,11623 +17,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,17%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.113.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.433
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 151,00000 +15,71% 






			€ 151,00000







	
		PR



	
	
		€ 151,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 159,26350 +14,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25482 = 1% * B)



	
	
		€ 25,48216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,47457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 203,22023 +15,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,07%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.114.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.441
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 139,00000 0% 






			€ 139,00000







	
		PR



	
	
		€ 139,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 147,26350 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23562 = 1% * B)



	
	
		€ 23,56216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,08257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 187,90823 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,4%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.114.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.442
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 145,00000 0% 






			€ 145,00000







	
		PR



	
	
		€ 145,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 153,26350 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24522 = 1% * B)



	
	
		€ 24,52216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,77857




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 195,56423 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,23%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.114.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.443
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 151,00000 0% 






			€ 151,00000







	
		PR



	
	
		€ 151,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 159,26350 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25482 = 1% * B)



	
	
		€ 25,48216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,47457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 203,22023 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,07%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.115.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.211
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 124,00000 +20,39% 






			€ 124,00000







	
		PR



	
	
		€ 124,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 132,26350 +18,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21162 = 1% * B)



	
	
		€ 21,16216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,34257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 168,76823 +19,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,9%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.115.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.212
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 134,00000 +20,72% 






			€ 134,00000







	
		PR



	
	
		€ 134,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 142,26350 +19,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22762 = 1% * B)



	
	
		€ 22,76216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,50257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 181,52823 +20,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,55%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.115.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.109.213
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 138,00000 +18,97% 






			€ 138,00000







	
		PR



	
	
		€ 138,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 146,26350 +17,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23402 = 1% * B)



	
	
		€ 23,40216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,96657




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 186,63223 +18,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,43%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.116.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.221
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 135,50000 +20,44% 






			€ 135,50000







	
		PR



	
	
		€ 135,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 143,76350 +19,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23002 = 1% * B)



	
	
		€ 23,00216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,67657




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 183,44223 +20,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,5%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.116.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.222
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 142,50000 +18,26% 






			€ 142,50000







	
		PR



	
	
		€ 142,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 150,76350 +17,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24122 = 1% * B)



	
	
		€ 24,12216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,48857




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 192,37423 +18,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,3%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.116.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.223
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 147,50000 +17,53% 






			€ 147,50000







	
		PR



	
	
		€ 147,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 155,76350 +16,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24922 = 1% * B)



	
	
		€ 24,92216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,06857




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 198,75423 +17,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,16%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.117.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.231
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 149,00000 +18,25% 






			€ 149,00000







	
		PR



	
	
		€ 149,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 157,26350 +17,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25162 = 1% * B)



	
	
		€ 25,16216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,24257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 200,66823 +18,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,12%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.117.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.232
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 153,00000 +15,91% 






			€ 153,00000







	
		PR



	
	
		€ 153,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 161,26350 +14,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25802 = 1% * B)



	
	
		€ 25,80216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,70657




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 205,77223 +15,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,02%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.117.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.233
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 159,00000 +15,22% 






			€ 159,00000







	
		PR



	
	
		€ 159,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 167,26350 +14,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26762 = 1% * B)



	
	
		€ 26,76216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,40257




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 213,42823 +15,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,87%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.118.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.311
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 136,25000 +21,11% 






			€ 136,25000







	
		PR



	
	
		€ 136,25000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 144,51350 +19,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23122 = 1% * B)



	
	
		€ 23,12216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,76357




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 184,39923 +20,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,48%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.118.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.312
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 143,25000 +18,88% 






			€ 143,25000







	
		PR



	
	
		€ 143,25000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 151,51350 +17,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24242 = 1% * B)



	
	
		€ 24,24216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,57557




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 193,33123 +18,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,27%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.118.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.110.313
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 148,25000 +18,13% 






			€ 148,25000







	
		PR



	
	
		€ 148,25000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 156,51350 +17,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25042 = 1% * B)



	
	
		€ 25,04216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,15557




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 199,71123 +18,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,14%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.119.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.321
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 151,00000 +19,84% 






			€ 151,00000







	
		PR



	
	
		€ 151,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 159,26350 +18,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25482 = 1% * B)



	
	
		€ 25,48216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,47457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 203,22023 +19,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,07%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.119.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.322
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 155,00000 +17,42% 






			€ 155,00000







	
		PR



	
	
		€ 155,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 163,26350 +16,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26122 = 1% * B)



	
	
		€ 26,12216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,93857




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 208,32423 +17,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,97%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.119.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.323
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 161,00000 +16,67% 






			€ 161,00000







	
		PR



	
	
		€ 161,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 169,26350 +15,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27082 = 1% * B)



	
	
		€ 27,08216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,63457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 215,98023 +16,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,83%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.120.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.331
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 151,00000 +19,84% 






			€ 151,00000







	
		PR



	
	
		€ 151,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 159,26350 +18,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25482 = 1% * B)



	
	
		€ 25,48216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,47457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 203,22023 +19,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,07%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.120.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.332
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 155,00000 +17,42% 






			€ 155,00000







	
		PR



	
	
		€ 155,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 163,26350 +16,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26122 = 1% * B)



	
	
		€ 26,12216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,93857




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 208,32423 +17,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,97%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.120.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.111.333
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 161,00000 +16,67% 






			€ 161,00000







	
		PR



	
	
		€ 161,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
		RU



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 169,26350 +15,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27082 = 1% * B)



	
	
		€ 27,08216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,63457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 215,98023 +16,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,83%



	
	
		€ 8,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.204.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.205.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc






			1,00000m³






			€ 181,36667 +19,32% 






			€ 181,36667







	
		PR



	
	
		€ 181,36667




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 191,45612 +18,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30633 = 1% * B)



	
	
		€ 30,63298




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,20891




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 244,29801 +19,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,06%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.205.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.207.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 180,30000 +19,4% 






			€ 180,30000







	
		PR



	
	
		€ 180,30000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 190,38945 +18,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30462 = 1% * B)



	
	
		€ 30,46231




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,08518




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 242,93694 +19,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,08%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.206.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.207.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 176,45000 +16,09% 






			€ 176,45000







	
		PR



	
	
		€ 176,45000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 186,53945 +15,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29846 = 1% * B)



	
	
		€ 29,84631




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,63858




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 238,02434 +16,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,17%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.208.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.207.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 164,00000 +17,14% 






			€ 164,00000







	
		PR



	
	
		€ 164,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 174,08945 +15,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27854 = 1% * B)



	
	
		€ 27,85431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,19438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 222,13814 +17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,46%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.215.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.207.224
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 162,00000 +17,39% 






			€ 162,00000







	
		PR



	
	
		€ 162,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 172,08945 +16,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27534 = 1% * B)



	
	
		€ 27,53431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,96238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 219,58614 +17,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,52%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.231.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22_002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.221.043
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc






			1,00000m³






			€ 138,54360 +23,08% 






			€ 138,54360







	
		PR



	
	
		€ 138,54360




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 148,63305 +21,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23781 = 1% * B)



	
	
		€ 23,78129




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,24143




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 189,65577 +22,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,23%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.231.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22_008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.221.045
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 138,81622 +20,06% 






			€ 138,81622







	
		PR



	
	
		€ 138,81622




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 148,90567 +18,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23825 = 1% * B)



	
	
		€ 23,82491




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,27306




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 190,00364 +19,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,22%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.231.014



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22_014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.221.047
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc






			1,00000m³






			€ 137,00000 +21,24% 






			€ 137,00000







	
		PR



	
	
		€ 137,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 147,08945 +19,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23534 = 1% * B)



	
	
		€ 23,53431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,06238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 187,68614 +20,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,28%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.232.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			1,00000m³






			€ 170,05000 +10,42% 






			€ 170,05000







	
		PR



	
	
		€ 170,05000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 180,13945 +9,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28822 = 1% * B)



	
	
		€ 28,82231




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,89618




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 229,85794 +10,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,31%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.232.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.222.048
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale






			1,00000m³






			€ 164,17500 +10,18% 






			€ 164,17500







	
		PR



	
	
		€ 164,17500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 174,26445 +9,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27882 = 1% * B)



	
	
		€ 27,88231




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,21468




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 222,36144 +10,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,46%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.304.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.305.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 115,73333 +19,93% 






			€ 115,73333







	
		PR



	
	
		€ 115,73333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 125,82278 +18,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20132 = 1% * B)



	
	
		€ 20,13164




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,59544




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 160,54986 +19,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,18%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.304.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.305.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 115,73333 +19,93% 






			€ 115,73333







	
		PR



	
	
		€ 115,73333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 125,82278 +18,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20132 = 1% * B)



	
	
		€ 20,13164




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,59544




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 160,54986 +19,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,18%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.305.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.315.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 115,73333 +19,93% 






			€ 115,73333







	
		PR



	
	
		€ 115,73333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 125,82278 +18,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20132 = 1% * B)



	
	
		€ 20,13164




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,59544




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 160,54986 +19,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,18%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.305.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.316.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 121,31667 +18,94% 






			€ 121,31667







	
		PR



	
	
		€ 121,31667




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 131,40612 +17,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21025 = 1% * B)



	
	
		€ 21,02498




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,24311




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 167,67421 +18,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,91%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.306.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.306.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 123,47500 +19,88% 






			€ 123,47500







	
		PR



	
	
		€ 123,47500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 133,56445 +18,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21370 = 1% * B)



	
	
		€ 21,37031




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,49348




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 170,42824 +19,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,82%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.308.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.306.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 124,47500 +19,69% 






			€ 124,47500







	
		PR



	
	
		€ 124,47500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 134,56445 +17,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21530 = 1% * B)



	
	
		€ 21,53031




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,60948




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 171,70424 +18,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,78%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.315.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.316.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 123,47500 +19,88% 






			€ 123,47500







	
		PR



	
	
		€ 123,47500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 133,56445 +18,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21370 = 1% * B)



	
	
		€ 21,37031




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,49348




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 170,42824 +19,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,82%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.324.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.325.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 128,40000 +22,29% 






			€ 128,40000







	
		PR



	
	
		€ 128,40000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,48945 +20,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22158 = 1% * B)



	
	
		€ 22,15831




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,06478




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 176,71254 +21,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,61%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.324.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.326.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 134,98333 +20,52% 






			€ 134,98333







	
		PR



	
	
		€ 134,98333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 145,07278 +18,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23212 = 1% * B)



	
	
		€ 23,21164




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,82844




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 185,11286 +19,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,36%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.325.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.325.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 129,40000 +21,5% 






			€ 129,40000







	
		PR



	
	
		€ 129,40000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 139,48945 +19,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22318 = 1% * B)



	
	
		€ 22,31831




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,18078




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 177,98854 +20,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,57%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.325.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.326.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 134,98333 +20,52% 






			€ 134,98333







	
		PR



	
	
		€ 134,98333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 145,07278 +18,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23212 = 1% * B)



	
	
		€ 23,21164




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,82844




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 185,11286 +19,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,36%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.326.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.326.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 133,47500 +18,12% 






			€ 133,47500







	
		PR



	
	
		€ 133,47500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 143,56445 +16,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22970 = 1% * B)



	
	
		€ 22,97031




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,65348




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 183,18824 +17,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,41%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.328.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.326.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 139,00000 +20,87% 






			€ 139,00000







	
		PR



	
	
		€ 139,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 149,08945 +19,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23854 = 1% * B)



	
	
		€ 23,85431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,29438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 190,23814 +20,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,21%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.335.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.326.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 137,00000 +21,24% 






			€ 137,00000







	
		PR



	
	
		€ 137,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 147,08945 +19,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23534 = 1% * B)



	
	
		€ 23,53431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,06238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 187,68614 +20,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,28%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.344.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.335.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 128,00000 +28% 






			€ 128,00000







	
		PR



	
	
		€ 128,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,08945 +25,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22094 = 1% * B)



	
	
		€ 22,09431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,01838




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 176,20214 +26,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,63%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.344.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.336.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 133,50000 +25,94% 






			€ 133,50000







	
		PR



	
	
		€ 133,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 143,58945 +23,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22974 = 1% * B)



	
	
		€ 22,97431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,65638




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 183,22014 +24,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,41%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.345.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.345.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 135,25000 +25,81% 






			€ 135,25000







	
		PR



	
	
		€ 135,25000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 145,33945 +23,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23254 = 1% * B)



	
	
		€ 23,25431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,85938




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 185,45314 +24,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,35%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.345.014



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.346.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 140,75000 +24,01% 






			€ 140,75000







	
		PR



	
	
		€ 140,75000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 150,83945 +22,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24134 = 1% * B)



	
	
		€ 24,13431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,49738




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 192,47114 +23,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,15%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.346.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.356.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 147,00000 +19,51% 






			€ 147,00000







	
		PR



	
	
		€ 147,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 157,08945 +18,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25134 = 1% * B)



	
	
		€ 25,13431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,22238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 200,44614 +19,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,95%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.348.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.346.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 141,50000 +20,43% 






			€ 141,50000







	
		PR



	
	
		€ 141,50000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 151,58945 +18,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24254 = 1% * B)



	
	
		€ 24,25431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,58438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 193,42814 +19,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,13%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.355.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.356.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 147,00000 +19,51% 






			€ 147,00000







	
		PR



	
	
		€ 147,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 157,08945 +18,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25134 = 1% * B)



	
	
		€ 25,13431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,22238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 200,44614 +19,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,95%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.364.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.365.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 123,63333 +19,34% 






			€ 123,63333







	
		PR



	
	
		€ 123,63333




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 133,72278 +17,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21396 = 1% * B)



	
	
		€ 21,39564




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,51184




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 170,63026 +18,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,81%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.364.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.366.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 129,21667 +18,44% 






			€ 129,21667







	
		PR



	
	
		€ 129,21667




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 139,30612 +16,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22289 = 1% * B)



	
	
		€ 22,28898




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,15951




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 177,75461 +17,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,58%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.365.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.375.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 116,00000 +26,09% 






			€ 116,00000







	
		PR



	
	
		€ 116,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 126,08945 +23,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20174 = 1% * B)



	
	
		€ 20,17431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,62638




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 160,89014 +24,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,16%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.365.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.376.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 122,00000 +24,49% 






			€ 122,00000







	
		PR



	
	
		€ 122,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 132,08945 +22,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21134 = 1% * B)



	
	
		€ 21,13431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,32238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 168,54614 +23,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,88%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.366.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.376.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 124,00000 +24% 






			€ 124,00000







	
		PR



	
	
		€ 124,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 134,08945 +21,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21454 = 1% * B)



	
	
		€ 21,45431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,55438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 171,09814 +22,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,8%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.368.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.366.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 132,32500 +19,1% 






			€ 132,32500







	
		PR



	
	
		€ 132,32500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 142,41445 +17,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22786 = 1% * B)



	
	
		€ 22,78631




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,52008




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 181,72084 +18,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,46%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.375.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,17325







	
		AT



	
	
		€ 0,17325




	
			TOS22_PR.P10.376.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 124,00000 +24% 






			€ 124,00000







	
		PR



	
	
		€ 124,00000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 134,08945 +21,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21454 = 1% * B)



	
	
		€ 21,45431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,55438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 171,09814 +22,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,8%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B04.900.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_900 - Sovrapprezzo al calcestruzzoTOS22_008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.900.008
	-
	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'






			0,05000minuti






			€ 1,43298 +4,68% 






			€ 0,07165







	
		PR



	
	
		€ 0,07165




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,34503







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,10050







	
		RU



	
	
		€ 6,44553




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,51718 +0,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01043 = 1% * B)



	
	
		€ 1,04275




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,75599




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,31592 +0,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,51%



	
	
		€ 6,44553




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40TOS22_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 10,80000 +27,81% 






			€ 1,08000







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 1,38400







	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,56250







	
		AT



	
	
		€ 3,02650




	
			TOS22_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,60000Tn






			€ 21,49250 -20,05% 






			€ 55,88050







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			400,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 23,34800







	
		PR



	
	
		€ 79,22850




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			5,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 142,95000







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 119,30000







	
		RU



	
	
		€ 270,82700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 353,08200 -2,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12986 = 2% * B)



	
	
		€ 56,49312




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 40,95751




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 450,53263 -1,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,11%



	
	
		€ 270,82700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.001.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40TOS22_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 10,80000 +27,81% 






			€ 1,08000







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 1,38400







	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,56250







	
		AT



	
	
		€ 3,02650




	
			TOS22_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,60000Tn






			€ 21,49250 -20,05% 






			€ 55,88050







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			400,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 20,98000







	
		PR



	
	
		€ 76,86050




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			5,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 142,95000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 119,30000







	
		RU



	
	
		€ 270,82700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 350,71400 -3,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12228 = 2% * B)



	
	
		€ 56,11424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 40,68282




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 447,51106 -2,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,52%



	
	
		€ 270,82700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40TOS22_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 10,80000 +27,81% 






			€ 1,08000







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 1,38400







	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,56250







	
		AT



	
	
		€ 3,02650




	
			TOS22_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,06000Tn






			€ 21,49250 -20,05% 






			€ 44,27455







	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			52,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 22,54824







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			390,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 22,76430







	
		PR



	
	
		€ 89,58709




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 185,83500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,50000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 155,09000







	
		RU



	
	
		€ 349,50200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 442,11559 +0,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41477 = 2% * B)



	
	
		€ 70,73849




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 51,28541




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 564,13949 +1,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,95%



	
	
		€ 349,50200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.002.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40TOS22_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 10,80000 +27,81% 






			€ 1,08000







	
			TOS22_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 13,84000 +5,73% 






			€ 1,38400







	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,56250







	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,56250







	
		AT



	
	
		€ 3,58900




	
			TOS22_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,06000Tn






			€ 21,49250 -20,05% 






			€ 44,27455







	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			52,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 22,54824







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			390,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 20,45550







	
		PR



	
	
		€ 87,27829




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 185,83500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,50000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 155,09000







	
		RU



	
	
		€ 343,78400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 434,65129 -0,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39088 = 2% * B)



	
	
		€ 69,54421




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 50,41955




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 554,61505 +0,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,99%



	
	
		€ 343,78400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.003.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cementoTOS22_001 - su un solo paramento



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,59000







	
		RU



	
	
		€ 28,59000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,59000 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09149 = 2% * B)



	
	
		€ 4,57440




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,31644




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,48084 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 28,59000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.004.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superioreTOS22_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,50625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,93750







	
		AT



	
	
		€ 1,44375




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 201,63330







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			350,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 20,42950







	
		PR



	
	
		€ 222,06280




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 128,65500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 71,58000







	
		RU



	
	
		€ 212,52870




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 436,03525 +20,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39531 = 2% * B)



	
	
		€ 69,76564




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 50,58009




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 556,38098 +21,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,2%



	
	
		€ 212,52870




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.004.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superioreTOS22_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,50625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,93750







	
		AT



	
	
		€ 1,44375




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 201,63330







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			350,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 18,35750







	
		PR



	
	
		€ 219,99080




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 128,65500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 71,58000







	
		RU



	
	
		€ 212,52870




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 433,96325 +19,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38868 = 2% * B)



	
	
		€ 69,43412




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 50,33974




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 553,73711 +20,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,38%



	
	
		€ 212,52870




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.005.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,50625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,93750







	
		AT



	
	
		€ 1,44375




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 201,63330







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			360,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 21,01320







	
		PR



	
	
		€ 222,64650




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 128,65500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 71,58000







	
		RU



	
	
		€ 212,52870




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 436,61895 +20,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39718 = 2% * B)



	
	
		€ 69,85903




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 50,64780




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 557,12578 +21,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,15%



	
	
		€ 212,52870




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.005.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,50625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,93750







	
		AT



	
	
		€ 1,44375




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 201,63330







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			360,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 18,88200







	
		PR



	
	
		€ 220,51530




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 128,65500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 71,58000







	
		RU



	
	
		€ 212,52870




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 434,48775 +19,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39036 = 2% * B)



	
	
		€ 69,51804




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 50,40058




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 554,40637 +20,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,33%



	
	
		€ 212,52870




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.015.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)TOS22_001 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,28125




	
			TOS22_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			65,00000cad






			€ 0,44062 +129,92% 






			€ 28,64030







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			44,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,30780







	
		PR



	
	
		€ 30,94810




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 23,85000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 14,31600







	
		RU



	
	
		€ 40,45320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 71,68255 +29,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22938 = 2% * B)



	
	
		€ 11,46921




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,31518




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 91,46694 +30,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,23%



	
	
		€ 40,45320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.015.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)TOS22_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,28125




	
			TOS22_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			65,00000cad






			€ 0,44062 +129,92% 






			€ 28,64030







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			44,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 2,56828







	
		PR



	
	
		€ 31,20858




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 23,85000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 14,31600







	
		RU



	
	
		€ 40,45320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 71,94303 +30,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23022 = 2% * B)



	
	
		€ 11,51088




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,34539




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 91,79930 +31,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,07%



	
	
		€ 40,45320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.033.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22_001 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,25313




	
			TOS22_PR.P04.020.010
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 114,00000 +20,63% 






			€ 31,35000







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,04900







	
		PR



	
	
		€ 32,39900




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,41000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,86500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,78260







	
		RU



	
	
		€ 22,64890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 55,30103 +10,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17696 = 2% * B)



	
	
		€ 8,84816




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,41492




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 70,56411 +11,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,1%



	
	
		€ 22,64890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.033.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22_004 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,25313




	
			TOS22_PR.P04.020.011
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 109,50000 +165,21% 






			€ 36,13500







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,04900







	
		PR



	
	
		€ 37,18400




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,41000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,86500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,78260







	
		RU



	
	
		€ 22,64890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 60,08603 +60,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19228 = 2% * B)



	
	
		€ 9,61376




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,96998




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 76,66977 +61,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,54%



	
	
		€ 22,64890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.042.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cementoTOS22_001 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,28125







	
		AT



	
	
		€ 0,33750




	
			TOS22_PR.P04.002.020
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm






			0,28220m³






			€ 108,26031 +168,64% 






			€ 30,55106







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,09800







	
		PR



	
	
		€ 32,64906




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 20,58480







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,14425







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 11,21420







	
		RU



	
	
		€ 34,51505




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 67,50161 +40,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21601 = 2% * B)



	
	
		€ 10,80026




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,83019




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 86,13206 +41,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,07%



	
	
		€ 34,51505




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.042.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cementoTOS22_002 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,28125







	
		AT



	
	
		€ 0,33750




	
			TOS22_PR.P04.002.021
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 106,63281 +186,06% 






			€ 35,18883







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,09800







	
		PR



	
	
		€ 37,28683




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,14425







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 20,58480







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 11,21420







	
		RU



	
	
		€ 34,51505




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,13938 +46,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23085 = 2% * B)



	
	
		€ 11,54230




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,36817




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 92,04985 +48,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,5%



	
	
		€ 34,51505




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.043.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22_001 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,28125







	
		AT



	
	
		€ 0,33750




	
			TOS22_PR.P04.003.002
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 125,81555 +197,31% 






			€ 41,51913







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,09800







	
		PR



	
	
		€ 43,61713




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 20,58480







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,14425







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 11,21420







	
		RU



	
	
		€ 34,51505




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 78,46968 +54,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25110 = 2% * B)



	
	
		€ 12,55515




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,10248




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 100,12731 +55,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,47%



	
	
		€ 34,51505




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.043.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22_002 - spessore cm 45



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,08438







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,28125







	
		AT



	
	
		€ 0,36563




	
			TOS22_PR.P04.003.005
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm






			0,49434m³






			€ 115,86022 +168,42% 






			€ 57,27434







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			60,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 3,14700







	
		PR



	
	
		€ 60,42134




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 25,73100







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,14425







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 13,12300







	
		RU



	
	
		€ 41,85595




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 102,64292 +54,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32846 = 2% * B)



	
	
		€ 16,42287




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,90658




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 130,97237 +55,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,96%



	
	
		€ 41,85595




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.044.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:TOS22_001 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,28125







	
		AT



	
	
		€ 0,33750




	
			TOS22_PR.P04.003.002
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 125,81555 +197,31% 






			€ 41,51913







	
			TOS22_PR.P06.001.003
	-
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10






			4,00000kg






			€ 1,00700 +36,53% 






			€ 4,02800







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,09800







	
		PR



	
	
		€ 47,64513




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,14425







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 31,44900







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 26,24600







	
		RU



	
	
		€ 60,41105




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 108,39368 +36,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34686 = 2% * B)



	
	
		€ 17,34299




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,57367




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,31034 +37,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,68%



	
	
		€ 60,41105




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B07.044.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:TOS22_002 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,28125







	
		AT



	
	
		€ 0,33750




	
			TOS22_PR.P04.003.001
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 111,22055 +158,22% 






			€ 30,58565







	
			TOS22_PR.P06.001.003
	-
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10






			4,00000kg






			€ 1,00700 +36,53% 






			€ 4,02800







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,09800







	
		PR



	
	
		€ 36,71165




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,59000







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,14425







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 23,86000







	
		RU



	
	
		€ 55,16605




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 92,21520 +27,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29509 = 2% * B)



	
	
		€ 14,75443




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,69696




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 117,66659 +28,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,88%



	
	
		€ 55,16605




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22_002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			2,25000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 3,36116







	
		AT



	
	
		€ 3,47366




	
			TOS22_PR.P04.012.020
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16






			9,00000cad






			€ 1,80465 +202,34% 






			€ 16,24185







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,70000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 1,28800







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 1,22250







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,02500m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 9,35000







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07200m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 7,43931







	
		PR



	
	
		€ 35,54166




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,72060







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,42000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,13000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,02120







	
		RU



	
	
		€ 31,72950




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 70,74482 +31,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33958 = 3% * B)



	
	
		€ 11,31917




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,20640




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 90,27039 +32,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,15%



	
	
		€ 31,72950




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.001.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			2,25000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 3,36116







	
		AT



	
	
		€ 3,47366




	
			TOS22_PR.P04.012.021
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20






			9,00000cad






			€ 1,79045 +186,43% 






			€ 16,11405







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,70000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 1,28800







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 1,22250







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,02500m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 9,35000







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 8,67920







	
		PR



	
	
		€ 36,65375




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,72060







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,42000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,13000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,02120







	
		RU



	
	
		€ 31,72950




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 71,85691 +29,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34491 = 3% * B)



	
	
		€ 11,49711




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,33540




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 91,68942 +31,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,61%



	
	
		€ 31,72950




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.TOS22_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.002
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16






			9,00000cad






			€ 1,84570 +203,59% 






			€ 16,61130







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 6,81937







	
			TOS22_PR.P11.102.001
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,10409 +66,41% 






			€ 8,20818







	
		PR



	
	
		€ 35,38385




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 18,98410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 56,46727 +42,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27104 = 3% * B)



	
	
		€ 9,03476




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,55020




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,05223 +43,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,35%



	
	
		€ 18,98410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.TOS22_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,83210 +202,08% 






			€ 16,48890







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07400m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 7,64596







	
			TOS22_PR.P11.102.001
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,10409 +66,41% 






			€ 8,20818







	
		PR



	
	
		€ 36,08804




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,95000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 19,77910




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,96646 +41,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27824 = 3% * B)



	
	
		€ 9,27463




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,72411




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 73,96520 +42,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,74%



	
	
		€ 19,77910




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.012.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.TOS22_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,83210 +202,08% 






			€ 16,48890







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07400m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 7,64596







	
			TOS22_PR.P11.102.002
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 4,35864 +71,41% 






			€ 8,71728







	
		PR



	
	
		€ 36,59714




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 6,36000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 16,51890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 55,21536 +45,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26503 = 3% * B)



	
	
		€ 8,83446




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,40498




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 70,45480 +46,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,45%



	
	
		€ 16,51890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.012.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.TOS22_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76500 +112,21% 






			€ 15,88500







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 8,67920







	
			TOS22_PR.P11.102.002
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 4,35864 +71,41% 






			€ 8,71728







	
		PR



	
	
		€ 37,02648




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 56,43970 +35,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27091 = 3% * B)



	
	
		€ 9,03035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,54701




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,01706 +36,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,04%



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.013.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76500 +112,21% 






			€ 15,88500







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 8,67920







	
			TOS22_PR.P11.102.003
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 4,95030 +75% 






			€ 9,90060







	
		PR



	
	
		€ 38,20980




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,62302 +36,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27659 = 3% * B)



	
	
		€ 9,21968




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,68427




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 73,52697 +37,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,55%



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.013.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.011
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30






			9,00000cad






			€ 2,30340 +133,43% 






			€ 20,73060







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 8,67920







	
			TOS22_PR.P11.102.003
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 4,95030 +75% 






			€ 9,90060







	
		PR



	
	
		€ 43,05540




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,46862 +43,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29985 = 3% * B)



	
	
		€ 9,99498




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,24636




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 79,70996 +44,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,72%



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.014.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 mTOS22_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.002
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16






			9,00000cad






			€ 1,84570 +203,59% 






			€ 16,61130







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 6,81937







	
			TOS22_PR.P11.101.001
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,23500 +72,86% 






			€ 8,47000







	
		PR



	
	
		€ 35,64567




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,83000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 15,98890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,73389 +46,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25792 = 3% * B)



	
	
		€ 8,59742




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,23313




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 68,56444 +48,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,32%



	
	
		€ 15,98890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.014.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 mTOS22_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,83210 +202,08% 






			€ 16,48890







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 6,81937







	
			TOS22_PR.P11.101.001
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,23500 +72,86% 






			€ 8,47000







	
		PR



	
	
		€ 35,52327




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,83000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 15,98890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,61149 +46,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25734 = 3% * B)



	
	
		€ 8,57784




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,21893




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 68,40826 +47,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,37%



	
	
		€ 15,98890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.015.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.TOS22_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,83210 +202,08% 






			€ 16,48890







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 6,81937







	
			TOS22_PR.P11.101.002
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 4,88100 +84,19% 






			€ 9,76200







	
		PR



	
	
		€ 36,81527




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 6,36000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 16,51890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 55,43349 +47,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26608 = 3% * B)



	
	
		€ 8,86936




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,43029




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 70,73314 +49,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,35%



	
	
		€ 16,51890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.015.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.TOS22_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76500 +112,21% 






			€ 15,88500







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 8,26590







	
			TOS22_PR.P11.101.002
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 4,88100 +84,19% 






			€ 9,76200







	
		PR



	
	
		€ 37,65790




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,07112 +37,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27394 = 3% * B)



	
	
		€ 9,13138




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,62025




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,82275 +38,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,78%



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.016.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76500 +112,21% 






			€ 15,88500







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 8,26590







	
			TOS22_PR.P11.101.003
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,26500 +64,02% 






			€ 10,53000







	
		PR



	
	
		€ 38,42590




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,83912 +35,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27763 = 3% * B)



	
	
		€ 9,25426




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,70934




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 73,80272 +36,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,46%



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.016.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,09932




	
			TOS22_PR.P04.012.011
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30






			9,00000cad






			€ 2,30340 +133,43% 






			€ 20,73060







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 8,26590







	
			TOS22_PR.P11.101.003
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,26500 +64,02% 






			€ 10,53000







	
		PR



	
	
		€ 43,27150




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,68472 +42,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30089 = 3% * B)



	
	
		€ 10,02956




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,27143




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 79,98571 +43,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,65%



	
	
		€ 17,31390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.017.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22_001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,05600m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 5,78613







	
			TOS22_PR.P11.115.001
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm






			1,00000m²






			€ 17,00000 0% 






			€ 17,00000







	
		PR



	
	
		€ 26,53113




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,83000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 16,27480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 44,94275 +5,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21573 = 3% * B)



	
	
		€ 7,19084




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,21336




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,34695 +6,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,38%



	
	
		€ 16,27480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.017.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22_002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,05600m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 5,78613







	
			TOS22_PR.P11.115.002
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm






			1,00000m²






			€ 20,77500 0% 






			€ 20,77500







	
		PR



	
	
		€ 30,30613




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 6,36000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 16,80480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,24775 +4,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23639 = 3% * B)



	
	
		€ 7,87964




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,71274




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,84013 +5,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,74%



	
	
		€ 16,80480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.017.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22_003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 6,19943







	
			TOS22_PR.P11.115.003
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm






			1,00000m²






			€ 22,12500 0% 






			€ 22,12500







	
		PR



	
	
		€ 32,06943




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 6,36000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 16,80480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,01105 +4,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24485 = 3% * B)



	
	
		€ 8,16177




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,91728




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 65,09010 +5,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,82%



	
	
		€ 16,80480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.017.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22_004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06400m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 6,61272







	
			TOS22_PR.P11.115.004
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm






			1,00000m²






			€ 23,60000 0% 






			€ 23,60000







	
		PR



	
	
		€ 33,95772




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,59980




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,69434 +4,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25773 = 3% * B)



	
	
		€ 8,59109




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,22854




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 68,51397 +5,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,69%



	
	
		€ 17,59980




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.021.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22_001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06400m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 6,61272







	
			TOS22_PR.P11.111.001
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm






			1,00000m²






			€ 14,00000 0% 






			€ 14,00000







	
		PR



	
	
		€ 24,35772




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,15500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 19,27000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 45,76454 +5,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21967 = 3% * B)



	
	
		€ 7,32233




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,30869




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 58,39556 +6,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33%



	
	
		€ 19,27000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.021.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22_002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07200m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 7,43931







	
			TOS22_PR.P11.111.002
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm






			1,00000m²






			€ 14,87500 0% 






			€ 14,87500







	
		PR



	
	
		€ 26,05931




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,95000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 20,06500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 48,26113 +5,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23165 = 3% * B)



	
	
		€ 7,72178




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,59829




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 61,58120 +6,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,58%



	
	
		€ 20,06500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.021.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22_003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,09000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 9,29914







	
			TOS22_PR.P11.111.003
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm






			1,00000m²






			€ 16,37500 0% 






			€ 16,37500







	
		PR



	
	
		€ 29,41914




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,34000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 9,01000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 21,12500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 52,68096 +5,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25287 = 3% * B)



	
	
		€ 8,42895




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,11099




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 67,22090 +6,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,43%



	
	
		€ 21,12500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.021.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22_004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,10000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 10,33238







	
			TOS22_PR.P11.111.004
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm






			1,00000m²






			€ 18,32500 0% 






			€ 18,32500







	
		PR



	
	
		€ 32,40238




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,37000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 9,80500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 21,92000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 56,45920 +5,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27100 = 3% * B)



	
	
		€ 9,03347




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,54927




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,04194 +6,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,43%



	
	
		€ 21,92000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.021.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22_005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,12000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 12,39886







	
			TOS22_PR.P11.111.005
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm






			1,00000m²






			€ 20,65000 0% 






			€ 20,65000







	
		PR



	
	
		€ 36,79386




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 22,71500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 61,64568 +5,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29590 = 3% * B)



	
	
		€ 9,86331




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,15090




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 78,65989 +6,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,88%



	
	
		€ 22,71500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.031.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 mTOS22_001 - con tavellonato semplice



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,52618 +25,66% 






			€ 7,63090







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 4,13295







	
		PR



	
	
		€ 15,50885




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 22,44460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,09027 +9,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19243 = 3% * B)



	
	
		€ 6,41444




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,65047




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,15518 +10,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,88%



	
	
		€ 22,44460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.031.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 mTOS22_002 - con doppio tavellonato



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			10,00000cad






			€ 1,52618 +25,66% 






			€ 15,26180







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 4,13295







	
		PR



	
	
		€ 23,13975




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,02120







	
		RU



	
	
		€ 24,35130




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,62787 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23821 = 3% * B)



	
	
		€ 7,94046




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,75683




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 63,32516 +12,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,45%



	
	
		€ 24,35130




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.032.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 mTOS22_001 - con tavellonato semplice



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,52618 +25,66% 






			€ 7,63090







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 4,13295







	
		PR



	
	
		€ 15,50885




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,72060







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,02120







	
		RU



	
	
		€ 24,06540




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 41,71107 +9,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20021 = 3% * B)



	
	
		€ 6,67377




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,83848




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,22332 +10,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,22%



	
	
		€ 24,06540




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.032.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 mTOS22_002 - con doppio tavellonato



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			10,00000cad






			€ 1,52618 +25,66% 






			€ 15,26180







	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,55200







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 4,13295







	
		PR



	
	
		€ 23,13975




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,86420







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,44000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,49840







	
		RU



	
	
		€ 25,68620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,96277 +11,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24462 = 3% * B)



	
	
		€ 8,15404




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,91168




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 65,02849 +12,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,5%



	
	
		€ 25,68620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.037.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.TOS22_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.004.001
	-
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53






			12,50000kg






			€ 2,03320 +111,74% 






			€ 25,41500







	
			TOS22_PR.P07.022.001
	-
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti






			10,00000cad






			€ 0,02953 0% 






			€ 0,29530







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 7,23267







	
		PR



	
	
		€ 36,13597




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 6,62500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,35100







	
		RU



	
	
		€ 21,26580




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 59,53859 +36,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28579 = 3% * B)



	
	
		€ 9,52617




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,90648




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 75,97124 +37,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,99%



	
	
		€ 21,26580




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.037.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.TOS22_004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
			TOS22_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 1,49385 0% 






			€ 1,98682







	
		AT



	
	
		€ 2,13682




	
			TOS22_PR.P07.004.003
	-
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02






			9,25000kg






			€ 0,95000 0% 






			€ 8,78750







	
			TOS22_PR.P07.022.001
	-
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti






			10,00000cad






			€ 0,02953 0% 






			€ 0,29530







	
			TOS22_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 407,50000 +75,07% 






			€ 2,44500







	
			TOS22_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 374,00000 +79,68% 






			€ 0,74800







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 7,23267







	
		PR



	
	
		€ 19,50847




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 6,62500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,35100







	
		RU



	
	
		€ 21,26580




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 42,91109 +6,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20597 = 3% * B)



	
	
		€ 6,86577




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,97769




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 54,75455 +6,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,84%



	
	
		€ 21,26580




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.051.101



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22_101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,18000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,67500







	
		AT



	
	
		€ 0,67500




	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,26600kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,56126







	
			TOS22_PR.P08.020.007
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,03000m³






			€ 615,00000 +54,76% 






			€ 18,45000







	
			TOS22_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 505,00000 +80,64% 






			€ 15,15000







	
			TOS22_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 +52,4% 






			€ 8,15000







	
			TOS22_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,01528






			€ 0,15229







	
		PR



	
	
		€ 42,46355




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,85000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 24,30150







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,85000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 22,52500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,20360







	
		RU



	
	
		€ 58,17630




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 101,31485




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15197 = 1% * B)



	
	
		€ 15,19723




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,65121




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²



	
	
		€ 128,16329




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,39%



	
	
		€ 58,17630




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.051.102



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22_102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,28000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 1,05000







	
		AT



	
	
		€ 1,05000




	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,41600kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,87776







	
			TOS22_PR.P08.020.007
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,05000m³






			€ 615,00000 +54,76% 






			€ 30,75000







	
			TOS22_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 505,00000 +80,64% 






			€ 15,15000







	
			TOS22_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 +52,4% 






			€ 8,15000







	
			TOS22_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,01528






			€ 0,15229







	
		PR



	
	
		€ 55,08005




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,00520







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 32,87850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 30,47500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 79,47110




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 135,60115




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20340 = 1% * B)



	
	
		€ 20,34017




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,59413




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²



	
	
		€ 171,53545




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,33%



	
	
		€ 79,47110




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.051.110



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22_110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,04950







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,41250







	
		AT



	
	
		€ 0,46200




	
			TOS22_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,45000 +15,66% 






			€ 8,10000







	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,03376







	
			TOS22_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 505,00000 +80,64% 






			€ 15,15000







	
			TOS22_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 +52,4% 






			€ 8,15000







	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,23253







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 4,13295







	
			TOS22_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,01528






			€ 0,15229







	
		PR



	
	
		€ 35,95153




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 24,01560







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,92500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 13,12300







	
		RU



	
	
		€ 52,20850




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 88,62203




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13293 = 1% * B)



	
	
		€ 13,29330




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,19153




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²



	
	
		€ 112,10686




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,64%



	
	
		€ 52,28193




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.051.111



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,04950







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,41250







	
		AT



	
	
		€ 0,46200




	
			TOS22_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,45000 +15,66% 






			€ 8,10000







	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,03376







	
			TOS22_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 505,00000 +80,64% 






			€ 15,15000







	
			TOS22_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 +52,4% 






			€ 8,15000







	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,23253







	
			TOS22_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,04000m³






			€ 170,05000 +10,42% 






			€ 6,80200







	
			TOS22_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,01528






			€ 0,15229







	
		PR



	
	
		€ 38,62058




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 24,01560







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,92500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 13,12300







	
		RU



	
	
		€ 52,20850




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 91,29108




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13694 = 1% * B)



	
	
		€ 13,69366




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,49847




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²



	
	
		€ 115,48321




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,27%



	
	
		€ 52,28193




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.052.101



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22_101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,18000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,67500







	
		AT



	
	
		€ 0,67500




	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,21600kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,45576







	
			TOS22_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 470,00000 -25% 






			€ 14,10000







	
			TOS22_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 389,09091 +10,38% 






			€ 7,78182







	
			TOS22_PR.P08.021.042
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,03000m³






			€ 745,00000 +5,96% 






			€ 22,35000







	
			TOS22_PR.P13.006.001
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275






			0,15000kg






			€ 1,07858






			€ 0,16179







	
		PR



	
	
		€ 44,84937




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,95000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 27,16050







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,95000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 25,17500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,20360







	
		RU



	
	
		€ 63,68530




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 109,20967




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17474 = 1% * B)



	
	
		€ 17,47355




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,66832




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²



	
	
		€ 139,35154




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,7%



	
	
		€ 63,68530




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.052.102



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22_102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,28000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 1,05000







	
		AT



	
	
		€ 1,05000




	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,41600kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,87776







	
			TOS22_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 470,00000 -25% 






			€ 14,10000







	
			TOS22_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 389,09091 +10,38% 






			€ 7,78182







	
			TOS22_PR.P08.021.042
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,05000m³






			€ 745,00000 +5,96% 






			€ 37,25000







	
			TOS22_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,01528






			€ 0,15229







	
		PR



	
	
		€ 60,16187




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,00520







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 32,87850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 30,47500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,11240







	
		RU



	
	
		€ 79,47110




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 140,68297




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22509 = 1% * B)



	
	
		€ 22,50928




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,31923




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²



	
	
		€ 179,51148




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,27%



	
	
		€ 79,47110




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.052.110



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22_110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,04950







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,41250







	
		AT



	
	
		€ 0,46200




	
			TOS22_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,45000 +15,66% 






			€ 8,10000







	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,03376







	
			TOS22_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 470,00000 -25% 






			€ 14,10000







	
			TOS22_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 389,09091 +10,38% 






			€ 7,78182







	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,23253







	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 4,13295







	
			TOS22_PR.P13.006.001
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275






			0,15000kg






			€ 1,07858






			€ 0,16179







	
		PR



	
	
		€ 34,54285




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 24,01560







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,92500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 13,12300







	
		RU



	
	
		€ 52,20850




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 87,21335




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13954 = 1% * B)



	
	
		€ 13,95414




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,11675




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²



	
	
		€ 111,28424




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,98%



	
	
		€ 52,28193




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.052.111



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,04950







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,41250







	
		AT



	
	
		€ 0,46200




	
			TOS22_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,45000 +15,66% 






			€ 8,10000







	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,03376







	
			TOS22_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 470,00000 -25% 






			€ 14,10000







	
			TOS22_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 389,09091 +10,38% 






			€ 7,78182







	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,23253







	
			TOS22_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,04000m³






			€ 170,05000 +10,42% 






			€ 6,80200







	
			TOS22_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,01528






			€ 0,15229







	
		PR



	
	
		€ 37,20240




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 24,01560







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,92500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 13,12300







	
		RU



	
	
		€ 52,20850




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 89,87290




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14380 = 1% * B)



	
	
		€ 14,37966




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,42526




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²



	
	
		€ 114,67782




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,59%



	
	
		€ 52,28193




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.100.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzoTOS22_001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,01238







	
		AT



	
	
		€ 0,01238




	
			TOS22_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,01000m³






			€ 103,32381 +17,48% 






			€ 1,03324







	
		PR



	
	
		€ 1,03324




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,40026







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01400ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,33404







	
		RU



	
	
		€ 0,73430




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1,77992 +9,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00285 = 1% * B)



	
	
		€ 0,28479




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,20647




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,27118 +10,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,33%



	
	
		€ 0,73430




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.B08.100.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzoTOS22_002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,47500 +3,39% 






			€ 0,01238







	
		AT



	
	
		€ 0,01238




	
			TOS22_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,01000m³






			€ 170,05000 +10,42% 






			€ 1,70050







	
		PR



	
	
		€ 1,70050




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,40026







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01400ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,33404







	
		RU



	
	
		€ 0,73430




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,44718 +7,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00392 = 1% * B)



	
	
		€ 0,39155




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,28387




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,12260 +7,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,52%



	
	
		€ 0,73430




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)TOS22_001 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,16875




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 27,75168







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 2,45154







	
		PR



	
	
		€ 30,20322




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 22,87200







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 13,12300







	
		RU



	
	
		€ 37,42450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 67,79647 +17,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21695 = 2% * B)



	
	
		€ 10,84744




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,86439




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 86,50830 +18,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,26%



	
	
		€ 37,42450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)TOS22_002 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,16875




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 27,75168







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,20290







	
		PR



	
	
		€ 29,95458




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 22,87200







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 13,12300







	
		RU



	
	
		€ 37,42450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 67,54783 +17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21615 = 2% * B)



	
	
		€ 10,80765




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,83555




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 86,19103 +18,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,42%



	
	
		€ 37,42450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.003.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:TOS22_001 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,16875




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 27,75168







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 2,45154







	
		PR



	
	
		€ 30,20322




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 32,87850







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
		RU



	
	
		€ 55,78200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 86,15397 +13,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27569 = 2% * B)



	
	
		€ 13,78464




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,99386




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 109,93247 +14,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,74%



	
	
		€ 55,78200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.003.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:TOS22_002 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,16875




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 27,75168







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,20290







	
		PR



	
	
		€ 29,95458




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 32,87850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
		RU



	
	
		€ 55,78200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 85,90533 +12,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27490 = 2% * B)



	
	
		€ 13,74485




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,96502




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 109,61520 +13,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,89%



	
	
		€ 55,78200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.009.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cmTOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,28125




	
			TOS22_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 69,04640 +120,51% 






			€ 18,98776







	
			TOS22_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06058 0% 






			€ 2,42320







	
		PR



	
	
		€ 21,41096




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 15,90000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 27,73120




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,42341 +26,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15816 = 2% * B)



	
	
		€ 7,90775




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,73312




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 63,06428 +27,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,97%



	
	
		€ 27,73120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.009.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cmTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,28125




	
			TOS22_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 69,04640 +120,51% 






			€ 18,98776







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 2,33480







	
		PR



	
	
		€ 21,32256




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 15,90000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 27,73120




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,33501 +28,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15787 = 2% * B)



	
	
		€ 7,89360




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,72286




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,95147 +29,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,05%



	
	
		€ 27,73120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,14063




	
			TOS22_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 75,13787 +74,74% 






			€ 9,91820







	
			TOS22_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06058 0% 






			€ 1,21160







	
		PR



	
	
		€ 11,12980




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 18,18580




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,45623 +16,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09426 = 2% * B)



	
	
		€ 4,71300




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,41692




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,58615 +17,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,38%



	
	
		€ 18,18580




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,14063




	
			TOS22_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 75,13787 +74,74% 






			€ 9,91820







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 1,16740







	
		PR



	
	
		€ 11,08560




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 18,18580




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,41203 +18,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09412 = 2% * B)



	
	
		€ 4,70592




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,41180




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,52975 +19,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,46%



	
	
		€ 18,18580




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.013.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,10313




	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 6,58240







	
			TOS22_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			15,00000kg






			€ 0,06058 0% 






			€ 0,90870







	
		PR



	
	
		€ 7,49110




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,89990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,49413 +14,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08158 = 2% * B)



	
	
		€ 4,07906




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,95732




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 32,53051 +15,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,02%



	
	
		€ 17,89990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.013.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,10313




	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 6,58240







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			15,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 0,87555







	
		PR



	
	
		€ 7,45795




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 17,89990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,46098 +15,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08148 = 2% * B)



	
	
		€ 4,07376




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,95347




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 32,48821 +16,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,1%



	
	
		€ 17,89990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.014.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cmTOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,04219







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,11719




	
			TOS22_PR.P04.009.002
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)






			0,08800m³






			€ 128,34524 +91,29% 






			€ 11,29438







	
			TOS22_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,06058 0% 






			€ 1,81740







	
		PR



	
	
		€ 13,11178




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,42885







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 14,31000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 23,90025




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,12922 +17,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11881 = 2% * B)



	
	
		€ 5,94068




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,30699




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,37689 +18,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,45%



	
	
		€ 23,90025




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.014.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cmTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,04219







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,11719




	
			TOS22_PR.P04.009.002
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)






			0,08800m³






			€ 128,34524 +91,29% 






			€ 11,29438







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 1,75110







	
		PR



	
	
		€ 13,04548




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,42885







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 14,31000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 23,90025




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,06292 +18,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11860 = 2% * B)



	
	
		€ 5,93007




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,29930




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,29229 +19,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,54%



	
	
		€ 23,90025




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.016.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cmTOS22_001 - eseguita con malta di cemento (M12)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01200ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,03375







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,14625




	
			TOS22_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			34,00000cad






			€ 0,44062 +129,92% 






			€ 14,98108







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			25,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,31125







	
		PR



	
	
		€ 16,29233




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,34308







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 14,31000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 24,10038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,53896 +26,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12972 = 2% * B)



	
	
		€ 6,48623




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,70252




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,72771 +27,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,59%



	
	
		€ 24,10038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.016.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cmTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01200ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,03375







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,14625




	
			TOS22_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			34,00000cad






			€ 0,44062 +129,92% 






			€ 14,98108







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			25,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 1,45925







	
		PR



	
	
		€ 16,44033




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,34308







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 14,31000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 24,10038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,68696 +27,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13020 = 2% * B)



	
	
		€ 6,50991




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,71969




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,91656 +28,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,42%



	
	
		€ 24,10038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.021.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,08438







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,18750







	
		AT



	
	
		€ 0,27188




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 27,75168







	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 6,58240







	
			TOS22_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			85,00000kg






			€ 0,06058 0% 






			€ 5,14930







	
		PR



	
	
		€ 39,48338




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,81000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 23,15790







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 14,31000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 12,88440







	
		RU



	
	
		€ 52,63950




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 92,39476 +16,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29566 = 2% * B)



	
	
		€ 14,78316




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,71779




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 117,89571 +17,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,65%



	
	
		€ 52,63950




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.021.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,08438







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,18750







	
		AT



	
	
		€ 0,27188




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 27,75168







	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 6,58240







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			60,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 3,50220







	
		PR



	
	
		€ 37,83628




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,81000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 23,15790







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 14,31000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 12,88440







	
		RU



	
	
		€ 52,63950




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 90,74766 +17,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29039 = 2% * B)



	
	
		€ 14,51963




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,52673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 115,79402 +18,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,46%



	
	
		€ 52,63950




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.022.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05063







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,18750







	
		AT



	
	
		€ 0,23813




	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 6,58240







	
			TOS22_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 75,13787 +74,74% 






			€ 9,91820







	
			TOS22_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			35,00000kg






			€ 0,06058 0% 






			€ 2,12030







	
		PR



	
	
		€ 18,62090




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,51462







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,67500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 17,88750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,73700







	
		RU



	
	
		€ 30,56862




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,42765 +17,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15817 = 2% * B)



	
	
		€ 7,90842




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,73361




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 63,06968 +18,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,47%



	
	
		€ 30,56862




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.022.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05063







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,18750







	
		AT



	
	
		€ 0,23813




	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 6,58240







	
			TOS22_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 75,13787 +74,74% 






			€ 9,91820







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			35,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 2,04295







	
		PR



	
	
		€ 18,54355




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,51462







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,67500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 17,88750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,73700







	
		RU



	
	
		€ 30,56862




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,35030 +19,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15792 = 2% * B)



	
	
		€ 7,89605




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,72464




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,97099 +20,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,54%



	
	
		€ 30,56862




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.023.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,04219







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
		AT



	
	
		€ 0,19219




	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,17600m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 13,16480







	
			TOS22_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,06058 0% 






			€ 1,81740







	
		PR



	
	
		€ 14,98220




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,42885







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 14,31000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 24,47205




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,64644 +19,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12687 = 2% * B)



	
	
		€ 6,34343




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,59899




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,58886 +20,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,37%



	
	
		€ 24,47205




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.023.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,04219







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
		AT



	
	
		€ 0,19219




	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,17600m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 13,16480







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 1,75110







	
		PR



	
	
		€ 14,91590




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,42885







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 14,31000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 24,47205




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,58014 +21,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12666 = 2% * B)



	
	
		€ 6,33282




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,59130




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,50426 +22,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,46%



	
	
		€ 24,47205




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.024.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02800ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,07875







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,08000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,30000







	
		AT



	
	
		€ 0,37875




	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 6,58240







	
			TOS22_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 69,04640 +120,51% 






			€ 18,98776







	
			TOS22_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			55,00000kg






			€ 0,06058 0% 






			€ 3,33190







	
		PR



	
	
		€ 28,90206




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,80052







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 15,90000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 28,53172




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,81253 +30,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18500 = 2% * B)



	
	
		€ 9,25000




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,70625




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 73,76878 +32,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,68%



	
	
		€ 28,53172




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.024.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02800ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,07875







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,08000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,30000







	
		AT



	
	
		€ 0,37875




	
			TOS22_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 74,80000 +98,48% 






			€ 6,58240







	
			TOS22_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 69,04640 +120,51% 






			€ 18,98776







	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			55,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 3,21035







	
		PR



	
	
		€ 28,78051




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,80052







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 15,90000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 28,53172




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,69098 +33,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18461 = 2% * B)



	
	
		€ 9,23056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,69215




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 73,61369 +34,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,76%



	
	
		€ 28,53172




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.025.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22_001 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,28125







	
		AT



	
	
		€ 0,30938




	
			TOS22_PR.P04.004.010
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)






			0,13200m³






			€ 114,84655 +92,89% 






			€ 15,15974







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,04900







	
		PR



	
	
		€ 16,20874




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 17,15400







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,14425







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,35100







	
		RU



	
	
		€ 27,93515




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 44,45327 +19,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14225 = 2% * B)



	
	
		€ 7,11252




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,15658




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 56,72237 +20,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,25%



	
	
		€ 27,93515




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.025.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22_002 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05625







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,28125







	
		AT



	
	
		€ 0,33750




	
			TOS22_PR.P04.004.012
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 85,84983 +134,93% 






			€ 23,60870







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 2,09800







	
		PR



	
	
		€ 25,70670




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 20,01300







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,14425







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,73700







	
		RU



	
	
		€ 33,46605




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 59,51025 +29,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19043 = 2% * B)



	
	
		€ 9,52164




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,90319




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 75,93508 +31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,07%



	
	
		€ 33,46605




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.031.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cementoTOS22_002 - spessore cm 20



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,18750







	
		AT



	
	
		€ 0,21563




	
			TOS22_PR.P04.030.003
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm






			0,22000m³






			€ 55,38750 -4,14% 






			€ 12,18525







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,83920







	
		PR



	
	
		€ 13,02445




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 21,85940




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 35,09948 -1,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11232 = 2% * B)



	
	
		€ 5,61592




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,07154




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 44,78694 -0,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,81%



	
	
		€ 21,85940




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.031.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cementoTOS22_003 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,01406







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,12656




	
			TOS22_PR.P04.030.002
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm






			0,13200m³






			€ 63,50000 -24,28% 






			€ 8,38200







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,52450







	
		PR



	
	
		€ 8,90650




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,14295







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 9,54000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 19,13025




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,16331 -8,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09012 = 2% * B)



	
	
		€ 4,50613




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,26694




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 35,93638 -7,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,23%



	
	
		€ 19,13025




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.032.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22_001 - spessore cm 8



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,01406







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,08906




	
			TOS22_PR.P04.032.001
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm






			0,08800m³






			€ 106,92686 -14,41% 






			€ 9,40956







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,52450







	
		PR



	
	
		€ 9,93406




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,14295







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 9,54000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,72640







	
		RU



	
	
		€ 15,98115




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,00427 -5,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08321 = 2% * B)



	
	
		€ 4,16068




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,01650




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,18145 -4,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,16%



	
	
		€ 15,98115




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.032.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22_002 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,01406







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,12656




	
			TOS22_PR.P04.032.002
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm






			0,13200m³






			€ 90,06040 -6,92% 






			€ 11,88797







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,52450







	
		PR



	
	
		€ 12,41247




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,14295







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 9,54000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,72640







	
		RU



	
	
		€ 16,26705




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,80608 -2,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09218 = 2% * B)



	
	
		€ 4,60897




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,34151




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,75656 -2,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,26%



	
	
		€ 16,26705




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.032.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22_003 - spessore cm 20



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,18750







	
		AT



	
	
		€ 0,21563




	
			TOS22_PR.P04.032.003
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm






			0,22000m³






			€ 84,40049 -5,17% 






			€ 18,56811







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,04900







	
		PR



	
	
		€ 19,61711




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 9,54000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 19,84500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,67774 -2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12697 = 2% * B)



	
	
		€ 6,34844




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,60262




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,62880 -1,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,2%



	
	
		€ 19,84500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.032.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22_004 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,25313




	
			TOS22_PR.P04.032.004
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 78,89375 -4,93% 






			€ 21,69578







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,04900







	
		PR



	
	
		€ 22,74478




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,38000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,07000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,38000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,06680







	
		RU



	
	
		€ 21,13810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 44,13601 -2,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14124 = 2% * B)



	
	
		€ 7,06176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,11978




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 56,31755 -1,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,53%



	
	
		€ 21,13810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C01.032.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22_005 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,04219







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,26250







	
		AT



	
	
		€ 0,30469




	
			TOS22_PR.P04.032.005
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 81,61683 -8,98% 






			€ 26,93355







	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,57350







	
		PR



	
	
		€ 28,50705




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,42885







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,00130







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 22,57415




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,38589 -4,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16443 = 2% * B)



	
	
		€ 8,22174




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,96076




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 65,56839 -3,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,43%



	
	
		€ 22,57415




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			2,00000m²






			€ 3,30265 +61,34% 






			€ 6,60530







	
			TOS22_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 2,53725 +123,24% 






			€ 1,77608







	
			TOS22_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,15600 +141,05% 






			€ 6,31200







	
			TOS22_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,13500 +146,58% 






			€ 0,21600







	
			TOS22_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			29,00000cad






			€ 0,01350 +209,63% 






			€ 0,39150







	
			TOS22_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,04559 +43,32% 






			€ 0,06839







	
			TOS22_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,31964 +41,79% 






			€ 0,54339







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,50000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,47700







	
		PR



	
	
		€ 16,38966




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 12,57960







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,66000







	
		RU



	
	
		€ 24,23960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,62926 +8,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19502 = 3% * B)



	
	
		€ 6,50068




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,71299




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,84293 +9,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,76%



	
	
		€ 24,23960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			4,00000m²






			€ 3,30265 +61,34% 






			€ 13,21060







	
			TOS22_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 2,53725 +123,24% 






			€ 1,77608







	
			TOS22_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,15600 +141,05% 






			€ 6,31200







	
			TOS22_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,13500 +146,58% 






			€ 0,21600







	
			TOS22_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			13,00000cad






			€ 0,01350 +209,63% 






			€ 0,17550







	
			TOS22_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			29,00000cad






			€ 0,01627 +181% 






			€ 0,47183







	
			TOS22_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,04559 +43,32% 






			€ 0,06839







	
			TOS22_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,31964 +41,79% 






			€ 0,54339







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,80000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,76320







	
		PR



	
	
		€ 23,53699




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,59000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 16,86810







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,59000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 15,63500







	
		RU



	
	
		€ 32,50310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 56,04009 +5,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26899 = 3% * B)



	
	
		€ 8,96641




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,50065




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 71,50715 +6,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,45%



	
	
		€ 32,50310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.001.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22_003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.001.012
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			4,00000m²






			€ 11,57625 +103,09% 






			€ 46,30500







	
			TOS22_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 2,53725 +123,24% 






			€ 1,77608







	
			TOS22_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,15600 +141,05% 






			€ 6,31200







	
			TOS22_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,13500 +146,58% 






			€ 0,21600







	
			TOS22_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			13,00000cad






			€ 0,01350 +209,63% 






			€ 0,17550







	
			TOS22_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			29,00000cad






			€ 0,01627 +181% 






			€ 0,47183







	
			TOS22_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,04559 +43,32% 






			€ 0,06839







	
			TOS22_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,31964 +41,79% 






			€ 0,54339







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,80000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,76320







	
		PR



	
	
		€ 56,63139




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,59000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 16,86810







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,59000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 15,63500







	
		RU



	
	
		€ 32,50310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 89,13449 +31,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42785 = 3% * B)



	
	
		€ 14,26152




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,33960




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 113,73561 +32,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,58%



	
	
		€ 32,50310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22_001 -  Con singola lastra di cartongesso 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			1,00000m²






			€ 3,30265 +61,34% 






			€ 3,30265







	
			TOS22_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,00000m






			€ 1,68750 +124,8% 






			€ 3,37500







	
			TOS22_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,70000m






			€ 1,29825 +128,57% 






			€ 0,90878







	
			TOS22_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,13500 +146,58% 






			€ 0,21600







	
			TOS22_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			15,00000cad






			€ 0,01350 +209,63% 






			€ 0,20250







	
			TOS22_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,04559 +43,32% 






			€ 0,06839







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,30000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,28620







	
		PR



	
	
		€ 8,35952




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 12,57960







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,66000







	
		RU



	
	
		€ 24,23960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 32,59912 +3,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15648 = 3% * B)



	
	
		€ 5,21586




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,78150




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 41,59648 +4,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,27%



	
	
		€ 24,23960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22_002 - Con doppia lastra di cartongesso 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			2,00000m²






			€ 3,30265 +61,34% 






			€ 6,60530







	
			TOS22_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,00000m






			€ 1,68750 +124,8% 






			€ 3,37500







	
			TOS22_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,70000m






			€ 1,29825 +128,57% 






			€ 0,90878







	
			TOS22_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,13500 +146,58% 






			€ 0,21600







	
			TOS22_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			7,00000cad






			€ 0,01350 +209,63% 






			€ 0,09450







	
			TOS22_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			15,00000cad






			€ 0,01627 +181% 






			€ 0,24405







	
			TOS22_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,04559 +43,32% 






			€ 0,06839







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,50000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,47700







	
		PR



	
	
		€ 11,98902




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,49000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 14,00910







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,49000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 12,98500







	
		RU



	
	
		€ 26,99410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 38,98312 +1,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18712 = 3% * B)



	
	
		€ 6,23730




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,52204




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,74246 +2,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,27%



	
	
		€ 26,99410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.010.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22_001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			1,05000m²






			€ 3,30265 +61,34% 






			€ 3,46778







	
			TOS22_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,10000m






			€ 1,68750 +124,8% 






			€ 3,54375







	
			TOS22_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,40000m






			€ 1,29825 +128,57% 






			€ 0,51930







	
			TOS22_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			1,80000cad






			€ 0,10980 -18,19% 






			€ 0,19764







	
			TOS22_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,02520 +80,39% 






			€ 0,04536







	
			TOS22_PR.P23.011.027
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo






			15,00000cad






			€ 0,00794 +63,71% 






			€ 0,11910







	
			TOS22_PR.P23.011.050
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110






			1,80000cad






			€ 0,11511 +81,36% 






			€ 0,20720







	
			TOS22_PR.P23.012.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 






			1,20000m






			€ 0,04833 +29,61% 






			€ 0,05800







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,40000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,38160







	
		PR



	
	
		€ 8,53973




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
		RU



	
	
		€ 22,03600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,57573 -0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14676 = 3% * B)



	
	
		€ 4,89212




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,54679




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,01464 +0,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,48%



	
	
		€ 22,03600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.010.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22_002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.001.014
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga  prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			1,05000m²






			€ 12,68325 -7,32% 






			€ 13,31741







	
			TOS22_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			3,10000m






			€ 1,68750 +124,8% 






			€ 5,23125







	
			TOS22_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,40000m






			€ 1,29825 +128,57% 






			€ 0,51930







	
			TOS22_PR.P23.010.003
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla






			0,81000cad






			€ 0,28101 +16,44% 






			€ 0,22762







	
			TOS22_PR.P23.010.004
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - pendino, lunghezza 1000 mm






			0,81000cad






			€ 0,31500 +14,23% 






			€ 0,25515







	
			TOS22_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,81000cad






			€ 0,10980 -18,19% 






			€ 0,08894







	
			TOS22_PR.P23.010.007
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27






			0,20000cad






			€ 0,16965 +43,07% 






			€ 0,03393







	
			TOS22_PR.P23.010.008
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profilo U a scatto






			0,81000cad






			€ 0,13473 +63,63% 






			€ 0,10913







	
			TOS22_PR.P23.010.040
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto ortogonale per D 13 a raso






			1,80000m






			€ 1,00980 +63,63% 






			€ 1,81764







	
			TOS22_PR.P23.010.045
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27






			0,20000m






			€ 0,09000 -2,67% 






			€ 0,01800







	
			TOS22_PR.P23.011.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.6x28






			1,00000cad






			€ 0,02826 +21,08% 






			€ 0,02826







	
			TOS22_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			0,81000cad






			€ 0,02520 +80,39% 






			€ 0,02041







	
			TOS22_PR.P23.011.027
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo






			16,00000cad






			€ 0,00794 +63,71% 






			€ 0,12704







	
			TOS22_PR.P23.011.060
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti TSP 6x60






			0,81000cad






			€ 0,04820 0% 






			€ 0,03904







	
			TOS22_PR.P23.012.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 






			1,20000m






			€ 0,04833 +29,61% 






			€ 0,05800







	
			TOS22_PR.P23.012.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm






			0,40000m






			€ 0,31628 +60,96% 






			€ 0,12651







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,40000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,38160







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,30000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,28620







	
		PR



	
	
		€ 22,68543




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 12,57960







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,66000







	
		RU



	
	
		€ 24,23960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 46,92503 -6,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22524 = 3% * B)



	
	
		€ 7,50800




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,44330




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 59,87633 -6,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,48%



	
	
		€ 24,23960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.010.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22_003 - spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura autoportante



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.001.014
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga  prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			2,10000m²






			€ 12,68325 -7,32% 






			€ 26,63483







	
			TOS22_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,60000m






			€ 2,53725 +123,24% 






			€ 1,52235







	
			TOS22_PR.P23.010.030
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo a C 100x50x0,6






			2,90000m






			€ 4,32900 +63,64% 






			€ 12,55410







	
			TOS22_PR.P23.011.029
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo






			30,00000cad






			€ 0,01445 +52,27% 






			€ 0,43350







	
			TOS22_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,05000m






			€ 0,04559 +43,32% 






			€ 0,04787







	
			TOS22_PR.P23.012.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm






			0,40000m






			€ 0,31628 +60,96% 






			€ 0,12651







	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,70000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,66780







	
		PR



	
	
		€ 41,98696




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 12,57960







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 11,66000







	
		RU



	
	
		€ 24,23960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 66,22656 -3,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31789 = 3% * B)



	
	
		€ 10,59625




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,68228




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 84,50509 -3,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,68%



	
	
		€ 24,23960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.TOS22_001 - Con pannelli di fibre minerali  600x600



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.003.002
	-
	Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm






			1,00000m²






			€ 15,27300 +34,15% 






			€ 15,27300







	
			TOS22_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,70000cad






			€ 0,10980 -18,19% 






			€ 0,07686







	
			TOS22_PR.P23.010.009
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli






			5,60000cad






			€ 0,59330 +250,11% 






			€ 3,32248







	
			TOS22_PR.P23.010.015
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm






			0,85000m






			€ 2,04000 +200,7% 






			€ 1,73400







	
			TOS22_PR.P23.010.016
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200






			1,70000m






			€ 1,16250 +96,9% 






			€ 1,97625







	
			TOS22_PR.P23.010.017
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600






			0,85000m






			€ 1,16250 +96,9% 






			€ 0,98813







	
			TOS22_PR.P23.010.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31






			0,70000m






			€ 3,66300 +683,53% 






			€ 2,56410







	
			TOS22_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,02520 +80,39% 






			€ 0,04536







	
		PR



	
	
		€ 25,98018




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,29110







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,29000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,68500







	
		RU



	
	
		€ 15,97610




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 41,95628 +36,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20139 = 3% * B)



	
	
		€ 6,71300




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,86693




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,53621 +37,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,84%



	
	
		€ 15,97610




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C02.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.TOS22_002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  600x600



	
	
	

	
			TOS22_PR.P23.003.010
	-
	Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  60x60 cm






			1,00000m²






			€ 15,03750 +80,09% 






			€ 15,03750







	
			TOS22_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,70000cad






			€ 0,10980 -18,19% 






			€ 0,07686







	
			TOS22_PR.P23.010.009
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli






			5,60000cad






			€ 0,59330 +250,11% 






			€ 3,32248







	
			TOS22_PR.P23.010.015
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm






			0,85000m






			€ 2,04000 +200,7% 






			€ 1,73400







	
			TOS22_PR.P23.010.016
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200






			1,70000m






			€ 1,16250 +96,9% 






			€ 1,97625







	
			TOS22_PR.P23.010.017
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600






			0,85000m






			€ 1,16250 +96,9% 






			€ 0,98813







	
			TOS22_PR.P23.010.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31






			0,70000m






			€ 3,66300 +683,53% 






			€ 2,56410







	
			TOS22_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,02520 +80,39% 






			€ 0,04536







	
		PR



	
	
		€ 25,74468




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,29110







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,29000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,68500







	
		RU



	
	
		€ 15,97610




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 41,72078 +50,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20026 = 3% * B)



	
	
		€ 6,67532




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,83961




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,23571 +51,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,01%



	
	
		€ 15,97610




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.011.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in operaTOS22_005 - legno di abete, per luci fino a m 10



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			1,50000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 5,62500







	
		AT



	
	
		€ 5,62500




	
			TOS22_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			5,00000cad






			€ 0,43362 +53,58% 






			€ 2,16810







	
			TOS22_PR.P08.020.011
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6






			1,10000m³






			€ 575,00000 +86,27% 






			€ 632,50000







	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,05000m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 5,81328







	
			TOS22_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			25,00000kg






			€ 1,01528






			€ 25,38200







	
		PR



	
	
		€ 665,86338




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			13,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 385,96500







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 42,88500







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			13,50000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 357,75000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			11,80000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 281,54800







	
		RU



	
	
		€ 1.068,14800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 1.739,63638




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78342 = 1% * B)



	
	
		€ 278,34182




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 201,79782




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³



	
	
		€ 2.219,77602




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,2%



	
	
		€ 1.069,98375




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.015.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di grondaTOS22_001 - in abete sez. 8x8



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,50000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 1,87500







	
		AT



	
	
		€ 1,87500




	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,10000kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,21100







	
			TOS22_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			1,10000m³






			€ 407,50000 +52,4% 






			€ 448,25000







	
		PR



	
	
		€ 448,46100




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			11,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 314,49000







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 14,29500







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			10,50000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 278,25000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,50000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 131,23000







	
		RU



	
	
		€ 738,26500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.188,60100 +14,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70528 = 3% * B)



	
	
		€ 190,17616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 137,87772




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.516,65488 +15,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,68%



	
	
		€ 738,26500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.016.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggioTOS22_001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,11250







	
		AT



	
	
		€ 0,11250




	
			TOS22_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01500kg






			€ 2,11000 +21,77% 






			€ 0,03165







	
			TOS22_PR.P08.020.055
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino






			1,05000m






			€ 3,24667 -6,76% 






			€ 3,40900







	
		PR



	
	
		€ 3,44065




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,85770







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,19300







	
		RU



	
	
		€ 10,31420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,86735 -1,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06656 = 3% * B)



	
	
		€ 2,21878




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,60861




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,69474 -0,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,29%



	
	
		€ 10,31420




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.021.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22_001 - con embrici e coppi



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,22500




	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,23253







	
			TOS22_PR.P20.001.007
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)






			3,00000cad






			€ 1,15575 0% 






			€ 3,46725







	
			TOS22_PR.P20.001.008
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)






			5,00000cad






			€ 1,35600 +27,35% 






			€ 6,78000







	
			TOS22_PR.P20.001.009
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)






			8,00000cad






			€ 0,40536 0% 






			€ 3,24288







	
			TOS22_PR.P20.001.010
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 1,25417 0% 






			€ 0,31354







	
			TOS22_PR.P20.001.012
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione






			0,12000cad






			€ 34,60200 +0,32% 






			€ 4,15224







	
		PR



	
	
		€ 18,18844




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,57440







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,24000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,81760







	
		RU



	
	
		€ 14,34740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 32,76084 +4,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15725 = 3% * B)



	
	
		€ 5,24173




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,80026




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 41,80283 +5,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,5%



	
	
		€ 14,42083




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.021.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22_002 - con coppi e controcoppi



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,22500




	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00350m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,40693







	
			TOS22_PR.P20.001.009
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)






			28,00000cad






			€ 0,40536 0% 






			€ 11,35008







	
			TOS22_PR.P20.001.010
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 1,25417 0% 






			€ 0,31354







	
			TOS22_PR.P20.001.012
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione






			0,12000cad






			€ 34,60200 +0,32% 






			€ 4,15224







	
		PR



	
	
		€ 16,22279




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,20000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,30000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 17,50540




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,95319 +0,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16298 = 3% * B)



	
	
		€ 5,43251




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,93857




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 43,32427 +0,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,7%



	
	
		€ 17,63390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.021.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22_003 - con tegole marsigliesi



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,22500




	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,23253







	
			TOS22_PR.P20.001.001
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)






			15,00000cad






			€ 0,52947 0% 






			€ 7,94205







	
			TOS22_PR.P20.001.002
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 1,43700 +19,43% 






			€ 0,35925







	
			TOS22_PR.P20.001.003
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese






			0,12000cad






			€ 10,44364 0% 






			€ 1,25324







	
		PR



	
	
		€ 9,78707




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,57900







	
		RU



	
	
		€ 13,55790




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,56997 +0,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11314 = 3% * B)



	
	
		€ 3,77120




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,73412




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,07529 +1,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,32%



	
	
		€ 13,63133




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.021.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22_004 - con tegole portoghesi



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,22500




	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,23253







	
			TOS22_PR.P20.001.004
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola portoghese (14 pz a mq)






			14,00000cad






			€ 0,52606 0% 






			€ 7,36484







	
			TOS22_PR.P20.001.005
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 1,32000 +28,64% 






			€ 0,33000







	
			TOS22_PR.P20.001.006
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Portoghese






			0,12000cad






			€ 12,15000 +16,34% 






			€ 1,45800







	
		PR



	
	
		€ 9,38537




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,57900







	
		RU



	
	
		€ 13,55790




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,16827 +1,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11121 = 3% * B)



	
	
		€ 3,70692




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,68752




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,56271 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,11%



	
	
		€ 13,63133




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.022.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22_003 - con tegola liscia



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,22500




	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 0,23253







	
			TOS22_PR.P20.002.001
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia (10 pz a mq)






			10,00000cad






			€ 1,05830 0% 






			€ 10,58300







	
			TOS22_PR.P20.002.002
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Colmo (2,5 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 4,34425 0% 






			€ 1,08606







	
			TOS22_PR.P20.002.003
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione






			0,12000cad






			€ 8,96500 0% 






			€ 1,07580







	
		PR



	
	
		€ 12,97739




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,29480







	
		RU



	
	
		€ 15,92640




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,12879 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13982 = 3% * B)



	
	
		€ 4,66061




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,37894




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,16834 +0,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,05%



	
	
		€ 15,99983




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.029.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegoleTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,22500







	
		AT



	
	
		€ 0,22500




	
			TOS22_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,03200m³






			€ 116,26553 +5,93% 






			€ 3,72050







	
		PR



	
	
		€ 3,72050




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,57440







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,24000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,81760







	
		RU



	
	
		€ 14,34740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,29290 +1,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02927 = 1% * B)



	
	
		€ 2,92686




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12198




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,34174 +2,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,5%



	
	
		€ 15,52228




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.031.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22_004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,18750







	
		AT



	
	
		€ 0,18750




	
			TOS22_PR.P20.012.004
	-
	Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale






			1,00000m²






			€ 27,11000 +36,11% 






			€ 27,11000







	
			TOS22_PR.P20.015.002
	-
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm






			0,25000cad






			€ 7,22200 0% 






			€ 1,80550







	
			TOS22_PR.P20.016.001
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm






			0,50000cad






			€ 6,03000 0% 






			€ 3,01500







	
			TOS22_PR.P20.016.011
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40






			1,00000m






			€ 6,73000 +26,12% 






			€ 6,73000







	
			TOS22_PR.P20.016.021
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti






			0,01000kg






			€ 0,47000 0% 






			€ 0,00470







	
			TOS22_PR.P20.016.022
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle






			0,01000kg






			€ 0,33000 0% 






			€ 0,00330







	
		PR



	
	
		€ 38,66850




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,57900







	
		RU



	
	
		€ 13,27200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 52,12800 +19,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25021 = 3% * B)



	
	
		€ 8,34048




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,04685




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 66,51533 +20,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,95%



	
	
		€ 13,27200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.031.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22_007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,18750







	
		AT



	
	
		€ 0,18750




	
			TOS22_PR.P20.013.007
	-
	Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale






			1,10000m²






			€ 55,47000 +34,4% 






			€ 61,01700







	
			TOS22_PR.P20.015.003
	-
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm






			0,25000cad






			€ 30,58080 0% 






			€ 7,64520







	
			TOS22_PR.P20.016.001
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm






			0,50000cad






			€ 6,03000 0% 






			€ 3,01500







	
			TOS22_PR.P20.016.011
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40






			1,00000m






			€ 6,73000 +26,12% 






			€ 6,73000







	
			TOS22_PR.P20.016.021
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti






			0,01000kg






			€ 0,47000 0% 






			€ 0,00470







	
			TOS22_PR.P20.016.022
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle






			0,01000kg






			€ 0,33000 0% 






			€ 0,00330







	
		PR



	
	
		€ 78,41520




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,57900







	
		RU



	
	
		€ 13,27200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 91,87470 +22,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44100 = 3% * B)



	
	
		€ 14,69995




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,65747




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 117,23212 +23,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,32%



	
	
		€ 13,27200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.C03.032.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22_001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P20.021.002
	-
	Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015






			1,10000m²






			€ 6,44260 0% 






			€ 7,08686







	
			TOS22_PR.P20.021.007
	-
	Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido)






			0,05000m






			€ 4,32160 0% 






			€ 0,21608







	
			TOS22_PR.P20.022.001
	-
	Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti






			0,10000kg






			€ 0,47000 0% 






			€ 0,04700







	
		PR



	
	
		€ 7,34994




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,65000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,38600







	
		RU



	
	
		€ 8,46680




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,89174 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07628 = 3% * B)



	
	
		€ 2,54268




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,84344




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,27786 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,75%



	
	
		€ 8,46680




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.030.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22_001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.019.001
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20






			1,05000m²






			€ 19,50750 +328,01% 






			€ 20,48288







	
			TOS22_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,77265 -1,21% 






			€ 1,54530







	
		PR



	
	
		€ 22,02818




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,18815 +184,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07740 = 2% * B)



	
	
		€ 3,87010




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,80583




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,86408 +186,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,72%



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.030.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22_002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.019.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30






			1,05000m²






			€ 6,81023 0% 






			€ 7,15074







	
			TOS22_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,77265 -1,21% 






			€ 1,54530







	
		PR



	
	
		€ 8,69604




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,85601 -0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03474 = 2% * B)



	
	
		€ 1,73696




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,25930




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,85227 +0,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,97%



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.030.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22_003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.019.003
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40






			1,05000m²






			€ 36,14625 +57,78% 






			€ 37,95356







	
			TOS22_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,77265 -1,21% 






			€ 1,54530







	
		PR



	
	
		€ 39,49886




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 41,65883 +49,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13331 = 2% * B)



	
	
		€ 6,66541




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,83242




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,15666 +51,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,9%



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.033.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22_001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.020.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015  supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3






			1,05000m²






			€ 4,51350 +17,69% 






			€ 4,73918







	
			TOS22_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,77265 -1,21% 






			€ 1,54530







	
		PR



	
	
		€ 6,28448




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,44445 +8,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02702 = 2% * B)



	
	
		€ 1,35111




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,97956




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,77512 +9,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,25%



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.034.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22_001 - larghezza striscia 75 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.021.001
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm






			1,05000m²






			€ 3,53000 0% 






			€ 3,70650







	
			TOS22_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,77265 -1,21% 






			€ 1,54530







	
		PR



	
	
		€ 5,25180




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,41177 -0,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02372 = 2% * B)



	
	
		€ 1,18588




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,85977




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,45742 +0,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,93%



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.034.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22_002 - larghezza striscia 100 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.021.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm






			1,05000m²






			€ 1,51470 -78,82% 






			€ 1,59044







	
			TOS22_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,77265 -1,21% 






			€ 1,54530







	
		PR



	
	
		€ 3,13574




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,29571 -52,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01695 = 2% * B)



	
	
		€ 0,84731




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,61430




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,75732 -52,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,69%



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.034.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22_003 - larghezza striscia 150 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.021.003
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm






			1,05000m²






			€ 6,93333 0% 






			€ 7,28000







	
			TOS22_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,77265 -1,21% 






			€ 1,54530







	
		PR



	
	
		€ 8,82530




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,98527 -0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03515 = 2% * B)



	
	
		€ 1,75764




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,27429




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,01720 +0,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,79%



	
	
		€ 2,07372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.037.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22_001 - Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.017.001
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 6,24263 +74,18% 






			€ 6,55476







	
			TOS22_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,07000 -71,16% 






			€ 0,28000







	
		PR



	
	
		€ 6,83476




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 3,01782




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,93883 +26,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03180 = 2% * B)



	
	
		€ 1,59021




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,15290




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,68194 +27,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,8%



	
	
		€ 3,01782




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.037.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22_002 - Densità 25 Kg/mc,  spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.017.002
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 6,38110 0% 






			€ 6,70016







	
			TOS22_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,07000 -71,16% 






			€ 0,28000







	
		PR



	
	
		€ 6,98016




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 3,01782




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,08423 -6,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03227 = 2% * B)



	
	
		€ 1,61348




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,16977




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,86748 -5,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,45%



	
	
		€ 3,01782




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.037.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22_003 - Densità 30 Kg/mc,  spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.017.003
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 4,72800 0% 






			€ 4,96440







	
			TOS22_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,07000 -71,16% 






			€ 0,28000







	
		PR



	
	
		€ 5,24440




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 3,01782




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,34847 -7,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02672 = 2% * B)



	
	
		€ 1,33576




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,96842




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,65265 -6,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,33%



	
	
		€ 3,01782




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.046.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22_001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.022.001
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015  ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 10,55250 +44,82% 






			€ 11,08013







	
		PR



	
	
		€ 11,08013




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,85896







	
		RU



	
	
		€ 2,54577




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,71215 +33,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04388 = 2% * B)



	
	
		€ 2,19394




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,59061




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,49670 +34,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,55%



	
	
		€ 2,54577




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.046.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22_002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.022.002
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015  ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm






			1,05000m²






			€ 12,69750 +10,78% 






			€ 13,33238







	
		PR



	
	
		€ 13,33238




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,85896







	
		RU



	
	
		€ 2,54577




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,96440 +8,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05109 = 2% * B)



	
	
		€ 2,55430




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,85187




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,37057 +9,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,5%



	
	
		€ 2,54577




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.048.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22_001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.023.001
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 5,62500 0% 






			€ 5,90625







	
		PR



	
	
		€ 5,90625




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,85896







	
		RU



	
	
		€ 2,54577




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,53827 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02732 = 2% * B)



	
	
		€ 1,36612




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,99044




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,89483 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,37%



	
	
		€ 2,54577




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D01.048.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22_002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,08625







	
		AT



	
	
		€ 0,08625




	
			TOS22_PR.P18.023.002
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm






			1,05000m²






			€ 8,85818 0% 






			€ 9,30109







	
		PR



	
	
		€ 9,30109




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,65757







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,85896







	
		RU



	
	
		€ 2,54577




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,93311 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03819 = 2% * B)



	
	
		€ 1,90930




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,38424




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,22665 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,72%



	
	
		€ 2,54577




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22_001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P19.018.020
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4






			2,20000m²






			€ 5,22750 -17,46% 






			€ 11,50050







	
		PR



	
	
		€ 11,50050




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
		RU



	
	
		€ 5,71800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,29350 -12,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08301 = 3% * B)



	
	
		€ 2,76696




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,00605




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,06651 -11,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,91%



	
	
		€ 5,71800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22_002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P19.018.020
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4






			1,10000m²






			€ 5,22750 -17,46% 






			€ 5,75025







	
		PR



	
	
		€ 5,75025




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,38500







	
		RU



	
	
		€ 2,95680




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,78205 -12,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04215 = 3% * B)



	
	
		€ 1,40513




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01872




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,20590 -11,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,39%



	
	
		€ 2,95680




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.001.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22_003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P19.018.014
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4






			2,20000m²






			€ 6,12162 +9,58% 






			€ 13,46756







	
		PR



	
	
		€ 13,46756




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
		RU



	
	
		€ 5,71800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,26056 +6,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09245 = 3% * B)



	
	
		€ 3,08169




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,23423




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,57648 +7,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,27%



	
	
		€ 5,71800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.001.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22_004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P19.018.014
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4






			1,10000m²






			€ 6,12162 +9,58% 






			€ 6,73378







	
		PR



	
	
		€ 6,73378




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
		RU



	
	
		€ 3,14490




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,95368 +6,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04778 = 3% * B)



	
	
		€ 1,59259




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,15463




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,70090 +7,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,76%



	
	
		€ 3,14490




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.005.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22_001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P19.018.017
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq






			2,20000m²






			€ 4,70491 -30,18% 






			€ 10,35080







	
		PR



	
	
		€ 10,35080




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
		RU



	
	
		€ 5,71800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,14380 -21,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07749 = 3% * B)



	
	
		€ 2,58301




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,87268




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,59949 -21,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,76%



	
	
		€ 5,71800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.005.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22_002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P19.018.017
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq






			1,10000m²






			€ 4,70491 -30,18% 






			€ 5,17540







	
		PR



	
	
		€ 5,17540




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,51462







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
		RU



	
	
		€ 1,08642




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,33682 -26,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03042 = 3% * B)



	
	
		€ 1,01389




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,73507




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,08578 -25,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,44%



	
	
		€ 1,08642




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.006.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturaleTOS22_001 - in due mani



	
	
	

	
			TOS22_PR.P19.021.010
	-
	Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50)






			1,00000l






			€ 11,57000 0% 






			€ 11,57000







	
		PR



	
	
		€ 11,57000




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,19250







	
		RU



	
	
		€ 1,19250




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,76250 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06126 = 3% * B)



	
	
		€ 2,04200




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,48045




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,28495 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,32%



	
	
		€ 1,19250




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.007.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminioTOS22_001 - in due mani



	
	
	

	
			TOS22_PR.P19.021.015
	-
	Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)






			0,40000l






			€ 6,19440 0% 






			€ 2,47776







	
		PR



	
	
		€ 2,47776




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,19250







	
		RU



	
	
		€ 1,19250




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,67026 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01762 = 3% * B)



	
	
		€ 0,58724




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,42575




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,68325 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,46%



	
	
		€ 1,19250




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.D05.010.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.TOS22_001 - in due mani per lo spessore di 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P19.021.003
	-
	Guaina liquida - elastobituminosa a freddo  monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.






			6,00000kg






			€ 4,60110 0% 






			€ 27,60660







	
		PR



	
	
		€ 27,60660




	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 1,07370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,68030 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04589 = 1% * B)



	
	
		€ 4,58885




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,32692




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,59607 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 2,93%



	
	
		€ 1,07370




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,19986 +69,56% 






			€ 8,99370







	
		PR



	
	
		€ 9,66595




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,19300







	
		RU



	
	
		€ 13,52180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,22495 +20,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07432 = 2% * B)



	
	
		€ 3,71599




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,69409




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,63503 +21,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,63%



	
	
		€ 13,52180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 4,66240




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,19300







	
		RU



	
	
		€ 13,52180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,22140 +5,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05831 = 2% * B)



	
	
		€ 2,91542




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,11368




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,25050 +6,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,16%



	
	
		€ 13,52180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.001.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,83575




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,19300







	
		RU



	
	
		€ 13,52180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,39475 +1,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05566 = 2% * B)



	
	
		€ 2,78316




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,01779




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,19570 +2,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,92%



	
	
		€ 13,52180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,19986 +69,56% 






			€ 8,99370







	
		PR



	
	
		€ 9,66595




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,14880







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,71000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,67020







	
		RU



	
	
		€ 15,10080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,80395 +18,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07937 = 2% * B)



	
	
		€ 3,96863




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,87726




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,64984 +19,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,71%



	
	
		€ 15,10080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 4,66240




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,14880







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,71000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,67020







	
		RU



	
	
		€ 15,10080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,80040 +5,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06336 = 2% * B)



	
	
		€ 3,16806




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29685




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,26531 +6,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,77%



	
	
		€ 15,10080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.002.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,83575




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,14880







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,71000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,67020







	
		RU



	
	
		€ 15,10080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,97375 +1,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06072 = 2% * B)



	
	
		€ 3,03580




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,20096




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,21051 +1,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,37%



	
	
		€ 15,10080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.003.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,19986 +69,56% 






			€ 8,99370







	
		PR



	
	
		€ 8,99370




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,12000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,71580







	
		RU



	
	
		€ 9,12560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,15650 +25,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05810 = 2% * B)



	
	
		€ 2,90504




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,10615




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,16769 +26,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,39%



	
	
		€ 9,12560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.003.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 3,99015




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,12000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,71580







	
		RU



	
	
		€ 9,12560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,15295 +6,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04209 = 2% * B)



	
	
		€ 2,10447




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,52574




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,78316 +7,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,37%



	
	
		€ 9,12560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.003.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,16350




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,12000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,71580







	
		RU



	
	
		€ 9,12560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,32630 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03944 = 2% * B)



	
	
		€ 1,97221




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,42985




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,72836 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,02%



	
	
		€ 9,12560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.004.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,19986 +69,56% 






			€ 8,99370







	
		PR



	
	
		€ 8,99370




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,28980







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,65000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,19300







	
		RU



	
	
		€ 10,70460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,73550 +22,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06315 = 2% * B)



	
	
		€ 3,15768




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,28932




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,18250 +24,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,51%



	
	
		€ 10,70460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.004.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 3,99015




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,28980







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,65000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,19300







	
		RU



	
	
		€ 10,70460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,73195 +6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04714 = 2% * B)



	
	
		€ 2,35711




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,70891




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,79797 +6,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,95%



	
	
		€ 10,70460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.004.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,16350




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,28980







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,65000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,19300







	
		RU



	
	
		€ 10,70460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,90530 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04450 = 2% * B)



	
	
		€ 2,22485




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,61302




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,74317 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,33%



	
	
		€ 10,70460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.005.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a manoTOS22_001 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,01860







	
		AT



	
	
		€ 0,01860




	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 1,40600







	
		PR



	
	
		€ 1,40600




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,05000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,32500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,71580







	
		RU



	
	
		€ 5,18570




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,61030 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02115 = 2% * B)



	
	
		€ 1,05765




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,76680




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,43475 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,48%



	
	
		€ 5,18570




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.006.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,19986 +69,56% 






			€ 8,99370







	
		PR



	
	
		€ 9,66595




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,43470







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,90880







	
		RU



	
	
		€ 15,89030




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,59345 +17,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12285 = 3% * B)



	
	
		€ 4,09495




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,96884




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 32,65724 +18,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,66%



	
	
		€ 15,89030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.006.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 4,66240




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,43470







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,90880







	
		RU



	
	
		€ 15,89030




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,58990 +5,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09883 = 3% * B)



	
	
		€ 3,29438




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,38843




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,27271 +6,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,48%



	
	
		€ 15,89030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.006.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,83575




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,43470







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,90880







	
		RU



	
	
		€ 15,89030




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,76325 +1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09486 = 3% * B)



	
	
		€ 3,16212




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29254




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,21791 +1,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,01%



	
	
		€ 15,89030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.007.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,19986 +69,56% 






			€ 8,99370







	
		PR



	
	
		€ 9,66595




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,50500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,38600







	
		RU



	
	
		€ 17,46930




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,17245 +16,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13043 = 3% * B)



	
	
		€ 4,34759




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,15200




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,67204 +17,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,38%



	
	
		€ 17,46930




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.007.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 4,66240




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,50500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,38600







	
		RU



	
	
		€ 17,46930




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,16890 +4,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10641 = 3% * B)



	
	
		€ 3,54702




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,57159




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,28751 +5,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,76%



	
	
		€ 17,46930




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.007.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,83575




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,50500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,38600







	
		RU



	
	
		€ 17,46930




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,34225 +0,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10244 = 3% * B)



	
	
		€ 3,41476




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,47570




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,23271 +1,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,15%



	
	
		€ 17,46930




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.008.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,19986 +69,56% 






			€ 8,99370







	
		PR



	
	
		€ 8,99370




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,28980







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,43160







	
		RU



	
	
		€ 11,20820




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,23910 +22,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09715 = 3% * B)



	
	
		€ 3,23826




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,34774




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,82510 +23,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,4%



	
	
		€ 11,20820




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.008.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 3,99015




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,28980







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,43160







	
		RU



	
	
		€ 11,20820




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,23555 +5,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07313 = 3% * B)



	
	
		€ 2,43769




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,76732




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,44056 +6,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,65%



	
	
		€ 11,20820




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.008.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,16350




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,28980







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,43160







	
		RU



	
	
		€ 11,20820




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,40890 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06916 = 3% * B)



	
	
		€ 2,30542




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,67143




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,38575 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,96%



	
	
		€ 11,20820




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.009.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,19986 +69,56% 






			€ 8,99370







	
		PR



	
	
		€ 8,99370




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,86160







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,44500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,90880







	
		RU



	
	
		€ 12,78720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,81810 +20,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10473 = 3% * B)



	
	
		€ 3,49090




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,53090




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,83990 +21,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,93%



	
	
		€ 12,78720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.009.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 3,99015




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,86160







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,44500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,90880







	
		RU



	
	
		€ 12,78720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,81455 +5,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08071 = 3% * B)



	
	
		€ 2,69033




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,95049




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,45537 +6,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,6%



	
	
		€ 12,78720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.009.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
		AT



	
	
		€ 0,03720




	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,16350




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,86160







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,44500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,90880







	
		RU



	
	
		€ 12,78720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,98790 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07674 = 3% * B)



	
	
		€ 2,55806




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,85460




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,40056 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,68%



	
	
		€ 12,78720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.010.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a manoTOS22_001 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,01860







	
		AT



	
	
		€ 0,01860




	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 1,40600







	
		PR



	
	
		€ 1,40600




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,71670







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,12000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,43160







	
		RU



	
	
		€ 7,55420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,97880 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04310 = 3% * B)



	
	
		€ 1,43661




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,04154




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,45695 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,94%



	
	
		€ 7,55420




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastardaTOS22_001 - senza velo



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 5,40000 +29,81% 






			€ 0,27000







	
		AT



	
	
		€ 0,27000




	
			TOS22_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,72900 -6,01% 






			€ 0,21870







	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 4,20885




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,19250







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 3,69570




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,17455 +12,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02616 = 2% * B)



	
	
		€ 1,30793




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,94825




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,43073 +13,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,43%



	
	
		€ 3,69570




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastardaTOS22_002 - compreso velo



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 5,40000 +29,81% 






			€ 0,27000







	
		AT



	
	
		€ 0,27000




	
			TOS22_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,72900 -6,01% 






			€ 0,21870







	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08867 +26,4% 






			€ 3,99015







	
		PR



	
	
		€ 4,88110




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,00130







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06300ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,66950







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,50318







	
		RU



	
	
		€ 5,17398




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,32508 +11,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03304 = 2% * B)



	
	
		€ 1,65201




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,19771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,17480 +12,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,27%



	
	
		€ 5,17398




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.012.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cementoTOS22_001 - senza velo



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,06000ora






			€ 5,40000 +29,81% 






			€ 0,32400







	
		AT



	
	
		€ 0,32400




	
			TOS22_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,72900 -6,01% 






			€ 0,21870







	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 3,16350







	
		PR



	
	
		€ 3,38220




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,71540







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,05500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,45750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,31230







	
		RU



	
	
		€ 4,48520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,19140 +0,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02621 = 2% * B)



	
	
		€ 1,31062




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,95020




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,45222 +1,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,91%



	
	
		€ 4,48520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.012.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cementoTOS22_002 - compreso velo



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,06000ora






			€ 5,40000 +29,81% 






			€ 0,32400







	
		AT



	
	
		€ 0,32400




	
			TOS22_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,72900 -6,01% 






			€ 0,21870







	
			TOS22_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 224,08200 +41,05% 






			€ 0,67225







	
			TOS22_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,07030 0% 






			€ 2,10900







	
		PR



	
	
		€ 2,99995




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07300ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,93450







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07300ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,74178







	
		RU



	
	
		€ 5,96348




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,28743 +2,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02972 = 2% * B)



	
	
		€ 1,48599




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,07734




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,85076 +3,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,32%



	
	
		€ 5,96348




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.013.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodottoTOS22_001 - a base di gesso emidrato



	
	
	

	
			TOS22_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,01100Tn






			€ 149,27636 +21,55% 






			€ 1,64204







	
		PR



	
	
		€ 1,64204




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,19300







	
		RU



	
	
		€ 12,95000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,59204 +2,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04669 = 2% * B)



	
	
		€ 2,33473




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,69268




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,61945 +2,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,55%



	
	
		€ 12,95000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.018.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22_001 - spessore fino a 5 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 5,40000 +29,81% 






			€ 0,27000







	
		AT



	
	
		€ 0,27000




	
			TOS22_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			2,00000kg






			€ 1,95000 +11,11% 






			€ 3,90000







	
		PR



	
	
		€ 3,90000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,11000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,62460







	
		RU



	
	
		€ 8,68450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,85450 +3,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04113 = 2% * B)



	
	
		€ 2,05672




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,49112




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,40234 +4,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,95%



	
	
		€ 8,68450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.018.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22_002 - spessore da 6 a 10 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 5,40000 +29,81% 






			€ 0,27000







	
		AT



	
	
		€ 0,27000




	
			TOS22_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			4,00000kg






			€ 1,95000 +11,11% 






			€ 7,80000







	
		PR



	
	
		€ 7,80000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,71670







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,44500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,10180







	
		RU



	
	
		€ 10,26350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,33350 +4,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05867 = 2% * B)



	
	
		€ 2,93336




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12669




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,39355 +5,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,87%



	
	
		€ 10,26350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E01.018.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22_003 - spessore da 11 a 15 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 5,40000 +29,81% 






			€ 0,27000







	
		AT



	
	
		€ 0,27000




	
			TOS22_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			6,00000kg






			€ 1,95000 +11,11% 






			€ 11,70000







	
		PR



	
	
		€ 11,70000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,97500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,57900







	
		RU



	
	
		€ 11,84250




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,81250 +5,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07620 = 2% * B)



	
	
		€ 3,81000




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,76225




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,38475 +6,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,98%



	
	
		€ 11,84250




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.003.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 1,94407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,57900







	
		RU



	
	
		€ 7,86750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,81157 +3,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01570 = 1% * B)



	
	
		€ 1,56985




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,13814




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,51956 +4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,84%



	
	
		€ 7,86750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.003.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 1,94407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,29480







	
		RU



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,38507 +3,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01822 = 1% * B)



	
	
		€ 1,82161




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,32067




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,52735 +4,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,99%



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.003.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 1,94407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,23000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,57570







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,23000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,48780







	
		RU



	
	
		€ 12,06350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,00757 +2,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02241 = 1% * B)



	
	
		€ 2,24121




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,62488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,87366 +3,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,49%



	
	
		€ 12,06350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.003.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5					



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,47907 +1,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02797 = 1% * B)



	
	
		€ 2,79665




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,02757




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,30329 +2,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 70,55%



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.003.025



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22_025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 5,31287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,57900







	
		RU



	
	
		€ 7,86750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,18037 +12,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02109 = 1% * B)



	
	
		€ 2,10886




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,52892




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,81815 +13,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,78%



	
	
		€ 7,86750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.003.026



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22_026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 5,31287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,23000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,57570







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,23000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,48780







	
		RU



	
	
		€ 12,06350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,37637 +9,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02780 = 1% * B)



	
	
		€ 2,78022




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,01566




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,17225 +10,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,41%



	
	
		€ 12,06350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.003.027



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22_027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 5,11287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,84787 +7,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03336 = 1% * B)



	
	
		€ 3,33566




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,41835




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,60188 +8,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,15%



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.004.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 3,39842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,96500







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
		RU



	
	
		€ 13,35110




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,77765 +3,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02684 = 1% * B)



	
	
		€ 2,68442




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,94621




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,40828 +4,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,36%



	
	
		€ 13,35110




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.004.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 3,39842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,00520







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,28000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,68080







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
		RU



	
	
		€ 14,92460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,35115 +3,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02936 = 1% * B)



	
	
		€ 2,93618




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,41606 +4,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,74%



	
	
		€ 14,92460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.004.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 3,39842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 9,43470







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,33000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,87380







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
		RU



	
	
		€ 17,54710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,97365 +2,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03356 = 1% * B)



	
	
		€ 3,35578




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,43294




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,76237 +3,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,57%



	
	
		€ 17,54710




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.004.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
		PR



	
	
		€ 3,19842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
		RU



	
	
		€ 21,21860




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,44515 +2,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03911 = 1% * B)



	
	
		€ 3,91122




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,83564




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,19201 +3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,03%



	
	
		€ 21,21860




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.005.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 1,94407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,29480







	
		RU



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,38507 +3,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01822 = 1% * B)



	
	
		€ 1,82161




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,32067




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,52735 +4,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,99%



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.005.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 1,94407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,00390







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,01060







	
		RU



	
	
		€ 11,01450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,95857 +2,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02073 = 1% * B)



	
	
		€ 2,07337




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,50319




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,53513 +3,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,61%



	
	
		€ 11,01450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.005.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 1,94407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,26000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,43340







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,20360







	
		RU



	
	
		€ 13,63700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,58107 +2,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02493 = 1% * B)



	
	
		€ 2,49297




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,80740




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,88144 +3,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,59%



	
	
		€ 13,63700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.005.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_004 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 1,94407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,43210







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,53340







	
		RU



	
	
		€ 9,96550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,90957 +3,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01906 = 1% * B)



	
	
		€ 1,90553




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,38151




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,19661 +3,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,58%



	
	
		€ 9,96550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.005.015



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 5,31287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,29480







	
		RU



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,75387 +10,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02361 = 1% * B)



	
	
		€ 2,36062




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,71145




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,82594 +11,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,15%



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.005.016



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 5,31287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,00390







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,01060







	
		RU



	
	
		€ 11,01450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,32737 +9,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02612 = 1% * B)



	
	
		€ 2,61238




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,89398




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,83373 +10,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,87%



	
	
		€ 11,01450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.006.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 3,39842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,00520







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,28000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,68080







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
		RU



	
	
		€ 14,92460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,35115 +3,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02936 = 1% * B)



	
	
		€ 2,93618




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,41606 +4,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,74%



	
	
		€ 14,92460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.006.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 3,39842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,31000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,86290







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,31000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,39660







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
		RU



	
	
		€ 16,49810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,92465 +2,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03188 = 1% * B)



	
	
		€ 3,18794




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,31126




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,42385 +3,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,89%



	
	
		€ 16,49810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.006.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 3,39842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,36000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,29240







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,58960







	
		RU



	
	
		€ 19,12060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,54715 +2,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03608 = 1% * B)



	
	
		€ 3,60754




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,61547




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,77016 +3,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,46%



	
	
		€ 19,12060




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.006.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_004 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02000 +53,37% 






			€ 0,20000







	
		PR



	
	
		€ 3,39842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,29110







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,29000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,91940







	
		RU



	
	
		€ 15,44910




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,87565 +3,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03020 = 1% * B)



	
	
		€ 3,02010




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,18958




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,08533 +4,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,14%



	
	
		€ 15,44910




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.007.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 5,49607




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,29480







	
		RU



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,93707 +2,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02390 = 1% * B)



	
	
		€ 2,38993




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,73270




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,05970 +3,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,53%



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.007.015



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 8,86487




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,29480







	
		RU



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,30587 +9,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02929 = 1% * B)



	
	
		€ 2,92894




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12348




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,35829 +10,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,42%



	
	
		€ 9,44100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.008.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 6,95042




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,00390







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,01060







	
		RU



	
	
		€ 11,25310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,23165 +3,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02917 = 1% * B)



	
	
		€ 2,91706




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,11487




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,26358 +4,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,37%



	
	
		€ 11,25310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.009.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_001 - lastre di forma regolare posate lineari



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 5,49607




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,98607 +2,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02558 = 1% * B)



	
	
		€ 2,55777




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,85438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,39822 +3,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,43%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.009.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 5,49607




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,23107 +2,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03397 = 1% * B)



	
	
		€ 3,39697




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,46280




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,09084 +2,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,08%



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.009.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_003 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 5,49607




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,00390







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,01060







	
		RU



	
	
		€ 11,01450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,51057 +2,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02642 = 1% * B)



	
	
		€ 2,64169




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,91523




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,06749 +3,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,28%



	
	
		€ 11,01450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.009.015



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 8,86487




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,35487 +8,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03097 = 1% * B)



	
	
		€ 3,09678




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,24517




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,69682 +9,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,48%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.009.016



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 8,86487




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,59987 +6,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03936 = 1% * B)



	
	
		€ 3,93598




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,85359




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,38944 +7,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,13%



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.010.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_001 - lastre di forma regolare posate lineari



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 6,95042




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,97360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,95215 +2,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03672 = 1% * B)



	
	
		€ 3,67234




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,66245




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,28694 +3,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,54%



	
	
		€ 15,97360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.010.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 6,95042




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 21,21860




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,19715 +2,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04512 = 1% * B)



	
	
		€ 4,51154




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,27087




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 35,97956 +3,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,97%



	
	
		€ 21,21860




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.010.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_003 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 6,95042




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,31000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,86290







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,31000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,39660







	
		RU



	
	
		€ 16,49810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,47665 +2,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03756 = 1% * B)



	
	
		€ 3,75626




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,72329




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,95620 +3,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,07%



	
	
		€ 16,49810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.012.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito TOS22_001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.032.001
	-
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa






			0,20000kg






			€ 4,89940 +45,17% 






			€ 0,97988







	
		PR



	
	
		€ 0,97988




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,14740







	
		RU



	
	
		€ 4,72050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,70038 +5,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00912 = 1% * B)



	
	
		€ 0,91206




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,66124




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,27368 +6,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,9%



	
	
		€ 4,72050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.012.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito TOS22_002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.032.001
	-
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa






			0,20000kg






			€ 4,89940 +45,17% 






			€ 0,97988







	
		PR



	
	
		€ 0,97988




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,14740







	
		RU



	
	
		€ 4,72050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,70038 +5,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00912 = 1% * B)



	
	
		€ 0,91206




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,66124




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,27368 +6,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,9%



	
	
		€ 4,72050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.013.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22_001 - listoni o listoncini posati lineari



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 6,25000 +25,11% 






			€ 0,62500







	
		AT



	
	
		€ 0,62500




	
			TOS22_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 4,73110 +14,69% 






			€ 2,83866







	
			TOS22_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,00000 0% 






			€ 3,50000







	
			TOS22_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 10,75620 0% 






			€ 5,37810







	
		PR



	
	
		€ 11,71676




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,38600







	
		RU



	
	
		€ 13,82200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,16376 +1,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04186 = 1% * B)



	
	
		€ 4,18620




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,03500




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,38496 +2,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,4%



	
	
		€ 13,82200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.013.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22_002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 6,25000 +25,11% 






			€ 0,62500







	
		AT



	
	
		€ 0,62500




	
			TOS22_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 4,73110 +14,69% 






			€ 2,83866







	
			TOS22_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,00000 0% 






			€ 3,50000







	
			TOS22_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 10,75620 0% 






			€ 5,37810







	
		PR



	
	
		€ 11,71676




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,43000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 12,29370







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,10180







	
		RU



	
	
		€ 15,39550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,73726 +1,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04438 = 1% * B)



	
	
		€ 4,43796




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,21752




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 35,39274 +2,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,5%



	
	
		€ 15,39550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.013.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22_003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 6,25000 +25,11% 






			€ 0,62500







	
		AT



	
	
		€ 0,62500




	
			TOS22_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 4,73110 +14,69% 






			€ 2,83866







	
			TOS22_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,00000 0% 






			€ 3,50000







	
			TOS22_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 10,75620 0% 






			€ 5,37810







	
		PR



	
	
		€ 11,71676




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,48000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 13,72320







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,29480







	
		RU



	
	
		€ 18,01800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,35976 +1,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04858 = 1% * B)



	
	
		€ 4,85756




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,52173




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 38,73905 +2,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,51%



	
	
		€ 18,01800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.013.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22_004 - listoni o listoncini posati a mosaico



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 6,25000 +25,11% 






			€ 0,62500







	
		AT



	
	
		€ 0,62500




	
			TOS22_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 4,73110 +14,69% 






			€ 2,83866







	
			TOS22_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,00000 0% 






			€ 3,50000







	
			TOS22_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 10,75620 0% 






			€ 5,37810







	
		PR



	
	
		€ 11,71676




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,55000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 15,72450







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,96500







	
		RU



	
	
		€ 21,68950




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,03126 +1,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05445 = 1% * B)



	
	
		€ 5,44500




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,94763




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 43,42389 +2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,95%



	
	
		€ 21,68950




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.014.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinitoTOS22_001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 4,73110 +14,69% 






			€ 2,83866







	
		PR



	
	
		€ 2,83866




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,57900







	
		RU



	
	
		€ 7,86750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,70616 +3,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01713 = 1% * B)



	
	
		€ 1,71299




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,24192




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,66107 +4,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,59%



	
	
		€ 7,86750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.015.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22_001 - in legno fissato con colla e chiodi



	
	
	

	
			TOS22_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,00200kg






			€ 1,84000 +9,91% 






			€ 0,00368







	
			TOS22_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,30000kg






			€ 4,73110 +14,69% 






			€ 1,41933







	
		PR



	
	
		€ 1,42301




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,43080







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,86320







	
		RU



	
	
		€ 6,29400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,71701 +2,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01235 = 1% * B)



	
	
		€ 1,23472




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,89517




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,84690 +3,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,92%



	
	
		€ 6,29400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.015.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22_002 - in cotto fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,54366







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.006
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto






			0,40000l






			€ 3,01428 0% 






			€ 1,20571







	
		PR



	
	
		€ 2,21424




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,43080







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,86320







	
		RU



	
	
		€ 6,29400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,50824 +2,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01361 = 1% * B)



	
	
		€ 1,36132




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,98696




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,85652 +3,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,97%



	
	
		€ 6,29400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.015.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22_003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,54366







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 9,38000 +3,97% 






			€ 3,75200







	
		PR



	
	
		€ 4,76053




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,43080







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,86320







	
		RU



	
	
		€ 6,29400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,05453 +3,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01769 = 1% * B)



	
	
		€ 1,76872




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,28233




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,10558 +4,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,62%



	
	
		€ 6,29400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.015.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22_004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,54366







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,00853




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,38600







	
		RU



	
	
		€ 5,24500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,25353 +3,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01001 = 1% * B)



	
	
		€ 1,00056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,72541




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,97950 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,73%



	
	
		€ 5,24500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.016.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22_001 - ottone da 15X3 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,01279







	
		PR



	
	
		€ 0,01279




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,92983







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,61055







	
		RU



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,55317 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00569 = 1% * B)



	
	
		€ 0,56851




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,53385 +0,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,09%



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.016.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22_002 - plastica rigida da 25X25 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,01279







	
		PR



	
	
		€ 0,01279




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,92983







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,61055







	
		RU



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,55317 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00569 = 1% * B)



	
	
		€ 0,56851




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,53385 +0,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,09%



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.016.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22_003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,01279







	
		PR



	
	
		€ 0,01279




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,92983







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,61055







	
		RU



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,55317 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00569 = 1% * B)



	
	
		€ 0,56851




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,53385 +0,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,09%



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.016.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22_004 - plastica elastica da 30X7mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,01279







	
		PR



	
	
		€ 0,01279




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,92983







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,61055







	
		RU



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,55317 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00569 = 1% * B)



	
	
		€ 0,56851




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,53385 +0,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,09%



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.016.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22_005 - marmo da 20X10-15 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,01279







	
		PR



	
	
		€ 0,01279




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,92983







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,61055







	
		RU



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,55317 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00569 = 1% * B)



	
	
		€ 0,56851




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,53385 +0,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,09%



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.016.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22_006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,01279







	
		PR



	
	
		€ 0,01279




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,92983







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,61055







	
		RU



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,55317 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00569 = 1% * B)



	
	
		€ 0,56851




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,53385 +0,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,09%



	
	
		€ 3,54038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.017.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
		PR



	
	
		€ 3,19842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,35100







	
		RU



	
	
		€ 18,59610




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,82265 +2,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03492 = 1% * B)



	
	
		€ 3,49162




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,53143




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,84570 +3,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,78%



	
	
		€ 18,59610




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.017.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
		PR



	
	
		€ 3,19842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,54400







	
		RU



	
	
		€ 21,21860




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,44515 +2,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03911 = 1% * B)



	
	
		€ 3,91122




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,83564




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,19201 +3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,03%



	
	
		€ 21,21860




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.017.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,02813







	
		AT



	
	
		€ 0,02813




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 2,13250







	
		PR



	
	
		€ 3,19842




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,23860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,97360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,20015 +2,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03072 = 1% * B)



	
	
		€ 3,07202




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,22722




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,49939 +3,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,2%



	
	
		€ 15,97360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.018.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finaleTOS22_001 - massetti autobloccanti posati lineari



	
	
	

	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
		PR



	
	
		€ 1,06592




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,96500







	
		RU



	
	
		€ 13,11250




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,17842 +1,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02269 = 1% * B)



	
	
		€ 2,26855




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,64470




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,09167 +2,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 72,48%



	
	
		€ 13,11250




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.018.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finaleTOS22_002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari



	
	
	

	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,06592







	
		PR



	
	
		€ 1,06592




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,55592 +1,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01849 = 1% * B)



	
	
		€ 1,84895




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,34049




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,74536 +2,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,14%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.020.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 2,15144







	
			TOS22_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 24,00000 +38,39% 






			€ 24,00000







	
		PR



	
	
		€ 26,15144




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,06764 +25,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17312 = 3% * B)



	
	
		€ 5,77082




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,18385




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 46,02231 +26,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,55%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.021.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22_001 -  spessore di 2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 2,15144







	
			TOS22_PR.P22.047.004
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati






			1,00000m²






			€ 21,00000 +2,53% 






			€ 21,00000







	
		PR



	
	
		€ 23,15144




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,06764 +3,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15872 = 3% * B)



	
	
		€ 5,29082




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,83585




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 42,19431 +4,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,5%



	
	
		€ 9,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 8,92800







	
			TOS22_PR.P22.100.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 49,82500 0% 






			€ 49,82500







	
		PR



	
	
		€ 58,75300




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 64,81290 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20740 = 2% * B)



	
	
		€ 10,37006




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,51830




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 82,70126 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,33%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 8,92800







	
			TOS22_PR.P22.100.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 30,17500 0% 






			€ 30,17500







	
		PR



	
	
		€ 39,10300




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 45,16290 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14452 = 2% * B)



	
	
		€ 7,22606




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,23890




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,62786 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,52%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 5,35680







	
			TOS22_PR.P22.100.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 35,90000 0% 






			€ 35,90000







	
		PR



	
	
		€ 41,25680




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,31670 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15141 = 2% * B)



	
	
		€ 7,57067




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,48874




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 60,37611 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,04%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 5,35680







	
			TOS22_PR.P22.100.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 35,90000 0% 






			€ 35,90000







	
		PR



	
	
		€ 41,25680




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,31670 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15141 = 2% * B)



	
	
		€ 7,57067




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,48874




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 60,37611 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,04%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 8,92800







	
			TOS22_PR.P22.100.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,00000cad






			€ 24,97500 0% 






			€ 24,97500







	
		PR



	
	
		€ 33,90300




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,96290 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12788 = 2% * B)



	
	
		€ 6,39406




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,63570




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,99266 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,88%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 8,92800







	
			TOS22_PR.P22.100.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE






			1,00000cad






			€ 24,97500 0% 






			€ 24,97500







	
		PR



	
	
		€ 33,90300




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,96290 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12788 = 2% * B)



	
	
		€ 6,39406




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,63570




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,99266 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,88%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 1,29086







	
			TOS22_PR.P22.100.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 49,82500 0% 






			€ 49,82500







	
		PR



	
	
		€ 51,11586




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 57,17576 +0,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18296 = 2% * B)



	
	
		€ 9,14812




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,63239




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,95627 +1,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 8,31%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 1,29086







	
			TOS22_PR.P22.100.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 30,17500 0% 






			€ 30,17500







	
		PR



	
	
		€ 31,46586




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,52576 +1,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12008 = 2% * B)



	
	
		€ 6,00412




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,35299




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,88287 +2,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,66%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.009



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 1,29086







	
			TOS22_PR.P22.100.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 35,90000 0% 






			€ 35,90000







	
		PR



	
	
		€ 37,19086




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 43,25076 +1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13840 = 2% * B)



	
	
		€ 6,92012




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,01709




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 55,18797 +1,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,98%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.010



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 1,29086







	
			TOS22_PR.P22.100.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 35,90000 0% 






			€ 35,90000







	
		PR



	
	
		€ 37,19086




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 43,25076 +1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13840 = 2% * B)



	
	
		€ 6,92012




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,01709




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 55,18797 +1,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,98%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 1,29086







	
			TOS22_PR.P22.100.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,66700cad






			€ 24,97500 0% 






			€ 41,63333







	
		PR



	
	
		€ 42,92419




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 48,98409 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15675 = 2% * B)



	
	
		€ 7,83745




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,68215




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,50369 +1,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,7%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.025.012



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 1,29086







	
			TOS22_PR.P22.100.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE






			1,66670cad






			€ 24,97500 0% 






			€ 41,62583







	
		PR



	
	
		€ 42,91669




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 48,97659 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15673 = 2% * B)



	
	
		€ 7,83625




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,68128




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,49412 +1,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,7%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.026.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.010
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 24,48333 0% 






			€ 48,96666







	
		PR



	
	
		€ 49,57178




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 60,06178 +0,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19220 = 2% * B)



	
	
		€ 9,60988




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,96717




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 76,63883 +1,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,69%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.026.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.011
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 21,85000 0% 






			€ 43,70000







	
		PR



	
	
		€ 44,30512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 54,79512 +0,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17534 = 2% * B)



	
	
		€ 8,76722




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,35623




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 69,91857 +1,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.026.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.100.012
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 15,65000 0% 






			€ 15,65000







	
		PR



	
	
		€ 16,47872




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,96872 +0,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08630 = 2% * B)



	
	
		€ 4,31500




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,12837




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,41209 +1,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,48%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.026.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.100.013
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 15,65000 0% 






			€ 15,65000







	
		PR



	
	
		€ 16,47872




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,96872 +0,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08630 = 2% * B)



	
	
		€ 4,31500




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,12837




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,41209 +1,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,48%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.026.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.014
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 19,83333 0% 






			€ 39,66666







	
		PR



	
	
		€ 40,27178




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,76178 +0,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16244 = 2% * B)



	
	
		€ 8,12188




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,88837




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 64,77203 +1,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,2%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.026.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.015
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 19,83333 0% 






			€ 39,66666







	
		PR



	
	
		€ 40,27178




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,76178 +0,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16244 = 2% * B)



	
	
		€ 8,12188




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,88837




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 64,77203 +1,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,2%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.027.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.020
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,  (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 27,58833 0% 






			€ 55,17666







	
		PR



	
	
		€ 55,78178




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 66,27178 +0,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21207 = 2% * B)



	
	
		€ 10,60348




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,68753




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 84,56279 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,4%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.027.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio  di circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.021
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 24,53000 0% 






			€ 49,06000







	
		PR



	
	
		€ 49,66512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 60,15512 +0,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19250 = 2% * B)



	
	
		€ 9,62482




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,97799




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 76,75793 +1,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,67%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.027.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.100.022
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 17,51333 0% 






			€ 17,51333







	
		PR



	
	
		€ 18,34205




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,83205 +0,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09226 = 2% * B)



	
	
		€ 4,61313




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,34452




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,78970 +1,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,51%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.027.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.100.023
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 17,51333 0% 






			€ 17,51333







	
		PR



	
	
		€ 18,34205




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,83205 +0,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09226 = 2% * B)



	
	
		€ 4,61313




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,34452




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,78970 +1,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,51%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.027.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.024
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 22,05500 0% 






			€ 44,11000







	
		PR



	
	
		€ 44,71512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 55,20512 +0,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17666 = 2% * B)



	
	
		€ 8,83282




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,40379




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 70,44173 +1,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,89%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.027.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.025
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 22,05500 0% 






			€ 44,11000







	
		PR



	
	
		€ 44,71512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 55,20512 +0,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17666 = 2% * B)



	
	
		€ 8,83282




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,40379




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 70,44173 +1,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,89%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.028.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.030
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 41,32067 0% 






			€ 82,64134







	
		PR



	
	
		€ 83,24646




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 93,73646 +0,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29996 = 2% * B)



	
	
		€ 14,99783




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,87343




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 119,60772 +1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 8,77%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.028.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.031
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice  di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 27,76933 0% 






			€ 55,53866







	
		PR



	
	
		€ 56,14378




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 66,63378 +0,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21323 = 2% * B)



	
	
		€ 10,66140




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,72952




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 85,02470 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,34%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.028.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.100.033
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 27,68933 0% 






			€ 27,68933







	
		PR



	
	
		€ 28,51805




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,00805 +0,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12483 = 2% * B)



	
	
		€ 6,24129




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,52493




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,77427 +1,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,08%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.028.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.100.034
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 27,68933 0% 






			€ 27,68933







	
		PR



	
	
		€ 28,51805




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,00805 +0,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12483 = 2% * B)



	
	
		€ 6,24129




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,52493




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,77427 +1,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,08%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.028.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.035
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 28,70800 0% 






			€ 57,41600







	
		PR



	
	
		€ 58,02112




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 68,51112 +0,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21924 = 2% * B)



	
	
		€ 10,96178




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,94729




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 87,42019 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.028.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.100.036
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 28,70800 0% 






			€ 57,41600







	
		PR



	
	
		€ 58,02112




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 68,51112 +0,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21924 = 2% * B)



	
	
		€ 10,96178




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,94729




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 87,42019 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.030.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.TOS22_001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.020.001
	-
	Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica






			3,00000kg






			€ 0,91047 +63,27% 






			€ 2,73141







	
			TOS22_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 7,08978 +60,29% 






			€ 1,06347







	
			TOS22_PR.P22.040.001
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico






			1,00000l






			€ 1,53900 +56,01% 






			€ 1,53900







	
			TOS22_PR.P22.060.010
	-
	Accessori per la posa - lattice elasticizzante






			0,10000kg






			€ 7,27000 +92,98% 






			€ 0,72700







	
		PR



	
	
		€ 6,06088




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,00260







	
		RU



	
	
		€ 4,00260




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,06348 +30,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04830 = 3% * B)



	
	
		€ 1,61016




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,16736




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,84100 +31,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,17%



	
	
		€ 4,00260




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.035.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 8,92800







	
			TOS22_PR.P22.101.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 47,40000 0% 






			€ 47,40000







	
		PR



	
	
		€ 56,32800




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,38790 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09982 = 1% * B)



	
	
		€ 9,98206




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,23700




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 79,60696 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,61%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.035.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 8,92800







	
			TOS22_PR.P22.101.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 31,80000 0% 






			€ 31,80000







	
		PR



	
	
		€ 40,72800




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 46,78790 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07486 = 1% * B)



	
	
		€ 7,48606




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,42740




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 59,70136 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,15%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.035.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 5,35680







	
			TOS22_PR.P22.101.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 28,80000 0% 






			€ 28,80000







	
		PR



	
	
		€ 34,15680




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,21670 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06435 = 1% * B)



	
	
		€ 6,43467




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,66514




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,31651 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,81%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.035.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 5,35680







	
			TOS22_PR.P22.101.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 28,80000 0% 






			€ 28,80000







	
		PR



	
	
		€ 34,15680




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,21670 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06435 = 1% * B)



	
	
		€ 6,43467




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,66514




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,31651 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,81%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.035.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 8,92800







	
			TOS22_PR.P22.101.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,00000cad






			€ 22,20000 0% 






			€ 22,20000







	
		PR



	
	
		€ 31,12800




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,18790 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05950 = 1% * B)



	
	
		€ 5,95006




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,31380




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,45176 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,77%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.035.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 8,92800







	
			TOS22_PR.P22.101.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di PERICOLO VALICABILE






			1,00000cad






			€ 22,20000 0% 






			€ 22,20000







	
		PR



	
	
		€ 31,12800




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,14490







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,91500







	
		RU



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,18790 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05950 = 1% * B)



	
	
		€ 5,95006




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,31380




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,45176 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,77%



	
	
		€ 6,05990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.036.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.010
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 21,34000 0% 






			€ 42,68000







	
		PR



	
	
		€ 43,28512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,77512 +0,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08604 = 1% * B)



	
	
		€ 8,60402




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,23791




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 68,61705 +1,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,29%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.036.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.011
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 16,06000 0% 






			€ 32,12000







	
		PR



	
	
		€ 32,72512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 43,21512 +0,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06914 = 1% * B)



	
	
		€ 6,91442




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,01295




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 55,14249 +1,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,02%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.036.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.101.012
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 15,97000 0% 






			€ 15,97000







	
		PR



	
	
		€ 16,79872




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,28872 +0,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04366 = 1% * B)



	
	
		€ 4,36620




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,16549




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,82041 +1,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,13%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.036.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.101.013
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 15,97000 0% 






			€ 15,97000







	
		PR



	
	
		€ 16,79872




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,28872 +0,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04366 = 1% * B)



	
	
		€ 4,36620




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,16549




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,82041 +1,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,13%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.036.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.014
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 15,97000 0% 






			€ 31,94000







	
		PR



	
	
		€ 32,54512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 43,03512 +0,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06886 = 1% * B)



	
	
		€ 6,88562




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,99207




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 54,91281 +1,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,1%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.036.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.015
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 15,97000 0% 






			€ 31,94000







	
		PR



	
	
		€ 32,54512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 43,03512 +0,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06886 = 1% * B)



	
	
		€ 6,88562




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,99207




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 54,91281 +1,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,1%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.037.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.020
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 26,05000 0% 






			€ 52,10000







	
		PR



	
	
		€ 52,70512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 63,19512 +0,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10111 = 1% * B)



	
	
		€ 10,11122




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,33063




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 80,63697 +1,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,01%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.037.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.021
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 20,54000 0% 






			€ 41,08000







	
		PR



	
	
		€ 41,68512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 52,17512 +0,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08348 = 1% * B)



	
	
		€ 8,34802




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,05231




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 66,57545 +1,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,76%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.037.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.101.022
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 18,95000 0% 






			€ 18,95000







	
		PR



	
	
		€ 19,77872




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,26872 +0,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04843 = 1% * B)



	
	
		€ 4,84300




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,51117




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 38,62289 +1,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,16%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.037.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.101.023
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 18,95000 0% 






			€ 18,95000







	
		PR



	
	
		€ 19,77872




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,26872 +0,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04843 = 1% * B)



	
	
		€ 4,84300




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,51117




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 38,62289 +1,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,16%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.037.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.024
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 20,54000 0% 






			€ 41,08000







	
		PR



	
	
		€ 41,68512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 52,17512 +0,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08348 = 1% * B)



	
	
		€ 8,34802




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,05231




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 66,57545 +1,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,76%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.037.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.025
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 20,54000 0% 






			€ 41,08000







	
		PR



	
	
		€ 41,68512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 52,17512 +0,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08348 = 1% * B)



	
	
		€ 8,34802




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,05231




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 66,57545 +1,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,76%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.038.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.030
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 48,70000 0% 






			€ 97,40000







	
		PR



	
	
		€ 98,00512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 108,49512 +0,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17359 = 1% * B)



	
	
		€ 17,35922




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,58543




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 138,43977 +0,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,58%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.038.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.031
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 34,30000 0% 






			€ 68,60000







	
		PR



	
	
		€ 69,20512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 79,69512 +0,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12751 = 1% * B)



	
	
		€ 12,75122




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,24463




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 101,69097 +1,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,32%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.038.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.101.033
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 37,86000 0% 






			€ 37,86000







	
		PR



	
	
		€ 38,68872




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,17872 +0,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07869 = 1% * B)



	
	
		€ 7,86860




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,70473




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,75205 +1,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,72%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.038.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,27087







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,55785







	
			TOS22_PR.P22.101.034
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 37,86000 0% 






			€ 37,86000







	
		PR



	
	
		€ 38,68872




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 49,17872 +0,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07869 = 1% * B)



	
	
		€ 7,86860




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,70473




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,75205 +1,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,72%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.038.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.035
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 34,30000 0% 






			€ 68,60000







	
		PR



	
	
		€ 69,20512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 79,69512 +0,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12751 = 1% * B)



	
	
		€ 12,75122




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,24463




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 101,69097 +1,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,32%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.038.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,32620







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,27892







	
			TOS22_PR.P22.101.036
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 34,30000 0% 






			€ 68,60000







	
		PR



	
	
		€ 69,20512




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,77200







	
		RU



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 79,69512 +0,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12751 = 1% * B)



	
	
		€ 12,75122




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,24463




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 101,69097 +1,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,32%



	
	
		€ 10,49000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.050.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_050 - Trattamento per pavimentiTOS22_004 - verniciatura dei pavimenti in legno



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 10,75620 0% 






			€ 5,37810







	
		PR



	
	
		€ 5,37810




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
		RU



	
	
		€ 2,85900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,23710 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)



	
	
		€ 1,31794




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,95550




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,51054 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,2%



	
	
		€ 2,85900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.080.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22_001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			0,55000m






			€ 2,97600 0% 






			€ 1,63680







	
			TOS22_PR.P52.050.001
	-
	Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 






			1,00000a coppia






			€ 4,52000 0% 






			€ 4,52000







	
		PR



	
	
		€ 6,15680




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01250ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,35738







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01250ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,29825







	
		RU



	
	
		€ 0,65563




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,81243 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01090 = 1% * B)



	
	
		€ 1,08999




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,79024




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,69266 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,54%



	
	
		€ 0,65563




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E02.080.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.002
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - poliuretanico a due componenti






			0,30000kg






			€ 7,17145 +43,71% 






			€ 2,15144







	
			TOS22_PR.P52.050.001
	-
	Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 






			1,00000a coppia






			€ 4,52000 0% 






			€ 4,52000







	
		PR



	
	
		€ 6,67144




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,71475







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,59650







	
		RU



	
	
		€ 1,31125




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,98269 +8,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01277 = 1% * B)



	
	
		€ 1,27723




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,92599




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,18591 +9,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,87%



	
	
		€ 1,31125




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.013.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,71930







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 14,16150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,90557 +1,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02545 = 1% * B)



	
	
		€ 2,54489




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,84505




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,29551 +2,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,78%



	
	
		€ 14,16150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.013.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,47907 +1,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02797 = 1% * B)



	
	
		€ 2,79665




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,02757




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,30329 +2,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 70,55%



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.014.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,71930







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 14,16150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,90557 +1,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02545 = 1% * B)



	
	
		€ 2,54489




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,84505




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,29551 +2,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,78%



	
	
		€ 14,16150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.014.009



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 7,15800







	
		RU



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,47907 +1,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02797 = 1% * B)



	
	
		€ 2,79665




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,02757




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,30329 +2,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 70,55%



	
	
		€ 15,73500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.014.010



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,86160







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,72640







	
		RU



	
	
		€ 12,58800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,33207 +2,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02293 = 1% * B)



	
	
		€ 2,29313




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,66252




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,28772 +2,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,83%



	
	
		€ 12,58800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.014.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,71930







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 14,16150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,90557 +1,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02545 = 1% * B)



	
	
		€ 2,54489




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,84505




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,29551 +2,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,78%



	
	
		€ 14,16150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.014.012



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_012 - piastrelle di mosaico



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 8,35100







	
		RU



	
	
		€ 18,35750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,10157 +1,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03216 = 1% * B)



	
	
		€ 3,21625




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,33178




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,64960 +2,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,57%



	
	
		€ 18,35750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.014.030



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 5,11287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,71930







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 6,44220







	
		RU



	
	
		€ 14,16150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,27437 +7,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03084 = 1% * B)



	
	
		€ 3,08390




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,23583




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,59410 +8,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,58%



	
	
		€ 14,16150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.014.031



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 5,11287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,95000







	
		RU



	
	
		€ 16,52700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,63987 +6,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03462 = 1% * B)



	
	
		€ 3,46238




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,51023




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,61248 +7,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,85%



	
	
		€ 16,52700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.014.035



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 5,11287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,86160







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,72640







	
		RU



	
	
		€ 12,58800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,70087 +8,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02832 = 1% * B)



	
	
		€ 2,83214




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,05330




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,58631 +9,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,73%



	
	
		€ 12,58800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.015.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,57895







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,66330







	
		RU



	
	
		€ 21,24225




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,98632 +1,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03678 = 1% * B)



	
	
		€ 3,67781




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,66641




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,33054 +2,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 72,42%



	
	
		€ 21,24225




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.015.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,41000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,72190







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,78260







	
		RU



	
	
		€ 21,50450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,24857 +1,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03720 = 1% * B)



	
	
		€ 3,71977




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,69683




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,66517 +2,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 72,49%



	
	
		€ 21,50450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.015.015



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 5,11287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,57895







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,66330







	
		RU



	
	
		€ 21,24225




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,35512 +5,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04217 = 1% * B)



	
	
		€ 4,21682




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,05719




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,62913 +6,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,17%



	
	
		€ 21,24225




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.015.016



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,16200 +36,6% 






			€ 4,64800







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 5,11287




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,41000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,72190







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 9,78260







	
		RU



	
	
		€ 21,50450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,61737 +5,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04259 = 1% * B)



	
	
		€ 4,25878




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,08762




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,96377 +6,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,32%



	
	
		€ 21,50450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.016.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22_001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,10303kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,03295







	
		PR



	
	
		€ 0,03295




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,80117







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,50318







	
		RU



	
	
		€ 3,30435




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,33730 +0,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00534 = 1% * B)



	
	
		€ 0,53397




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,38713




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,25840 +0,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,6%



	
	
		€ 3,30435




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.016.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22_002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,31579







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08100ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,93266







	
		RU



	
	
		€ 4,24845




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,24845 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00680 = 1% * B)



	
	
		€ 0,67975




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,49282




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,42102 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 4,24845




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.016.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22_003 - In grés rosso normale h 7.5



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,04477







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,03487







	
		PR



	
	
		€ 0,07964




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,86532







	
		RU



	
	
		€ 8,49690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,57654 +0,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01372 = 1% * B)



	
	
		€ 1,37225




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,99488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,94367 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,64%



	
	
		€ 8,49690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.016.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22_004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,04477







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,03487







	
		PR



	
	
		€ 0,07964




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,86532







	
		RU



	
	
		€ 8,49690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,57654 +0,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01372 = 1% * B)



	
	
		€ 1,37225




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,99488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,94367 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,64%



	
	
		€ 8,49690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.016.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22_005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,04477







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,03487







	
		PR



	
	
		€ 0,07964




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,86532







	
		RU



	
	
		€ 8,49690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,57654 +0,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01372 = 1% * B)



	
	
		€ 1,37225




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,99488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,94367 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,64%



	
	
		€ 8,49690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.016.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22_006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 0,04477







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,03487







	
		PR



	
	
		€ 0,07964




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,86532







	
		RU



	
	
		€ 8,49690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,57654 +0,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01372 = 1% * B)



	
	
		€ 1,37225




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,99488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,94367 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,64%



	
	
		€ 8,49690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.018.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
		PR



	
	
		€ 1,74407




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 12,86550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,73700







	
		RU



	
	
		€ 23,60250




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,34657 +1,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04055 = 1% * B)



	
	
		€ 4,05545




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,94020




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 32,34222 +2,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 72,98%



	
	
		€ 23,60250




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.018.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,31980 +12,52% 






			€ 1,27920







	
			TOS22_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,16218 +43,26% 






			€ 0,46487







	
			TOS22_PR.P22.060.020
	-
	Accessori per la posa - Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm






			1,00000cad






			€ 4,95670 0% 






			€ 4,95670







	
		PR



	
	
		€ 6,70077




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 17,15400







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 14,31600







	
		RU



	
	
		€ 31,47000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 38,17077 +0,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06107 = 1% * B)



	
	
		€ 6,10732




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,42781




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 48,70590 +1,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,61%



	
	
		€ 31,47000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.020.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.TOS22_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 2,15144







	
			TOS22_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 7,08978 +60,29% 






			€ 1,06347







	
			TOS22_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 24,00000 +38,39% 






			€ 24,00000







	
		PR



	
	
		€ 27,21491




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,71605







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,51750







	
		RU



	
	
		€ 5,23355




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 32,44846 +31,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15575 = 3% * B)



	
	
		€ 5,19175




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,76402




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 41,40423 +32,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,64%



	
	
		€ 5,23355




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.021.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_021 - Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - spessore 2,00  mm 



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 2,15144







	
			TOS22_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 24,00000 +38,39% 






			€ 24,00000







	
			TOS22_PR.P22.060.002
	-
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m






			1,00000m






			€ 1,75000 -23,28% 






			€ 1,75000







	
		PR



	
	
		€ 27,90144




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,43080







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
		RU



	
	
		€ 6,61080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,51224 +24,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16566 = 3% * B)



	
	
		€ 5,52196




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,00342




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 44,03762 +25,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,01%



	
	
		€ 6,61080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.022.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. TOS22_001 -  spessore di 2 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 2,15144







	
			TOS22_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 7,08978 +60,29% 






			€ 1,06347







	
			TOS22_PR.P22.047.003
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati






			1,00000m²






			€ 18,00000 -1,44% 






			€ 18,00000







	
		PR



	
	
		€ 21,21491




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,71605







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,51750







	
		RU



	
	
		€ 5,23355




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,44846 +3,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12695 = 3% * B)



	
	
		€ 4,23175




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,06802




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,74823 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,51%



	
	
		€ 5,23355




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E03.023.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22_023 - Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 -  spessore 2 mm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,06000kg






			€ 7,17145 +49,45% 






			€ 0,43029







	
			TOS22_PR.P22.047.003
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati






			0,20000m²






			€ 18,00000 -1,44% 






			€ 3,60000







	
			TOS22_PR.P22.060.002
	-
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m






			1,00000m






			€ 1,75000 -23,28% 






			€ 1,75000







	
		PR



	
	
		€ 5,78029




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,43080







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,18000







	
		RU



	
	
		€ 6,61080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,39109 -3,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05948 = 3% * B)



	
	
		€ 1,98257




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,43737




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,81103 -2,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,81%



	
	
		€ 6,61080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - su muri di spessore fino a 20 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 18,01170







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 15,03180







	
		RU



	
	
		€ 33,04350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,12218 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10599 = 2% * B)



	
	
		€ 5,29955




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,84217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 42,26390 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,18%



	
	
		€ 33,04350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			2,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,13113







	
		PR



	
	
		€ 0,13113




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 25,73100







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
		RU



	
	
		€ 47,20500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,33613 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15148 = 2% * B)



	
	
		€ 7,57378




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,49099




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 60,40090 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,15%



	
	
		€ 47,20500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - su muri di spessore fino a 20 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 20,58480







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,72000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 17,17920







	
		RU



	
	
		€ 37,76400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 37,84268 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12110 = 2% * B)



	
	
		€ 6,05483




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,38975




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 48,28726 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,21%



	
	
		€ 37,76400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.003.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - portoncini



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,76500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 21,87135







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,76500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 18,25290







	
		RU



	
	
		€ 40,12425




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,20293 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12865 = 2% * B)



	
	
		€ 6,43247




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,66354




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,29894 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,22%



	
	
		€ 40,12425




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.003.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - persiane alla fiorentina



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,76500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 21,87135







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,76500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 18,25290







	
		RU



	
	
		€ 40,12425




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,20293 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22514 = 3,5% * B)



	
	
		€ 6,43247




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,66354




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,29894 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,22%



	
	
		€ 40,12425




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.003.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 18,01170







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 15,03180







	
		RU



	
	
		€ 33,04350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,12218 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18548 = 3,5% * B)



	
	
		€ 5,29955




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,84217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 42,26390 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,18%



	
	
		€ 33,04350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.003.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - porte blindate



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,30410







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,99000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 23,62140







	
		RU



	
	
		€ 51,92550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 52,00418 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16641 = 2% * B)



	
	
		€ 8,32067




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,03249




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 66,35734 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,25%



	
	
		€ 51,92550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.004.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - porte in lamiera o rete con telaio



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 15,43860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 12,88440







	
		RU



	
	
		€ 28,32300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,40168 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09089 = 2% * B)



	
	
		€ 4,54427




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,29460




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,24055 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,15%



	
	
		€ 28,32300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.004.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 15,43860







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 12,88440







	
		RU



	
	
		€ 28,32300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 28,40168 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09089 = 2% * B)



	
	
		€ 4,54427




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,29460




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,24055 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,15%



	
	
		€ 28,32300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E04.004.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - serrande normali con luci fino a 5 mq



	
	
	

	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,07868







	
		PR



	
	
		€ 0,07868




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 18,01170







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 15,03180







	
		RU



	
	
		€ 33,04350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,12218 +0,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18548 = 3,5% * B)



	
	
		€ 5,29955




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,84217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 42,26390 +0,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,18%



	
	
		€ 33,04350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,18600







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,22350




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,04000Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,73008







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 0,95963







	
		PR



	
	
		€ 1,68971




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00090ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,02573







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,00636







	
		RU



	
	
		€ 9,97343




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,88664 +2,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00951 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,90186




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,37885




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,16735 +3,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,76%



	
	
		€ 9,97343




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 2,81250 +47,63% 






			€ 0,05063







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,00375







	
		AT



	
	
		€ 0,05438




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00800Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,14602







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00250Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 0,26656







	
		PR



	
	
		€ 0,41258




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01620ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,46316







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,02859







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01620ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,42930







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01620ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,38653







	
		RU



	
	
		€ 1,30758




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1,77454 +4,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00142 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,28393




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,20585




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,26432 +5,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,75%



	
	
		€ 1,30758




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22_001 - con rete Ø 5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P06.002.001
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100






			3,10000kg






			€ 1,13950 +47,66% 






			€ 3,53245







	
			TOS22_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 95,26619 +27,97% 






			€ 4,76331







	
		PR



	
	
		€ 8,29576




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,29300







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,86532







	
		RU



	
	
		€ 13,36170




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,73246 +11,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01739 = 0,5% * B)



	
	
		€ 3,47719




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,52097




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 27,73062 +12,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,18%



	
	
		€ 13,36170




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22_002 - con rete Ø 6



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P06.002.004
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100






			4,50000kg






			€ 1,12650 +46,08% 






			€ 5,06925







	
			TOS22_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 95,26619 +27,97% 






			€ 4,76331







	
		PR



	
	
		€ 9,83256




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,29300







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,86532







	
		RU



	
	
		€ 13,36170




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,26926 +12,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01862 = 0,5% * B)



	
	
		€ 3,72308




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,69923




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,69157 +13,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45%



	
	
		€ 13,36170




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.002.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22_003 - con rete Ø 8



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,07500







	
		AT



	
	
		€ 0,07500




	
			TOS22_PR.P06.002.007
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100






			8,00000kg






			€ 1,12150 +46,43% 






			€ 8,97200







	
			TOS22_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 95,26619 +27,97% 






			€ 4,76331







	
		PR



	
	
		€ 13,73531




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,66082







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,57180







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,24700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19800ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,72428







	
		RU



	
	
		€ 16,20390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,01421 +14,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02401 = 0,5% * B)



	
	
		€ 4,80227




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,48165




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 38,29813 +15,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,31%



	
	
		€ 16,20390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,18600







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,22350




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,02738







	
			TOS22_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,05000m³






			€ 233,50000 0% 






			€ 11,67500







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 0,95963







	
		PR



	
	
		€ 12,66201




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,57750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,22110







	
		RU



	
	
		€ 10,94415




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,82966 +0,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01906 = 0,5% * B)



	
	
		€ 3,81275




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,76424




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,40665 +1,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,99%



	
	
		€ 10,94415




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,07470




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,02738







	
			TOS22_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,01000m³






			€ 233,50000 0% 






			€ 2,33500







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 0,95963







	
		PR



	
	
		€ 3,32201




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,64328







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,59625







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,53685







	
		RU



	
	
		€ 2,06228




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,45899 +2,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00437 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,87344




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,63324




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,96567 +3,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,61%



	
	
		€ 2,06228




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.011.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,18600







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,22350




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,02738







	
			TOS22_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,05000m³






			€ 110,00000 -6,79% 






			€ 5,50000







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 0,95963







	
		PR



	
	
		€ 6,48701




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,57750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,22110







	
		RU



	
	
		€ 10,94415




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,65466 -1,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01412 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,82475




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,04794




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,52735 -0,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,58%



	
	
		€ 10,94415




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.011.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - con argilla espansa, per ogni cm in più



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,00375







	
		AT



	
	
		€ 0,04095




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,02738







	
			TOS22_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,01000m³






			€ 110,00000 -6,79% 






			€ 1,10000







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 0,95963







	
		PR



	
	
		€ 2,08701




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,64328







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,02859







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,59625







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,53685







	
		RU



	
	
		€ 1,80497




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,93293 +1,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00315 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,62927




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,45622




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,01842 +2,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,97%



	
	
		€ 1,80497




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.012.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,11000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,20460







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,24210




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00450Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,08213







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00150Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 0,15994







	
		PR



	
	
		€ 0,24207




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,00636







	
		RU



	
	
		€ 10,23360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,71777 +0,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00857 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,71484




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,24326




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,67587 +1,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,83%



	
	
		€ 10,23360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.012.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,03720







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,00038







	
		AT



	
	
		€ 0,03758




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00450Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,08213







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00150Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 0,15994







	
		PR



	
	
		€ 0,24207




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,51462







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,00286







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,42948







	
		RU



	
	
		€ 1,42396




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1,70361 +2,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,27258




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,19762




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,17381 +3,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,51%



	
	
		€ 1,42396




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.013.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 1,86000 0% 






			€ 0,18600







	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,22350




	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,10200Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 1,86171







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01000Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 1,06625







	
			TOS22_PR.P02.005.002
	-
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg






			0,00250Tn






			€ 206,52273 0% 






			€ 0,51631







	
		PR



	
	
		€ 3,44427




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,83041







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,62350







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09900ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,36214







	
		RU



	
	
		€ 8,10195




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,76972 +4,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00942 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,88316




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,36529




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,01817 +4,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,95%



	
	
		€ 8,10195




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.021.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22_001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06300ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,66950







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,50318







	
		RU



	
	
		€ 3,17268




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,17268 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00254 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,50763




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36803




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,04834 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,17268




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.021.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22_002 - esecuzione di CLS con verniculite



	
	
	

	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,02550Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,46543







	
			TOS22_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,05000m³






			€ 233,50000 0% 






			€ 11,67500







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01250Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 1,33281







	
		PR



	
	
		€ 13,47324




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,25731







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,23850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,21474







	
		RU



	
	
		€ 0,71055




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,18379 +2,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01135 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,26941




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,64532




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,09852 +2,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,93%



	
	
		€ 0,71055




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.021.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22_003 - esecuzione di CLS con argilla espansa



	
	
	

	
			TOS22_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,02550Tn






			€ 18,25203 +18,74% 






			€ 0,46543







	
			TOS22_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,05000m³






			€ 110,00000 -6,79% 






			€ 5,50000







	
			TOS22_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01250Tn






			€ 106,62500 +18,27% 






			€ 1,33281







	
		PR



	
	
		€ 7,29824




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,25731







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,23850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,21474







	
		RU



	
	
		€ 0,71055




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,00879 -1,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00641 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,28141




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,92902




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,21922 -0,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,95%



	
	
		€ 0,71055




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.031.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - rete 10x10 Ø 5



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P06.002.001
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100






			3,10000kg






			€ 1,13950 +47,66% 






			€ 3,53245







	
		PR



	
	
		€ 3,53245




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,51462







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,42948







	
		RU



	
	
		€ 1,70700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,27695 +27,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00422 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,84431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,61213




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,73339 +28,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,35%



	
	
		€ 1,70700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.031.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - rete 10x10 Ø 6



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P06.002.004
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100






			4,50000kg






			€ 1,12650 +46,08% 






			€ 5,06925







	
		PR



	
	
		€ 5,06925




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,51462







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,47700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,42948







	
		RU



	
	
		€ 1,70700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,81375 +30,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00545 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,09020




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,79040




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,69435 +31,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,63%



	
	
		€ 1,70700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E05.031.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - rete 10x10 Ø 8



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P06.002.007
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100






			8,00000kg






			€ 1,12150 +46,43% 






			€ 8,97200







	
		PR



	
	
		€ 8,97200




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,71550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,42705 +33,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00914 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,82833




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,32554




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,58092 +34,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,58%



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,00000cad






			€ 16,70374






			€ 16,70374







	
		01



	
	
		€ 16,70374




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,10000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,25000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,15000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 0,67500







	
		AT



	
	
		€ 0,92500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 17,15400







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 15,90000







	
		RU



	
	
		€ 40,20150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 57,83024




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09253 = 1% * B)



	
	
		€ 9,25284




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,70831




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 73,79139




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,46%



	
	
		€ 46,82650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,00000cad






			€ 32,89444






			€ 32,89444







	
		01



	
	
		€ 32,89444




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,10000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,25000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,15000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 0,67500







	
		AT



	
	
		€ 0,92500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 20,01300







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 18,55000







	
		RU



	
	
		€ 45,71050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 79,52994




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12725 = 1% * B)



	
	
		€ 12,72479




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,22547




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 101,48020




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,66%



	
	
		€ 54,45550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,65000cad






			€ 16,70374






			€ 27,56117







	
		01



	
	
		€ 27,56117




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,37500







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,03500







	
		AT



	
	
		€ 1,41000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 17,15400







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,86420







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 15,90000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 14,31600







	
		RU



	
	
		€ 58,23420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 87,20537




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13953 = 1% * B)



	
	
		€ 13,95286




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,11582




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 111,27405




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,16%



	
	
		€ 69,16545




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,65000cad






			€ 32,89444






			€ 54,27583







	
		01



	
	
		€ 54,27583




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,37500







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,03500







	
		AT



	
	
		€ 1,41000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,86420







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 20,01300







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 18,55000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,70000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 16,70200







	
		RU



	
	
		€ 66,12920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 121,81503




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19490 = 1% * B)



	
	
		€ 19,49040




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,13054




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 155,43597




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,83%



	
	
		€ 80,55845




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			2,35000cad






			€ 16,70374






			€ 39,25379







	
		01



	
	
		€ 39,25379




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,50000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,33000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,48500







	
		AT



	
	
		€ 1,98500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,53000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 15,15270







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 25,73100







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 23,85000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
		RU



	
	
		€ 86,20770




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 127,44649




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20391 = 1% * B)



	
	
		€ 20,39144




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,78379




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 162,62172




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,58%



	
	
		€ 101,77645




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.012



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			2,35000cad






			€ 32,89444






			€ 77,30193







	
		01



	
	
		€ 77,30193




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,50000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,33000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,48500







	
		AT



	
	
		€ 1,98500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,53000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 15,15270







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,59000







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 26,50000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 23,86000







	
		RU



	
	
		€ 94,10270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 173,38963




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27742 = 1% * B)



	
	
		€ 27,74234




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,11320




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 221,24517




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,82%



	
	
		€ 114,65345




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.015



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			3,00000cad






			€ 16,70374






			€ 50,11122







	
		01



	
	
		€ 50,11122




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,25000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,62500







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,42000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,89000







	
		AT



	
	
		€ 2,51500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 25,73100







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 19,15530







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 23,85000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
		RU



	
	
		€ 111,68430




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 164,31052




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26290 = 1% * B)



	
	
		€ 26,28968




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,06002




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 209,66022




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,75%



	
	
		€ 131,55930




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.016



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			3,00000cad






			€ 32,89444






			€ 98,68332







	
		01



	
	
		€ 98,68332




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,25000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,62500







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,42000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,89000







	
		AT



	
	
		€ 2,51500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 19,15530







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,59000







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 26,50000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 23,86000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 23,86000







	
		RU



	
	
		€ 121,96530




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 223,16362




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35706 = 1% * B)



	
	
		€ 35,70618




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 25,88698




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 284,75678




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,04%



	
	
		€ 148,20030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.103



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,00000cad






			€ 19,76319






			€ 19,76319







	
		01



	
	
		€ 19,76319




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,37500







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,03500







	
		AT



	
	
		€ 1,41000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 20,01300







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,86420







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 18,55000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,70000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 16,70200







	
		RU



	
	
		€ 66,12920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 87,30239




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13968 = 1% * B)



	
	
		€ 13,96838




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,12708




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 111,39785




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,5%



	
	
		€ 74,07920




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.104



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,00000cad






			€ 38,46426






			€ 38,46426







	
		01



	
	
		€ 38,46426




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,37500







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,03500







	
		AT



	
	
		€ 1,41000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 22,87200







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,86420







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,80000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 21,20000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,80000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 19,08800







	
		RU



	
	
		€ 74,02420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 113,89846




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18224 = 1% * B)



	
	
		€ 18,22375




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,21222




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 145,33443




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,23%



	
	
		€ 84,62420




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.107



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,64000cad






			€ 19,76319






			€ 32,41163







	
		01



	
	
		€ 32,41163




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,50000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,38000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,71000







	
		AT



	
	
		€ 2,21000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,58000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 16,58220







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,59000







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 26,50000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 23,86000







	
		RU



	
	
		€ 95,53220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 130,15383




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20825 = 1% * B)



	
	
		€ 20,82461




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,09784




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 166,07628




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,37%



	
	
		€ 108,57020




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.108



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,64000cad






			€ 38,46426






			€ 63,08139







	
		01



	
	
		€ 63,08139




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,50000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,38000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 1,71000







	
		AT



	
	
		€ 2,21000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,58000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 16,58220







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 31,44900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,10000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 29,15000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 26,24600







	
		RU



	
	
		€ 103,42720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 168,71859




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26995 = 1% * B)



	
	
		€ 26,99497




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,57136




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 215,28492




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,12%



	
	
		€ 120,81120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.111



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,14000cad






			€ 19,76319






			€ 42,29323







	
		01



	
	
		€ 42,29323




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,75000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,49000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 2,20500







	
		AT



	
	
		€ 2,95500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,59000







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,79000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 22,58610







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 26,50000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 23,86000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 23,86000







	
		RU



	
	
		€ 125,39610




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 170,64433




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27303 = 1% * B)



	
	
		€ 27,30309




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,79474




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 217,74216




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,4%



	
	
		€ 142,40910




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.112



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,14000cad






			€ 38,46426






			€ 82,31352







	
		01



	
	
		€ 82,31352




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,75000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,49000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 2,20500







	
		AT



	
	
		€ 2,95500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,79000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 22,58610







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 31,44900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,10000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 29,15000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 26,24600







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 26,24600







	
		RU



	
	
		€ 135,67710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 220,94562




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35351 = 1% * B)



	
	
		€ 35,35130




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 25,62969




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 281,92661




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,17%



	
	
		€ 158,36110




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.115



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,96000cad






			€ 19,76319






			€ 58,49904







	
		01



	
	
		€ 58,49904




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,75000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,69000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 3,10500







	
		AT



	
	
		€ 3,85500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 37,16700







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,30410







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,30000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 34,45000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 31,01800







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 31,01800







	
		RU



	
	
		€ 161,95710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 224,31114




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35890 = 1% * B)



	
	
		€ 35,88978




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 26,02009




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 286,22101




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,81%



	
	
		€ 185,48910




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.116



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,96000cad






			€ 38,46426






			€ 113,85421







	
		01



	
	
		€ 113,85421




	
			TOS22_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,50000 0% 






			€ 0,75000







	
			TOS22_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,69000ora






			€ 4,50000 +8% 






			€ 3,10500







	
		AT



	
	
		€ 3,85500




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 40,02600







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 28,30410







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 37,10000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 33,40400







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,40000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 33,40400







	
		RU



	
	
		€ 172,23810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 289,94731




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46392 = 1% * B)



	
	
		€ 46,39157




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 33,63389




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 369,97277




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,03%



	
	
		€ 203,61410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.800



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_800 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq



	
	
	

	
			TOS22_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			0,50000cad






			€ 7,98395 +27,54% 






			€ 3,99198







	
			TOS22_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			10,40000m






			€ 0,31964 +41,79% 






			€ 3,32426







	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,50000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 2,76250







	
		PR



	
	
		€ 10,07874




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 6,62500







	
		RU



	
	
		€ 6,62500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 16,70374




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02673 = 1% * B)



	
	
		€ 2,67260




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,93763




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 21,31397




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,08%



	
	
		€ 6,62500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.801



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_801 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq



	
	
	

	
			TOS22_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			1,50000cad






			€ 7,98395 +27,54% 






			€ 11,97593







	
			TOS22_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			20,80000m






			€ 0,31964 +41,79% 






			€ 6,64851







	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			1,00000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 5,52500







	
		PR



	
	
		€ 24,14944




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 8,74500







	
		RU



	
	
		€ 8,74500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 32,89444




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05263 = 1% * B)



	
	
		€ 5,26311




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,81576




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 41,97331




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,83%



	
	
		€ 8,74500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.802



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_802 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq



	
	
	

	
			TOS22_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			0,60000cad






			€ 7,98395 +27,54% 






			€ 4,79037







	
			TOS22_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			11,60000m






			€ 0,31964 +41,79% 






			€ 3,70782







	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,60000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 3,31500







	
		PR



	
	
		€ 11,81319




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 7,95000







	
		RU



	
	
		€ 7,95000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 19,76319




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03162 = 1% * B)



	
	
		€ 3,16211




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29253




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 25,21783




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,53%



	
	
		€ 7,95000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.E07.005.803



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22_803 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq



	
	
	

	
			TOS22_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			1,80000cad






			€ 7,98395 +27,54% 






			€ 14,37111







	
			TOS22_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			23,20000m






			€ 0,31964 +41,79% 






			€ 7,41565







	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			1,10000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 6,07750







	
		PR



	
	
		€ 27,86426




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 10,60000







	
		RU



	
	
		€ 10,60000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)



	
	
		€ 38,46426




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06154 = 1% * B)



	
	
		€ 6,15428




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,46185




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cad



	
	
		€ 49,08039




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,6%



	
	
		€ 10,60000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F03.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22_001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone



	
	
	

	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 0,55250







	
		PR



	
	
		€ 0,55250




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,57750







	
		RU



	
	
		€ 7,43715




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,98965 +2,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00639 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,27834




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,92680




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,19479 +3,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 72,95%



	
	
		€ 7,43715




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F03.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22_002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone



	
	
	

	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 0,55250







	
		PR



	
	
		€ 0,55250




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,83041







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,62350







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09900ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,36214







	
		RU



	
	
		€ 7,81605




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,36855 +2,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00669 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,33897




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,97075




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,67827 +3,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,2%



	
	
		€ 7,81605




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F03.001.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22_003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone



	
	
	

	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 0,55250







	
		PR



	
	
		€ 0,55250




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,00636







	
		RU



	
	
		€ 9,94770




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,50020 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00840 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,68003




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,21802




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,39825 +3,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,25%



	
	
		€ 9,94770




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F03.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22_001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 0,55250







	
		PR



	
	
		€ 0,55250




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,00636







	
		RU



	
	
		€ 9,94770




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,50020 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00840 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,68003




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,21802




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,39825 +3,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,25%



	
	
		€ 9,94770




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F03.002.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22_002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 0,55250







	
		PR



	
	
		€ 0,55250




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,11696







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,81600







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,14400ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,43584







	
		RU



	
	
		€ 11,36880




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,92130 +1,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00954 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,90741




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,38287




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,21158 +2,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,74%



	
	
		€ 11,36880




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F03.002.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22_003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 0,55250







	
		PR



	
	
		€ 0,55250




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,00636







	
		RU



	
	
		€ 9,94770




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,50020 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00840 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,68003




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,21802




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,39825 +3,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,25%



	
	
		€ 9,94770




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F03.002.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22_005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene



	
	
	

	
			TOS22_PR.P72.010.001
	-
	Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati






			4,00000m






			€ 0,19000 0% 






			€ 0,76000







	
		PR



	
	
		€ 0,76000




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01350ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,38597







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01350ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,35775







	
		RU



	
	
		€ 0,74372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1,50372 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00120 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,24060




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,17443




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1,91875 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,76%



	
	
		€ 0,74372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F03.002.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22_006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone



	
	
	

	
			TOS22_PR.P72.010.010
	-
	Accessori vari - mastice sintetico al silicone






			0,10000kg






			€ 0,24000 0% 






			€ 0,02400







	
		PR



	
	
		€ 0,02400




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01350ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,38597







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01350ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,35775







	
		RU



	
	
		€ 0,74372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 0,76772 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00061 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,12284




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,08906




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 0,97962 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 75,92%



	
	
		€ 0,74372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Preparazione di intonacoTOS22_001 - Rasierato con una mano di bianco



	
	
	

	
			TOS22_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,00100Tn






			€ 149,27636 +21,55% 






			€ 0,14928







	
		PR



	
	
		€ 0,14928




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,43275







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,14740







	
		RU



	
	
		€ 8,58015




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,72943 +0,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01397 = 1% * B)



	
	
		€ 1,39671




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01261




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,13875 +1,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,03%



	
	
		€ 8,58015




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.002.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Preparazione di fondo da tinteggiareTOS22_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco



	
	
	

	
			TOS22_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,00050Tn






			€ 149,27636 +21,55% 






			€ 0,07464







	
		PR



	
	
		€ 0,07464




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,14740







	
		RU



	
	
		€ 4,72050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,79514 +0,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00767 = 1% * B)



	
	
		€ 0,76722




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,55624




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,11860 +1,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,15%



	
	
		€ 4,72050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.004.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.110.002
	-
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari






			0,40000l






			€ 3,48204 +26,78% 






			€ 1,39282







	
		PR



	
	
		€ 1,39282




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 3,64680




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,03962 +6,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00403 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,80634




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,58460




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,43056 +7,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,71%



	
	
		€ 3,64680




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.004.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22_003 - con idropittura a tempera murale fine



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.106.001
	-
	Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)






			0,35000l






			€ 1,84903 +75,36% 






			€ 0,64716







	
		PR



	
	
		€ 0,64716




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,38500







	
		RU



	
	
		€ 2,38500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,03216 +10,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00243 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,48515




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,35173




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,86904 +11,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,64%



	
	
		€ 2,38500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.004.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.106.002
	-
	Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)






			0,35000l






			€ 6,09922 +27,16% 






			€ 2,13473







	
			TOS22_PR.P26.107.001
	-
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)






			0,10000l






			€ 6,80000 +43,02% 






			€ 0,68000







	
		PR



	
	
		€ 2,81473




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,10050







	
		RU



	
	
		€ 3,10050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,91523 +12,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00473 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,94644




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,68617




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,54784 +13,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,08%



	
	
		€ 3,10050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.005.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Verniciatura di facciate esterneTOS22_001 - con pittura idrorepellente traspirante



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.106.005
	-
	Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni






			0,32000l






			€ 10,14467 +34,41% 






			€ 3,24629







	
		PR



	
	
		€ 3,24629




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,57750







	
		RU



	
	
		€ 3,57750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,82379 +13,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02184 = 2% * B)



	
	
		€ 1,09181




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,79156




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,70716 +14,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,09%



	
	
		€ 3,57750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.005.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Verniciatura di facciate esterneTOS22_003 - con pittura lavabile al quarzo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.106.006
	-
	Idropitture - al quarzo per esterni






			0,31000l






			€ 4,99709 +27,23% 






			€ 1,54910







	
		PR



	
	
		€ 1,54910




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 5,84370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,39280 +4,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02366 = 2% * B)



	
	
		€ 1,18285




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,85757




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,43322 +5,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,95%



	
	
		€ 5,84370




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.006.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22_001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.114.003
	-
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo






			0,06000l






			€ 11,94000 0% 






			€ 0,71640







	
			TOS22_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,10000l






			€ 11,23000 0% 






			€ 1,12300







	
		PR



	
	
		€ 1,83940




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,31500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 8,34750







	
		RU



	
	
		€ 8,34750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,18690 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04075 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,62990




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,18168




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,99848 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,22%



	
	
		€ 8,34750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.006.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22_003 - persiane: tre mani di tinta a olio



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.117.001
	-
	Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino






			0,13000l






			€ 9,49000 0% 






			€ 1,23370







	
		PR



	
	
		€ 1,23370




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,23392







	
		RU



	
	
		€ 8,23392




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,46762 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03787 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,51482




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,09824




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,08068 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,16%



	
	
		€ 8,23392




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.006.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22_007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,06000l






			€ 9,36000 0% 






			€ 0,56160







	
			TOS22_PR.P26.116.002
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)






			0,10000l






			€ 10,83000 0% 






			€ 1,08300







	
		PR



	
	
		€ 1,64460




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
		RU



	
	
		€ 1,28655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,93115 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01172 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,46898




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,34001




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,74014 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,4%



	
	
		€ 1,28655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.006.009



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22_009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.114.003
	-
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo






			0,09000l






			€ 11,94000 0% 






			€ 1,07460







	
			TOS22_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 11,23000 0% 






			€ 1,45990







	
		PR



	
	
		€ 2,53450




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
		RU



	
	
		€ 5,14620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,68070 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03072 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,22891




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,89096




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,80057 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,51%



	
	
		€ 5,14620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.007.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50TOS22_001 - con stucco emulsionato in acqua



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,18000kg






			€ 0,95400 -90,78% 






			€ 0,17172







	
		PR



	
	
		€ 0,17172




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
		RU



	
	
		€ 2,57310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,74482 -38,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,43917




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,31840




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,50239 -37,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,47%



	
	
		€ 2,57310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.009.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22_002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.102.002
	-
	Antimuffa - detergente per superfici in legno






			0,20000l






			€ 12,94975 +12,61% 






			€ 2,58995







	
		PR



	
	
		€ 2,58995




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
		RU



	
	
		€ 1,28655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,87650 +8,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00310 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,62024




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,44967




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,94641 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,01%



	
	
		€ 1,28655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.009.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22_003 - con una mano di impregnante su superfici nuove



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.122.004
	-
	Impregnante per legno - a base di resine alchidiche






			0,10000l






			€ 10,10900 0% 






			€ 1,01090







	
		PR



	
	
		€ 1,01090




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
		RU



	
	
		€ 1,28655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,29745 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00184 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,36759




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,26650




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,93154 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,89%



	
	
		€ 1,28655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.009.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22_004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,10000l






			€ 14,00000 0% 






			€ 1,40000







	
		PR



	
	
		€ 1,40000




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,96250







	
		RU



	
	
		€ 5,96250




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,36250 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00589 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,17800




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,85405




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,39455 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,47%



	
	
		€ 5,96250




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.010.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22_001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.113.001
	-
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)






			0,13000l






			€ 6,93000 0% 






			€ 0,90090







	
		PR



	
	
		€ 0,90090




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 4,77000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,67090 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00454 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,90734




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65782




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,23606 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,92%



	
	
		€ 4,77000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.010.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22_002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.115.002
	-
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)






			0,09000l






			€ 20,31000 +36,68% 






			€ 1,82790







	
		PR



	
	
		€ 1,82790




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,29300







	
		RU



	
	
		€ 4,29300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,12090 +8,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02448 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,97934




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,71002




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,81026 +9,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,97%



	
	
		€ 4,29300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.010.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22_003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 11,23000 0% 






			€ 1,45990







	
		PR



	
	
		€ 1,45990




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,29300







	
		RU



	
	
		€ 4,29300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,75290 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02301 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,92046




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,66734




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,34070 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,48%



	
	
		€ 4,29300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.010.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22_004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.116.004
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 16,91000 +34,59% 






			€ 2,19830







	
		PR



	
	
		€ 2,19830




	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,29300







	
		RU



	
	
		€ 4,29300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,49130 +9,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02597 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,03861




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,75299




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,28290 +10,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,83%



	
	
		€ 4,29300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.010.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22_006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.123.002
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)






			0,13000l






			€ 6,40000 0% 






			€ 0,83200







	
		PR



	
	
		€ 0,83200




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
		RU



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,91972 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01568 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,62716




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,45469




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,00157 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,74%



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22_001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
		RU



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,08772 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00494 = 1% * B)



	
	
		€ 0,49404




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,35818




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,93994 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22_002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
		RU



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,08772 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00494 = 1% * B)



	
	
		€ 0,49404




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,35818




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,93994 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.011.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22_003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
		RU



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,08772 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00494 = 1% * B)



	
	
		€ 0,49404




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,35818




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,93994 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.011.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22_004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili



	
	
	

	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
		RU



	
	
		€ 3,85965




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,85965 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00618 = 1% * B)



	
	
		€ 0,61754




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,44772




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,92491 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,85965




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.011.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22_007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.100.003
	-
	Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)






			0,20000l






			€ 1,96500 -20,84% 






			€ 0,39300







	
		PR



	
	
		€ 0,39300




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,31579







	
		RU



	
	
		€ 2,31579




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,70879 -3,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01084 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,43341




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,31422




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,45642 -2,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67%



	
	
		€ 2,31579




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.011.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22_011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.103.001
	-
	Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)






			0,09000l






			€ 11,92320 +20,53% 






			€ 1,07309







	
		PR



	
	
		€ 1,07309




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
		RU



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,16081 +4,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01664 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,66573




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,48265




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,30919 +5,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,16%



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.012.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22_001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,14000l






			€ 9,36000 0% 






			€ 1,31040







	
		PR



	
	
		€ 1,31040




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
		RU



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,39812 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01759 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,70370




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,51018




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,61200 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,02%



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.012.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22_002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,14000l






			€ 6,89000 0% 






			€ 0,96460







	
		PR



	
	
		€ 0,96460




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
		RU



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 4,05232 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01621 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,64837




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,47007




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,17076 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,72%



	
	
		€ 3,08772




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.012.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22_007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,14000l






			€ 9,36000 0% 






			€ 1,31040







	
		PR



	
	
		€ 1,31040




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
		RU



	
	
		€ 1,28655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2,59695 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01039 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,41551




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,30125




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3,31371 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,83%



	
	
		€ 1,28655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.012.010



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22_010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.115.002
	-
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)






			0,09000l






			€ 20,31000 +36,68% 






			€ 1,82790







	
		PR



	
	
		€ 1,82790




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
		RU



	
	
		€ 4,63158




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 6,45948 +8,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02584 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,03352




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,74930




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,24230 +9,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,19%



	
	
		€ 4,63158




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.012.011



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22_011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,09000l






			€ 11,23000 0% 






			€ 1,01070







	
		PR



	
	
		€ 1,01070




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
		RU



	
	
		€ 4,63158




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,64228 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02257 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,90276




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65450




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,19954 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,33%



	
	
		€ 4,63158




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.012.012



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22_012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.118.001
	-
	Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)






			0,09000l






			€ 10,87000 0% 






			€ 0,97830







	
		PR



	
	
		€ 0,97830




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
		RU



	
	
		€ 4,63158




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,60988 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02244 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,89758




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65075




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,15821 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,7%



	
	
		€ 4,63158




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F04.012.017



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22_017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico



	
	
	

	
			TOS22_PR.P26.101.002
	-
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)






			0,50000kg






			€ 1,28100 0% 






			€ 0,64050







	
			TOS22_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,09000l






			€ 9,36000 0% 






			€ 0,84240







	
			TOS22_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,18000l






			€ 11,23000 0% 






			€ 2,02140







	
			TOS22_PR.P26.301.001
	-
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri






			0,25000m






			€ 0,53100 -42,28% 






			€ 0,13275







	
		PR



	
	
		€ 3,63705




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,74854







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 8,10900







	
		RU



	
	
		€ 16,85754




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,49459 -0,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08198 = 2,5% * B)



	
	
		€ 3,27913




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,37737




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,15109 +0,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,46%



	
	
		€ 16,85754




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F05.005.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :TOS22_002 - in rame spess. 8/10 mm.



	
	
	

	
			TOS22_PR.P35.003.003
	-
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.






			0,80000cad






			€ 0,20000 0% 






			€ 0,16000







	
			TOS22_PR.P35.007.002
	-
	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.






			2,21000kg






			€ 12,07000 +226,22% 






			€ 26,67470







	
			TOS22_PR.P35.009.002
	-
	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm






			0,40000cad






			€ 2,87300 +74,12% 






			€ 1,14920







	
		PR



	
	
		€ 27,98390




	
			TOS22_RU.M11.001.001
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore






			0,26400ora






			€ 24,91000 -0,76% 






			€ 6,57624







	
			TOS22_RU.M11.001.004
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria






			0,26400ora






			€ 20,84000 -0,76% 






			€ 5,50176







	
		RU



	
	
		€ 12,07800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 40,06190 +89,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25640 = 4% * B)



	
	
		€ 6,40990




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,64718




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 51,11898 +90,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,63%



	
	
		€ 12,07800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F05.006.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.TOS22_006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :TOS22_002 - in rame spess 8/10 mm.



	
	
	

	
			TOS22_PR.P35.001.004
	-
	Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.






			7,20000kg






			€ 12,75000 +74,66% 






			€ 91,80000







	
			TOS22_PR.P35.003.004
	-
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.






			5,00000cad






			€ 0,35000 0% 






			€ 1,75000







	
			TOS22_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,50000kg






			€ 5,52500 +66,67% 






			€ 2,76250







	
		PR



	
	
		€ 96,31250




	
			TOS22_RU.M11.001.001
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore






			0,52800ora






			€ 24,91000 -0,76% 






			€ 13,15248







	
			TOS22_RU.M11.001.004
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria






			0,52800ora






			€ 20,84000 -0,76% 






			€ 11,00352







	
		RU



	
	
		€ 24,15600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 120,46850 +50,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77100 = 4% * B)



	
	
		€ 19,27496




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,97435




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 153,71781 +51,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,71%



	
	
		€ 24,15600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 1,11533 0% 






			€ 1,17110







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 3,31610




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,05848







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,90800







	
		RU



	
	
		€ 4,25238




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,60598 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01217 = 1% * B)



	
	
		€ 1,21696




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,88229




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,70523 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,82%



	
	
		€ 4,25238




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 2,45700 +104,67% 






			€ 2,57985







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 4,72485




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,05848







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,90800







	
		RU



	
	
		€ 4,25238




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,01473 +17,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01442 = 1% * B)



	
	
		€ 1,44236




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,04571




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,50280 +18,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,97%



	
	
		€ 4,25238




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,11800 +90,56% 






			€ 3,27390







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 5,41890




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,92983







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06750ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,78875







	
		RU



	
	
		€ 4,00448




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,46088 +19,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01514 = 1% * B)



	
	
		€ 1,51374




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,09746




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,07208 +20,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,17%



	
	
		€ 4,00448




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,80200 +82,78% 






			€ 3,99210







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 6,13710




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,92983







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06750ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,78875







	
		RU



	
	
		€ 4,00448




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,17908 +21,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01629 = 1% * B)



	
	
		€ 1,62865




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,18077




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,98850 +22,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,83%



	
	
		€ 4,00448




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00600ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,02250







	
		AT



	
	
		€ 0,02250




	
			TOS22_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,97700 +89,09% 






			€ 4,17585







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 3,25000







	
		PR



	
	
		€ 7,42585




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,31579







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,17154







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08100ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,14650







	
		RU



	
	
		€ 4,63383




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,08218 +19,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01933 = 1% * B)



	
	
		€ 1,93315




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,40153




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,41686 +20,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,06%



	
	
		€ 4,63383




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 2,79600 +5,11% 






			€ 2,93580







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 5,08080




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,31579







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08100ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,14650







	
		RU



	
	
		€ 4,74819




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,86649 +1,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01579 = 1% * B)



	
	
		€ 1,57864




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,14451




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,58964 +2,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,72%



	
	
		€ 4,74819




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 3,50900 +4,3% 






			€ 3,68445







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 4,29000







	
		PR



	
	
		€ 7,97445




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,83041







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,83041







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
		RU



	
	
		€ 5,94672




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,95867 +1,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02233 = 1% * B)



	
	
		€ 2,23339




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,61921




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,81127 +1,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,39%



	
	
		€ 5,94672




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 4,38600 +9,67% 






			€ 4,60530







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 4,29000







	
		PR



	
	
		€ 8,89530




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,86200







	
		RU



	
	
		€ 6,23562




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,16842 +2,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02427 = 1% * B)



	
	
		€ 2,42695




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,75954




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,35491 +3,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,22%



	
	
		€ 6,23562




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.009



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 5,40200 +15,34% 






			€ 5,67210







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 4,29000







	
		PR



	
	
		€ 9,96210




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,57750







	
		RU



	
	
		€ 7,72305




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,72265 +4,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02836 = 1% * B)



	
	
		€ 2,83562




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,05583




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,61410 +5,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,15%



	
	
		€ 7,72305




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.010



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 8,52100 +19,65% 






			€ 8,94705







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 4,29000







	
		PR



	
	
		€ 13,23705




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,57750







	
		RU



	
	
		€ 7,72305




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,99760 +7,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03360 = 1% * B)



	
	
		€ 3,35962




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,43572




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,79294 +8,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,82%



	
	
		€ 7,72305




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.021



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 1,11533 0% 






			€ 1,17110







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 3,31610




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,83041







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,62350







	
		RU



	
	
		€ 5,73981




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,09341 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02910 = 2% * B)



	
	
		€ 1,45495




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,05484




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,60320 +0,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,47%



	
	
		€ 5,73981




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.022



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 2,45700 +104,67% 






			€ 2,57985







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 4,72485




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,86200







	
		RU



	
	
		€ 6,23562




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,99797 +13,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03519 = 2% * B)



	
	
		€ 1,75968




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,27577




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,03342 +14,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,43%



	
	
		€ 6,23562




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.023



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,11800 +90,56% 






			€ 3,27390







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 5,41890




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,86200







	
		RU



	
	
		€ 6,23562




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 11,69202 +15,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03741 = 2% * B)



	
	
		€ 1,87072




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,35627




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,91901 +16,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,8%



	
	
		€ 6,23562




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.024



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,80200 +82,78% 






			€ 3,99210







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 2,14500







	
		PR



	
	
		€ 6,13710




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,57750







	
		RU



	
	
		€ 7,72305




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,89765 +14,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04447 = 2% * B)



	
	
		€ 2,22362




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,61213




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,73340 +15,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,55%



	
	
		€ 7,72305




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.025



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,97700 +89,09% 






			€ 4,17585







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 3,25000







	
		PR



	
	
		€ 7,42585




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,57750







	
		RU



	
	
		€ 7,72305




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,18640 +14,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04860 = 2% * B)



	
	
		€ 2,42982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,76162




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,37784 +15,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,86%



	
	
		€ 7,72305




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.026



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 2,79600 +5,11% 






			€ 2,93580







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 3,25000







	
		PR



	
	
		€ 6,18580




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,11696







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,81600







	
		RU



	
	
		€ 8,21886




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 14,44216 +1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04622 = 2% * B)



	
	
		€ 2,31075




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,67529




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,42820 +1,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,6%



	
	
		€ 8,21886




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.027



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 3,50900 +4,3% 






			€ 3,68445







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 4,29000







	
		PR



	
	
		€ 7,97445




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,11696







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,81600







	
		RU



	
	
		€ 8,21886




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,23081 +0,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05194 = 2% * B)



	
	
		€ 2,59693




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,88277




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,71051 +1,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,68%



	
	
		€ 8,21886




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.028



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 4,38600 +9,67% 






			€ 4,60530







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 4,29000







	
		PR



	
	
		€ 8,89530




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,11696







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,81600







	
		RU



	
	
		€ 8,21886




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,15166 +2,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05489 = 2% * B)



	
	
		€ 2,74427




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,98959




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 21,88552 +3,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,55%



	
	
		€ 8,21886




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.029



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 5,40200 +15,34% 






			€ 5,67210







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 4,29000







	
		PR



	
	
		€ 9,96210




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,63158







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,29300







	
		RU



	
	
		€ 9,21048




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,21008 +4,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06147 = 2% * B)



	
	
		€ 3,07361




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,22837




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,51206 +4,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,58%



	
	
		€ 9,21048




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.030



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 8,52100 +19,65% 






			€ 8,94705







	
			TOS22_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 6,50000 0% 






			€ 4,29000







	
		PR



	
	
		€ 13,23705




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,66082







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,24700







	
		RU



	
	
		€ 11,19372




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,46827 +6,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07830 = 2% * B)



	
	
		€ 3,91492




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,83832




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,22151 +7,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,85%



	
	
		€ 11,19372




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.041



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,12832







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 1,87859







	
			TOS22_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 1,11533 0% 






			€ 1,17110







	
		PR



	
	
		€ 3,17801




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,71550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 5,63306 +5,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01803 = 2% * B)



	
	
		€ 0,90129




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65344




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,18779 +6,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,63%



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.042



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,12832







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 1,87859







	
			TOS22_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 2,45700 +104,67% 






			€ 2,57985







	
		PR



	
	
		€ 4,58676




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,71550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,04181 +29,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02253 = 2% * B)



	
	
		€ 1,12669




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,81685




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,98535 +30,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,91%



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.043



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,12832







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 1,87859







	
			TOS22_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,11800 +90,56% 






			€ 3,27390







	
		PR



	
	
		€ 5,28081




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,71550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 7,73586 +31,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02475 = 2% * B)



	
	
		€ 1,23774




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,89736




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,87096 +32,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,49%



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.044



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,19248







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 2,81788







	
			TOS22_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,80200 +82,78% 






			€ 3,99210







	
		PR



	
	
		€ 7,00246




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,71550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,45751 +30,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03026 = 2% * B)



	
	
		€ 1,51320




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,09707




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,06778 +32,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,03%



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.045



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,19248







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 2,81788







	
			TOS22_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,97700 +89,09% 






			€ 4,17585







	
		PR



	
	
		€ 7,18621




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,71550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 9,64126 +33,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03085 = 2% * B)



	
	
		€ 1,54260




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,11839




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,30225 +34,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,65%



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.046



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,19248







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 2,81788







	
			TOS22_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 2,79600 +5,11% 






			€ 2,93580







	
		PR



	
	
		€ 5,94616




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,77193







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,71550







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,64422







	
		RU



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 8,40121 +7,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02688 = 2% * B)



	
	
		€ 1,34419




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,97454




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,71994 +8,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,55%



	
	
		€ 2,41755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.047



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,19248







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,04000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 3,75717







	
			TOS22_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 3,50900 +4,3% 






			€ 3,68445







	
		PR



	
	
		€ 7,63410




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,85896







	
		RU



	
	
		€ 3,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 10,79970 +7,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03456 = 2% * B)



	
	
		€ 1,72795




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,25277




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 13,78042 +8,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,7%



	
	
		€ 3,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.048



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,04000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,25664







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,05000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 4,69646







	
			TOS22_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 4,38600 +9,67% 






			€ 4,60530







	
		PR



	
	
		€ 9,55840




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 0,85896







	
		RU



	
	
		€ 3,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 12,72400 +9,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04072 = 2% * B)



	
	
		€ 2,03584




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,47598




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 16,23582 +10,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,27%



	
	
		€ 3,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.049



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,38495







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 5,63576







	
			TOS22_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 5,40200 +15,34% 






			€ 5,67210







	
		PR



	
	
		€ 11,69281




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,19250







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 3,83865




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 15,56896 +11,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04982 = 2% * B)



	
	
		€ 2,49103




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,80600




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,86599 +12,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,32%



	
	
		€ 3,83865




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.001.050



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22_050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,03750







	
		AT



	
	
		€ 0,03750




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,38495







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 7,51434







	
			TOS22_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 8,52100 +19,65% 






			€ 8,94705







	
		PR



	
	
		€ 16,84634




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,19250







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 1,07370







	
		RU



	
	
		€ 3,83865




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 20,72249 +14,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06631 = 2% * B)



	
	
		€ 3,31560




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,40381




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,44190 +15,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,52%



	
	
		€ 3,83865




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.021



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,32080







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 5,63576







	
			TOS22_PR.P15.050.001
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm






			1,05000m






			€ 6,83682 +76,03% 






			€ 7,17866







	
		PR



	
	
		€ 13,13522




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,01248




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 17,31890 +30,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05542 = 2% * B)



	
	
		€ 2,77102




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,00899




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,09891 +31,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,63%



	
	
		€ 3,01248




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.022



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,38495







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 7,51434







	
			TOS22_PR.P15.050.002
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm






			1,05000m






			€ 10,26727 +76,14% 






			€ 10,78063







	
		PR



	
	
		€ 18,67992




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 22,97796 +34,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07353 = 2% * B)



	
	
		€ 3,67647




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,66544




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 29,31987 +35,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,66%



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.023



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,38495







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 9,39293







	
			TOS22_PR.P15.050.003
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm






			1,05000m






			€ 16,26955 +76,04% 






			€ 17,08303







	
		PR



	
	
		€ 26,86091




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,15895 +39,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09971 = 2% * B)



	
	
		€ 4,98543




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,61444




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,75882 +41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,86%



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.024



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,75000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,71400







	
		AT



	
	
		€ 1,46400




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,44911







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 14,08939







	
			TOS22_PR.P15.050.004
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm






			1,05000m






			€ 25,80591 +76,07% 






			€ 27,09621







	
		PR



	
	
		€ 41,63471




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,19250







	
		RU



	
	
		€ 3,90855




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 47,00726 +42,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15042 = 2% * B)



	
	
		€ 7,52116




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,45284




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 59,98126 +43,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,52%



	
	
		€ 3,90855




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.025



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 1,20000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,14240







	
		AT



	
	
		€ 2,34240




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,51327







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 20,66444







	
			TOS22_PR.P15.050.005
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm






			1,05000m






			€ 41,42818 +76,07% 






			€ 43,49959







	
		PR



	
	
		€ 64,67730




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,05848







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,90800







	
		RU



	
	
		€ 6,25368




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 73,27338 +43,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23447 = 2% * B)



	
	
		€ 11,72374




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,49971




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 93,49683 +44,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,69%



	
	
		€ 6,25368




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.026



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 1,50000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,42800







	
		AT



	
	
		€ 2,92800




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,57743







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 28,17879







	
			TOS22_PR.P15.050.006
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm






			1,05000m






			€ 70,94682 +84,6% 






			€ 74,49416







	
		PR



	
	
		€ 103,25038




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 0,28590







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,38500







	
		RU



	
	
		€ 5,52990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 111,70828 +52,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35747 = 2% * B)



	
	
		€ 17,87332




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,95816




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 142,53976 +54,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,88%



	
	
		€ 5,52990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.027



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 2,10000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,99920







	
		AT



	
	
		€ 4,09920




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,64159







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 37,57172







	
			TOS22_PR.P15.050.007
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm






			1,05000m






			€ 116,83773 +84,59% 






			€ 122,67962







	
		PR



	
	
		€ 160,89293




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,00260







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
		RU



	
	
		€ 10,94394




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 175,93607 +54,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56300 = 2% * B)



	
	
		€ 28,14977




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,40858




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 224,49442 +56,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,87%



	
	
		€ 10,94394




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.053



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,32080







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 5,63576







	
			TOS22_PR.P15.050.010
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm






			1,05000m






			€ 7,52864 +69,83% 






			€ 7,90507







	
		PR



	
	
		€ 13,86163




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 18,15967 +29,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05811 = 2% * B)



	
	
		€ 2,90555




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,10652




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 23,17174 +30,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,49%



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.054



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,38495







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 7,51434







	
			TOS22_PR.P15.050.011
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm






			1,05000m






			€ 11,51909 +69,86% 






			€ 12,09504







	
		PR



	
	
		€ 19,99433




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 24,29237 +34,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07774 = 2% * B)



	
	
		€ 3,88678




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,81792




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 30,99707 +35,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,09%



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.055



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,38495







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 9,39293







	
			TOS22_PR.P15.050.012
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm






			1,05000m






			€ 18,33045 +69,9% 






			€ 19,24697







	
		PR



	
	
		€ 29,02485




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,32289 +39,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10663 = 2% * B)



	
	
		€ 5,33166




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,86546




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 42,52001 +40,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,35%



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.056



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,75000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,71400







	
		AT



	
	
		€ 1,46400




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,44911







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 14,08939







	
			TOS22_PR.P15.050.013
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm






			1,05000m






			€ 29,05455 +69,91% 






			€ 30,50728







	
		PR



	
	
		€ 45,04578




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,19250







	
		RU



	
	
		€ 3,90855




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 50,41833 +41,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16134 = 2% * B)



	
	
		€ 8,06693




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,84853




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 64,33379 +42,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,08%



	
	
		€ 3,90855




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.057



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 1,20000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,14240







	
		AT



	
	
		€ 2,34240




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,51327







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 20,66444







	
			TOS22_PR.P15.050.014
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm






			1,05000m






			€ 47,09409 +69,89% 






			€ 49,44879







	
		PR



	
	
		€ 70,62650




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,05848







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,90800







	
		RU



	
	
		€ 6,25368




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 79,22258 +42,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25351 = 2% * B)



	
	
		€ 12,67561




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,18982




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 101,08801 +43,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,19%



	
	
		€ 6,25368




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.058



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 1,50000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,42800







	
		AT



	
	
		€ 2,92800




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,57743







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 28,17879







	
			TOS22_PR.P15.050.015
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm






			1,05000m






			€ 80,74591 +78,14% 






			€ 84,78321







	
		PR



	
	
		€ 113,53943




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,38500







	
		RU



	
	
		€ 7,81710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 124,28453 +50,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39771 = 2% * B)



	
	
		€ 19,88552




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,41701




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 158,58706 +51,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,93%



	
	
		€ 7,81710




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.059



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 2,10000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,99920







	
		AT



	
	
		€ 4,09920




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,64159







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 37,57172







	
			TOS22_PR.P15.050.016
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm






			1,05000m






			€ 133,23227 +78,14% 






			€ 139,89388







	
		PR



	
	
		€ 178,10719




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,00260







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
		RU



	
	
		€ 10,94394




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 193,15033 +53,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61808 = 2% * B)



	
	
		€ 30,90405




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,40544




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 246,45982 +54,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,44%



	
	
		€ 10,94394




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.083



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,32080







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 5,63576







	
			TOS22_PR.P15.050.022
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm






			1,05000m






			€ 9,05818 +69,93% 






			€ 9,51109







	
		PR



	
	
		€ 15,46765




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 19,76569 +32,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06325 = 2% * B)



	
	
		€ 3,16251




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29282




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 25,22102 +33,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,4%



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.084



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,38495







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 7,51434







	
			TOS22_PR.P15.050.023
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm






			1,05000m






			€ 13,85227 +69,87% 






			€ 14,54488







	
		PR



	
	
		€ 22,44417




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,74221 +36,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08558 = 2% * B)



	
	
		€ 4,27875




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,10210




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 34,12306 +37,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,16%



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.085



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,57120







	
		AT



	
	
		€ 1,17120




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,38495







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 9,39293







	
			TOS22_PR.P15.050.024
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm






			1,05000m






			€ 21,57773 +69,9% 






			€ 22,65662







	
		PR



	
	
		€ 32,43450




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,02924







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 0,95400







	
		RU



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 36,73254 +41,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11754 = 2% * B)



	
	
		€ 5,87721




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,26098




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 46,87073 +42,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,67%



	
	
		€ 3,12684




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.086



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 0,75000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 0,71400







	
		AT



	
	
		€ 1,46400




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,44911







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 14,08939







	
			TOS22_PR.P15.050.025
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm






			1,05000m






			€ 34,96818 +69,91% 






			€ 36,71659







	
		PR



	
	
		€ 51,25509




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,28655







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,42950







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,19250







	
		RU



	
	
		€ 3,90855




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 56,62764 +44,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18121 = 2% * B)



	
	
		€ 9,06042




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,56881




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,25687 +45,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,41%



	
	
		€ 3,90855




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.087



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 1,20000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,14240







	
		AT



	
	
		€ 2,34240




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,51327







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 20,66444







	
			TOS22_PR.P15.050.026
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm






			1,05000m






			€ 57,34000 +69,89% 






			€ 60,20700







	
		PR



	
	
		€ 81,38471




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,05848







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,28720







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 1,90800







	
		RU



	
	
		€ 6,25368




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 89,98079 +45,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28794 = 2% * B)



	
	
		€ 14,39693




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,43777




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 114,81549 +46,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,45%



	
	
		€ 6,25368




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.088



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 1,50000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,42800







	
		AT



	
	
		€ 2,92800




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,57743







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 28,17879







	
			TOS22_PR.P15.050.027
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm






			1,05000m






			€ 94,89682 +78,17% 






			€ 99,64166







	
		PR



	
	
		€ 128,39788




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,57310







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,38500







	
		RU



	
	
		€ 7,81710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 139,14298 +52,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44526 = 2% * B)



	
	
		€ 22,26288




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,14059




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 177,54645 +54,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,4%



	
	
		€ 7,81710




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.089



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 2,10000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 1,99920







	
		AT



	
	
		€ 4,09920




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,64159







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 37,57172







	
			TOS22_PR.P15.050.028
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm






			1,05000m






			€ 133,30182 +49,72% 






			€ 139,96691







	
		PR



	
	
		€ 178,18022




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,00260







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
		RU



	
	
		€ 10,94394




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 193,22336 +37,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61831 = 2% * B)



	
	
		€ 30,91574




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,41391




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 246,55301 +38,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,44%



	
	
		€ 10,94394




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.090



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,16000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 2,40000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,16000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 2,28480







	
		AT



	
	
		€ 4,68480




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,11000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,70575







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,47000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 44,14677







	
			TOS22_PR.P15.050.029
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm






			1,05000m






			€ 244,46000 +38,16% 






			€ 256,68300







	
		PR



	
	
		€ 301,53552




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,11696







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,57440







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,81600







	
		RU



	
	
		€ 12,50736




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 318,72768 +32,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01993 = 2% * B)



	
	
		€ 50,99643




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 36,97241




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 406,69652 +33,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,08%



	
	
		€ 12,50736




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.002.091



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22_091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,20000ora






			€ 15,00000 0% 






			€ 3,00000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,20000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 2,85600







	
		AT



	
	
		€ 5,85600




	
			TOS22_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,12000Tn






			€ 6,41591 -4,7% 






			€ 0,76991







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,55000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 51,66111







	
			TOS22_PR.P15.050.030
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm






			1,05000m






			€ 311,28000 +38,28% 






			€ 326,84400







	
		PR



	
	
		€ 379,27502




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,14620







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,71800







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,77000







	
		RU



	
	
		€ 15,63420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 400,76522 +32,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28245 = 2% * B)



	
	
		€ 64,12244




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 46,48877




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 511,37643 +33,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,06%



	
	
		€ 15,63420




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.003.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22_001 - tubazioni diametro 20 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,15000







	
		AT



	
	
		€ 0,15000




	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 0,11674







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 9,39293







	
			TOS22_PR.P12.009.001
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20






			1,05000cad






			€ 11,28950 +134,75% 






			€ 11,85398







	
		PR



	
	
		€ 21,36365




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,08772







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 1,14360







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 2,86200







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10800ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 2,57688







	
		RU



	
	
		€ 9,67020




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 31,18385 +36,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12474 = 2,5% * B)



	
	
		€ 4,98942




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,61733




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 39,79060 +37,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,3%



	
	
		€ 9,67020




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.003.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22_002 - tubazioni diametro 30 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,26250







	
		AT



	
	
		€ 0,26250




	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 0,11674







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03200m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 3,00574







	
			TOS22_PR.P12.009.002
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30






			1,00000cad






			€ 11,07627 +51,6% 






			€ 11,07627







	
		PR



	
	
		€ 14,19875




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,60234







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,00130







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 3,33900







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,00636







	
		RU



	
	
		€ 11,94900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 26,41025 +19,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10564 = 2,5% * B)



	
	
		€ 4,22564




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,06359




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 33,69948 +20,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,46%



	
	
		€ 11,94900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.003.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22_003 - tubazioni diametro 50 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,10000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,37500







	
		AT



	
	
		€ 0,37500




	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 0,11674







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,18000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 16,90727







	
			TOS22_PR.P12.009.004
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50






			1,05000cad






			€ 19,95750 +61,6% 






			€ 20,95538







	
		PR



	
	
		€ 37,97939




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15300ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,37427







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 2,85900







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15300ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 4,05450







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15300ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 3,65058







	
		RU



	
	
		€ 14,93835




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 53,29274 +24,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21317 = 2,5% * B)



	
	
		€ 8,52684




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,18196




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 68,00154 +26,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,97%



	
	
		€ 14,93835




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.003.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22_004 - tubazioni diametro 60 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,12000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,45000







	
		AT



	
	
		€ 0,45000




	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 0,17511







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 20,66444







	
			TOS22_PR.P12.009.005
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60






			1,05000cad






			€ 26,89527 +64,27% 






			€ 28,24003







	
		PR



	
	
		€ 49,07958




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18900ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,40351







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,43080







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18900ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,00850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18900ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,50954







	
		RU



	
	
		€ 18,35235




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 67,88193 +26,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27153 = 2,5% * B)



	
	
		€ 10,86111




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,87430




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 86,61734 +27,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,19%



	
	
		€ 18,35235




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.003.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22_005 - tubazioni diametro 80 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,15000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,56250







	
		AT



	
	
		€ 0,56250




	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,00000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 0,17511







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 28,17879







	
			TOS22_PR.P12.009.006
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80






			1,05000cad






			€ 42,76690 +63,73% 






			€ 44,90525







	
		PR



	
	
		€ 73,25915




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 5,66082







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,24700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19800ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 4,72428







	
		RU



	
	
		€ 19,92060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 93,74225 +30,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37497 = 2,5% * B)



	
	
		€ 14,99876




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,87410




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 119,61511 +31,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,65%



	
	
		€ 19,92060




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.003.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22_006 - tubazioni diametro 100 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,16000ora






			€ 3,75000 0% 






			€ 0,60000







	
		AT



	
	
		€ 0,60000




	
			TOS22_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,90000kg






			€ 0,05837 +28,12% 






			€ 0,22764







	
			TOS22_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 93,92929 +18,42% 






			€ 37,57172







	
			TOS22_PR.P12.009.007
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100






			1,05000cad






			€ 58,50565 +56,68% 






			€ 61,43093







	
		PR



	
	
		€ 99,23029




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21600ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,17544







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,57440







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,21600ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 5,72400







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21600ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 5,15376







	
		RU



	
	
		€ 21,62760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 121,45789 +30,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48583 = 2,5% * B)



	
	
		€ 19,43326




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,08912




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 154,98027 +31,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,96%



	
	
		€ 21,62760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.010.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 7,38844







	
			TOS22_PR.P12.007.001
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 13,32031 +23,14% 






			€ 13,32031







	
		PR



	
	
		€ 20,70875




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 12,86550







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,73700







	
		RU



	
	
		€ 27,46215




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 48,17090 +9,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11561 = 1,5% * B)



	
	
		€ 7,70734




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,58782




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 61,46606 +10,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,68%



	
	
		€ 27,46215




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.010.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 9,23555







	
			TOS22_PR.P12.007.002
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 20,73348 +60,33% 






			€ 20,73348







	
		PR



	
	
		€ 29,96903




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 15,43860







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 3,85965







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 12,88440







	
		RU



	
	
		€ 32,18265




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 62,15168 +18,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14916 = 1,5% * B)



	
	
		€ 9,94427




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,20960




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 79,30555 +19,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,58%



	
	
		€ 32,18265




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.010.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 4,84000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 3,14160







	
		AT



	
	
		€ 7,98160




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,12000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 11,08266







	
			TOS22_PR.P12.007.003
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5






			1,00000cad






			€ 29,08238 +45,36% 






			€ 29,08238







	
		PR



	
	
		€ 40,16504




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 19,29825







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,86030







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,67500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 16,10550







	
		RU



	
	
		€ 40,26405




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 88,41069 +15,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21219 = 1,5% * B)



	
	
		€ 14,14571




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,25564




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 112,81204 +16,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,69%



	
	
		€ 40,26405




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.010.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 4,84000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 3,14160







	
		AT



	
	
		€ 7,98160




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,14000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 12,92977







	
			TOS22_PR.P12.007.004
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5






			1,00000cad






			€ 43,34933 +57,41% 






			€ 43,34933







	
		PR



	
	
		€ 56,27910




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,28980







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 25,73100







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
		RU



	
	
		€ 53,49480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 117,75550 +19,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28261 = 1,5% * B)



	
	
		€ 18,84088




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,65964




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 150,25602 +20,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,6%



	
	
		€ 53,49480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.010.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,25000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 5,50000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,25000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 3,57000







	
		AT



	
	
		€ 9,07000




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,15000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 13,85332







	
			TOS22_PR.P12.007.005
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5






			1,00000cad






			€ 49,36500 +28,94% 






			€ 49,36500







	
		PR



	
	
		€ 63,21832




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 30,87720







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 25,76880







	
		RU



	
	
		€ 63,79350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 136,08182 +11,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32660 = 1,5% * B)



	
	
		€ 21,77309




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,78549




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 173,64040 +12,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,74%



	
	
		€ 63,79350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.010.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,30000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 6,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,30000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 4,28400







	
		AT



	
	
		€ 10,88400




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,18000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 16,62399







	
			TOS22_PR.P12.007.006
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5






			1,00000cad






			€ 127,87510 +103,94% 






			€ 127,87510







	
		PR



	
	
		€ 144,49909




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,26000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 36,02340







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,26000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 30,06360







	
		RU



	
	
		€ 74,66400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 230,04709 +43,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55211 = 1,5% * B)



	
	
		€ 36,80753




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 26,68546




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 293,54008 +44,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,44%



	
	
		€ 74,66400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.010.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,35000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 7,70000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,35000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 4,99800







	
		AT



	
	
		€ 12,69800




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,20000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 18,47110







	
			TOS22_PR.P12.007.007
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5






			1,00000cad






			€ 117,04000 +9,62% 






			€ 117,04000







	
		PR



	
	
		€ 135,51110




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,44000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 41,16960







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,44000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 34,35840







	
		RU



	
	
		€ 85,53450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 233,74360 +6,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56098 = 1,5% * B)



	
	
		€ 37,39898




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 27,11426




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 298,25684 +7,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,68%



	
	
		€ 85,53450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.010.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 8,80000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 5,71200







	
		AT



	
	
		€ 14,51200




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,30000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 27,70664







	
			TOS22_PR.P12.007.008
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5






			1,00000cad






			€ 155,62500 +60,73% 






			€ 155,62500







	
		PR



	
	
		€ 183,33164




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,80000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 51,46200







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,80000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 42,94800







	
		RU



	
	
		€ 105,84600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 303,68964 +27,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72886 = 1,5% * B)



	
	
		€ 48,59034




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 35,22800




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 387,50798 +28,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,31%



	
	
		€ 105,84600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.011.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 7,38844







	
			TOS22_PR.P12.008.001
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 37,35000 +69% 






			€ 37,35000







	
		PR



	
	
		€ 44,73844




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 12,86550







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 10,73700







	
		RU



	
	
		€ 27,89100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 72,62944 +30,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17431 = 1,5% * B)



	
	
		€ 11,62071




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,42502




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 92,67517 +31,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,1%



	
	
		€ 27,89100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.011.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm



	
	
	

	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 9,23555







	
			TOS22_PR.P12.008.002
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 42,57000 +121,6% 






			€ 42,57000







	
		PR



	
	
		€ 51,80555




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 15,43860







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,28850







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 12,88440







	
		RU



	
	
		€ 32,61150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 84,41705 +43,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20260 = 1,5% * B)



	
	
		€ 13,50673




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,79238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 107,71616 +44,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,28%



	
	
		€ 32,61150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.011.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,17000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 3,74000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,17000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 2,42760







	
		AT



	
	
		€ 6,16760




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,12000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 11,08266







	
			TOS22_PR.P12.008.003
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5






			1,00000cad






			€ 49,86000 +54,46% 






			€ 49,86000







	
		PR



	
	
		€ 60,94266




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67500ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 19,29825







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 4,86030







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,67500ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 16,10550







	
		RU



	
	
		€ 40,26405




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 107,37431 +23,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25770 = 1,5% * B)



	
	
		€ 17,17989




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,45542




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 137,00962 +24,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,39%



	
	
		€ 40,26405




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.011.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 4,84000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 3,14160







	
		AT



	
	
		€ 7,98160




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,14000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 12,92977







	
			TOS22_PR.P12.008.004
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5






			1,00000cad






			€ 69,30000 +109,32% 






			€ 69,30000







	
		PR



	
	
		€ 82,22977




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 25,73100







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 6,28980







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 21,47400







	
		RU



	
	
		€ 53,49480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 143,70617 +37,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34489 = 1,5% * B)



	
	
		€ 22,99299




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,66992




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 183,36908 +38,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,17%



	
	
		€ 53,49480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.011.005



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,25000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 5,50000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,25000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 3,57000







	
		AT



	
	
		€ 9,07000




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,15000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 13,85332







	
			TOS22_PR.P12.008.005
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5






			1,00000cad






			€ 90,00000 +44,99% 






			€ 90,00000







	
		PR



	
	
		€ 103,85332




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,08000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 30,87720







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 7,14750







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 25,76880







	
		RU



	
	
		€ 63,79350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 176,71682 +21,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42412 = 1,5% * B)



	
	
		€ 28,27469




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,49915




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 225,49066 +22,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,29%



	
	
		€ 63,79350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.011.006



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,30000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 6,60000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,30000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 4,28400







	
		AT



	
	
		€ 10,88400




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,18000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 16,62399







	
			TOS22_PR.P12.008.006
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5






			1,00000cad






			€ 157,05000 +63,79% 






			€ 157,05000







	
		PR



	
	
		€ 173,67399




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,26000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 36,02340







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 8,57700







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,26000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 30,06360







	
		RU



	
	
		€ 74,66400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 259,22199 +33,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62213 = 1,5% * B)



	
	
		€ 41,47552




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 30,06975




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 330,76726 +34,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,57%



	
	
		€ 74,66400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.011.007



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,35000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 7,70000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,35000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 4,99800







	
		AT



	
	
		€ 12,69800




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,20000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 18,47110







	
			TOS22_PR.P12.008.007
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5






			1,00000cad






			€ 198,00000 +23,15% 






			€ 198,00000







	
		PR



	
	
		€ 216,47110




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,44000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 41,16960







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 10,00650







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,44000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 38,16000







	
		RU



	
	
		€ 89,33610




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 318,50520 +15,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76441 = 1,5% * B)



	
	
		€ 50,96083




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 36,94660




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 406,41263 +16,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,98%



	
	
		€ 89,33610




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.011.008



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 8,80000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 5,71200







	
		AT



	
	
		€ 14,51200




	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,30000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 27,70664







	
			TOS22_PR.P12.008.008
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5






			1,00000cad






			€ 228,60000 +81,54% 






			€ 228,60000







	
		PR



	
	
		€ 256,30664




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,80000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 51,46200







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,80000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 42,94800







	
		RU



	
	
		€ 105,84600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 376,66464 +40,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90400 = 1,5% * B)



	
	
		€ 60,26634




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 43,69310




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 480,62408 +42,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,02%



	
	
		€ 105,84600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.024.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22_001 - fossa biologica da 3000 litri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 8,80000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 5,71200







	
		AT



	
	
		€ 14,51200




	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,83920







	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 166,23986







	
			TOS22_PR.P12.005.001
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 3000






			1,00000cad






			€ 676,80000 -9,9% 






			€ 676,80000







	
		PR



	
	
		€ 843,87906




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			3,60000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 102,92400







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			3,60000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 95,40000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,60000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 85,89600







	
		RU



	
	
		€ 295,65600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.154,04706 -3,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,61619 = 2,5% * B)



	
	
		€ 184,64753




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 133,86946




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.472,56405 -2,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,08%



	
	
		€ 295,65600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.024.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22_002 - fossa biologica da 4000 litri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 8,80000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 5,71200







	
		AT



	
	
		€ 14,51200




	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			18,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,94410







	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,00000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 184,71096







	
			TOS22_PR.P12.005.002
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 4000






			1,00000cad






			€ 1.420,00000 0% 






			€ 1.420,00000







	
		PR



	
	
		€ 1.605,65506




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			3,60000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 102,92400







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			3,60000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 95,40000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,60000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 85,89600







	
		RU



	
	
		€ 295,65600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.915,82306 +2,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,66329 = 2,5% * B)



	
	
		€ 306,53169




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 222,23548




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2.444,59023 +3,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,09%



	
	
		€ 295,65600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.024.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22_003 - fossa biologica da 6000 litri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 8,80000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 5,71200







	
		AT



	
	
		€ 14,51200




	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,04900







	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,50000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 230,88870







	
			TOS22_PR.P12.005.003
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 6000






			1,00000cad






			€ 1.820,00000 0% 






			€ 1.820,00000







	
		PR



	
	
		€ 2.051,93770




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 128,65500







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 11,43600







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			4,50000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 119,25000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			4,50000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 107,37000







	
		RU



	
	
		€ 366,71100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2.433,16070 +2,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,73264 = 2,5% * B)



	
	
		€ 389,30571




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 282,24664




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 3.104,71305 +3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,81%



	
	
		€ 366,71100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.024.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22_004 - fossa biologica da 8000 litri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 11,00000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 7,14000







	
		AT



	
	
		€ 18,14000




	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			22,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,15390







	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			3,00000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 277,06644







	
			TOS22_PR.P12.005.004
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 8000






			1,00000cad






			€ 1.200,00000 0% 






			€ 1.200,00000







	
		PR



	
	
		€ 1.478,22034




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 180,11700







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 14,29500







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 166,95000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 150,31800







	
		RU



	
	
		€ 511,68000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2.008,04034 +3,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,03216 = 2,5% * B)



	
	
		€ 321,28645




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 232,93268




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2.562,25947 +4,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,97%



	
	
		€ 511,68000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.027.001



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22_001 - fossa biologica da 3000 litri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 11,00000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 7,14000







	
		AT



	
	
		€ 18,14000




	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,83920







	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 166,23986







	
			TOS22_PR.P12.005.006
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 3000






			1,00000cad






			€ 676,80000 -29,8% 






			€ 676,80000







	
		PR



	
	
		€ 843,87906




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 180,11700







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 14,29500







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 166,95000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 150,31800







	
		RU



	
	
		€ 511,68000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.373,69906 -15,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49480 = 2,5% * B)



	
	
		€ 219,79185




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 159,34909




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.752,84000 -14,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,19%



	
	
		€ 511,68000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.027.002



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22_002 - fossa biologica da 4000 litri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 11,00000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 7,14000







	
		AT



	
	
		€ 18,14000




	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 0,83920







	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 166,23986







	
			TOS22_PR.P12.005.007
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 4000






			1,00000cad






			€ 745,08571 0% 






			€ 745,08571







	
		PR



	
	
		€ 912,16477




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 180,11700







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 14,29500







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 166,95000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 150,31800







	
		RU



	
	
		€ 511,68000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.441,98477 +2,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,76794 = 2,5% * B)



	
	
		€ 230,71756




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 167,27023




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.839,97256 +3,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,81%



	
	
		€ 511,68000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.027.003



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22_003 - fossa biologica da 6000 litri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 11,00000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 7,14000







	
		AT



	
	
		€ 18,14000




	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,04900







	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,50000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 230,88870







	
			TOS22_PR.P12.005.008
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 6000






			1,00000cad






			€ 1.017,82857 0% 






			€ 1.017,82857







	
		PR



	
	
		€ 1.249,76627




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			7,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 205,84800







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 14,29500







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			7,20000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 190,80000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			7,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 171,79200







	
		RU



	
	
		€ 582,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 1.850,64127 +2,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,40257 = 2,5% * B)



	
	
		€ 296,10260




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 214,67439




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2.361,41826 +3,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,68%



	
	
		€ 582,73500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22_01.F06.027.004



		TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22_004 - fossa biologica da 8000 litri



	
	
	

	
			TOS22_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 22,00000 0% 






			€ 11,00000







	
			TOS22_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 14,28000 +9,09% 






			€ 7,14000







	
		AT



	
	
		€ 18,14000




	
			TOS22_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			22,00000kg






			€ 0,05245 +5,45% 






			€ 1,15390







	
			TOS22_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			3,00000m³






			€ 92,35548 +29,44% 






			€ 277,06644







	
			TOS22_PR.P12.005.009
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 8000






			1,00000cad






			€ 1.280,00000 0% 






			€ 1.280,00000







	
		PR



	
	
		€ 1.558,22034




	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			7,20000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 205,84800







	
			TOS22_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,59000 0% 






			€ 14,29500







	
			TOS22_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			7,20000ora






			€ 26,50000 0% 






			€ 190,80000







	
			TOS22_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			7,20000ora






			€ 23,86000 0% 






			€ 171,79200







	
		RU



	
	
		€ 582,73500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2.159,09534 +3,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,63638 = 2,5% * B)



	
	
		€ 345,45525




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 250,45506




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021



	
	
		€ 2.755,00565 +3,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,15%



	
	
		€ 582,73500
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.B07.042.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_001 - spessore cm 25 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,28125















		

				AT







		

		

				€ 0,33750









		

						TOS22_PRCAM.P04.002.020

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,28220m³













						€ 107,84561 +117,43% 













						€ 30,43403















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,43403









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 2,09800















		

				PR







		

		

				€ 2,09800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,58480















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,21420















		

				RU







		

		

				€ 34,51505









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,38458 +32,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10782 = 1% * B)







		

		

				€ 10,78153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,81661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,98272 +33,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,14%







		

		

				€ 34,51505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.B07.042.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_002 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,28125















		

				AT







		

		

				€ 0,33750









		

						TOS22_PRCAM.P04.002.021

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 107,84561 +117,43% 













						€ 35,58905















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,58905









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 2,09800















		

				PR







		

		

				€ 2,09800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,58480















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,21420















		

				RU







		

		

				€ 34,51505









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,53960 +36,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11606 = 1% * B)







		

		

				€ 11,60634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,41459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,56053 +37,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,29%







		

		

				€ 34,51505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.B07.043.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_001 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,28125















		

				AT







		

		

				€ 0,33750









		

						TOS22_PRCAM.P04.003.002

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 113,73109 +113,2% 













						€ 37,53126















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,53126









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 2,09800















		

				PR







		

		

				€ 2,09800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,58480















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,21420















		

				RU







		

		

				€ 34,51505









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,48181 +36,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11917 = 1% * B)







		

		

				€ 11,91709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,63989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,03879 +38,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,32%







		

		

				€ 34,51505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.B07.043.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_002 - spessore cm 45







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,08438















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,28125















		

				AT







		

		

				€ 0,36563









		

						TOS22_PRCAM.P04.003.005

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 45 cm













						0,49434m³













						€ 117,02144 +96,18% 













						€ 57,84838















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,84838









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 3,14700















		

				PR







		

		

				€ 3,14700









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 25,73100















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 13,12300















		

				RU







		

		

				€ 41,85595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,21696 +38,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16515 = 1% * B)







		

		

				€ 16,51471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,97317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,70484 +39,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,78%







		

		

				€ 41,85595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.B07.044.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. TOS22_001 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,28125















		

				AT







		

		

				€ 0,33750









		

						TOS22_PRCAM.P04.003.002

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 113,73109 +113,2% 













						€ 37,53126















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,53126









		

						TOS22_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						4,00000kg













						€ 1,00700 +36,53% 













						€ 4,02800















		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 2,09800















		

				PR







		

		

				€ 6,12600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 31,44900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 26,24600















		

				RU







		

		

				€ 60,41105









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,40581 +25,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16705 = 1% * B)







		

		

				€ 16,70493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,11107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,22181 +26,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,35%







		

		

				€ 60,41105









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.B07.044.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. TOS22_002 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,28125















		

				AT







		

		

				€ 0,33750









		

						TOS22_PRCAM.P04.003.001

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 113,73109 +113,2% 













						€ 31,27605















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,27605









		

						TOS22_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						4,00000kg













						€ 1,00700 +36,53% 













						€ 4,02800















		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 2,09800















		

				PR







		

		

				€ 6,12600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 23,86000















		

				RU







		

		

				€ 55,16605









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,90560 +23,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14865 = 1% * B)







		

		

				€ 14,86490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,77705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,54755 +24,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,53%







		

		

				€ 55,16605









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.009.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,06000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,28125









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 73,32480 +63,58% 













						€ 20,16432















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,16432









		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 2,42320















		

				PR







		

		

				€ 2,42320









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 27,73120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,59997 +18,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08096 = 1% * B)







		

		

				€ 8,09600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,86960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,56557 +19,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,95%







		

		

				€ 27,73120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.009.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,06000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,28125









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 73,32480 +63,58% 













						€ 20,16432















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,16432









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 2,33480















		

				PR







		

		

				€ 2,33480









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 27,73120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,51157 +19,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08082 = 1% * B)







		

		

				€ 8,08185









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,85934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,45276 +20,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,03%







		

		

				€ 27,73120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.011.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,11250















		

				AT







		

		

				€ 0,14063









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 77,15152 +84,49% 













						€ 10,18400















		

				PRCAM







		

		

				€ 10,18400









		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 1,21160















		

				PR







		

		

				€ 1,21160









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 10,60000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 18,18580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,72203 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04756 = 1% * B)







		

		

				€ 4,75552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,44776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,92531 +19,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,95%







		

		

				€ 18,18580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.011.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,11250















		

				AT







		

		

				€ 0,14063









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 77,15152 +84,49% 













						€ 10,18400















		

				PRCAM







		

		

				€ 10,18400









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 1,16740















		

				PR







		

		

				€ 1,16740









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 10,60000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 18,18580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,67783 +19,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04748 = 1% * B)







		

		

				€ 4,74845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,44263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,86891 +20,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,02%







		

		

				€ 18,18580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.013.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

				AT







		

		

				€ 0,10313









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,72144









		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 0,90870















		

				PR







		

		

				€ 0,90870









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 10,60000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 17,89990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,63317 +16,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04101 = 1% * B)







		

		

				€ 4,10131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,97345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,70793 +17,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,73%







		

		

				€ 17,89990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.013.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

				AT







		

		

				€ 0,10313









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,72144









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 0,87555















		

				PR







		

		

				€ 0,87555









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 10,60000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 17,89990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,60002 +17,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04096 = 1% * B)







		

		

				€ 4,09600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,96960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,66562 +18,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,8%







		

		

				€ 17,89990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.014.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,04219















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

				AT







		

		

				€ 0,11719









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 159,12500 +124,38% 













						€ 14,00300















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,00300









		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 1,81740















		

				PR







		

		

				€ 1,81740









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 14,31000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,58960















		

				RU







		

		

				€ 23,90025









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,83784 +24,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06374 = 1% * B)







		

		

				€ 6,37405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,62119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,83308 +25,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,02%







		

		

				€ 23,90025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.014.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,04219















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

				AT







		

		

				€ 0,11719









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 159,12500 +124,38% 













						€ 14,00300















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,00300









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 1,75110















		

				PR







		

		

				€ 1,75110









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 14,31000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,58960















		

				RU







		

		

				€ 23,90025









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,77154 +25,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06363 = 1% * B)







		

		

				€ 6,36345









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,61350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,74849 +26,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,1%







		

		

				€ 23,90025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.021.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,08438















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,27188









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,72144









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						64,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 27,75168















		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 3,63480















		

				PR







		

		

				€ 31,38648









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 23,15790















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 14,31000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 12,88440















		

				RU







		

		

				€ 52,63950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,01930 +17,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14563 = 1% * B)







		

		

				€ 14,56309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,55824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,14063 +18,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,32%







		

		

				€ 52,63950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.021.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,08438















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,27188









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,72144









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						64,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 27,75168















		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 3,50220















		

				PR







		

		

				€ 31,25388









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 23,15790















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 14,31000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 12,88440















		

				RU







		

		

				€ 52,63950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,88670 +18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14542 = 1% * B)







		

		

				€ 14,54187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,54286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,97143 +19,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,39%







		

		

				€ 52,63950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.022.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01800ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05063















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,23813









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

						TOS22_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 77,15152 +84,49% 













						€ 10,18400















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,90544









		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						35,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 2,12030















		

				PR







		

		

				€ 2,12030









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,51462















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,67500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 17,88750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 30,56862









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,83249 +20,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07973 = 1% * B)







		

		

				€ 7,97320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,78057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,58626 +21,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,07%







		

		

				€ 30,56862









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.022.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01800ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05063















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,23813









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

						TOS22_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 77,15152 +84,49% 













						€ 10,18400















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,90544









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						35,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 2,04295















		

				PR







		

		

				€ 2,04295









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,51462















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,67500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 17,88750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 30,56862









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,75514 +21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07961 = 1% * B)







		

		

				€ 7,96082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,77160









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,48756 +22,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,15%







		

		

				€ 30,56862









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.023.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,04219















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,04000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,15000















		

				AT







		

		

				€ 0,19219









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,17600m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 13,44288















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,44288









		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 1,81740















		

				PR







		

		

				€ 1,81740









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 14,31000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,58960















		

				RU







		

		

				€ 24,47205









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,92452 +22,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06388 = 1% * B)







		

		

				€ 6,38792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,63124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,94368 +23,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,04%







		

		

				€ 24,47205









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.023.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,04219















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,04000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,15000















		

				AT







		

		

				€ 0,19219









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,17600m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 13,44288















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,44288









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 1,75110















		

				PR







		

		

				€ 1,75110









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 14,31000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,58960















		

				RU







		

		

				€ 24,47205









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,85822 +23,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06377 = 1% * B)







		

		

				€ 6,37732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,62355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,85909 +25,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,12%







		

		

				€ 24,47205









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.024.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_024 -  Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,07875















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,08000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,30000















		

				AT







		

		

				€ 0,37875









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

						TOS22_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 73,32480 +63,58% 













						€ 20,16432















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,88576









		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 3,33190















		

				PR







		

		

				€ 3,33190









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80052















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 28,53172









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,12813 +24,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09461 = 1% * B)







		

		

				€ 9,46050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,85886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,44749 +25,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,82%







		

		

				€ 28,53172









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.024.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_024 -  Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22_002 - eseguito con malta di calce idraulica (M5)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,07875















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,08000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,30000















		

				AT







		

		

				€ 0,37875









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

						TOS22_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 73,32480 +63,58% 













						€ 20,16432















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,88576









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 3,21035















		

				PR







		

		

				€ 3,21035









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80052















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 28,53172









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,00658 +26,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09441 = 1% * B)







		

		

				€ 9,44105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,29239 +27,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,89%







		

		

				€ 28,53172









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.025.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_025 -  Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_001 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,28125















		

				AT







		

		

				€ 0,30938









		

						TOS22_PRCAM.P04.004.010

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza)













						0,13200m³













						€ 145,23810 +87,35% 













						€ 19,17143















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,17143









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 1,04900















		

				PR







		

		

				€ 1,04900









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

				RU







		

		

				€ 27,93515









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,46496 +22,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07754 = 1% * B)







		

		

				€ 7,75439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,62194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,84129 +23,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,17%







		

		

				€ 27,93515









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.025.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_025 -  Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_002 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,28125















		

				AT







		

		

				€ 0,33750









		

						TOS22_PRCAM.P04.004.012

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 105,45965 +135,92% 













						€ 29,00140















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,00140









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 2,09800















		

				PR







		

		

				€ 2,09800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 33,46605









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,90295 +35,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10384 = 1% * B)







		

		

				€ 10,38447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,52874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,81616 +36,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,41%







		

		

				€ 33,46605









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.032.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_032 -  Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_001 - spessore cm 8







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,01406















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

				AT







		

		

				€ 0,08906









		

						TOS22_PRCAM.P04.032.001

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 8 cm













						0,08800m³













						€ 128,42155 +52,2% 













						€ 11,30110















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,30110









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 0,52450















		

				PR







		

		

				€ 0,52450









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,54000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,72640















		

				RU







		

		

				€ 15,98115









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,89581 +16,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04463 = 1% * B)







		

		

				€ 4,46333









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,23591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,59505 +17,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,9%







		

		

				€ 15,98115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C01.032.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_032 -  Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_002 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,01406















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,11250















		

				AT







		

		

				€ 0,12656









		

						TOS22_PRCAM.P04.032.002

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 12 cm













						0,13200m³













						€ 103,40322 +43,62% 













						€ 13,64923















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,64923









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 0,52450















		

				PR







		

		

				€ 0,52450









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,54000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,72640















		

				RU







		

		

				€ 16,26705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,56734 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04891 = 1% * B)







		

		

				€ 4,89077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,54581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,00392 +16,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,71%







		

		

				€ 16,26705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C02.001.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						2,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 6,68900















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,68900









		

						TOS22_PR.P23.010.025

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6













						0,70000m













						€ 2,53725 +123,24% 













						€ 1,77608















		

						TOS22_PR.P23.010.035

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6













						2,00000m













						€ 3,15600 +141,05% 













						€ 6,31200















		

						TOS22_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,13500 +146,58% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						29,00000cad













						€ 0,01350 +209,63% 













						€ 0,39150















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P23.012.014

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm













						1,70000m













						€ 0,31964 +41,79% 













						€ 0,54339















		

						TOS22_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,50000kg













						€ 0,95400 -90,78% 













						€ 0,47700















		

				PR







		

		

				€ 9,78436









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,57960















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,44000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,66000















		

				RU







		

		

				€ 24,23960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,71296 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06514 = 1% * B)







		

		

				€ 6,51407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,72270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,94973 +8,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,66%







		

		

				€ 24,23960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C02.001.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						4,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 13,37800















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,37800









		

						TOS22_PR.P23.010.025

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6













						0,70000m













						€ 2,53725 +123,24% 













						€ 1,77608















		

						TOS22_PR.P23.010.035

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6













						2,00000m













						€ 3,15600 +141,05% 













						€ 6,31200















		

						TOS22_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,13500 +146,58% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						13,00000cad













						€ 0,01350 +209,63% 













						€ 0,17550















		

						TOS22_PR.P23.011.021

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm













						29,00000cad













						€ 0,01627 +181% 













						€ 0,47183















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P23.012.014

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm













						1,70000m













						€ 0,31964 +41,79% 













						€ 0,54339















		

						TOS22_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,80000kg













						€ 0,95400 -90,78% 













						€ 0,76320















		

				PR







		

		

				€ 10,32639









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,59000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 16,86810















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,59000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,63500















		

				RU







		

		

				€ 32,50310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,20749 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08993 = 1% * B)







		

		

				€ 8,99320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,52007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,72076 +5,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,32%







		

		

				€ 32,50310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C02.002.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22_001 - Con singola lastra di cartongesso







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 3,34450















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,34450









		

						TOS22_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,00000m













						€ 1,68750 +124,8% 













						€ 3,37500















		

						TOS22_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,70000m













						€ 1,29825 +128,57% 













						€ 0,90878















		

						TOS22_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,13500 +146,58% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						15,00000cad













						€ 0,01350 +209,63% 













						€ 0,20250















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,30000kg













						€ 0,95400 -90,78% 













						€ 0,28620















		

				PR







		

		

				€ 5,05687









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,57960















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,44000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,66000















		

				RU







		

		

				€ 24,23960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,64097 +3,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05223 = 1% * B)







		

		

				€ 5,22256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,78635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,64988 +4,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,2%







		

		

				€ 24,23960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C02.002.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22_002 - Con doppia lastra di cartongesso 







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						2,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 6,68900















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,68900









		

						TOS22_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,00000m













						€ 1,68750 +124,8% 













						€ 3,37500















		

						TOS22_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,70000m













						€ 1,29825 +128,57% 













						€ 0,90878















		

						TOS22_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,13500 +146,58% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						7,00000cad













						€ 0,01350 +209,63% 













						€ 0,09450















		

						TOS22_PR.P23.011.021

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm













						15,00000cad













						€ 0,01627 +181% 













						€ 0,24405















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,50000kg













						€ 0,95400 -90,78% 













						€ 0,47700















		

				PR







		

		

				€ 5,38372









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,49000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,00910















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,49000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 12,98500















		

				RU







		

		

				€ 26,99410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,06682 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06251 = 1% * B)







		

		

				€ 6,25069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,53175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,84926 +1,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,15%







		

		

				€ 26,99410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C02.010.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giuntiTOS22_001 - spessore lastra in cartongesso mm 12,5







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,05000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 3,51173















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,51173









		

						TOS22_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,10000m













						€ 1,68750 +124,8% 













						€ 3,54375















		

						TOS22_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,40000m













						€ 1,29825 +128,57% 













						€ 0,51930















		

						TOS22_PR.P23.010.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore













						1,80000cad













						€ 0,10980 -18,19% 













						€ 0,19764















		

						TOS22_PR.P23.011.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49













						1,80000cad













						€ 0,02520 +80,39% 













						€ 0,04536















		

						TOS22_PR.P23.011.027

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo













						15,00000cad













						€ 0,00794 +63,71% 













						€ 0,11910















		

						TOS22_PR.P23.011.050

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110













						1,80000cad













						€ 0,11511 +81,36% 













						€ 0,20720















		

						TOS22_PR.P23.012.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 













						1,20000m













						€ 0,04833 +29,61% 













						€ 0,05800















		

						TOS22_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,40000kg













						€ 0,95400 -90,78% 













						€ 0,38160















		

				PR







		

		

				€ 5,07195









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 10,60000















		

				RU







		

		

				€ 22,03600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,61968 -0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04899 = 1% * B)







		

		

				€ 4,89915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,07071 +0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,4%







		

		

				€ 22,03600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.C02.011.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetraliTOS22_001 - Con pannelli in lana di legno mineralizzata  600x600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P23.003.001

		-

		Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)  - di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm  Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. 













						1,00000m²













						€ 16,87560 +31,57% 













						€ 16,87560















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,87560









		

						TOS22_PR.P23.010.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore













						0,70000cad













						€ 0,10980 -18,19% 













						€ 0,07686















		

						TOS22_PR.P23.010.009

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli













						5,60000cad













						€ 0,59330 +250,11% 













						€ 3,32248















		

						TOS22_PR.P23.010.015

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm













						0,85000m













						€ 2,04000 +200,7% 













						€ 1,73400















		

						TOS22_PR.P23.010.016

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200













						1,70000m













						€ 1,16250 +96,9% 













						€ 1,97625















		

						TOS22_PR.P23.010.017

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600













						0,85000m













						€ 1,16250 +96,9% 













						€ 0,98813















		

						TOS22_PR.P23.010.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31













						0,70000m













						€ 3,66300 +683,53% 













						€ 2,56410















		

						TOS22_PR.P23.011.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49













						1,80000cad













						€ 0,02520 +80,39% 













						€ 0,04536















		

				PR







		

		

				€ 10,70718









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,29110















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,29000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,68500















		

				RU







		

		

				€ 15,97610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,55888 +34,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06969 = 1% * B)







		

		

				€ 6,96942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,05283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,58113 +36,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,74%







		

		

				€ 15,97610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.003







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 15,24325















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,27321









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,27431 +19,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10284 = 1% * B)







		

		

				€ 10,28389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,45582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,01402 +20,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,37%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.004







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 15,24325















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,27321









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,72934 +18,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10837 = 1% * B)







		

		

				€ 10,83669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,85660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,42263 +19,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.005







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 24,02350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,05346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,17626 +23,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11868 = 1% * B)







		

		

				€ 11,86820









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,64891 +24,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,38%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.006







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 24,02350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,05346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,00519 +22,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12481 = 1% * B)







		

		

				€ 12,48083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,04860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,53462 +23,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,83%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.007







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 28,64075















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,67071









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,79351 +23,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12607 = 1% * B)







		

		

				€ 12,60696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,54052 +24,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,25%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.008







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 28,64075















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,67071









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,62244 +22,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13220 = 1% * B)







		

		

				€ 13,21959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,58420









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,42623 +23,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,67%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.010







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,92000 +201,68% 













						€ 20,60800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,63796









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,63906 +37,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11142 = 1% * B)







		

		

				€ 11,14225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,07813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,85944 +38,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,64%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.011







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,92000 +201,68% 













						€ 20,60800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,63796









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,77319 +35,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11644 = 1% * B)







		

		

				€ 11,64371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,44169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,85859 +36,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,02%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.012







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 30,91200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,94196









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,06476 +46,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12970 = 1% * B)







		

		

				€ 12,97036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,40351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,43863 +47,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.013







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 30,91200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,94196









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,57279 +44,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13532 = 1% * B)







		

		

				€ 13,53165









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,81044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,91488 +45,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.014







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 36,06400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,09396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,21676 +51,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13795 = 1% * B)







		

		

				€ 13,79468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,00114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,01258 +52,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,67%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.015







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 36,06400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,09396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,72479 +48,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14356 = 1% * B)







		

		

				€ 14,35597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,40808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,48884 +50,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,86%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.018







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 32,61918















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,64914









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,65024 +42,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13064 = 1% * B)







		

		

				€ 13,06404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,47143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,18571 +44,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,61%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.019







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 32,61918















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,64914









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,78437 +41,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13566 = 1% * B)







		

		

				€ 13,56550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,83499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,18486 +42,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,9%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.020







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 42,49193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,52189









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,64469 +48,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14823 = 1% * B)







		

		

				€ 14,82315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,74678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,21462 +50,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,52%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.021







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 42,49193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,52189









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,15272 +46,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15384 = 1% * B)







		

		

				€ 15,38444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,15372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,69088 +48,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,67%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.022







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 48,38625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,41621









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,53901 +52,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15766 = 1% * B)







		

		

				€ 15,76624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,43053









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,73578 +53,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,59%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.023







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 48,38625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,41621









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,04704 +49,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16328 = 1% * B)







		

		

				€ 16,32753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,83746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,21203 +51,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,71%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.028







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 39,24450 +35,98% 













						€ 45,13118















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,31206









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,31316 +22,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14770 = 1% * B)







		

		

				€ 14,77011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,70833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,79160 +23,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.029







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 39,24450 +35,98% 













						€ 45,13118















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,31206









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,44729 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15272 = 1% * B)







		

		

				€ 15,27157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,07189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,79075 +23,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,79%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.030







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 59,15745 +36,65% 













						€ 68,03107















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,21195









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,33475 +25,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18614 = 1% * B)







		

		

				€ 18,61356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,49483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,44314 +26,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,36%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.031







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 59,15745 +36,65% 













						€ 68,03107















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,21195









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,84278 +24,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19175 = 1% * B)







		

		

				€ 19,17484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,90176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,91938 +25,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,37%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.033







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 68,75820 +36,14% 













						€ 79,07193















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25281









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,37561 +25,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20380 = 1% * B)







		

		

				€ 20,38010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,77557









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,53128 +26,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,29%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.034







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 68,75820 +36,14% 













						€ 79,07193















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25281









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,88364 +25,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20941 = 1% * B)







		

		

				€ 20,94138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,18250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 167,00752 +26,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,25%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.038







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 27,14537















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,27073









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,27183 +20,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12203 = 1% * B)







		

		

				€ 12,20349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,84753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,32285 +21,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,85%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.039







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 27,14537















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,27073









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,40596 +20,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12705 = 1% * B)







		

		

				€ 12,70495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,21109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,32200 +21,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,18%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.040







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 35,38080 +36,29% 













						€ 40,68792















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,81328









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,93608 +22,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14550 = 1% * B)







		

		

				€ 14,54977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,54859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,03444 +23,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,81%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.041







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 35,38080 +36,29% 













						€ 40,68792















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,81328









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,44411 +21,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15111 = 1% * B)







		

		

				€ 15,11106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,95552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,51069 +23,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,97%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.044







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 41,33875 +36,25% 













						€ 47,53956















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,66492









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,78772 +23,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15646 = 1% * B)







		

		

				€ 15,64604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,34338









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,77714 +24,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,7%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.045







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 41,33875 +36,25% 













						€ 47,53956















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,66492









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,29575 +22,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16207 = 1% * B)







		

		

				€ 16,20732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,75031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,25338 +23,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,82%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.050







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_050 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,08250









		

						TOS22_PR.P18.100.021

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm













						1,00000ml













						€ 3,78525 +13,35% 













						€ 3,78525















		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,21000















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 4,31153









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,94347















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,96000 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01274 = 1% * B)







		

		

				€ 1,27360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,15696 +1,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,11%







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.051







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_051 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,08250









		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,21000















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 7,47116









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,94347















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,11963 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01779 = 1% * B)







		

		

				€ 1,77914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,18865 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,13%







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.052







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_052 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,08250









		

						TOS22_PR.P18.100.023

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm













						1,00000ml













						€ 10,21013 +39,77% 













						€ 10,21013















		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,21000















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 10,73641









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,94347















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,38488 +21,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02302 = 1% * B)







		

		

				€ 2,30158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,66865









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,35511 +22,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,43%







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.055







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_055 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,34000









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,40570 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01665 = 1% * B)







		

		

				€ 1,66491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20706









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,27767 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,59%







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.056







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_056 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,91320









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,00260















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,00130















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,67020















		

				RU







		

		

				€ 7,67410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,97730 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02076 = 1% * B)







		

		

				€ 2,07637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,55904 +8,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,34%







		

		

				€ 7,67410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.060







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_060 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,25500









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 5,08124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,99862 +18,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02880 = 1% * B)







		

		

				€ 2,87978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,96624 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 5,08124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.061







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_061 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 13,56318









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 7,91270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,90088 +15,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03504 = 1% * B)







		

		

				€ 3,50414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,94552 +16,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,31%







		

		

				€ 7,91270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.065







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 12,59160 -4,68% 













						€ 14,48034















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,51030









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,67083 +7,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13547 = 1% * B)







		

		

				€ 13,54733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,82182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,03998 +8,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,34%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.066







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 12,59160 -4,68% 













						€ 14,48034















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,51030









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,87439 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15020 = 1% * B)







		

		

				€ 15,01990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,88943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,78372 +8,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,56%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.068







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3,  per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 17,00557















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,03553









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,03148 +14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13925 = 1% * B)







		

		

				€ 13,92504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,09565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,05217 +15,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,6%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.069







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 17,00557















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,78645









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,15054 +13,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14744 = 1% * B)







		

		

				€ 14,74409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,68946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,58409 +14,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,16%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.111







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 9,93500 +53,08% 













						€ 11,42525















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,45521









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,45631 +17,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09673 = 1% * B)







		

		

				€ 9,67301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,01293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,14225 +18,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,78%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.112







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 9,93500 +53,08% 













						€ 11,42525















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,45521









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,91134 +16,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10226 = 1% * B)







		

		

				€ 10,22581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,41372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,55087 +17,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,43%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.115







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 19,60750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,63746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,63856 +21,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10982 = 1% * B)







		

		

				€ 10,98217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,96207









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,58280 +22,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,95%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.116







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 19,60750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,63746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,09359 +20,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11535 = 1% * B)







		

		

				€ 11,53497









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,36286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,99142 +21,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,54%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.121







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 33,61450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64446









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,81626 +25,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13571 = 1% * B)







		

		

				€ 13,57060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,83869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,22555 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,92%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.122







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 33,61450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64446









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,16969 +24,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14267 = 1% * B)







		

		

				€ 14,26715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,34368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,78052 +25,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,61%







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.123







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 38,94475















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,97471









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,29065 +42,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15247 = 1% * B)







		

		

				€ 15,24650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,05372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,59087 +43,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,95%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.124







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 38,94475















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,97471









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,36938 +40,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15739 = 1% * B)







		

		

				€ 15,73910









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,41085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,51933 +41,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,77%







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.125







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 44,64875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,67871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,99465 +43,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16159 = 1% * B)







		

		

				€ 16,15914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,71538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,86917 +45,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,05%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.126







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 44,64875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,67871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,07338 +42,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16652 = 1% * B)







		

		

				€ 16,65174









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,07251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,79763 +43,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,8%







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.127







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 55,02750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,05746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,37340 +51,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17820 = 1% * B)







		

		

				€ 17,81974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,91931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,11245 +52,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,65%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.128







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 55,02750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,05746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,45213 +49,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18312 = 1% * B)







		

		

				€ 18,31234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,27645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,04092 +50,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,28%







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.129







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 52,20000 +121,94% 













						€ 60,03000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,05996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,37590 +53,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18620 = 1% * B)







		

		

				€ 18,62014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,49960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,49564 +54,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,06%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.130







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 52,20000 +121,94% 













						€ 60,03000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,05996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,45463 +51,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19113 = 1% * B)







		

		

				€ 19,11274









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,85674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,42411 +52,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,64%







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1449







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 14,35200















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,01866









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,01976 +27,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10083 = 1% * B)







		

		

				€ 10,08316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,31029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,41321 +28,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,81%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1450







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 14,35200















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,01866









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,15389 +26,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10585 = 1% * B)







		

		

				€ 10,58462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,67385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,41236 +27,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,23%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1451







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,80554









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,80664 +30,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10849 = 1% * B)







		

		

				€ 10,84906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,86557









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,52127 +31,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,2%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1452







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,80554









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,94077 +29,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11351 = 1% * B)







		

		

				€ 11,35052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,22913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,52042 +30,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,59%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1453







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 23,92575















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,59241









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,71521 +33,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11794 = 1% * B)







		

		

				€ 11,79443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,55096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,06060 +34,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,5%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1454







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 23,92575















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,59241









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,22324 +32,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12356 = 1% * B)







		

		

				€ 12,35572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,95790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,53686 +33,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,75%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1455







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 24,94500 +101,98% 













						€ 28,68675















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,35341









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,47621 +35,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12556 = 1% * B)







		

		

				€ 12,55619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,10324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,13564 +37,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,32%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1456







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 24,94500 +101,98% 













						€ 28,68675















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,35341









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,98424 +34,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13117 = 1% * B)







		

		

				€ 13,11748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,51017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,61189 +35,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,55%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1457







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 29,12250 +103,94% 













						€ 33,49088















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,15754









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,28034 +38,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13325 = 1% * B)







		

		

				€ 13,32485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,66052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,26571 +40,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,26%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1458







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 29,12250 +103,94% 













						€ 33,49088















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,15754









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,78837 +37,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13886 = 1% * B)







		

		

				€ 13,88614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,06745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,74196 +38,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,47%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1459







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,30000 0% 













						€ 18,74500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,41166









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,58346 +9,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11133 = 1% * B)







		

		

				€ 11,13335









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,07168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,78849 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,84%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.146







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,38000 0% 













						€ 23,43700















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10366









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,17754 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12348 = 1% * B)







		

		

				€ 12,34841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,95260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,47855 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,69%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1460







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,30000 0% 













						€ 18,74500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,41166









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,61599 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11779 = 1% * B)







		

		

				€ 11,77856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,93401 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,45%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1461







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 18,38000 0% 













						€ 21,13700















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,80366









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,97546 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11516 = 1% * B)







		

		

				€ 11,51607









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,34915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,84068 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,12%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1462







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 18,38000 0% 













						€ 21,13700















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,80366









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,00799 +9,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12161 = 1% * B)







		

		

				€ 12,16128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,81693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,98620 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,71%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1464







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,38000 0% 













						€ 23,43700















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10366









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,93537 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12790 = 1% * B)







		

		

				€ 12,78966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,27250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,99753 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,59%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1465







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,23000 0% 













						€ 29,01450















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,68116









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,75504 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13241 = 1% * B)







		

		

				€ 13,24081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,59959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,59544 +11,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1466







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,23000 0% 













						€ 29,01450















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,68116









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,51287 +10,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13682 = 1% * B)







		

		

				€ 13,68206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,91949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,11442 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,19%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1469







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,19200 +21,13% 













						€ 12,87080















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,53746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,53856 +15,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09846 = 1% * B)







		

		

				€ 9,84617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,13847









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,52320 +16,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,36%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1470







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,19200 +21,13% 













						€ 12,87080















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,53746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,67269 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10348 = 1% * B)







		

		

				€ 10,34763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,50203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,52235 +16,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,78%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1471







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,93200 +21,1% 













						€ 17,17180















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,83846









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,83956 +16,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10534 = 1% * B)







		

		

				€ 10,53433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,63739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,01128 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,84%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1472







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,93200 +21,1% 













						€ 17,17180















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,83846









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,97369 +15,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11036 = 1% * B)







		

		

				€ 11,03579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,00095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,01043 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,24%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1473







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 18,66700 +21,14% 













						€ 21,46705















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,13371









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,25651 +16,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11401 = 1% * B)







		

		

				€ 11,40104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,26576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,92331 +17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,18%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1474







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 18,66700 +21,14% 













						€ 21,46705















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,13371









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,76454 +15,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11962 = 1% * B)







		

		

				€ 11,96233









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,67269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,39956 +16,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,44%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1475







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,39900 +21,14% 













						€ 25,75885















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,42551









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,54831 +16,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12088 = 1% * B)







		

		

				€ 12,08773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,39964 +17,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,03%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1476







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,39900 +21,14% 













						€ 25,75885















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,42551









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,05634 +16,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12649 = 1% * B)







		

		

				€ 12,64901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,17054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,87589 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,27%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1477







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 32,74800 +51,82% 













						€ 37,66020















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,32686









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,44966 +28,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13992 = 1% * B)







		

		

				€ 13,99195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,14416









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,58577 +29,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,44%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1478







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 32,74800 +51,82% 













						€ 37,66020















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,32686









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,95769 +27,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14553 = 1% * B)







		

		

				€ 14,55323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,55109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,06201 +28,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,62%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1479







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 37,42800 +51,84% 













						€ 43,04220















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,70886









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,88066 +28,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15021 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,79173 +29,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,19%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1480







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 37,42800 +51,84% 













						€ 43,04220















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,70886









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,91319 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15666 = 1% * B)







		

		

				€ 15,66611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,93723 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,63%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1481







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 42,10200 +51,83% 













						€ 48,41730















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,08396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,25576 +29,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15881 = 1% * B)







		

		

				€ 15,88092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,51367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,65035 +30,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,31%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1482







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 42,10200 +51,83% 













						€ 48,41730















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,08396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,28829 +28,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16526 = 1% * B)







		

		

				€ 16,52613









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,98144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,79586 +29,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1483







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,78200 +51,84% 













						€ 53,79930















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,46596









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,53984 +32,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17206 = 1% * B)







		

		

				€ 17,20637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,47462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,22083 +33,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,13%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1484







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,78200 +51,84% 













						€ 53,79930















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,46596









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,29767 +31,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17648 = 1% * B)







		

		

				€ 17,64763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,79453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,73983 +32,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,65%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1489







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,87750 +91,34% 













						€ 14,80913















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,47579









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,47689 +26,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10156 = 1% * B)







		

		

				€ 10,15630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,36332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,99651 +27,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,65%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1490







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,87750 +91,34% 













						€ 14,80913















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,47579









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,61102 +25,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10658 = 1% * B)







		

		

				€ 10,65776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,72688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,99566 +26,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,06%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1491







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,16750 +91,39% 













						€ 19,74263















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,40929









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,41039 +29,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10946 = 1% * B)







		

		

				€ 10,94566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,29166 +30,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,02%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1492







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,16750 +91,39% 













						€ 19,74263















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,40929









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,54452 +28,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11447 = 1% * B)







		

		

				€ 11,44712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,29916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,29080 +29,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,4%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1493







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 21,46500 +91,31% 













						€ 24,68475















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,35141









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,47421 +32,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11916 = 1% * B)







		

		

				€ 11,91587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,63901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,02909 +33,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1494







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 21,46500 +91,31% 













						€ 24,68475















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,35141









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,98224 +30,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12477 = 1% * B)







		

		

				€ 12,47716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,04594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,50534 +31,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,55%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1495







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,74000 +91,38% 













						€ 29,60100















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,26766









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,39046 +34,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12702 = 1% * B)







		

		

				€ 12,70247









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,20929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,30222 +35,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,11%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1496







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,74000 +91,38% 













						€ 29,60100















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,26766









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,89849 +33,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13264 = 1% * B)







		

		

				€ 13,26376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,61623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,77848 +34,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,33%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1497







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 30,05250 +91,42% 













						€ 34,56038















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,22704









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,34984 +37,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13496 = 1% * B)







		

		

				€ 13,49597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,78458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,63039 +38,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,04%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.1498







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 30,05250 +91,42% 













						€ 34,56038















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,22704









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,85787 +35,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14057 = 1% * B)







		

		

				€ 14,05726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,19151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,10664 +36,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,24%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2005







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,79625 +6,66% 













						€ 13,56569















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,13695









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,29748 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13328 = 1% * B)







		

		

				€ 13,32760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,66251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,28759 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,79%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2006







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,79625 +6,66% 













						€ 13,56569















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,13695









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,50104 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14800 = 1% * B)







		

		

				€ 14,80017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,73012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,03133 +10,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,03%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2007







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 15,99375 +1,42% 













						€ 18,39281















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,96407









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,12460 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14100 = 1% * B)







		

		

				€ 14,09994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,22245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,44699 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,27%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2008







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 15,99375 +1,42% 













						€ 18,39281















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,96407









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,32816 +8,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15573 = 1% * B)







		

		

				€ 15,57251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,29007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,19074 +9,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,44%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2011







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 25,73125 +24,29% 













						€ 29,59094















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,16220









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,32273 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15892 = 1% * B)







		

		

				€ 15,89164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,52144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,73581 +16,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,31%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2012







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 25,73125 +24,29% 













						€ 29,59094















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,16220









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,52629 +13,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17364 = 1% * B)







		

		

				€ 17,36421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,58905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,47955 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,3%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2013







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 30,27750 +27,9% 













						€ 34,81913















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,43304









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,43414 +20,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12549 = 1% * B)







		

		

				€ 12,54946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,09836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,08196 +21,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,33%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2014







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 30,27750 +27,9% 













						€ 34,81913















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,43304









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,88917 +19,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13102 = 1% * B)







		

		

				€ 13,10227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,49914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,49058 +20,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,85%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2015







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 34,82750 +30,37% 













						€ 40,05163















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,66554









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,66664 +21,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13387 = 1% * B)







		

		

				€ 13,38666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,70533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,75863 +22,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,18%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2016







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 34,82750 +30,37% 













						€ 40,05163















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,66554









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,12167 +21,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13939 = 1% * B)







		

		

				€ 13,93947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,10611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,16725 +22,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,65%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2017







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,52375 +26,84% 













						€ 45,45231















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,06622









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,06732 +20,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14251 = 1% * B)







		

		

				€ 14,25077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,33181









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,64990 +21,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,14%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2018







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,52375 +26,84% 













						€ 45,45231















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,06622









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,52235 +20,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14804 = 1% * B)







		

		

				€ 14,80358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,73259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,05852 +21,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,57%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2019







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 43,93125 +28,81% 













						€ 50,52094















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,13485









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,13595 +21,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15062 = 1% * B)







		

		

				€ 15,06175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,91977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,11747 +22,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,27%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2020







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 43,93125 +28,81% 













						€ 50,52094















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,13485









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,59098 +21,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15615 = 1% * B)







		

		

				€ 15,61456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,32055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,52609 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,65%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2021







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 48,31250 +29,04% 













						€ 55,55938















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,17329









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,17439 +22,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15868 = 1% * B)







		

		

				€ 15,86790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,50423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,54652 +23,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,5%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2022







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 48,31250 +29,04% 













						€ 55,55938















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,17329









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,62942 +21,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16421 = 1% * B)







		

		

				€ 16,42071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,90501









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,95514 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,84%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2023







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 57,58875 +29,96% 













						€ 66,22706















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,84097









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,96377 +23,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17754 = 1% * B)







		

		

				€ 17,75420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,87180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,58977 +24,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,96%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2024







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 57,58875 +29,96% 













						€ 66,22706















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,84097









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,51800 +22,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18163 = 1% * B)







		

		

				€ 18,16288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,16809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,84897 +23,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,32%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2025







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 62,14000 +82,98% 













						€ 71,46100















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,07491









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,19771 +48,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18592 = 1% * B)







		

		

				€ 18,59163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,47893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,26827 +50% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,37%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2026







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 62,14000 +82,98% 













						€ 71,46100















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,07491









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,75194 +47,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19000 = 1% * B)







		

		

				€ 19,00031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,77523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,52748 +48,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2027







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 68,27125 +27,44% 













						€ 78,51194















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,12585









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,24865 +22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19720 = 1% * B)







		

		

				€ 19,71978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,29684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,26527 +23,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,66%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2028







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 68,27125 +27,44% 













						€ 78,51194















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,12585









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,80288 +21,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20128 = 1% * B)







		

		

				€ 20,12846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,52447 +22,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,92%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2029







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 71,70000 +85,56% 













						€ 82,45500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,06891









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,19171 +52,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20351 = 1% * B)







		

		

				€ 20,35067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,75424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,29662 +53,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,3%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2030







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 71,70000 +85,56% 













						€ 82,45500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,06891









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,74594 +50,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20759 = 1% * B)







		

		

				€ 20,75935









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,05053









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,55582 +52,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,53%







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2031







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 78,08750 +26,99% 













						€ 89,80063















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,41454









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,58634 +22,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21694 = 1% * B)







		

		

				€ 21,69381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,72802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,00817 +23,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,21%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2032







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 78,08750 +26,99% 













						€ 89,80063















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,41454









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,66507 +21,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22186 = 1% * B)







		

		

				€ 22,18641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,08515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,93663 +22,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,61%







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2033







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 85,30500 +21,96% 













						€ 98,10075















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 118,71466









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,88646 +19,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23022 = 1% * B)







		

		

				€ 23,02183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,69083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,59912 +20,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,56%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.2034







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,47250















		

				AT







		

		

				€ 0,78500









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 85,30500 +21,96% 













						€ 98,10075















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 118,71466









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,96519 +18,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23514 = 1% * B)







		

		

				€ 23,51443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,04796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,52758 +19,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,9%







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.313







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,40000 +200,45% 













						€ 15,41000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,43996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,44106 +31,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10311 = 1% * B)







		

		

				€ 10,31057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,47516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,22679 +32,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,31%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.314







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,40000 +200,45% 













						€ 15,41000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,43996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,57519 +29,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10812 = 1% * B)







		

		

				€ 10,81203









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,83872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,22594 +31,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,72%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.317







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,40000 +201,48% 













						€ 25,76000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,78996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,79106 +42,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11967 = 1% * B)







		

		

				€ 11,96657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,67576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,43339 +43,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,22%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.318







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,40000 +201,48% 













						€ 25,76000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,78996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,92519 +40,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12468 = 1% * B)







		

		

				€ 12,46803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,03932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,43254 +41,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,57%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3209







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 26,25565















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,28561









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,28671 +37,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12046 = 1% * B)







		

		

				€ 12,04587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73326









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,06584 +39,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,1%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3210







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 26,25565















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,28561









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,42084 +36,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12547 = 1% * B)







		

		

				€ 12,54733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,09682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,06499 +37,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,44%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3217







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 58,46428















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,49424









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,66604 +57,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17547 = 1% * B)







		

		

				€ 17,54657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,72126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,93387 +58,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,86%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3218







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 58,46428















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,49424









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,69857 +54,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18192 = 1% * B)







		

		

				€ 18,19177









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,18903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,07937 +55,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,18%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3219







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 26,65700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,68696









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,00290 +9,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13280 = 1% * B)







		

		

				€ 13,28046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,62834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,91170 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,31%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3220







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 26,65700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,68696









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,76073 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13722 = 1% * B)







		

		

				€ 13,72172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,94825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,43070 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,13%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3221







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 29,26750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,29746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,61340 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13698 = 1% * B)







		

		

				€ 13,69814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,93115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,24269 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,75%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3222







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 29,26750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,29746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,37123 +9,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14139 = 1% * B)







		

		

				€ 14,13940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,25106









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,76169 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,53%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3227







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 26,40950 +146,82% 













						€ 30,37093















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,40089









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,40199 +41,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12704 = 1% * B)







		

		

				€ 12,70432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,21063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,31694 +42,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,11%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3228







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 26,40950 +146,82% 













						€ 30,37093















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,40089









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,53612 +39,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13206 = 1% * B)







		

		

				€ 13,20578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,31609 +40,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,42%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3229







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 33,10750 +146,7% 













						€ 38,07363















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,10359









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,10469 +46,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13937 = 1% * B)







		

		

				€ 13,93675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,10414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,14558 +47,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,5%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.323







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 41,21600















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,24596









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,41776 +54,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14787 = 1% * B)







		

		

				€ 14,78684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,92506 +56,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,45%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3230







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 33,10750 +146,7% 













						€ 38,07363















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,10359









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,23882 +44,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14438 = 1% * B)







		

		

				€ 14,43821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,46770









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,14473 +46,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,76%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3231







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 43,06950 +146,82% 













						€ 49,52993















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,55989









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,68269 +53,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15949 = 1% * B)







		

		

				€ 15,94923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,56319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,19511 +54,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,42%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3232







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 43,06950 +146,82% 













						€ 49,52993















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,55989









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,19072 +50,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16511 = 1% * B)







		

		

				€ 16,51052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,97012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,67136 +52,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,53%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3233







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 49,86950 +146,76% 













						€ 57,34993















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,37989









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,50269 +57,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17200 = 1% * B)







		

		

				€ 17,20043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,47031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,17343 +58,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,37%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3234







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 49,86950 +146,76% 













						€ 57,34993















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,37989









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,01072 +55,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17762 = 1% * B)







		

		

				€ 17,76172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,87724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,64968 +56,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,44%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3235







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 24,30000 0% 













						€ 27,94500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,97496









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,14676 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12663 = 1% * B)







		

		

				€ 12,66348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,18102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,99126 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,2%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3236







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 24,30000 0% 













						€ 27,94500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,97496









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,17929 +6,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13309 = 1% * B)







		

		

				€ 13,30869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,64880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,13678 +7,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,75%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3237







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,69000 0% 













						€ 29,54350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,57346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,88940 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13742 = 1% * B)







		

		

				€ 13,74230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,96317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,59487 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,7%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3238







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,69000 0% 













						€ 29,54350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,57346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,64723 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14184 = 1% * B)







		

		

				€ 14,18356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,28308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,11387 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,47%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3239







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 30,09000 0% 













						€ 34,60350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,63346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,94940 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14552 = 1% * B)







		

		

				€ 14,55190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,55013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,05143 +9,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.324







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 41,21600















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,24596









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,45029 +51,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15432 = 1% * B)







		

		

				€ 15,43205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,18823









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,07057 +53,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,9%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.3240







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 30,09000 0% 













						€ 34,60350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,63346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,70723 +8,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14993 = 1% * B)







		

		

				€ 14,99316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,87004









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,57043 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,42%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.325







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 46,36800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,39796









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,71390 +59,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16434 = 1% * B)







		

		

				€ 16,43422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,91481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,06293 +61,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,8%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.326







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 46,36800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,39796









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,47173 +57,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16875 = 1% * B)







		

		

				€ 16,87548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,23472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,58193 +58,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,37%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.327







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 51,52000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,54996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,86590 +63,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17259 = 1% * B)







		

		

				€ 17,25854









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,51244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,63688 +64,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,09%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.328







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 51,52000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,54996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,62373 +60,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17700 = 1% * B)







		

		

				€ 17,69980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,83235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,15588 +62,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,6%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.329







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 56,67200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,70196









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,01790 +67,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18083 = 1% * B)







		

		

				€ 18,08286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,11008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,21084 +68,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,45%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.330







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 56,67200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,70196









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,77573 +64,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18524 = 1% * B)







		

		

				€ 18,52412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,42999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,72984 +65,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,91%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.331







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 61,82400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,85396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,16990 +70,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18907 = 1% * B)







		

		

				€ 18,90718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,70771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,78479 +71,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,86%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.332







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 61,82400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,85396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,92773 +67,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19348 = 1% * B)







		

		

				€ 19,34844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,02762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,30379 +69,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,27%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4213







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 21,54700 +33,56% 













						€ 24,77905















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,71148









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,51418 +35,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19602 = 1% * B)







		

		

				€ 19,60227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,21165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,32810 +36,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,73%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4214







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 21,54700 +33,56% 













						€ 24,77905















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,71148









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,74751 +34,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19960 = 1% * B)







		

		

				€ 19,95960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,47071









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,17782 +35,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,85%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4215







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 25,85828 +28,85% 













						€ 29,73702















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,66945









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,47215 +33,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20396 = 1% * B)







		

		

				€ 20,39554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,78677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,65446 +34,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,28%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4216







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 25,85828 +28,85% 













						€ 29,73702















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,66945









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,70548 +33,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20753 = 1% * B)







		

		

				€ 20,75288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,04584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,50420 +34,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,36%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4217







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,98588 +28,12% 













						€ 39,08376















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,01619









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,81889 +33,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21891 = 1% * B)







		

		

				€ 21,89102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,87099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,58090 +34,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,51%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4218







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,98588 +28,12% 













						€ 39,08376















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,01619









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,05222 +32,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22248 = 1% * B)







		

		

				€ 22,24836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,13006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,43064 +33,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,53%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4219







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 42,47084 +28,39% 













						€ 48,84147















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,77390









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,57660 +32,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23452 = 1% * B)







		

		

				€ 23,45226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,00289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,03175 +34,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,81%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4220







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 42,47084 +28,39% 













						€ 48,84147















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,77390









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,80993 +32,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23810 = 1% * B)







		

		

				€ 23,80959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,26195









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,88147 +33,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,77%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4221







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 50,99884 +29,06% 













						€ 58,64867















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 131,58110









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,25330 +32,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25321 = 1% * B)







		

		

				€ 25,32053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,35738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 201,93121 +33,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,08%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4222







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 50,99884 +29,06% 













						€ 58,64867















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 131,58110









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,48663 +31,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25678 = 1% * B)







		

		

				€ 25,67786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,61645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 204,78094 +33,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,99%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4223







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 59,48380 +28,13% 













						€ 68,40637















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 141,33880









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,01100 +31,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26882 = 1% * B)







		

		

				€ 26,88176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,48928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,38204 +33,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,56%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4224







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 59,48380 +28,13% 













						€ 68,40637















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 141,33880









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,24433 +31,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27239 = 1% * B)







		

		

				€ 27,23909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,74834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 217,23176 +32,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,41%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4225







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 63,50344 +27,4% 













						€ 73,02896















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 145,96139









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,68259 +31,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27789 = 1% * B)







		

		

				€ 27,78921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,14718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 221,61898 +32,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,75%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4226







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 63,50344 +27,4% 













						€ 73,02896















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 145,96139









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,44042 +30,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28230 = 1% * B)







		

		

				€ 28,23047









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,46709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,13798 +31,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,78%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4227







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 69,50944 +26,65% 













						€ 79,93586















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,86829









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 11,21030















		

				PR







		

		

				€ 12,54103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,42629 +32,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29668 = 1% * B)







		

		

				€ 29,66821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,50945









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 236,60395 +33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,2%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4228







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 69,50944 +26,65% 













						€ 79,93586















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,86829









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 11,21030















		

				PR







		

		

				€ 12,54103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,18412 +31,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30109 = 1% * B)







		

		

				€ 30,10946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,82936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 240,12294 +32,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,17%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4229







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 84,94468 +28,38% 













						€ 97,68638















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,61881









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 11,21030















		

				PR







		

		

				€ 12,54103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 203,17681 +32,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32508 = 1% * B)







		

		

				€ 32,50829









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,56851









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 259,25361 +33,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,48%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.4230







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 84,94468 +28,38% 













						€ 97,68638















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,61881









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 11,21030















		

				PR







		

		

				€ 12,54103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 205,93464 +31,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32950 = 1% * B)







		

		

				€ 32,94954









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,88842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 262,77260 +33,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,38%







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.541







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 22,56559















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,74647









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,74757 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11160 = 1% * B)







		

		

				€ 11,15961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,99790 +19,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,61%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.542







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 22,56559















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,74647









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,88170 +18,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11661 = 1% * B)







		

		

				€ 11,66107









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,45428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,99705 +19,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,99%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.543







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 28,34555















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,52643









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,52753 +19,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12084 = 1% * B)







		

		

				€ 12,08440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,37312 +21,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,03%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.544







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 28,34555















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,52643









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,66166 +19,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12586 = 1% * B)







		

		

				€ 12,58587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,37228 +20,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,38%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.545







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 29,58255 +36,67% 













						€ 34,01993















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,20081









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,20191 +21,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12992 = 1% * B)







		

		

				€ 12,99231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,41942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,61364 +22,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,7%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.546







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 29,58255 +36,67% 













						€ 34,01993















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,20081









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,33604 +20,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13494 = 1% * B)







		

		

				€ 13,49377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,78298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,61279 +21,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.549







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 49,29660 +36,65% 













						€ 56,69109















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,87197









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,87307 +24,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16620 = 1% * B)







		

		

				€ 16,61969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,54204 +25,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,84%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.550







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 49,29660 +36,65% 













						€ 56,69109















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,87197









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,00720 +23,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17121 = 1% * B)







		

		

				€ 17,12115









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,41284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,54119 +24,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,98%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.703







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 9,90000 -7,74% 













						€ 11,38500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,95626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,11679 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12979 = 1% * B)







		

		

				€ 12,97869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,40955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,50503 +9,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,54%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.704







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 9,90000 -7,74% 













						€ 11,38500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,70718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,07127 +7,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13771 = 1% * B)







		

		

				€ 13,77140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,82694 +8,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,43%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.705







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 14,50000 -3,46% 













						€ 16,67500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,24626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,40679 +8,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13825 = 1% * B)







		

		

				€ 13,82509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,02319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,25507 +9,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,79%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.706







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 14,50000 -3,46% 













						€ 16,67500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,99718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,36127 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14618 = 1% * B)







		

		

				€ 14,61780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,59791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,57698 +8,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,43%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.711







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 28,90000 -3,41% 













						€ 33,23500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,95718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,95828 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12793 = 1% * B)







		

		

				€ 12,79332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,27516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,02676 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,98%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.712







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 28,90000 -3,41% 













						€ 33,23500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,95718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,09241 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13295 = 1% * B)







		

		

				€ 13,29479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,63872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,02592 +6,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,29%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.713







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 34,30000 -1,8% 













						€ 39,44500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,16718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,16828 +5,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13787 = 1% * B)







		

		

				€ 13,78692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,99552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,95072 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,68%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.714







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 34,30000 -1,8% 













						€ 39,44500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,16718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,30241 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14288 = 1% * B)







		

		

				€ 14,28839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,35908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,94988 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,95%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.715







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,20000 -1,01% 













						€ 45,08000















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,80218









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,80328 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14689 = 1% * B)







		

		

				€ 14,68852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,64918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,14098 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,66%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.716







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,20000 -1,01% 













						€ 45,08000















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,80218









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,93741 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)







		

		

				€ 15,18999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,14014 +6,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,88%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.717







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 44,50000 -0,85% 













						€ 51,17500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,89718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,89828 +5,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15664 = 1% * B)







		

		

				€ 15,66372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,91820 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,69%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.718







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 44,50000 -0,85% 













						€ 51,17500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,89718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,03241 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16165 = 1% * B)







		

		

				€ 16,16519









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,71976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,91736 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,86%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.719







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 49,50000 0% 













						€ 56,92500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,64718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,64828 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16584 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,25520 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,87%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.720







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 49,50000 0% 













						€ 56,92500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,64718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,78241 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17085 = 1% * B)







		

		

				€ 17,08519









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,38676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,25436 +6,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,01%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.726







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,15000m²













						€ 8,30000 +0,61% 













						€ 9,54500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,86718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,23127 +9,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13477 = 1% * B)







		

		

				€ 13,47700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,77083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,47910 +10,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,18%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.727







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 8,90000 +1,14% 













						€ 10,23500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,80626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,96679 +10,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12795 = 1% * B)







		

		

				€ 12,79469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,27615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,03763 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,95%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.728







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 8,90000 +1,14% 













						€ 10,23500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,55718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,92127 +9,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13587 = 1% * B)







		

		

				€ 13,58740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,35954 +10,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,89%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.729







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 10,60000 +1,44% 













						€ 12,19000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,76126









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,92179 +9,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13107 = 1% * B)







		

		

				€ 13,10749









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,50293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,53221 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,26%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.730







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 10,60000 +1,44% 













						€ 12,19000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,51218









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,87627 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13900 = 1% * B)







		

		

				€ 13,90020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,07765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,85412 +9,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,11%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.733







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 20,90000 +2,7% 













						€ 24,03500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,60626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,76679 +9,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15003 = 1% * B)







		

		

				€ 15,00269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,87695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,64643 +10,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,69%







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.734







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,42500









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 20,90000 +2,7% 













						€ 24,03500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,35718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,72127 +8,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15795 = 1% * B)







		

		

				€ 15,79540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,45167









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,96834 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,01%







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.857







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 17,59430 +36,18% 













						€ 20,23345















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,35881









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,35991 +19,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11098 = 1% * B)







		

		

				€ 11,09759









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,04575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,50325 +20,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,73%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.858







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 17,59430 +36,18% 













						€ 20,23345















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,35881









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,49404 +18,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11599 = 1% * B)







		

		

				€ 11,59905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,40931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,50240 +19,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,11%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.861







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 27,14537















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,27073









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,27183 +20,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12203 = 1% * B)







		

		

				€ 12,20349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,84753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,32285 +21,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,85%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.001.862







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22_862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,45000















		

				AT







		

		

				€ 0,75000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 27,14537















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,27073









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,40596 +20,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12705 = 1% * B)







		

		

				€ 12,70495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,21109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,32200 +21,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,18%







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 29,83575 +67,85% 













						€ 34,31111















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,36635









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,65099 +32,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12264 = 1% * B)







		

		

				€ 12,26416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,89152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,80667 +33,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,73%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.010







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 20,32292















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,73579









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,73689 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09878 = 1% * B)







		

		

				€ 9,87790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,16148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,77627 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,29%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.020







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 26,32075 +153,08% 













						€ 30,26886















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,08833









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,08943 +42,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11214 = 1% * B)







		

		

				€ 11,21431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,13037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,43411 +43,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,51%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.055







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,15000









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

				RU







		

		

				€ 6,28980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,45220 +6,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01832 = 1% * B)







		

		

				€ 1,83235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,32846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,61301 +7,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,04%







		

		

				€ 6,28980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.060







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 17,00557















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,50482









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,73777 +13,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08438 = 1% * B)







		

		

				€ 8,43804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,11758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,29339 +14,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,04%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.1449







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 14,35200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,76487









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,76597 +21,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08923 = 1% * B)







		

		

				€ 8,92256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,46885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,15738 +22,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,78%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.1451







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,55175









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,55285 +25,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09688 = 1% * B)







		

		

				€ 9,68846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,02413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,26544 +26,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,74%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.2009







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 21,10250 +24,92% 













						€ 24,26788















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,23420















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,78155









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,78265 +13,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10205 = 1% * B)







		

		

				€ 10,20522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,39879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,38666 +14,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,54%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.2013







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 30,27750 +27,9% 













						€ 34,81913















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,23420















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,33280









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,33390 +16,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11893 = 1% * B)







		

		

				€ 11,89342









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,85005 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,34%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.2017







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,52375 +26,84% 













						€ 45,45231















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,23420















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,96598









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,96708 +17,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13595 = 1% * B)







		

		

				€ 13,59473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,41799 +18,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,92%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3107







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 17,70725 +152,24% 













						€ 20,36334















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,18281









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,18391 +32,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09629 = 1% * B)







		

		

				€ 9,62943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,98133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,79467 +33,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,89%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3109







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 20,64550 +153,32% 













						€ 23,74233















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,56180









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,56290 +36,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10170 = 1% * B)







		

		

				€ 10,17006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,37330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,10626 +37,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,62%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3113







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3113 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 32,24750 +153,72% 













						€ 37,08463















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,90410









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,63199 +48,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12261 = 1% * B)







		

		

				€ 12,26112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,78242 +49,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,76%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3127







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 20,01750 +146,82% 













						€ 23,02013















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,83960









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,84070 +34,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10055 = 1% * B)







		

		

				€ 10,05451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,28952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,18473 +35,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,88%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3129







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 23,28150 +146,89% 













						€ 26,77373















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,59320









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,59430 +38,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10655 = 1% * B)







		

		

				€ 10,65509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,72494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,97433 +39,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,59%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3131







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 29,92850 +146,73% 













						€ 34,41778















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,23725









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,23835 +44,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11878 = 1% * B)







		

		

				€ 11,87814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,61165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,72814 +46,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,37%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3133







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.016

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 36,41400 +146,71% 













						€ 41,87610















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69557









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,69667 +50,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13071 = 1% * B)







		

		

				€ 13,07147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,47681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,24495 +51,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,6%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3137







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 13,32800 +146,81% 













						€ 15,32720















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,14667









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,14777 +26,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08824 = 1% * B)







		

		

				€ 8,82364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,39714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,36855 +27,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,07%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3139







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 16,68550 +146,83% 













						€ 19,18833















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,00780









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,00890 +30,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09441 = 1% * B)







		

		

				€ 9,44142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,29535 +32,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,36%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3207







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.030

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 11,85750 +146,52% 













						€ 13,63613















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,45560









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,45670 +24,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08553 = 1% * B)







		

		

				€ 8,55307









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,20098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,21075 +25,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,89%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3209







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 26,25565















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,07512









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,07622 +37,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10572 = 1% * B)







		

		

				€ 10,57220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,66484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,31326 +39,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,76%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3211







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 32,61918















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,43865









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,43975 +43,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11590 = 1% * B)







		

		

				€ 11,59036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,40301









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,43312 +44,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,85%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3213







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 42,49193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,31140









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,43420 +50,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13349 = 1% * B)







		

		

				€ 13,34947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,67837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,46204 +51,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,23%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3215







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 48,38625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,20572









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,32852 +53,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14293 = 1% * B)







		

		

				€ 14,29256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,36211









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,98319 +55,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,09%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3217







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 58,46428















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,28375









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,35763 +60,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16537 = 1% * B)







		

		

				€ 16,53722









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,98949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,88434 +61,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,7%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3219







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 26,65700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,47647









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,55035 +6,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11448 = 1% * B)







		

		

				€ 11,44806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,29984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,29825 +7,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,24%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3221







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 29,26750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,08697









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,16085 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11866 = 1% * B)







		

		

				€ 11,86574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,62925 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,49%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3307







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 18,84025 +83,31% 













						€ 21,66629















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,72153









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,00617 +29,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10241 = 1% * B)







		

		

				€ 10,24099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,42472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,67188 +31,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,64%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3309







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 23,45175 +68,31% 













						€ 26,96951















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,02475









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,30939 +29,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11090 = 1% * B)







		

		

				€ 11,08950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,03989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,43878 +30,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,29%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3311







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 26,34950 +69,93% 













						€ 30,30193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,35717









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,64181 +31,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11623 = 1% * B)







		

		

				€ 11,62269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,69095 +32,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,55%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3315







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 37,75550 +60,56% 













						€ 43,41883















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,47407









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,75871 +32,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13721 = 1% * B)







		

		

				€ 13,72139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,94801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,42811 +34,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,17%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.3317







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 44,28525 +61,14% 













						€ 50,92804















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,98328









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,26792 +35,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14923 = 1% * B)







		

		

				€ 14,92287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,81908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,00987 +36,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,11%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4111







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 26,10608 +9,59% 













						€ 30,02199















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,95442









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,50512 +28,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20081 = 1% * B)







		

		

				€ 20,08082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,14453 +29,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,45%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4113







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 34,83480 +9,35% 













						€ 40,06002















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,99245









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,54315 +26,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21687 = 1% * B)







		

		

				€ 21,68690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,72301









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,95306 +27,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,61%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4115







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 41,16112 +6,42% 













						€ 47,33529















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,26772









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,81842 +24,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22851 = 1% * B)







		

		

				€ 22,85095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,56694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,23631 +25,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,07%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4209







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 29,06904 +14,4% 













						€ 33,42940















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,36183









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,91253 +29,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20626 = 1% * B)







		

		

				€ 20,62600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,95385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,49238 +30,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,15%







		

		

				€ 18,34447
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.001.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22_001 - Ø 3/8'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.037.001

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'













						1,00000m













						€ 2,70425 0% 













						€ 2,70425















		

						TOS22_PR.P29.037.010

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 2,70425 0% 













						€ 0,40564















		

				PR







		

		

				€ 3,10989









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07900ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,96789















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07900ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,48678















		

				RU







		

		

				€ 3,45467









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,56456 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02101 = 2% * B)







		

		

				€ 1,05033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76149









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,37638 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,24%







		

		

				€ 3,45467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.001.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22_002 - Ø 1/2'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.037.002

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'













						1,00000m













						€ 2,86800 0% 













						€ 2,86800















		

						TOS22_PR.P29.037.011

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 2,86800 0% 













						€ 0,43020















		

				PR







		

		

				€ 3,29820









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10600ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,64046















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10600ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,99492















		

				RU







		

		

				€ 4,63538









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,93358 -0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02539 = 2% * B)







		

		

				€ 1,26937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,12325 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,79%







		

		

				€ 4,63538









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.001.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22_003 - Ø 3/4'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.037.003

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'













						1,00000m













						€ 3,35863 0% 













						€ 3,35863















		

						TOS22_PR.P29.037.012

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 3,35863 0% 













						€ 0,50379















		

				PR







		

		

				€ 3,86242









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,15800ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,93578















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,15800ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,97356















		

				RU







		

		

				€ 6,90934









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,77176 -0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03447 = 2% * B)







		

		

				€ 1,72348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,24952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,74476 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,27%







		

		

				€ 6,90934









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.001.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22_004 - Ø 1'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.037.004

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'













						1,00000m













						€ 4,68013 0% 













						€ 4,68013















		

						TOS22_PR.P29.037.013

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 4,68013 0% 













						€ 0,70202















		

				PR







		

		

				€ 5,38215









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,19400ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 4,83254















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,19400ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 3,65108















		

				RU







		

		

				€ 8,48362









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,86577 -0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 2% * B)







		

		

				€ 2,21852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,60843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,69272 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,95%







		

		

				€ 8,48362









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.001.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22_005 - Ø 2'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.037.005

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'













						1,00000m













						€ 9,60883 0% 













						€ 9,60883















		

						TOS22_PR.P29.037.014

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 9,60883 0% 













						€ 1,44132















		

				PR







		

		

				€ 11,05015









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,22000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 5,48020















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,22000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 4,14040















		

				RU







		

		

				€ 9,62060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,67075 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06615 = 2% * B)







		

		

				€ 3,30732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,39781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,37588 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,47%







		

		

				€ 9,62060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.001.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22_006 - Ø 3







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.037.006

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'













						1,00000m













						€ 16,06527 0% 













						€ 16,06527















		

						TOS22_PR.P29.037.106

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3"  Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 16,06527 0% 













						€ 2,40979















		

				PR







		

		

				€ 18,47506









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,23800ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 5,92858















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,23800ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 4,47916















		

				RU







		

		

				€ 10,40774









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,88280 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09243 = 2% * B)







		

		

				€ 4,62125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,35041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,85446 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,24%







		

		

				€ 10,40774









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.001.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22_007 - Ø 4







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.037.007

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'













						1,00000m













						€ 23,29947 0% 













						€ 23,29947















		

						TOS22_PR.P29.037.107

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4"  Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 23,29947 0% 













						€ 3,49492















		

				PR







		

		

				€ 26,79439









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,25300ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 6,30223















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,25300ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 4,76146















		

				RU







		

		

				€ 11,06369









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,85808 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12115 = 2% * B)







		

		

				€ 6,05729









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,39154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,30691 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,9%







		

		

				€ 11,06369









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.002.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22_001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						1,00000m













						€ 0,97450 0% 













						€ 0,97450















		

						TOS22_PR.P29.084.010

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 0,97450 0% 













						€ 0,48725















		

				PR







		

		

				€ 1,46175









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,74370















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,31740















		

				RU







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,52285 -0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01447 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,77116 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,04%







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.002.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22_002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.002

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4













						1,00000m













						€ 0,88278 0% 













						€ 0,88278















		

						TOS22_PR.P29.084.011

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 0,88278 0% 













						€ 0,44139















		

				PR







		

		

				€ 1,32417









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07900ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,96789















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07900ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,48678















		

				RU







		

		

				€ 3,45467









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,77884 -0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01529 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,09780 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,65%







		

		

				€ 3,45467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.002.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22_003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.003

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2













						1,00000m













						€ 1,62625 0% 













						€ 1,62625















		

						TOS22_PR.P29.084.012

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,62625 0% 













						€ 0,81313















		

				PR







		

		

				€ 2,43938









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08800ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,19208















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08800ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,65616















		

				RU







		

		

				€ 3,84824









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,28762 -0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02012 = 2% * B)







		

		

				€ 1,00602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,02300 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,97%







		

		

				€ 3,84824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.002.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22_004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.004

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4













						1,00000m













						€ 2,52138 0% 













						€ 2,52138















		

						TOS22_PR.P29.084.013

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,52138 0% 













						€ 1,26069















		

				PR







		

		

				€ 3,78207









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10600ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,64046















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10600ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,99492















		

				RU







		

		

				€ 4,63538









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,41745 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02694 = 2% * B)







		

		

				€ 1,34679









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,97642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,74066 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,16%







		

		

				€ 4,63538









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.002.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22_005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.005

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7













						1,00000m













						€ 4,03728 0% 













						€ 4,03728















		

						TOS22_PR.P29.084.105

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 4,03728 0% 













						€ 1,81678















		

				PR







		

		

				€ 5,85406









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,14000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,48740















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,14000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,63480















		

				RU







		

		

				€ 6,12220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,97626 -0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03832 = 2% * B)







		

		

				€ 1,91620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,28171 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,06%







		

		

				€ 6,12220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.002.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22_006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.006

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4













						1,00000m













						€ 6,05644 0% 













						€ 6,05644















		

						TOS22_PR.P29.084.106

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 6,05644 0% 













						€ 2,72540















		

				PR







		

		

				€ 8,78184









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,17000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 4,23470















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,17000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 3,19940















		

				RU







		

		

				€ 7,43410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,21594 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05189 = 2% * B)







		

		

				€ 2,59455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,88105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,69154 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,93%







		

		

				€ 7,43410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.002.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22_007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.007

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5













						1,00000m













						€ 10,49518 0% 













						€ 10,49518















		

						TOS22_PR.P29.084.107

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 10,49518 0% 













						€ 4,72283















		

				PR







		

		

				€ 15,21801









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,20500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 5,10655















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,20500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 3,85810















		

				RU







		

		

				€ 8,96465









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,18266 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07738 = 2% * B)







		

		

				€ 3,86923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,85708 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,05%







		

		

				€ 8,96465









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.003.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22_001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						1,00000m













						€ 0,90155 0% 













						€ 0,90155















		

						TOS22_PR.P29.036.011

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 0,90155 0% 













						€ 0,90155















		

				PR







		

		

				€ 1,80310









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,74370















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,31740















		

				RU







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,86420 -0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01557 = 2% * B)







		

		

				€ 0,77827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,20672 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,32%







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.003.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22_002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.002

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5













						1,00000m













						€ 1,26601 0% 













						€ 1,26601















		

						TOS22_PR.P29.036.012

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 1,26601 0% 













						€ 1,26601















		

				PR







		

		

				€ 2,53202









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,49100















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,88200















		

				RU







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,90502 -0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02210 = 2% * B)







		

		

				€ 1,10480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,81080 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,63%







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.003.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22_003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.003

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0













						1,00000m













						€ 2,55186 0% 













						€ 2,55186















		

						TOS22_PR.P29.036.013

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 2,55186 0% 













						€ 2,55186















		

				PR







		

		

				€ 5,10372









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,12000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,98920















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,12000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,25840















		

				RU







		

		

				€ 5,24760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,35132 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03312 = 2% * B)







		

		

				€ 1,65621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,20828 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,73%







		

		

				€ 5,24760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.003.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22_004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.004

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0













						1,00000m













						€ 4,14513 0% 













						€ 4,14513















		

						TOS22_PR.P29.036.014

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 4,14513 0% 













						€ 4,14513















		

				PR







		

		

				€ 8,29026









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,14000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,48740















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,14000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,63480















		

				RU







		

		

				€ 6,12220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,41246 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04612 = 2% * B)







		

		

				€ 2,30599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,67185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,39030 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,29%







		

		

				€ 6,12220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.003.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22_005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.005

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5













						1,00000m













						€ 7,38465 0% 













						€ 7,38465















		

						TOS22_PR.P29.036.015

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 7,38465 0% 













						€ 7,38465















		

				PR







		

		

				€ 14,76930









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,14000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,48740















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,14000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,63480















		

				RU







		

		

				€ 6,12220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,89150 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06685 = 2% * B)







		

		

				€ 3,34264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,65755 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,97%







		

		

				€ 6,12220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.003.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22_006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.006

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0













						1,00000m













						€ 10,36828 0% 













						€ 10,36828















		

						TOS22_PR.P29.036.016

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 10,36828 0% 













						€ 10,36828















		

				PR







		

		

				€ 20,73656









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,14000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,48740















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,14000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,63480















		

				RU







		

		

				€ 6,12220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,85876 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08595 = 2% * B)







		

		

				€ 4,29740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,11562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,27178 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,86%







		

		

				€ 6,12220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.003.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22_007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.007

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5













						1,00000m













						€ 16,44888 0% 













						€ 16,44888















		

						TOS22_PR.P29.036.107

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 16,44888 0% 













						€ 16,44888















		

				PR







		

		

				€ 32,89776









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,16000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,98560















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,16000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 3,01120















		

				RU







		

		

				€ 6,99680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,89456 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12766 = 2% * B)







		

		

				€ 6,38313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,62777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,90546 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,74%







		

		

				€ 6,99680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.003.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22_008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.008

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0













						1,00000m













						€ 30,05907 0% 













						€ 30,05907















		

						TOS22_PR.P29.036.108

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 30,05907 0% 













						€ 30,05907















		

				PR







		

		

				€ 60,11814









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,16000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,98560















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,16000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 3,01120















		

				RU







		

		

				€ 6,99680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,11494 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21477 = 2% * B)







		

		

				€ 10,73839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,78533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,63866 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,17%







		

		

				€ 6,99680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.100.019

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm













						1,00000cad













						€ 42,50000 0% 













						€ 42,50000















		

						TOS22_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 16,71350 0% 













						€ 16,71350















		

						TOS22_PR.P29.101.038

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm













						1,00000cad













						€ 20,02000 0% 













						€ 20,02000















		

						TOS22_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,35500 0% 













						€ 5,35500















		

				PR







		

		

				€ 84,58850









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,32000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 32,88120















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,32000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 24,84240















		

				RU







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,31210 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45540 = 2% * B)







		

		

				€ 22,76994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,50820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 181,59024 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,79%







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.100.022

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria













						1,00000cad













						€ 194,33333 0% 













						€ 194,33333















		

						TOS22_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 16,71350 0% 













						€ 16,71350















		

						TOS22_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,35500 0% 













						€ 5,35500















		

				PR







		

		

				€ 216,40183









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,76000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 43,84160















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,76000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 33,12320















		

				RU







		

		

				€ 76,96480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 293,36663 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93877 = 2% * B)







		

		

				€ 46,93866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,03053









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 374,33582 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,56%







		

		

				€ 76,96480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.100.010

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica













						1,00000cad













						€ 68,70000 0% 













						€ 68,70000















		

						TOS22_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 16,71350 0% 













						€ 16,71350















		

						TOS22_PR.P29.101.038

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm













						1,00000cad













						€ 20,02000 0% 













						€ 20,02000















		

						TOS22_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,35500 0% 













						€ 5,35500















		

				PR







		

		

				€ 110,78850









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,14400ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 28,49704















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,14400ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 21,53008















		

				RU







		

		

				€ 50,02712









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,81562 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51461 = 2% * B)







		

		

				€ 25,73050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,65461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 205,20073 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,38%







		

		

				€ 50,02712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.100.016

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.













						1,00000cad













						€ 99,60000 0% 













						€ 99,60000















		

						TOS22_PR.P29.101.026

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per doccia o vasca













						1,00000cad













						€ 19,63033 0% 













						€ 19,63033















		

				PR







		

		

				€ 119,23033









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,88000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 21,92080















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,88000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 16,56160















		

				RU







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,71273 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50468 = 2% * B)







		

		

				€ 25,23404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,29468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 201,24145 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,12%







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.100.004

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.













						1,00000cad













						€ 180,55000 0% 













						€ 180,55000















		

						TOS22_PR.P29.101.007

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma













						1,00000cad













						€ 2,26200 0% 













						€ 2,26200















		

						TOS22_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 13,28300 0% 













						€ 13,28300















		

				PR







		

		

				€ 196,09500









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,32000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 32,88120















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,32000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 24,84240















		

				RU







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 253,81860 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81222 = 2% * B)







		

		

				€ 40,61098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,44296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 323,87254 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,82%







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.100.040

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.













						1,00000cad













						€ 351,07500 0% 













						€ 351,07500















		

						TOS22_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 13,28300 0% 













						€ 13,28300















		

				PR







		

		

				€ 364,35800









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,76000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 43,84160















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,76000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 33,12320















		

				RU







		

		

				€ 76,96480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 441,32280 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41223 = 2% * B)







		

		

				€ 70,61165









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,19345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 563,12790 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,67%







		

		

				€ 76,96480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 16,71350 0% 













						€ 16,71350















		

						TOS22_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,35500 0% 













						€ 5,35500















		

						TOS22_PR.P29.103.040

		-

		Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.













						1,00000cad













						€ 139,70000 0% 













						€ 139,70000















		

				PR







		

		

				€ 161,76850









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,32000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 32,88120















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,32000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 24,84240















		

				RU







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 219,49210 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70237 = 2% * B)







		

		

				€ 35,11874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,46108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 280,07192 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,61%







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 13,28300 0% 













						€ 13,28300















		

						TOS22_PR.P29.103.004

		-

		Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta,  batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.













						1,00000cad













						€ 255,92500 0% 













						€ 255,92500















		

				PR







		

		

				€ 269,20800









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,76000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 43,84160















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,76000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 33,12320















		

				RU







		

		

				€ 76,96480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 346,17280 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10775 = 2% * B)







		

		

				€ 55,38765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,15605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 441,71650 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,42%







		

		

				€ 76,96480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.004.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22_015 - vasca da bagno in  metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.100.012

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm













						1,00000cad













						€ 108,67500 0% 













						€ 108,67500















		

						TOS22_PR.P29.101.027

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm  piletta a salterello in ottone













						1,00000cad













						€ 64,35000 0% 













						€ 64,35000















		

						TOS22_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,35500 0% 













						€ 5,35500















		

				PR







		

		

				€ 178,38000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,32000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 32,88120















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,32000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 24,84240















		

				RU







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 236,10360 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75553 = 2% * B)







		

		

				€ 37,77658









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,38802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 301,26820 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,16%







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.005.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22_001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.037.002

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'













						2,00000m













						€ 2,86800 0% 













						€ 5,73600















		

						TOS22_PR.P29.037.017

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 2,86800 0% 













						€ 2,86800















		

						TOS22_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,30000 0% 













						€ 2,60000















		

						TOS22_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,30000 0% 













						€ 3,25000















		

						TOS22_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 3,96000 0% 













						€ 3,96000















		

						TOS22_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 19,40000 0% 













						€ 19,40000















		

				PR







		

		

				€ 37,81400









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,88000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 21,92080















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,88000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 16,56160















		

				RU







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,29640 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24415 = 2% * B)







		

		

				€ 12,20742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,85038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,35420 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,53%







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.005.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22_002 - Con tubo in polipropilene Ø16







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,30000 0% 













						€ 2,60000















		

						TOS22_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,30000 0% 













						€ 3,25000















		

						TOS22_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						2,00000m













						€ 0,97450 0% 













						€ 1,94900















		

						TOS22_PR.P29.084.010

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 0,97450 0% 













						€ 0,97450















		

						TOS22_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 3,96000 0% 













						€ 3,96000















		

						TOS22_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 19,40000 0% 













						€ 19,40000















		

				PR







		

		

				€ 32,13350









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,88000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 21,92080















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,88000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 16,56160















		

				RU







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,61590 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22597 = 2% * B)







		

		

				€ 11,29854









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,19144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,10588 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,71%







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.005.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22_003 - Con tubo in multistrato Ø16







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						2,00000m













						€ 0,90155 0% 













						€ 1,80310















		

						TOS22_PR.P29.036.017

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 0,90155 0% 













						€ 0,90155















		

						TOS22_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,30000 0% 













						€ 2,60000















		

						TOS22_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,30000 0% 













						€ 3,25000















		

						TOS22_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 3,96000 0% 













						€ 3,96000















		

						TOS22_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 19,40000 0% 













						€ 19,40000















		

				PR







		

		

				€ 31,91465









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,88000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 21,92080















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,88000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 16,56160















		

				RU







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,39705 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22527 = 2% * B)







		

		

				€ 11,26353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,16606









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,82664 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,84%







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.006.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_006 - AllacciTOS22_002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						4,00000m













						€ 0,97450 0% 













						€ 3,89800















		

						TOS22_PR.P29.084.017

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%













						2,60000m













						€ 0,97450 0% 













						€ 2,53370















		

				PR







		

		

				€ 6,43170









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,88000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 21,92080















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,88000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 16,56160















		

				RU







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,91410 -0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14373 = 2% * B)







		

		

				€ 7,18626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,21004









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,31040 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,15%







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.006.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_006 - AllacciTOS22_003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						4,00000m













						€ 0,90155 0% 













						€ 3,60620















		

						TOS22_PR.P29.036.018

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%













						4,60000m













						€ 0,90155 0% 













						€ 4,14713















		

				PR







		

		

				€ 7,75333









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,88000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 21,92080















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,88000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 16,56160















		

				RU







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,23573 -0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14795 = 2% * B)







		

		

				€ 7,39772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,36335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,99680 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,23%







		

		

				€ 38,48240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.006.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_006 - AllacciTOS22_005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						8,00000m













						€ 0,97450 0% 













						€ 7,79600















		

						TOS22_PR.P29.084.017

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%













						5,20000m













						€ 0,97450 0% 













						€ 5,06740















		

						TOS22_PR.P29.101.025

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.













						4,00000m













						€ 0,48333 0% 













						€ 1,93332















		

				PR







		

		

				€ 14,79672









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,32000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 32,88120















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,32000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 24,84240















		

				RU







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,52032 -0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23207 = 2% * B)







		

		

				€ 11,60325









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,41236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,53593 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,38%







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.006.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_006 - AllacciTOS22_006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						8,00000m













						€ 0,90155 0% 













						€ 7,21240















		

						TOS22_PR.P29.036.018

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%













						9,20000m













						€ 0,90155 0% 













						€ 8,29426















		

						TOS22_PR.P29.101.025

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.













						0,63000m













						€ 0,48333 0% 













						€ 0,30450















		

				PR







		

		

				€ 15,81116









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						1,32000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 32,88120















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						1,32000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 24,84240















		

				RU







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,53476 -0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23531 = 2% * B)







		

		

				€ 11,76556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,83035 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,52%







		

		

				€ 57,72360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.001

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 5,61000 +62,84% 













						€ 5,61000















		

						TOS22_PR.P29.010.101

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 5,61000 +62,84% 













						€ 1,68300















		

				PR







		

		

				€ 7,29300









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,74370















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,31740















		

				RU







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,35410 +36,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03313 = 2% * B)







		

		

				€ 1,65666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,21184 +38,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,17%







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.002

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 8,09000 +70,96% 













						€ 8,09000















		

						TOS22_PR.P29.010.102

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 8,09000 +70,96% 













						€ 2,42700















		

				PR







		

		

				€ 10,51700









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,86825















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,41150















		

				RU







		

		

				€ 3,27975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,79675 +45,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04415 = 2% * B)







		

		

				€ 2,20748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,60042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,60465 +47,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,63%







		

		

				€ 3,27975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.003

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 11,99000 +70,32% 













						€ 11,99000















		

						TOS22_PR.P29.010.103

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 11,99000 +70,32% 













						€ 3,59700















		

				PR







		

		

				€ 15,58700









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,99280















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,50560















		

				RU







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,08540 +50,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06107 = 2% * B)







		

		

				€ 3,05366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,21391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,35297 +51,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,37%







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.004

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 15,35000 +58,79% 













						€ 15,35000















		

						TOS22_PR.P29.010.104

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 15,35000 +58,79% 













						€ 4,60500















		

				PR







		

		

				€ 19,95500









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,99280















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,50560















		

				RU







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,45340 +45,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07505 = 2% * B)







		

		

				€ 3,75254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,92653 +47,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,69%







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.005

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 18,38000 +51,51% 













						€ 18,38000















		

						TOS22_PR.P29.010.105

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 18,38000 +51,51% 













						€ 7,35200















		

				PR







		

		

				€ 25,73200









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,44905 +42,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09424 = 2% * B)







		

		

				€ 4,71185









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,41609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,57699 +43,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,89%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.006

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 23,99000 +56,21% 













						€ 23,99000















		

						TOS22_PR.P29.010.106

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 23,99000 +56,21% 













						€ 9,59600















		

				PR







		

		

				€ 33,58600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,30305 +47,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11937 = 2% * B)







		

		

				€ 5,96849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,32715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,59869 +49,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,81%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.007

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 30,29000 +47,03% 













						€ 30,29000















		

						TOS22_PR.P29.010.107

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 30,29000 +47,03% 













						€ 12,11600















		

				PR







		

		

				€ 42,40600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,12305 +41,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14759 = 2% * B)







		

		

				€ 7,37969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,35027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,85301 +42,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,32%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.008

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 37,38000 +56,23% 













						€ 37,38000















		

						TOS22_PR.P29.010.108

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 37,38000 +56,23% 













						€ 14,95200















		

				PR







		

		

				€ 52,33200









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,49100















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,88200















		

				RU







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,70500 +49,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18146 = 2% * B)







		

		

				€ 9,07280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,57778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,35558 +50,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,04%







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.009

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 47,41000 +47,08% 













						€ 47,41000















		

						TOS22_PR.P29.010.109

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 47,41000 +47,08% 













						€ 18,96400















		

				PR







		

		

				€ 66,37400









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,49100















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,88200















		

				RU







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,74700 +42,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22639 = 2% * B)







		

		

				€ 11,31952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,20665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,27317 +44,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,84%







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.010

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 58,12000 +56,24% 













						€ 58,12000















		

						TOS22_PR.P29.010.110

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 58,12000 +56,24% 













						€ 23,24800















		

				PR







		

		

				€ 81,36800









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,11000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,74010















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,11000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,07020















		

				RU







		

		

				€ 4,81030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,17830 +51,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27577 = 2% * B)







		

		

				€ 13,78853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,99668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,96351 +52,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,37%







		

		

				€ 4,81030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.011

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 8,14000 +58,64% 













						€ 8,14000















		

						TOS22_PR.P29.010.111

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 8,14000 +58,64% 













						€ 2,44200















		

				PR







		

		

				€ 10,58200









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,74370















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,31740















		

				RU







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,64310 +39,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04366 = 2% * B)







		

		

				€ 2,18290









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,40860 +41,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,58%







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.012

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 11,83000 +58,83% 













						€ 11,83000















		

						TOS22_PR.P29.010.112

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 11,83000 +58,83% 













						€ 3,54900















		

				PR







		

		

				€ 15,37900









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,86825















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,41150















		

				RU







		

		

				€ 3,27975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,65875 +43,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05971 = 2% * B)







		

		

				€ 2,98540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,16442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,80857 +44,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,78%







		

		

				€ 3,27975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.013

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 17,49000 +58,74% 













						€ 17,49000















		

						TOS22_PR.P29.010.113

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 17,49000 +58,74% 













						€ 5,24700















		

				PR







		

		

				€ 22,73700









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,99280















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,50560















		

				RU







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,23540 +46,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08395 = 2% * B)







		

		

				€ 4,19766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,47637 +48,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,45%







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.014

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 22,66000 +58,76% 













						€ 22,66000















		

						TOS22_PR.P29.010.114

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 22,66000 +58,76% 













						€ 6,79800















		

				PR







		

		

				€ 29,45800









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,99280















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,50560















		

				RU







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,95640 +49,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10546 = 2% * B)







		

		

				€ 5,27302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,82294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,05236 +50,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,32%







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.015

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 26,99000 +51,56% 













						€ 26,99000















		

						TOS22_PR.P29.010.115

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 26,99000 +51,56% 













						€ 10,79600















		

				PR







		

		

				€ 37,78600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,50305 +44,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13281 = 2% * B)







		

		

				€ 6,64049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,81435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,95789 +45,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,02%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.016

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 35,39000 +56,28% 













						€ 35,39000















		

						TOS22_PR.P29.010.116

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 35,39000 +56,28% 













						€ 14,15600















		

				PR







		

		

				€ 49,54600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,26305 +50,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17044 = 2% * B)







		

		

				€ 8,52209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,17851









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,96365 +51,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,47%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.017

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 44,73000 +47,07% 













						€ 44,73000















		

						TOS22_PR.P29.010.117

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 44,73000 +47,07% 













						€ 17,89200















		

				PR







		

		

				€ 62,62200









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,09000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,24190















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,09000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,69380















		

				RU







		

		

				€ 3,93570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,55770 +42,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21298 = 2% * B)







		

		

				€ 10,64923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,72069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,92762 +44,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,63%







		

		

				€ 3,93570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.018

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 55,18000 +56,25% 













						€ 55,18000















		

						TOS22_PR.P29.010.118

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 55,18000 +56,25% 













						€ 22,07200















		

				PR







		

		

				€ 77,25200









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,49100















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,88200















		

				RU







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,62500 +51,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26120 = 2% * B)







		

		

				€ 13,06000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,46850









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,15350 +52,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,2%







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.019

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 69,83000 +47,07% 













						€ 69,83000















		

						TOS22_PR.P29.010.119

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 69,83000 +47,07% 













						€ 27,93200















		

				PR







		

		

				€ 97,76200









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,49100















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,88200















		

				RU







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,13500 +44,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32683 = 2% * B)







		

		

				€ 16,34160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,84766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,32426 +45,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,36%







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.020

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 85,89000 +56,25% 













						€ 85,89000















		

						TOS22_PR.P29.010.120

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 85,89000 +56,25% 













						€ 34,35600















		

				PR







		

		

				€ 120,24600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,11000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,74010















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,11000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,07020















		

				RU







		

		

				€ 4,81030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,05630 +52,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40018 = 2% * B)







		

		

				€ 20,00901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,50653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,57184 +54,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,01%







		

		

				€ 4,81030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.021

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 11,66000 +58,79% 













						€ 11,66000















		

						TOS22_PR.P29.010.121

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 11,66000 +58,79% 













						€ 3,49800















		

				PR







		

		

				€ 15,15800









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,74370















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,31740















		

				RU







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,21910 +44,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05830 = 2% * B)







		

		

				€ 2,91506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,11342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,24758 +45,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,17%







		

		

				€ 3,06110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.022

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 16,72000 +58,71% 













						€ 16,72000















		

						TOS22_PR.P29.010.122

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 16,72000 +58,71% 













						€ 5,01600















		

				PR







		

		

				€ 21,73600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,86825















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,41150















		

				RU







		

		

				€ 3,27975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,01575 +47,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08005 = 2% * B)







		

		

				€ 4,00252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,92010 +48,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,27%







		

		

				€ 3,27975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.023

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 25,03000 +58,78% 













						€ 25,03000















		

						TOS22_PR.P29.010.123

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 25,03000 +58,78% 













						€ 7,50900















		

				PR







		

		

				€ 32,53900









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,99280















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,50560















		

				RU







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,03740 +50,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11532 = 2% * B)







		

		

				€ 5,76598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,18034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,98372 +51,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,61%







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.024

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 32,18000 +58,74% 













						€ 32,18000















		

						TOS22_PR.P29.010.124

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 32,18000 +58,74% 













						€ 9,65400















		

				PR







		

		

				€ 41,83400









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,99280















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,50560















		

				RU







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,33240 +51,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14506 = 2% * B)







		

		

				€ 7,25318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,25856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,84414 +53,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,05%







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.025

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 38,59000 +51,54% 













						€ 38,59000















		

						TOS22_PR.P29.010.125

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 38,59000 +51,54% 













						€ 15,43600















		

				PR







		

		

				€ 54,02600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,74305 +46,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18478 = 2% * B)







		

		

				€ 9,23889









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,69819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,68013 +47,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,04%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.026







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.026

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 50,19000 +51,52% 













						€ 50,19000















		

						TOS22_PR.P29.010.126

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 50,19000 +51,52% 













						€ 20,07600















		

				PR







		

		

				€ 70,26600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,98305 +47,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23675 = 2% * B)







		

		

				€ 11,83729









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,58203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,40237 +48,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,94%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.027

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 63,47000 +47,05% 













						€ 63,47000















		

						TOS22_PR.P29.010.127

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 63,47000 +47,05% 













						€ 25,38800















		

				PR







		

		

				€ 88,85800









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,09000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,24190















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,09000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,69380















		

				RU







		

		

				€ 3,93570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,79370 +44,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29694 = 2% * B)







		

		

				€ 14,84699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,76407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,40476 +45,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,32%







		

		

				€ 3,93570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.028







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.028

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 78,49000 +51,53% 













						€ 78,49000















		

						TOS22_PR.P29.010.128

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 78,49000 +51,53% 













						€ 31,39600















		

				PR







		

		

				€ 109,88600









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,49100















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,88200















		

				RU







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,25900 +48,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36563 = 2% * B)







		

		

				€ 18,28144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,25404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,79448 +49,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3%







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.029

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 99,17000 +47,05% 













						€ 99,17000















		

						TOS22_PR.P29.010.129

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 99,17000 +47,05% 













						€ 39,66800















		

				PR







		

		

				€ 138,83800









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,10000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,49100















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,10000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,88200















		

				RU







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,21100 +44,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45828 = 2% * B)







		

		

				€ 22,91376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,61248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,73724 +46,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,39%







		

		

				€ 4,37300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.007.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22_030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.010.030

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 122,43000 +51,52% 













						€ 122,43000















		

						TOS22_PR.P29.010.130

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 122,43000 +51,52% 













						€ 48,97200















		

				PR







		

		

				€ 171,40200









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,11000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,74010















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,11000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,07020















		

				RU







		

		

				€ 4,81030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,21230 +49,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56388 = 2% * B)







		

		

				€ 28,19397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,44063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 224,84690 +50,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,14%







		

		

				€ 4,81030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.008.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22_001 - Ø32 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.001

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.













						1,00000m













						€ 1,04000 0% 













						€ 1,04000















		

						TOS22_PR.P29.083.010

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,04000 0% 













						€ 0,52000















		

				PR







		

		

				€ 1,56000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,22000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 5,48020















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,22000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 4,14040















		

				RU







		

		

				€ 9,62060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,18060 -0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03578 = 2% * B)







		

		

				€ 1,78890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,29695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,26645 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,44%







		

		

				€ 9,62060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.008.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22_002 - Ø40 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						1,00000m













						€ 1,30000 0% 













						€ 1,30000















		

						TOS22_PR.P29.083.011

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,30000 0% 













						€ 0,65000















		

				PR







		

		

				€ 1,95000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,23800ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 5,92858















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,23800ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 4,47916















		

				RU







		

		

				€ 10,40774









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,35774 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03954 = 2% * B)







		

		

				€ 1,97724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,43350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,76848 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66%







		

		

				€ 10,40774









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.008.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22_003 - Ø50 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.003

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 50 mm.













						1,00000m













						€ 1,62000 0% 













						€ 1,62000















		

						TOS22_PR.P29.083.012

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,62000 0% 













						€ 0,81000















		

				PR







		

		

				€ 2,43000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,29000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 7,22390















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,29000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 5,45780















		

				RU







		

		

				€ 12,68170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,11170 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04836 = 2% * B)







		

		

				€ 2,41787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,75296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,28253 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,77%







		

		

				€ 12,68170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.008.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22_004 - Ø63 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.004

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.













						1,00000m













						€ 2,10000 0% 













						€ 2,10000















		

						TOS22_PR.P29.083.013

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,10000 0% 













						€ 1,05000















		

				PR







		

		

				€ 3,15000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,30800ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 7,67228















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,30800ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 5,79656















		

				RU







		

		

				€ 13,46884









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,61884 -0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05318 = 2% * B)







		

		

				€ 2,65901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,20564 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,52%







		

		

				€ 13,46884









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.008.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22_005 - Ø75 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.005

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 75 mm.













						1,00000m













						€ 2,50000 0% 













						€ 2,50000















		

						TOS22_PR.P29.083.014

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,25000















		

				PR







		

		

				€ 3,75000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,35200ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 8,76832















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,35200ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,62464















		

				RU







		

		

				€ 15,39296









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,14296 -0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06126 = 2% * B)







		

		

				€ 3,06287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,22058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,42641 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,02%







		

		

				€ 15,39296









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.008.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22_006 - Ø90 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.006

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.













						1,00000m













						€ 3,48000 0% 













						€ 3,48000















		

						TOS22_PR.P29.083.015

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 3,48000 0% 













						€ 1,74000















		

				PR







		

		

				€ 5,22000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,39600ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 9,86436















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,39600ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 7,45272















		

				RU







		

		

				€ 17,31708









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,53708 -0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07212 = 2% * B)







		

		

				€ 3,60593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,61430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,75731 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,22%







		

		

				€ 17,31708









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.008.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22_007 - Ø110 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.007

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 110 mm.













						1,00000m













						€ 5,20000 0% 













						€ 5,20000















		

						TOS22_PR.P29.083.016

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 5,20000 0% 













						€ 2,60000















		

				PR







		

		

				€ 7,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,44000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 10,96040















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,44000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 8,28080















		

				RU







		

		

				€ 19,24120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,04120 -0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08653 = 2% * B)







		

		

				€ 4,32659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,13678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,50457 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,76%







		

		

				€ 19,24120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.008.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22_008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.083.008

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 125 mm.













						1,00000m













						€ 6,68000 0% 













						€ 6,68000















		

						TOS22_PR.P29.083.108

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125  Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 6,68000 0% 













						€ 2,67200















		

				PR







		

		

				€ 9,35200









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,46800ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 11,65788















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,46800ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 8,80776















		

				RU







		

		

				€ 20,46564









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,81764 -0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09542 = 2% * B)







		

		

				€ 4,77082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,45885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,04731 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,79%







		

		

				€ 20,46564









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.009.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22_001 - Ø 40 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.097.001

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.













						1,00000m













						€ 1,50750 0% 













						€ 1,50750















		

						TOS22_PR.P29.097.010

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,50750 0% 













						€ 0,75375















		

				PR







		

		

				€ 2,26125









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,19400ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 4,83254















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,19400ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 3,65108















		

				RU







		

		

				€ 8,48362









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,74487 -0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03438 = 2% * B)







		

		

				€ 1,71918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,24641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,71046 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,88%







		

		

				€ 8,48362









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.009.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22_002 - Ø 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.097.002

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.













						1,00000m













						€ 1,86750 0% 













						€ 1,86750















		

						TOS22_PR.P29.097.011

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,86750 0% 













						€ 0,93375















		

				PR







		

		

				€ 2,80125









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,17600ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 4,38416















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,17600ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 3,31232















		

				RU







		

		

				€ 7,69648









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,49773 -0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03359 = 2% * B)







		

		

				€ 1,67964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,39511 +0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,46%







		

		

				€ 7,69648









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.009.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22_003 - Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.097.003

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.













						1,00000m













						€ 2,72250 0% 













						€ 2,72250















		

						TOS22_PR.P29.097.012

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,72250 0% 













						€ 1,36125















		

				PR







		

		

				€ 4,08375









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,26400ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 6,57624















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,26400ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 4,96848















		

				RU







		

		

				€ 11,54472









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,62847 -0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05001 = 2% * B)







		

		

				€ 2,50056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,81290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,94193 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,89%







		

		

				€ 11,54472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.009.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22_004 - Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.097.004

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.













						1,00000m













						€ 4,59000 0% 













						€ 4,59000















		

						TOS22_PR.P29.097.013

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 4,59000 0% 













						€ 2,29500















		

				PR







		

		

				€ 6,88500









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,22000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 5,48020















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,22000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 4,14040















		

				RU







		

		

				€ 9,62060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,50560 -0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05282 = 2% * B)







		

		

				€ 2,64090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,91465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,06115 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,68%







		

		

				€ 9,62060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.009.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22_005 - Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.097.005

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.













						1,00000m













						€ 5,17500 0% 













						€ 5,17500















		

						TOS22_PR.P29.097.014

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 5,17500 0% 













						€ 2,58750















		

				PR







		

		

				€ 7,76250









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,28200ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 7,02462















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,28200ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 5,30724















		

				RU







		

		

				€ 12,33186









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,09436 -0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06430 = 2% * B)







		

		

				€ 3,21510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,64041 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,1%







		

		

				€ 12,33186









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.009.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22_006 - Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P29.097.006

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.













						1,00000m













						€ 9,00000 0% 













						€ 9,00000















		

						TOS22_PR.P29.097.015

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 9,00000 0% 













						€ 4,50000















		

				PR







		

		

				€ 13,50000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,41400ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 10,31274















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,35200ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,62464















		

				RU







		

		

				€ 16,93738









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,43738 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09740 = 2% * B)







		

		

				€ 4,86998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,53074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,83810 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,61%







		

		

				€ 16,93738









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.001

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 3,08125 0% 













						€ 3,08125















		

				PR







		

		

				€ 3,08125









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,12105 -0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06119 = 2% * B)







		

		

				€ 3,05937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,21804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,39846 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,09%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.002

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm













						1,00000cad













						€ 3,20125 0% 













						€ 3,20125















		

				PR







		

		

				€ 3,20125









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,24105 -0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06157 = 2% * B)







		

		

				€ 3,07857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,23196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,55158 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,7%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.003

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 3,31000 0% 













						€ 3,31000















		

				PR







		

		

				€ 3,31000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,34980 -0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06192 = 2% * B)







		

		

				€ 3,09597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,24458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,69035 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,36%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.004

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 4,90500 0% 













						€ 4,90500















		

				PR







		

		

				€ 4,90500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,94480 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06702 = 2% * B)







		

		

				€ 3,35117









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,72557 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,68%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.005

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 5,27750 0% 













						€ 5,27750















		

				PR







		

		

				€ 5,27750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,31730 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06822 = 2% * B)







		

		

				€ 3,41077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,47281









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,20088 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,69%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.006

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 8,24000 0% 













						€ 8,24000















		

				PR







		

		

				€ 8,24000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,27980 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07770 = 2% * B)







		

		

				€ 3,88477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,81646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,98103 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,9%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.007

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 9,74750 0% 













						€ 9,74750















		

				PR







		

		

				€ 9,74750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,78730 -0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08252 = 2% * B)







		

		

				€ 4,12597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,99133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,90460 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,04%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.008

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,93000















		

				PR







		

		

				€ 11,93000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,96980 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08950 = 2% * B)







		

		

				€ 4,47517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,24450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,68947 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,45%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.009

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 16,59500 0% 













						€ 16,59500















		

				PR







		

		

				€ 16,59500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,63480 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10443 = 2% * B)







		

		

				€ 5,22157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,78564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,64201 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,38%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.010

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 22,00000 0% 













						€ 22,00000















		

				PR







		

		

				€ 22,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,03980 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12173 = 2% * B)







		

		

				€ 6,08637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,41262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,53879 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,21%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.011

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 36,87500 0% 













						€ 36,87500















		

				PR







		

		

				€ 36,87500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,91480 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16933 = 2% * B)







		

		

				€ 8,46637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,13812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,51929 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,44%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.015.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.013.012

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 71,17500 0% 













						€ 71,17500















		

				PR







		

		

				€ 71,17500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,21480 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27909 = 2% * B)







		

		

				€ 13,95437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,11692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,28609 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,61%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.001

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 9,99000 0% 













						€ 9,99000















		

				PR







		

		

				€ 9,99000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,02980 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08330 = 2% * B)







		

		

				€ 4,16477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,01946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,21403 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,61%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.002

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm













						1,00000cad













						€ 8,67500 0% 













						€ 8,67500















		

				PR







		

		

				€ 8,67500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,71480 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07909 = 2% * B)







		

		

				€ 3,95437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,53609 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,04%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.003

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 9,50000 0% 













						€ 9,50000















		

				PR







		

		

				€ 9,50000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,53980 -0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08173 = 2% * B)







		

		

				€ 4,08637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,96262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,58879 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,48%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.004

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 13,18250 0% 













						€ 13,18250















		

				PR







		

		

				€ 13,18250









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,22230 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09351 = 2% * B)







		

		

				€ 4,67557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,38979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,28766 +0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,63%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.005

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 14,63750 0% 













						€ 14,63750















		

				PR







		

		

				€ 14,63750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,67730 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09817 = 2% * B)







		

		

				€ 4,90837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,14424 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,7%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.006

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 21,57500 0% 













						€ 21,57500















		

				PR







		

		

				€ 21,57500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,61480 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12037 = 2% * B)







		

		

				€ 6,01837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,36332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,99649 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,56%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.007

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 24,20000 0% 













						€ 24,20000















		

				PR







		

		

				€ 24,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,23980 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12877 = 2% * B)







		

		

				€ 6,43837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,66782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,34599 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,5%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.008

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 34,20000 0% 













						€ 34,20000















		

				PR







		

		

				€ 34,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,23980 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16077 = 2% * B)







		

		

				€ 8,03837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,82782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,10599 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,63%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.009

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 47,20000 0% 













						€ 47,20000















		

				PR







		

		

				€ 47,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,23980 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20237 = 2% * B)







		

		

				€ 10,11837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,33582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,69399 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,77%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.010

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 82,47500 0% 













						€ 82,47500















		

				PR







		

		

				€ 82,47500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,51480 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31525 = 2% * B)







		

		

				€ 15,76237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,42772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,70489 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,05%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.011

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 97,20000 0% 













						€ 97,20000















		

				PR







		

		

				€ 97,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,23980 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36237 = 2% * B)







		

		

				€ 18,11837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,13582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,49399 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,48%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.016.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.014.012

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 172,80000 0% 













						€ 172,80000















		

				PR







		

		

				€ 172,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,83980 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60429 = 2% * B)







		

		

				€ 30,21437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,90542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 240,95959 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,29%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 0,89100









		

						TOS22_PR.P29.015.001

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 11,41750 0% 













						€ 11,41750















		

				PR







		

		

				€ 11,41750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,45730 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08786 = 2% * B)







		

		

				€ 4,39317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,18505









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,03552 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,24%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.003

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 14,53750 0% 













						€ 14,53750















		

				PR







		

		

				€ 14,53750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,46830 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10070 = 2% * B)







		

		

				€ 5,03493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,65032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,15355 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,73%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.004

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 16,70250 0% 













						€ 16,70250















		

				PR







		

		

				€ 16,70250









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,63330 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10763 = 2% * B)







		

		

				€ 5,38133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,90146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,91609 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,3%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.005

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 18,03250 0% 













						€ 18,03250















		

				PR







		

		

				€ 18,03250









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,96330 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11188 = 2% * B)







		

		

				€ 5,59413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,05574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,61317 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,96%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.006

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 27,26250 0% 













						€ 27,26250















		

				PR







		

		

				€ 27,26250









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,19330 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14142 = 2% * B)







		

		

				€ 7,07093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,12642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,39065 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,86%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.007

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 29,63750 0% 













						€ 29,63750















		

				PR







		

		

				€ 29,63750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,56830 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14902 = 2% * B)







		

		

				€ 7,45093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,40192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,42115 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,49%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.008

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 42,46250 0% 













						€ 42,46250















		

				PR







		

		

				€ 42,46250









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,39330 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19006 = 2% * B)







		

		

				€ 9,50293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,88962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,78585 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,99%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.009

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 57,00000 0% 













						€ 57,00000















		

				PR







		

		

				€ 57,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,93080 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23658 = 2% * B)







		

		

				€ 11,82893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,57597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,33570 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,06%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.010

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 98,47500 0% 













						€ 98,47500















		

				PR







		

		

				€ 98,47500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,40580 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36930 = 2% * B)







		

		

				€ 18,46493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,38707









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,25780 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,29%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.011

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 155,50000 0% 













						€ 155,50000















		

				PR







		

		

				€ 155,50000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,43080 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55178 = 2% * B)







		

		

				€ 27,58893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,00197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 220,02170 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,89%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I01.017.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22_012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,89100















		

				AT







		

		

				€ 1,78200









		

						TOS22_PR.P29.015.012

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 369,97500 0% 













						€ 369,97500















		

				PR







		

		

				€ 369,97500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,36000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 6,77520















		

				RU







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 386,90580 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23810 = 2% * B)







		

		

				€ 61,90493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,88107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 493,69180 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,07%







		

		

				€ 15,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.005.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.TOS22_001 - capacità l 1000







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.082.001

		-

		Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico - capacità 1000 lt













						1,00000cad













						€ 853,65000 0% 













						€ 853,65000















		

				PR







		

		

				€ 853,65000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 86,92000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 83,36000















		

				RU







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.023,93000 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27658 = 2% * B)







		

		

				€ 163,82880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 118,77588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.306,53468 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,03%







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.006.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_001 - DN 40







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.109.001

		-

		Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: - diametro 40 mm













						1,00000cad













						€ 18,90000 0% 













						€ 18,90000















		

				PR







		

		

				€ 18,90000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,41400 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08772 = 2% * B)







		

		

				€ 4,38624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,18002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,98026 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,34%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.007.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.TOS22_001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.084.001

		-

		Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi - DN 32













						1,00000cad













						€ 1.205,40000 0% 













						€ 1.205,40000















		

				PR







		

		

				€ 1.205,40000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 21,73000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.247,97000 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99350 = 2% * B)







		

		

				€ 199,67520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 144,76452









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.592,40972 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,67%







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.010.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggioTOS22_001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.085.001

		-

		Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri













						1,00000cad













						€ 3.049,20000 +25,95% 













						€ 3.049,20000















		

				PR







		

		

				€ 3.049,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						20,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 434,60000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						20,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 416,80000















		

				RU







		

		

				€ 851,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.900,60000 +18,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,48192 = 2% * B)







		

		

				€ 624,09600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 452,46960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.977,16560 +19,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,11%







		

		

				€ 851,40000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.001

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x10













						1,10000m













						€ 0,70400 0% 













						€ 0,77440















		

				PR







		

		

				€ 0,77440









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,90290 -0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00929 = 2% * B)







		

		

				€ 0,46446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,70410 +0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,46%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.002

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x12













						1,10000m













						€ 0,73600 0% 













						€ 0,80960















		

				PR







		

		

				€ 0,80960









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,93810 -0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00940 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,74902 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,77%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.003

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x14













						1,10000m













						€ 0,83200 0% 













						€ 0,91520















		

				PR







		

		

				€ 0,91520









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,04370 -0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00974 = 2% * B)







		

		

				€ 0,48699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,88376 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,81%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.004

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')













						1,10000m













						€ 0,89200 0% 













						€ 0,98120















		

				PR







		

		

				€ 0,98120









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,53540 -0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01131 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,51117 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,62%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.005

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')













						1,10000m













						€ 0,89600 0% 













						€ 0,98560















		

				PR







		

		

				€ 0,98560









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,53980 -0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01133 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,51679 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,55%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.006

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')













						1,10000m













						€ 1,24000 0% 













						€ 1,36400















		

				PR







		

		

				€ 1,36400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,91820 -0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01254 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,99962 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,09%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.007

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x34 (1')













						1,10000m













						€ 1,38000 0% 













						€ 1,51800















		

				PR







		

		

				€ 1,51800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,49790 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01439 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,73932 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,92%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.008

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)













						1,15000m













						€ 1,56000 0% 













						€ 1,79400















		

				PR







		

		

				€ 1,79400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,77390 -0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01528 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,09149 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,92%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.009

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)













						1,15000m













						€ 1,74000 0% 













						€ 2,00100















		

				PR







		

		

				€ 2,00100









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,40660 -0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01730 = 2% * B)







		

		

				€ 0,86506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,89883 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,36%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.010

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x60 (2')













						1,15000m













						€ 2,36000 0% 













						€ 2,71400















		

				PR







		

		

				€ 2,71400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,11960 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01958 = 2% * B)







		

		

				€ 0,97914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,80861 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,61%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.011

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)













						1,15000m













						€ 3,16000 0% 













						€ 3,63400















		

				PR







		

		

				€ 3,63400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,89100 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02525 = 2% * B)







		

		

				€ 1,26256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91536









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,06892 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,28%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.012

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x88 (3')













						1,18000m













						€ 3,94000 0% 













						€ 4,64920















		

				PR







		

		

				€ 4,64920









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,75760 -0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03122 = 2% * B)







		

		

				€ 1,56122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,13188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,45070 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,03%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.013

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x114 (4')













						1,20000m













						€ 6,40000 0% 













						€ 7,68000















		

				PR







		

		

				€ 7,68000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,13000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,82490















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,13000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,70920















		

				RU







		

		

				€ 5,53410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,21410 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04229 = 2% * B)







		

		

				€ 2,11426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,86120 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,82%







		

		

				€ 5,53410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.011.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22_014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.014

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x139 (5')













						1,20000m













						€ 9,16000 0% 













						€ 10,99200















		

				PR







		

		

				€ 10,99200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,37750 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05561 = 2% * B)







		

		

				€ 2,78040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,01579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,17369 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,8%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.012.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termicoTOS22_001 - spessore mm 0,35







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.051.001

		-

		Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm













						1,15000m²













						€ 2,35200 0% 













						€ 2,70480















		

				PR







		

		

				€ 2,70480









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,16000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,47680















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 6,81120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,51600 -0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03045 = 2% * B)







		

		

				€ 1,52256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,14242 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,09%







		

		

				€ 6,81120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.014.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22_001 - spessore mm 5







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.091.051

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 5 mm













						1,20000m²













						€ 5,52000 0% 













						€ 6,62400















		

				PR







		

		

				€ 6,62400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,75250 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02801 = 2% * B)







		

		

				€ 1,40040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,16819 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,06%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.014.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22_002 - spessore mm 10







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.091.052

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 10 mm













						1,20000m²













						€ 6,18000 0% 













						€ 7,41600















		

				PR







		

		

				€ 7,41600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,97020 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03190 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,72197 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,08%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.014.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22_003 - spessore mm 15







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.091.053

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 15 mm













						1,20000m²













						€ 9,36000 0% 













						€ 11,23200















		

				PR







		

		

				€ 11,23200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,21190 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04548 = 2% * B)







		

		

				€ 2,27390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,13438 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,43%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.014.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22_004 - spessore mm 20







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.091.054

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 20 mm













						1,20000m²













						€ 9,66000 0% 













						€ 11,59200















		

				PR







		

		

				€ 11,59200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,84900 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05072 = 2% * B)







		

		

				€ 2,53584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,83848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,22332 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,05%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.014.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22_005 - spessore mm 25







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.091.055

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 25 mm













						1,20000m²













						€ 10,68000 0% 













						€ 12,81600















		

				PR







		

		

				€ 12,81600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,92440 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05736 = 2% * B)







		

		

				€ 2,86790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,07923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,87153 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,34%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.021.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22_001 - per ogni elemento H = 430/95







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.045.001

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 9,59400 +6,66% 













						€ 9,59400















		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 1,52900















		

						TOS22_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,50375 0% 













						€ 0,15038















		

				PR







		

		

				€ 11,27338









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,53038 +3,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04970 = 2% * B)







		

		

				€ 2,48486









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,80152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,81676 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,48%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.021.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22_002 - per ogni elemento H = 580/95







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.045.002

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 9,78600 +4,05% 













						€ 9,78600















		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 1,52900















		

						TOS22_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,50375 0% 













						€ 0,15038















		

				PR







		

		

				€ 11,46538









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,72238 +2,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05031 = 2% * B)







		

		

				€ 2,51558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,06176 +3,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,22%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.021.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22_003 - per ogni elemento H = 680/95







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.045.003

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 11,50200 +19,78% 













						€ 11,50200















		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 1,52900















		

						TOS22_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,50375 0% 













						€ 0,15038















		

				PR







		

		

				€ 13,18138









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,43838 +11,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05580 = 2% * B)







		

		

				€ 2,79014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,25137 +12,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,13%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.021.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22_004 - per ogni elemento H = 780/95







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.045.004

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 13,44600 +24,21% 













						€ 13,44600















		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 1,52900















		

						TOS22_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,50375 0% 













						€ 0,15038















		

				PR







		

		

				€ 15,12538









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,38238 +15,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06202 = 2% * B)







		

		

				€ 3,10118









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,24836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,73192 +16,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,21%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.021.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22_005 - per ogni elemento H = 880/95







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.045.005

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 13,96800 +23,12% 













						€ 13,96800















		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 1,52900















		

						TOS22_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,50375 0% 













						€ 0,15038















		

				PR







		

		

				€ 15,64738









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,90438 +14,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06369 = 2% * B)







		

		

				€ 3,18470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,30891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,39799 +15,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,76%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.025.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22_001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.047.001

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm













						1,00000m²













						€ 9,27000 0% 













						€ 9,27000















		

				PR







		

		

				€ 9,27000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,04100 -0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07053 = 2% * B)







		

		

				€ 3,52656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,12432 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,41%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.025.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22_002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.047.002

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm













						1,00000m²













						€ 9,27000 0% 













						€ 9,27000















		

				PR







		

		

				€ 9,27000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,04100 -0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07053 = 2% * B)







		

		

				€ 3,52656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,12432 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,41%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.025.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22_003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.047.003

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm













						1,00000m²













						€ 9,27000 0% 













						€ 9,27000















		

				PR







		

		

				€ 9,27000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,04100 -0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07053 = 2% * B)







		

		

				€ 3,52656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,12432 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,41%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.025.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22_004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.047.004

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm













						1,00000m²













						€ 11,11500 0% 













						€ 11,11500















		

				PR







		

		

				€ 11,11500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,88600 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07644 = 2% * B)







		

		

				€ 3,82176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,77078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,47854 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,9%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.025.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22_005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.047.005

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm













						1,00000m²













						€ 11,11500 0% 













						€ 11,11500















		

				PR







		

		

				€ 11,11500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,27000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,86710















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,27000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,62680















		

				RU







		

		

				€ 11,49390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,60890 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07235 = 2% * B)







		

		

				€ 3,61742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,84895 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,84%







		

		

				€ 11,49390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.025.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22_006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.047.006

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm













						1,00000m²













						€ 11,11500 0% 













						€ 11,11500















		

				PR







		

		

				€ 11,11500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,75750 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06962 = 2% * B)







		

		

				€ 3,48120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,52387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,76257 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,33%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.026.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22_001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.043.001

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 218,25000 0% 













						€ 218,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 0,25375















		

				PR







		

		

				€ 219,55042









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 26,07600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 25,00800















		

				RU







		

		

				€ 51,08400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 270,63442 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86603 = 2% * B)







		

		

				€ 43,30151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,39359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 345,32952 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,79%







		

		

				€ 51,08400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.026.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22_002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.043.002

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 218,25000 0% 













						€ 218,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 0,25375















		

				PR







		

		

				€ 219,55042









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 26,07600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 25,00800















		

				RU







		

		

				€ 51,08400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 270,63442 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86603 = 2% * B)







		

		

				€ 43,30151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,39359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 345,32952 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,79%







		

		

				€ 51,08400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.026.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22_003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.043.003

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 245,25000 0% 













						€ 245,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 0,25375















		

				PR







		

		

				€ 246,55042









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 26,07600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 25,00800















		

				RU







		

		

				€ 51,08400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 297,63442 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95243 = 2% * B)







		

		

				€ 47,62151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,52559









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 379,78152 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,45%







		

		

				€ 51,08400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.026.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22_004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.043.004

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 255,75000 0% 













						€ 255,75000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 0,25375















		

				PR







		

		

				€ 257,05042









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 28,24900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 27,09200















		

				RU







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 312,39142 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99965 = 2% * B)







		

		

				€ 49,98263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,23741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 398,61146 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,88%







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.026.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22_005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.043.005

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h













						1,00000cad













						€ 291,75000 0% 













						€ 291,75000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 0,25375















		

				PR







		

		

				€ 293,05042









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 28,24900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 27,09200















		

				RU







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 348,39142 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11485 = 2% * B)







		

		

				€ 55,74263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,41341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 444,54746 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,45%







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.026.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22_006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.043.006

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h













						1,00000cad













						€ 283,50000 0% 













						€ 283,50000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 0,25375















		

				PR







		

		

				€ 284,80042









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 28,24900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 27,09200















		

				RU







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 340,14142 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08845 = 2% * B)







		

		

				€ 54,42263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,45641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 434,02046 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,75%







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.026.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22_007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.043.007

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 333,00000 0% 













						€ 333,00000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 0,25375















		

				PR







		

		

				€ 334,30042









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 35,77500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,35000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 28,13400















		

				RU







		

		

				€ 63,90900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 398,20942 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27427 = 2% * B)







		

		

				€ 63,71351









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,19229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 508,11522 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,58%







		

		

				€ 63,90900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.026.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22_008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.043.008

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h













						1,00000cad













						€ 327,60000 0% 













						€ 327,60000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 0,25375















		

				PR







		

		

				€ 328,90042









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 35,77500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,35000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 28,13400















		

				RU







		

		

				€ 63,90900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 392,80942 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25699 = 2% * B)







		

		

				€ 62,84951









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,56589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 501,22482 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,75%







		

		

				€ 63,90900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.031.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22_001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.054.001

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 15 (1/2” x 3/4”)













						1,00000cad













						€ 33,85065 0% 













						€ 33,85065















		

				PR







		

		

				€ 33,85065









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,25625 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11922 = 2% * B)







		

		

				€ 5,96100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,32173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,53898 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,16%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.031.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22_002 - DN 20 (3/4” x 1”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.054.002

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 20 (3/4” x 1”)













						1,00000cad













						€ 49,29833 0% 













						€ 49,29833















		

				PR







		

		

				€ 49,29833









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

				RU







		

		

				€ 4,55900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,85733 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17234 = 2% * B)







		

		

				€ 8,61717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,24745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,72195 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,63%







		

		

				€ 4,55900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.031.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22_003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.054.003

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 25 (1” x 1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 98,96225 0% 













						€ 98,96225















		

				PR







		

		

				€ 98,96225









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,07065 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33303 = 2% * B)







		

		

				€ 16,65130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,07220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,79415 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,85%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.031.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22_004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.054.004

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 137,96451 0% 













						€ 137,96451















		

				PR







		

		

				€ 137,96451









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,35001 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46192 = 2% * B)







		

		

				€ 23,09600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,74460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,19061 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,47%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.032.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.055.001

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 10,83623 0% 













						€ 10,83623















		

				PR







		

		

				€ 10,83623









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,96473 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04149 = 2% * B)







		

		

				€ 2,07436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,54300 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,87%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.032.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.055.002

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 12,74781 0% 













						€ 12,74781















		

				PR







		

		

				€ 12,74781









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,30201 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04897 = 2% * B)







		

		

				€ 2,44832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,77503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,52536 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,08%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.032.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.055.003

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 24,91906 0% 













						€ 24,91906















		

				PR







		

		

				€ 24,91906









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,89896 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08928 = 2% * B)







		

		

				€ 4,46383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,23628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,59907 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,37%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.032.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.055.004

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 34,20056 0% 













						€ 34,20056















		

				PR







		

		

				€ 34,20056









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,45756 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12306 = 2% * B)







		

		

				€ 6,15321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,46108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,07185 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,68%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.033.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometroTOS22_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.056.001

		-

		Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: - DN 15 (1/2”) con manometro













						1,00000cad













						€ 62,11600 0% 













						€ 62,11600















		

				PR







		

		

				€ 62,11600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,75850 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23283 = 2% * B)







		

		

				€ 11,64136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,43999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,83985 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,46%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.034.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22_001 - PN6 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.057.001

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 53,16000 0% 













						€ 53,16000















		

				PR







		

		

				€ 53,16000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,41700 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18373 = 2% * B)







		

		

				€ 9,18672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,66037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,26409 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,81%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.034.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22_002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.057.002

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 54,50167 0% 













						€ 54,50167















		

				PR







		

		

				€ 54,50167









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,61007 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19075 = 2% * B)







		

		

				€ 9,53761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,91477









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,06245 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,72%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.034.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22_003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.057.003

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 58,00500 0% 













						€ 58,00500















		

				PR







		

		

				€ 58,00500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,39050 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20605 = 2% * B)







		

		

				€ 10,30248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,46930









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,16228 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,77%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.034.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22_004 - PN6 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.057.004

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 78,46333 0% 













						€ 78,46333















		

				PR







		

		

				€ 78,46333









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,97733 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27833 = 2% * B)







		

		

				€ 13,91637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,08937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,98307 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,67%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.034.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22_005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.057.005

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 179,74000 0% 













						€ 179,74000















		

				PR







		

		

				€ 179,74000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,38250 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60922 = 2% * B)







		

		

				€ 30,46120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,08437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 242,92807 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,38%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.034.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22_006 - PN6 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.057.006

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 206,20667 0% 













						€ 206,20667















		

				PR







		

		

				€ 206,20667









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,60550















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,29400















		

				RU







		

		

				€ 14,89950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 221,10617 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70754 = 2% * B)







		

		

				€ 35,37699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,64832









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 282,13148 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,28%







		

		

				€ 14,89950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.034.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22_007 - PN6 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.057.007

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 429,32500 0% 













						€ 429,32500















		

				PR







		

		

				€ 429,32500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,45000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,77850















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,45000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 9,37800















		

				RU







		

		

				€ 19,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 448,48150 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43514 = 2% * B)







		

		

				€ 71,75704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,02385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 572,26239 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,35%







		

		

				€ 19,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.035.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.058.001

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 4,73408 0% 













						€ 4,73408















		

				PR







		

		

				€ 4,73408









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,86258 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02196 = 2% * B)







		

		

				€ 1,09801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79606









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,75665 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,31%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.035.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.058.002

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 6,85327 0% 













						€ 6,85327















		

				PR







		

		

				€ 6,85327









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,83317 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03147 = 2% * B)







		

		

				€ 1,57331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,14065









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,54713 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,75%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.035.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.058.003

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 10,26444 0% 













						€ 10,26444















		

				PR







		

		

				€ 10,26444









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,52144 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04647 = 2% * B)







		

		

				€ 2,32343









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,68449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,52936 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,97%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.035.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.058.004

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 15,13603 0% 













						€ 15,13603















		

				PR







		

		

				€ 15,13603









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,52153 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06887 = 2% * B)







		

		

				€ 3,44344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,46147 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,25%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.035.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22_005 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.058.005

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 23,07976 0% 













						€ 23,07976















		

				PR







		

		

				€ 23,07976









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,59376 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10110 = 2% * B)







		

		

				€ 5,05500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,31364 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,12%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.035.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22_006 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.058.006

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 36,43775 0% 













						€ 36,43775















		

				PR







		

		

				€ 36,43775









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,08025 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15066 = 2% * B)







		

		

				€ 7,53284









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,46131









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,07440 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,72%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.036.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_001 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.059.001

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 78,80000 0% 













						€ 78,80000















		

				PR







		

		

				€ 78,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,08500 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32027 = 2% * B)







		

		

				€ 16,01360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,60986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,70846 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,67%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.036.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_002 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.059.002

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 120,00000 0% 













						€ 120,00000















		

				PR







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,60000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 13,03800















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,50400















		

				RU







		

		

				€ 25,54200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,54200 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46573 = 2% * B)







		

		

				€ 23,28672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,88287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,71159 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,75%







		

		

				€ 25,54200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.060.001

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 44,73525 0% 













						€ 44,73525















		

				PR







		

		

				€ 44,73525









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,28945 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15133 = 2% * B)







		

		

				€ 7,56631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,48558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,34134 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,23%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.060.002

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 48,74362 0% 













						€ 48,74362















		

				PR







		

		

				€ 48,74362









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,14922 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16688 = 2% * B)







		

		

				€ 8,34388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,04931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,54241 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,12%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.060.003

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 62,02437 0% 













						€ 62,02437















		

				PR







		

		

				€ 62,02437









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,28137 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21210 = 2% * B)







		

		

				€ 10,60502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,68864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,57503 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,03%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.060.004

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 76,98257 0% 













						€ 76,98257















		

				PR







		

		

				€ 76,98257









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,13000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,82490















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,13000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,70920















		

				RU







		

		

				€ 5,53410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,51667 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26405 = 2% * B)







		

		

				€ 13,20267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,29127 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,26%







		

		

				€ 5,53410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_005 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.060.005

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 116,07648 0% 













						€ 116,07648















		

				PR







		

		

				€ 116,07648









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,18000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,91140















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,18000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,75120















		

				RU







		

		

				€ 7,66260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,73908 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39597 = 2% * B)







		

		

				€ 19,79825









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,35373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,89106 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,85%







		

		

				€ 7,66260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_006 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.060.006

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 141,41080 0% 













						€ 141,41080















		

				PR







		

		

				€ 141,41080









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,05330 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48657 = 2% * B)







		

		

				€ 24,32853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,63818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 194,02001 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,49%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_007 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.061.001

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 413,54883 0% 













						€ 413,54883















		

				PR







		

		

				€ 413,54883









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,55000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 11,95150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,55000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 11,46200















		

				RU







		

		

				€ 23,41350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 436,96233 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39828 = 2% * B)







		

		

				€ 69,91397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 50,68763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 557,56393 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,2%







		

		

				€ 23,41350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_008 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.061.002

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 657,63767 0% 













						€ 657,63767















		

				PR







		

		

				€ 657,63767









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,65000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 14,12450















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,65000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 13,54600















		

				RU







		

		

				€ 27,67050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 685,30817 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19299 = 2% * B)







		

		

				€ 109,64931









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 79,49575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 874,45323 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,16%







		

		

				€ 27,67050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_009 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.061.003

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 852,22533 0% 













						€ 852,22533















		

				PR







		

		

				€ 852,22533









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,80000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 17,38400















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,80000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 16,67200















		

				RU







		

		

				€ 34,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 886,28133 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83610 = 2% * B)







		

		

				€ 141,80501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 102,80863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.130,89497 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,01%







		

		

				€ 34,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_010 - DN 125 (5”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.061.004

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)













						1,00000cad













						€ 1.194,24000 0% 













						€ 1.194,24000















		

				PR







		

		

				€ 1.194,24000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 21,73000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.236,81000 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,95779 = 2% * B)







		

		

				€ 197,88960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 143,46996









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.578,16956 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,7%







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.037.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22_011 - DN 150 (6”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.061.005

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)













						1,00000cad













						€ 1.511,19333 0% 













						€ 1.511,19333















		

				PR







		

		

				€ 1.511,19333









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 28,24900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 27,09200















		

				RU







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.566,53433 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01291 = 2% * B)







		

		

				€ 250,64549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 181,71798









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.998,89780 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,77%







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_001 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.001

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 33,40000 0% 













						€ 33,40000















		

				PR







		

		

				€ 33,40000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,65700 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12050 = 2% * B)







		

		

				€ 6,02512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,36821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,05033 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,86%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_002 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.002

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 42,00000 0% 













						€ 42,00000















		

				PR







		

		

				€ 42,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,13000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,82490















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,13000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,70920















		

				RU







		

		

				€ 5,53410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,53410 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15211 = 2% * B)







		

		

				€ 7,60546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,51396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,65352 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,12%







		

		

				€ 5,53410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_003 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.003

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 55,60000 0% 













						€ 55,60000















		

				PR







		

		

				€ 55,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,11400 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20516 = 2% * B)







		

		

				€ 10,25824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43722









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,80946 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,41%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_004 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.004

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 49,20000 0% 













						€ 49,20000















		

				PR







		

		

				€ 49,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,97100 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19831 = 2% * B)







		

		

				€ 9,91536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,18864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,07500 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,15%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_005 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.005

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 49,20000 0% 













						€ 49,20000















		

				PR







		

		

				€ 49,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,40000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,69200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,33600















		

				RU







		

		

				€ 17,02800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,22800 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21193 = 2% * B)







		

		

				€ 10,59648









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,68245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,50693 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,15%







		

		

				€ 17,02800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_006 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.006

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 54,00000 0% 













						€ 54,00000















		

				PR







		

		

				€ 54,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,28500 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24091 = 2% * B)







		

		

				€ 12,04560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,06366 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,16%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_007 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.007

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 66,40000 0% 













						€ 66,40000















		

				PR







		

		

				€ 66,40000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,65000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 14,12450















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,65000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 13,54600















		

				RU







		

		

				€ 27,67050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,07050 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30103 = 2% * B)







		

		

				€ 15,05128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,91218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,03396 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,05%







		

		

				€ 27,67050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_008 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.008

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 87,20000 0% 













						€ 87,20000















		

				PR







		

		

				€ 87,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,75000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 16,29750















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,75000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 15,63000















		

				RU







		

		

				€ 31,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,12750 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38121 = 2% * B)







		

		

				€ 19,06040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,81879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,00669 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21%







		

		

				€ 31,92750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_009 - DN 125 (5”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.009

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)













						1,00000cad













						€ 108,80000 0% 













						€ 108,80000















		

				PR







		

		

				€ 108,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 21,73000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,37000 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48438 = 2% * B)







		

		

				€ 24,21920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,55892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 193,14812 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,04%







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.038.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22_010 - DN 150 (6”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.062.010

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)













						1,00000cad













						€ 133,60000 0% 













						€ 133,60000















		

				PR







		

		

				€ 133,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 27,16250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 26,05000















		

				RU







		

		

				€ 53,21250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,81250 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59780 = 2% * B)







		

		

				€ 29,89000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,67025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 238,37275 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,32%







		

		

				€ 53,21250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.039.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22_001 - attacco radiale d. 3/8'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.063.001

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8'













						1,00000cad













						€ 12,81472 0% 













						€ 12,81472















		

				PR







		

		

				€ 12,81472









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,07172 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05463 = 2% * B)







		

		

				€ 2,73148









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,78352 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,54%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.039.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22_002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.063.002

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto













						1,00000cad













						€ 25,20250 0% 













						€ 25,20250















		

				PR







		

		

				€ 25,20250









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,31090 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09699 = 2% * B)







		

		

				€ 4,84974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,51606









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,67670 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,21%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.039.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22_003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.063.003

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia













						1,00000cad













						€ 23,47915 0% 













						€ 23,47915















		

				PR







		

		

				€ 23,47915









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,86465 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09557 = 2% * B)







		

		

				€ 4,77834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,46430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,10729 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,76%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.039.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22_004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.063.004

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore













						1,00000cad













						€ 35,26773 0% 













						€ 35,26773















		

				PR







		

		

				€ 35,26773









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,17000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,69410















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,17000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,54280















		

				RU







		

		

				€ 7,23690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,50463 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13601 = 2% * B)







		

		

				€ 6,80074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,93054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,23591 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,34%







		

		

				€ 7,23690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.040.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_001 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.065.001

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 207,45000 0% 













						€ 207,45000















		

				PR







		

		

				€ 207,45000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 210,42990 -0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67338 = 2% * B)







		

		

				€ 33,66878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,40987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 268,50855 +0,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,11%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.040.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_002 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.065.002

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 207,45000 0% 













						€ 207,45000















		

				PR







		

		

				€ 207,45000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 211,70700 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67746 = 2% * B)







		

		

				€ 33,87312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,55801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 270,13813 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,58%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.040.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_003 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.065.003

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 209,56000 0% 













						€ 209,56000















		

				PR







		

		

				€ 209,56000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 218,07400 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69784 = 2% * B)







		

		

				€ 34,89184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,29658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 278,26242 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,06%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.040.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_004 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.065.004

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 233,28500 0% 













						€ 233,28500















		

				PR







		

		

				€ 233,28500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 246,05600 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78738 = 2% * B)







		

		

				€ 39,36896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,54250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 313,96746 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,07%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.040.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_005 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.065.005

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 286,78000 0% 













						€ 286,78000















		

				PR







		

		

				€ 286,78000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,40000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,69200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,33600















		

				RU







		

		

				€ 17,02800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 303,80800 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97219 = 2% * B)







		

		

				€ 48,60928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,24173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 387,65901 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,39%







		

		

				€ 17,02800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.040.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_006 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.065.006

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 336,76500 0% 













						€ 336,76500















		

				PR







		

		

				€ 336,76500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 358,05000 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14576 = 2% * B)







		

		

				€ 57,28800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,53380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 456,87180 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,66%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.040.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_007 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.065.007

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 433,61500 0% 













						€ 433,61500















		

				PR







		

		

				€ 433,61500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,60000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 13,03800















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,50400















		

				RU







		

		

				€ 25,54200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 459,15700 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46930 = 2% * B)







		

		

				€ 73,46512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,26221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 585,88433 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 25,54200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.040.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22_008 - DN 100 (4')







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.065.008

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')













						1,00000cad













						€ 574,73000 0% 













						€ 574,73000















		

				PR







		

		

				€ 574,73000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,75000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 16,29750















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,75000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 15,63000















		

				RU







		

		

				€ 31,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 606,65750 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94130 = 2% * B)







		

		

				€ 97,06520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 70,37227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 774,09497 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,12%







		

		

				€ 31,92750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.042.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_001 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.118.001

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"













						1,00000cad













						€ 213,85000 0% 













						€ 213,85000















		

				PR







		

		

				€ 213,85000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,90000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 41,28700















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,90000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 39,59600















		

				RU







		

		

				€ 80,88300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 294,73300 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94315 = 2% * B)







		

		

				€ 47,15728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,18903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 376,07931 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,51%







		

		

				€ 80,88300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.042.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.118.002

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4













						1,00000cad













						€ 248,95000 0% 













						€ 248,95000















		

				PR







		

		

				€ 248,95000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 45,63300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 43,76400















		

				RU







		

		

				€ 89,39700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 338,34700 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08271 = 2% * B)







		

		

				€ 54,13552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,24825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 431,73077 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,71%







		

		

				€ 89,39700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.042.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_003 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.118.003

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2













						1,00000cad













						€ 306,15000 0% 













						€ 306,15000















		

				PR







		

		

				€ 306,15000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 49,97900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 47,93200















		

				RU







		

		

				€ 97,91100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 404,06100 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29300 = 2% * B)







		

		

				€ 64,64976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,87108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 515,58184 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,99%







		

		

				€ 97,91100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.042.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_004 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.118.004

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"













						1,00000cad













						€ 462,15000 0% 













						€ 462,15000















		

				PR







		

		

				€ 462,15000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,60000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 56,49800















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 54,18400















		

				RU







		

		

				€ 110,68200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 572,83200 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83306 = 2% * B)







		

		

				€ 91,65312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,44851









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 730,93363 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,14%







		

		

				€ 110,68200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_001 - Attacchi flangiati PN16 DN 50







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.003

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 50













						2,00000cad













						€ 18,22625 0% 













						€ 36,45250















		

						TOS22_PR.P30.119.001

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 50













						1,00000cad













						€ 702,00000 0% 













						€ 702,00000















		

				PR







		

		

				€ 738,45250









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						3,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 76,05500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						3,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 72,94000















		

				RU







		

		

				€ 148,99500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 887,44750 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83983 = 2% * B)







		

		

				€ 141,99160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 102,94391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.132,38301 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,16%







		

		

				€ 148,99500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_002 - Attacchi flangiati PN16 DN 65







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.004

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 65













						2,00000cad













						€ 19,93875 0% 













						€ 39,87750















		

						TOS22_PR.P30.119.002

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 65













						1,00000cad













						€ 727,35000 0% 













						€ 727,35000















		

				PR







		

		

				€ 767,22750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 91,26600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 87,52800















		

				RU







		

		

				€ 178,79400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 946,02150 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02727 = 2% * B)







		

		

				€ 151,36344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 109,73849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.207,12343 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,81%







		

		

				€ 178,79400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_003 - Attacchi flangiati PN16 DN 80







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.005

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 80













						2,00000cad













						€ 27,58875 0% 













						€ 55,17750















		

						TOS22_PR.P30.119.003

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 80













						1,00000cad













						€ 1.053,00000 0% 













						€ 1.053,00000















		

				PR







		

		

				€ 1.108,17750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,80000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 104,30400















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,80000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 100,03200















		

				RU







		

		

				€ 204,33600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.312,51350 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20004 = 2% * B)







		

		

				€ 210,00216









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 152,25157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.674,76723 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,2%







		

		

				€ 204,33600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_004 - Attacchi flangiati PN16 DN 100







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.006

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 100













						2,00000cad













						€ 32,95875 0% 













						€ 65,91750















		

						TOS22_PR.P30.119.004

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 100













						1,00000cad













						€ 1.077,05000 0% 













						€ 1.077,05000















		

				PR







		

		

				€ 1.142,96750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						5,90000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 128,20700















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						5,90000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 122,95600















		

				RU







		

		

				€ 251,16300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.394,13050 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46122 = 2% * B)







		

		

				€ 223,06088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 161,71914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.778,91052 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,12%







		

		

				€ 251,16300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_005 - Attacchi flangiati PN16 DN 125







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.007

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 125













						2,00000cad













						€ 37,30000 0% 













						€ 74,60000















		

						TOS22_PR.P30.119.005

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 125













						1,00000cad













						€ 2.718,30000 0% 













						€ 2.718,30000















		

				PR







		

		

				€ 2.792,90000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						7,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 156,45600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						7,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 150,04800















		

				RU







		

		

				€ 306,50400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.099,40400 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,91809 = 2% * B)







		

		

				€ 495,90464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 359,53086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.954,83950 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,75%







		

		

				€ 306,50400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_006 - Attacchi flangiati PN16 DN 150







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.008

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 150













						2,00000cad













						€ 35,21333 0% 













						€ 70,42666















		

						TOS22_PR.P30.119.006

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 150













						1,00000cad













						€ 2.858,70000 0% 













						€ 2.858,70000















		

				PR







		

		

				€ 2.929,12666









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						8,40000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 182,53200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						8,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 175,05600















		

				RU







		

		

				€ 357,58800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.286,71466 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,51749 = 2% * B)







		

		

				€ 525,87435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 381,25890









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.193,84791 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,53%







		

		

				€ 357,58800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_007 - Attacchi flangiati PN16 DN 200







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.009

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 200













						2,00000cad













						€ 55,54500 0% 













						€ 111,09000















		

						TOS22_PR.P30.119.007

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 200













						1,00000cad













						€ 5.889,65000 0% 













						€ 5.889,65000















		

				PR







		

		

				€ 6.000,74000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						9,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 199,91600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						9,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 191,72800















		

				RU







		

		

				€ 391,64400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.392,38400 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,45563 = 2% * B)







		

		

				€ 1.022,78144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 741,51654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.156,68198 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,8%







		

		

				€ 391,64400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_008 - Attacchi flangiati PN16 DN 250







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.010

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 250













						2,00000cad













						€ 88,32500 0% 













						€ 176,65000















		

						TOS22_PR.P30.119.008

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 250













						1,00000cad













						€ 6.361,55000 0% 













						€ 6.361,55000















		

				PR







		

		

				€ 6.538,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						11,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 245,54900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						11,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 235,49200















		

				RU







		

		

				€ 481,04100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.019,24100 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,46157 = 2% * B)







		

		

				€ 1.123,07856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 814,23196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.956,55152 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,37%







		

		

				€ 481,04100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.043.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22_009 - Attacchi flangiati PN16 DN 300







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.011

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 300













						2,00000cad













						€ 101,87500 0% 













						€ 203,75000















		

						TOS22_PR.P30.119.009

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 300













						1,00000cad













						€ 7.219,55000 0% 













						€ 7.219,55000















		

				PR







		

		

				€ 7.423,30000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						13,80000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 299,87400















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						13,80000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 287,59200















		

				RU







		

		

				€ 587,46600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.010,76600 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,63445 = 2% * B)







		

		

				€ 1.281,72256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 929,24886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.221,73742 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,75%







		

		

				€ 587,46600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.051.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22_001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.066.001

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V













						1,00000cad













						€ 1.533,13650 0% 













						€ 1.533,13650















		

				PR







		

		

				€ 1.533,13650









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						3,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 65,19000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						3,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 62,52000















		

				RU







		

		

				€ 127,71000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.660,84650 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,31471 = 2% * B)







		

		

				€ 265,73544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 192,65819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.119,24013 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,03%







		

		

				€ 127,71000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.051.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22_002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.066.002

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 1.533,13650 0% 













						€ 1.533,13650















		

				PR







		

		

				€ 1.533,13650









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						3,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 65,19000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						3,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 62,52000















		

				RU







		

		

				€ 127,71000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.660,84650 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,31471 = 2% * B)







		

		

				€ 265,73544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 192,65819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.119,24013 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,03%







		

		

				€ 127,71000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.051.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22_003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.066.003

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V













						1,00000cad













						€ 1.667,46370 0% 













						€ 1.667,46370















		

				PR







		

		

				€ 1.667,46370









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						3,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 76,05500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						3,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 72,94000















		

				RU







		

		

				€ 148,99500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.816,45870 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81267 = 2% * B)







		

		

				€ 290,63339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 210,70921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.317,80130 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,43%







		

		

				€ 148,99500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.051.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22_004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.066.004

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V













						1,00000cad













						€ 1.667,46370 0% 













						€ 1.667,46370















		

				PR







		

		

				€ 1.667,46370









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						3,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 76,05500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						3,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 72,94000















		

				RU







		

		

				€ 148,99500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.816,45870 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81267 = 2% * B)







		

		

				€ 290,63339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 210,70921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.317,80130 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,43%







		

		

				€ 148,99500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.051.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22_005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.066.005

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 1.756,79700 0% 













						€ 1.756,79700















		

				PR







		

		

				€ 1.756,79700









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 86,92000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 83,36000















		

				RU







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.927,07700 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,16665 = 2% * B)







		

		

				€ 308,33232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 223,54093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.458,95025 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,92%







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.051.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22_006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.066.006

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 1.943,60320 0% 













						€ 1.943,60320















		

				PR







		

		

				€ 1.943,60320









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 86,92000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 83,36000















		

				RU







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.113,88320 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,76443 = 2% * B)







		

		

				€ 338,22131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 245,21045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.697,31496 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,31%







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.051.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22_007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.066.007

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 2.189,12400 0% 













						€ 2.189,12400















		

				PR







		

		

				€ 2.189,12400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						5,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 108,65000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						5,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 104,20000















		

				RU







		

		

				€ 212,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.401,97400 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,68632 = 2% * B)







		

		

				€ 384,31584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 278,62898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.064,91882 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,94%







		

		

				€ 212,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.053.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22_001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.068.001

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W













						1,00000cad













						€ 415,46470 0% 













						€ 415,46470















		

				PR







		

		

				€ 415,46470









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 86,92000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 83,36000















		

				RU







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 585,74470 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87438 = 2% * B)







		

		

				€ 93,71915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,94639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 747,41024 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,78%







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.053.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22_002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.068.002

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W













						1,00000cad













						€ 474,81000 0% 













						€ 474,81000















		

				PR







		

		

				€ 474,81000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 86,92000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 83,36000















		

				RU







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 645,09000 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06429 = 2% * B)







		

		

				€ 103,21440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 74,83044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 823,13484 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,69%







		

		

				€ 170,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.053.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22_003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.068.003

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W













						1,00000cad













						€ 477,30900 0% 













						€ 477,30900















		

				PR







		

		

				€ 477,30900









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						5,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 108,65000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						5,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 104,20000















		

				RU







		

		

				€ 212,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 690,15900 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20851 = 2% * B)







		

		

				€ 110,42544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 80,05844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 880,64288 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,17%







		

		

				€ 212,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.053.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22_004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.068.004

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W













						1,00000cad













						€ 574,77000 0% 













						€ 574,77000















		

				PR







		

		

				€ 574,77000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						6,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 130,38000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						6,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 125,04000















		

				RU







		

		

				€ 255,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 830,19000 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65661 = 2% * B)







		

		

				€ 132,83040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 96,30204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.059,32244 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,11%







		

		

				€ 255,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.053.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22_005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.068.005

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W













						1,00000cad













						€ 634,12720 0% 













						€ 634,12720















		

				PR







		

		

				€ 634,12720









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						7,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 152,11000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						7,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 145,88000















		

				RU







		

		

				€ 297,99000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 932,11720 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98278 = 2% * B)







		

		

				€ 149,13875









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 108,12560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.189,38155 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,05%







		

		

				€ 297,99000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.053.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22_006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.068.006

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W













						1,00000cad













						€ 634,12720 0% 













						€ 634,12720















		

				PR







		

		

				€ 634,12720









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						8,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 173,84000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						8,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 166,72000















		

				RU







		

		

				€ 340,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 974,68720 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11900 = 2% * B)







		

		

				€ 155,94995









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 113,06372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.243,70087 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,38%







		

		

				€ 340,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.080.001

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 102 mm













						1,00000m













						€ 2,38707 0% 













						€ 2,38707















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,70000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,38570















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 3,93277









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,11000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,39030















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,61547 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02757 = 2% * B)







		

		

				€ 1,37848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,99335 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,6%







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.080.002

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 127 mm













						1,00000m













						€ 2,92020 0% 













						€ 2,92020















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,80000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,44080















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 4,52100









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,11000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,39030















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,20370 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02945 = 2% * B)







		

		

				€ 1,47259









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,06763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,74392 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,87%







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.080.003

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 152 mm













						1,00000m













						€ 2,95490 0% 













						€ 2,95490















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,96000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,52896















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 4,64386









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,11000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,39030















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,32656 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02985 = 2% * B)







		

		

				€ 1,49225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,90069 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,35%







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.080.005

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 203 mm













						1,00000m













						€ 5,00727 0% 













						€ 5,00727















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,26000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,69426















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 6,86153









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,11000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,39030















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,54423 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03694 = 2% * B)







		

		

				€ 1,84708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,73044 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,79%







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.080.006

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 254 mm













						1,00000m













						€ 6,06743 0% 













						€ 6,06743















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,58000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,87058















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 8,09801









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,20641 -0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04226 = 2% * B)







		

		

				€ 2,11303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,85138 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,31%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.080.007

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 315 mm













						1,00000m













						€ 8,68380 0% 













						€ 8,68380















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,90000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 1,04690















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 10,89070









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,99910 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05120 = 2% * B)







		

		

				€ 2,55986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,85590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,41486 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,02%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.081.001

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 102 mm













						1,00000m













						€ 6,29630 0% 













						€ 6,29630















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,70000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,38570















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 7,84200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,11000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,39030















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,52470 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04008 = 2% * B)







		

		

				€ 2,00395









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,98152 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,3%







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.081.002

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 127 mm













						1,00000m













						€ 7,30293 0% 













						€ 7,30293















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,80000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,44080















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 8,90373









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,11000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,39030















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,58643 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04348 = 2% * B)







		

		

				€ 2,17383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,33629 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,01%







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.081.003

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 152 mm













						1,00000m













						€ 6,87790 0% 













						€ 6,87790















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,96000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,52896















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 8,56686









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,11000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,39030















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,24956 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04240 = 2% * B)







		

		

				€ 2,11993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,90644 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,7%







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.081.005

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 203 mm













						1,00000m













						€ 10,41717 0% 













						€ 10,41717















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,26000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,69426















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 12,27143









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,11000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,39030















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,95413 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05425 = 2% * B)







		

		

				€ 2,71266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,63347 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,65%







		

		

				€ 4,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.081.006

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 254 mm













						1,00000m













						€ 13,96113 0% 













						€ 13,96113















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,58000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 0,87058















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 15,99171









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,10011 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06752 = 2% * B)







		

		

				€ 3,37602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,92374 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,97%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.054.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22_012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.081.007

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 356 mm













						1,00000m













						€ 15,82370 0% 













						€ 15,82370















		

						TOS22_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,90000m













						€ 0,55100 0% 













						€ 1,04690















		

						TOS22_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,58000 0% 













						€ 1,16000















		

				PR







		

		

				€ 18,03060









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,13900 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07404 = 2% * B)







		

		

				€ 3,70224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,68412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,52536 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,3%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.055.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o pareteTOS22_001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.071.001

		-

		Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali 













						1,10000kg













						€ 5,31000 0% 













						€ 5,84100















		

				PR







		

		

				€ 5,84100









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,96950 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 2% * B)







		

		

				€ 1,27512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,16908 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,93%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.055.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o pareteTOS22_002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.090.001

		-

		Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm













						1,10000kg













						€ 5,31000 0% 













						€ 5,84100















		

				PR







		

		

				€ 5,84100









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,86920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,83360















		

				RU







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,54380 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02414 = 2% * B)







		

		

				€ 1,20701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,87508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,62589 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,69%







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.056.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22_001 - con diametro collare mm 200







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.097.002

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 200













						1,00000cad













						€ 110,35133 0% 













						€ 110,35133















		

				PR







		

		

				€ 110,35133









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,73683 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37356 = 2% * B)







		

		

				€ 18,67789









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,54147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,95619 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,29%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.056.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22_002 - con diametro collare mm 250







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.097.003

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 250













						1,00000cad













						€ 135,32867 0% 













						€ 135,32867















		

				PR







		

		

				€ 135,32867









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,71417 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45349 = 2% * B)







		

		

				€ 22,67427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,43884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,82728 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,53%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.056.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22_003 - con diametro collare mm 300







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.097.004

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 300













						1,00000cad













						€ 57,47700 0% 













						€ 57,47700















		

				PR







		

		

				€ 57,47700









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,18000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,91140















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,18000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,75120















		

				RU







		

		

				€ 7,66260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,13960 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20845 = 2% * B)







		

		

				€ 10,42234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,55619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,11813 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,22%







		

		

				€ 7,66260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.056.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22_004 - con diametro collare mm 315







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.097.005

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 315













						1,00000cad













						€ 150,61200 0% 













						€ 150,61200















		

				PR







		

		

				€ 150,61200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,12600 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50920 = 2% * B)







		

		

				€ 25,46016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,45862









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 203,04478 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,19%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.056.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22_005 - con diametro collare mm 350







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.097.006

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 350













						1,00000cad













						€ 216,81600 0% 













						€ 216,81600















		

				PR







		

		

				€ 216,81600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,33000 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72106 = 2% * B)







		

		

				€ 36,05280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,13828









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 287,52108 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,96%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.056.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22_006 - con diametro collare mm 400







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.097.007

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 400













						1,00000cad













						€ 243,86400 0% 













						€ 243,86400















		

				PR







		

		

				€ 243,86400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,37800 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80761 = 2% * B)







		

		

				€ 40,38048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,27585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 322,03433 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,64%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.056.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22_007 - con diametro collare mm 500







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.097.008

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 500













						1,00000cad













						€ 345,60000 0% 













						€ 345,60000















		

				PR







		

		

				€ 345,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 356,24250 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13998 = 2% * B)







		

		

				€ 56,99880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,32413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 454,56543 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,34%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.056.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22_008 - con diametro collare mm 600







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.097.009

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 600













						1,00000cad













						€ 556,20000 0% 













						€ 556,20000















		

				PR







		

		

				€ 556,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 566,84250 -0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81390 = 2% * B)







		

		

				€ 90,69480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 65,75373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 723,29103 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,47%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.057.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22_001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.115.003

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 147,13200 0% 













						€ 147,13200















		

				PR







		

		

				€ 147,13200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,72000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 15,64560















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,72000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 15,00480















		

				RU







		

		

				€ 30,65040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,78240 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56890 = 2% * B)







		

		

				€ 28,44518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,62276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 226,85034 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,51%







		

		

				€ 30,65040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.057.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22_002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.115.005

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 167,65200 0% 













						€ 167,65200















		

				PR







		

		

				€ 167,65200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,84000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 18,25320















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,84000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 17,50560















		

				RU







		

		

				€ 35,75880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 203,41080 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65091 = 2% * B)







		

		

				€ 32,54573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,59565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 259,55218 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,78%







		

		

				€ 35,75880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.057.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22_003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.115.008

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 223,98000 0% 













						€ 223,98000















		

				PR







		

		

				€ 223,98000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,84000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 18,25320















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,84000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 17,50560















		

				RU







		

		

				€ 35,75880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 259,73880 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83116 = 2% * B)







		

		

				€ 41,55821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,12970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 331,42671 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,79%







		

		

				€ 35,75880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.057.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22_004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.115.016

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 249,81600 0% 













						€ 249,81600















		

				PR







		

		

				€ 249,81600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,92000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 19,99160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,92000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 19,17280















		

				RU







		

		

				€ 39,16440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 288,98040 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92474 = 2% * B)







		

		

				€ 46,23686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,52173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 368,73899 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,62%







		

		

				€ 39,16440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.057.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22_005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.115.032

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 307,68000 0% 













						€ 307,68000















		

				PR







		

		

				€ 307,68000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,04000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 22,59920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,04000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 21,67360















		

				RU







		

		

				€ 44,27280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 351,95280 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12625 = 2% * B)







		

		

				€ 56,31245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,82653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 449,09178 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,86%







		

		

				€ 44,27280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.057.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22_006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.115.040

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 330,90000 0% 













						€ 330,90000















		

				PR







		

		

				€ 330,90000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 27,16250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 26,05000















		

				RU







		

		

				€ 53,21250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 384,11250 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22916 = 2% * B)







		

		

				€ 61,45800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,55705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 490,12755 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,86%







		

		

				€ 53,21250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.015

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 1,24000 0% 













						€ 1,36400















		

				PR







		

		

				€ 1,36400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,02500ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,54325















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,06425









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,42825 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00777 = 2% * B)







		

		

				€ 0,38852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,09845 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,35%







		

		

				€ 1,06425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.016

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 1,60000 0% 













						€ 1,76000















		

				PR







		

		

				€ 1,76000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,03710 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00972 = 2% * B)







		

		

				€ 0,48594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,87534 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,95%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.017

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")













						1,10000m













						€ 1,82000 0% 













						€ 2,00200















		

				PR







		

		

				€ 2,00200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,27910 -0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01049 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,18414 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,52%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.018

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 2,12000 0% 













						€ 2,43800















		

				PR







		

		

				€ 2,43800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,86920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,83360















		

				RU







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,14080 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01325 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,28366 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,23%







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.019

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 2,36000 0% 













						€ 2,71400















		

				PR







		

		

				€ 2,71400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,86920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,83360















		

				RU







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,41680 -0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01413 = 2% * B)







		

		

				€ 0,70669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,63584 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,21%







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.020

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")













						1,15000m













						€ 3,18000 0% 













						€ 3,65700















		

				PR







		

		

				€ 3,65700









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,78550 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01851 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,67112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,38230 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,83%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.021

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 3,96000 0% 













						€ 4,55400















		

				PR







		

		

				€ 4,55400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,10820 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02275 = 2% * B)







		

		

				€ 1,13731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,07006 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,16%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.022

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")













						1,18000m













						€ 4,96000 0% 













						€ 5,85280















		

				PR







		

		

				€ 5,85280









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,83270 -0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02826 = 2% * B)







		

		

				€ 1,41323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,27052 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,44%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.023

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102













						1,20000m













						€ 6,84000 0% 













						€ 8,20800















		

				PR







		

		

				€ 8,20800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,18790 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03580 = 2% * B)







		

		

				€ 1,79006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,29780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,27576 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,87%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.024

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")













						1,20000m













						€ 7,88000 0% 













						€ 9,45600















		

				PR







		

		

				€ 9,45600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,43590 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03979 = 2% * B)







		

		

				€ 1,98974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,44256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,86820 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,78%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.026

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")













						1,20000m













						€ 11,28000 0% 













						€ 13,53600















		

				PR







		

		

				€ 13,53600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,94160 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 2% * B)







		

		

				€ 2,71066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,61749 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,75%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.027

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 2,72000 0% 













						€ 2,99200















		

				PR







		

		

				€ 2,99200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,26910 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01366 = 2% * B)







		

		

				€ 0,68306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,44738 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,44%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.028

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 3,22000 0% 













						€ 3,54200















		

				PR







		

		

				€ 3,54200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,86920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,83360















		

				RU







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,24480 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01678 = 2% * B)







		

		

				€ 0,83917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,69237 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,44%







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.029

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")













						1,10000m













						€ 3,94000 0% 













						€ 4,33400















		

				PR







		

		

				€ 4,33400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,86920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,83360















		

				RU







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,03680 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01932 = 2% * B)







		

		

				€ 0,96589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,70296 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,11%







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.030

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 4,76000 0% 













						€ 5,47400















		

				PR







		

		

				€ 5,47400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,60250 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02433 = 2% * B)







		

		

				€ 1,21640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,88189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,70079 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,94%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.031

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 5,32000 0% 













						€ 6,11800















		

				PR







		

		

				€ 6,11800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,67220 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02775 = 2% * B)







		

		

				€ 1,38755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,06573 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,08%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.032

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")













						1,15000m













						€ 6,52000 0% 













						€ 7,49800















		

				PR







		

		

				€ 7,49800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,47790 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03353 = 2% * B)







		

		

				€ 1,67646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,36980 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,29%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.033

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 8,28000 0% 













						€ 9,52200















		

				PR







		

		

				€ 9,52200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,50190 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04001 = 2% * B)







		

		

				€ 2,00030









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,95242 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,68%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.034

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")













						1,18000m













						€ 9,08000 0% 













						€ 10,71440















		

				PR







		

		

				€ 10,71440









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,12000 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04518 = 2% * B)







		

		

				€ 2,25920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,63792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,01712 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,9%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.035

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")













						1,20000m













						€ 13,44000 0% 













						€ 16,12800















		

				PR







		

		

				€ 16,12800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,09000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,95570















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,09000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,87560















		

				RU







		

		

				€ 3,83130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,95930 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06387 = 2% * B)







		

		

				€ 3,19349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,31528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,46807 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,04%







		

		

				€ 3,83130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.036

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 9,48000 0% 













						€ 10,42800















		

				PR







		

		

				€ 10,42800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,70510 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03746 = 2% * B)







		

		

				€ 1,87282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,93571 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,55%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.037

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 10,56000 0% 













						€ 11,61600















		

				PR







		

		

				€ 11,61600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,86920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,83360















		

				RU







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,31880 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04262 = 2% * B)







		

		

				€ 2,13101









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,54498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,99479 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,02%







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.038

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")













						1,10000m













						€ 11,88000 0% 













						€ 13,06800















		

				PR







		

		

				€ 13,06800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,86920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,83360















		

				RU







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,77080 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04727 = 2% * B)







		

		

				€ 2,36333









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,84754 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,03%







		

		

				€ 1,70280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.039

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 13,84000 0% 













						€ 15,91600















		

				PR







		

		

				€ 15,91600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,05000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,08650















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,04450 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05774 = 2% * B)







		

		

				€ 2,88712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,09316









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,02478 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,24%







		

		

				€ 2,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.026







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.040

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 15,32000 0% 













						€ 17,61800















		

				PR







		

		

				€ 17,61800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,06000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,30380















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,25040















		

				RU







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,17220 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06455 = 2% * B)







		

		

				€ 3,22755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,73973 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,92%







		

		

				€ 2,55420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.041

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")













						1,15000m













						€ 19,00000 0% 













						€ 21,85000















		

				PR







		

		

				€ 21,85000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,82990 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07946 = 2% * B)







		

		

				€ 3,97278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,88027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,68295 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,41%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.028







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.042

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 23,00000 0% 













						€ 26,45000















		

				PR







		

		

				€ 26,45000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,42990 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09418 = 2% * B)







		

		

				€ 4,70878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,41387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,55255 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,94%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.043

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")













						1,18000m













						€ 26,60000 0% 













						€ 31,38800















		

				PR







		

		

				€ 31,38800









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,79360 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11134 = 2% * B)







		

		

				€ 5,56698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,03606









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,39664 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,67%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.063.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22_030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.050.044

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")













						1,20000m













						€ 38,40000 0% 













						€ 46,08000















		

				PR







		

		

				€ 46,08000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,09000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,95570















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,09000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,87560















		

				RU







		

		

				€ 3,83130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,91130 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15972 = 2% * B)







		

		

				€ 7,98581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,78971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,68682 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,02%







		

		

				€ 3,83130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.001

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000m













						€ 36,23000 0% 













						€ 36,23000















		

						TOS22_PR.P31.096.043

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm













						0,25000cad













						€ 7,08000 0% 













						€ 1,77000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 40,01500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,44000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 10,23440















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,44000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 9,16960















		

				RU







		

		

				€ 19,40400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,41900 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19014 = 2% * B)







		

		

				€ 9,50704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,89260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,81864 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,59%







		

		

				€ 19,40400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.002

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000m













						€ 41,86000 0% 













						€ 41,86000















		

						TOS22_PR.P31.096.044

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm













						0,25000cad













						€ 9,82000 0% 













						€ 2,45500















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 46,33000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,44000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 10,23440















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,44000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 9,16960















		

				RU







		

		

				€ 19,40400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,73400 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21035 = 2% * B)







		

		

				€ 10,51744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,87658 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,13%







		

		

				€ 19,40400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.003

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000m













						€ 47,50000 0% 













						€ 47,50000















		

						TOS22_PR.P31.096.045

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm













						0,25000cad













						€ 13,85000 0% 













						€ 3,46250















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 52,97750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,44000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 10,23440















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,44000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 9,16960















		

				RU







		

		

				€ 19,40400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,38150 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23162 = 2% * B)







		

		

				€ 11,58104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,39625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,35879 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,01%







		

		

				€ 19,40400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.004

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000m













						€ 54,74000 0% 













						€ 54,74000















		

						TOS22_PR.P31.096.046

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm













						0,25000cad













						€ 17,07000 0% 













						€ 4,26750















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 61,02250









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,07250 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26583 = 2% * B)







		

		

				€ 13,29160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,63641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,00051 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,8%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.005

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000m













						€ 61,71000 0% 













						€ 61,71000















		

						TOS22_PR.P31.096.047

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm













						0,25000cad













						€ 19,57000 0% 













						€ 4,89250















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 68,61750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,66750 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29014 = 2% * B)







		

		

				€ 14,50680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,51743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,69173 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,06%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.006

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 21,74000 0% 













						€ 21,74000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 23,75500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,80500 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14658 = 2% * B)







		

		

				€ 7,32880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,31338









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,44718 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,73%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.007

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 27,37000 0% 













						€ 27,37000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 29,38500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,43500 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16459 = 2% * B)







		

		

				€ 8,22960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,96646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,63106 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,6%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.008

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 35,42000 0% 













						€ 35,42000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 37,43500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,48500 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19035 = 2% * B)







		

		

				€ 9,51760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,90026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,90286 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,05%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.009

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 38,64000 0% 













						€ 38,64000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 40,65500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,70500 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20066 = 2% * B)







		

		

				€ 10,03280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,27378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,01158 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,56%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.010

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 43,47000 0% 













						€ 43,47000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 45,48500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,53500 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21611 = 2% * B)







		

		

				€ 10,80560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,83406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,17466 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,59%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.011

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 42,67000 0% 













						€ 42,67000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 44,68500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,73500 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21355 = 2% * B)







		

		

				€ 10,67760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,74126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,15386 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,89%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.012

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 54,74000 0% 













						€ 54,74000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 56,75500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,80500 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25218 = 2% * B)







		

		

				€ 12,60880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,55518 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,93%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.013

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 70,84000 0% 













						€ 70,84000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 72,85500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,90500 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30370 = 2% * B)







		

		

				€ 15,18480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,00898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,09878 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,21%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.014

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 73,26000 0% 













						€ 73,26000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 75,27500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,32500 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31144 = 2% * B)







		

		

				€ 15,57200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,28970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,18670 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,76%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.015

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 78,89000 0% 













						€ 78,89000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 80,90500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,95500 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32946 = 2% * B)







		

		

				€ 16,47280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,94278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,37058 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,78%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.016

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm













						1,00000cad













						€ 52,15000 0% 













						€ 52,15000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 54,16500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,21500 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24389 = 2% * B)







		

		

				€ 12,19440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,84094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,25034 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,67%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.017

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm













						1,00000cad













						€ 71,65000 0% 













						€ 71,65000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 73,66500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,71500 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30629 = 2% * B)







		

		

				€ 15,31440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,10294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,13234 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,05%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.018

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 163,02000 0% 













						€ 163,02000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 165,03500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,08500 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59867 = 2% * B)







		

		

				€ 29,93360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,70186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 238,72046 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,24%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.019

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 180,32000 0% 













						€ 180,32000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 182,33500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 204,38500 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65403 = 2% * B)







		

		

				€ 32,70160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,70866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 260,79526 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,45%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.020

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 207,29000 0% 













						€ 207,29000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 209,30500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 231,35500 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74034 = 2% * B)







		

		

				€ 37,01680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,83718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 295,20898 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,47%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.021

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 231,84000 0% 













						€ 231,84000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 233,85500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 255,90500 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81890 = 2% * B)







		

		

				€ 40,94480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,68498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 326,53478 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,75%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.022

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 259,21000 0% 













						€ 259,21000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 261,22500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 283,27500 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90648 = 2% * B)







		

		

				€ 45,32400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,85990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 361,45890 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,1%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.023

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 119,95000 0% 













						€ 119,95000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 121,96500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,01500 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46085 = 2% * B)







		

		

				€ 23,04240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,70574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,76314 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.024

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 131,22000 0% 













						€ 131,22000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 133,23500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,28500 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49691 = 2% * B)







		

		

				€ 24,84560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,01306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 198,14366 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,13%







		

		

				€ 22,05000
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		Provincia di Siena - 2022





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.025

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 145,71000 0% 













						€ 145,71000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 147,72500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,77500 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54328 = 2% * B)







		

		

				€ 27,16400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,69390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 216,63290 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,18%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.026







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.026

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 161,41000 0% 













						€ 161,41000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 163,42500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,47500 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59352 = 2% * B)







		

		

				€ 29,67600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,51510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 236,66610 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,32%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.027

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 176,30000 0% 













						€ 176,30000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 178,31500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 200,36500 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64117 = 2% * B)







		

		

				€ 32,05840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,24234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 255,66574 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,62%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.028







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.028

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 168,25000 0% 













						€ 168,25000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 170,26500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 192,31500 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61541 = 2% * B)







		

		

				€ 30,77040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,30854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 245,39394 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,99%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.029

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 182,74000 0% 













						€ 182,74000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 184,75500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 206,80500 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66178 = 2% * B)







		

		

				€ 33,08880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,98938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 263,88318 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,36%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.030

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 201,25000 0% 













						€ 201,25000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 203,26500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,31500 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72101 = 2% * B)







		

		

				€ 36,05040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,13654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 287,50194 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,67%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.031

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 221,78000 0% 













						€ 221,78000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 223,79500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 245,84500 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78670 = 2% * B)







		

		

				€ 39,33520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,51802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 313,69822 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,03%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.032

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 240,70000 0% 













						€ 240,70000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 242,71500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 264,76500 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84725 = 2% * B)







		

		

				€ 42,36240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,71274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 337,84014 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,53%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.033

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 119,55000 0% 













						€ 119,55000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 121,56500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,61500 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45957 = 2% * B)







		

		

				€ 22,97840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,65934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,25274 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,03%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.034

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 133,63000 0% 













						€ 133,63000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 135,64500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,69500 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50462 = 2% * B)







		

		

				€ 25,23120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,29262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 201,21882 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,96%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.035

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 151,34000 0% 













						€ 151,34000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 153,35500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,40500 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56130 = 2% * B)







		

		

				€ 28,06480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,34698









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 223,81678 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,85%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.036

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 171,87000 0% 













						€ 171,87000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 173,88500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,93500 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62699 = 2% * B)







		

		

				€ 31,34960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,72846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 250,01306 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,82%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.037







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.037

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 192,40000 0% 













						€ 192,40000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 194,41500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 216,46500 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69269 = 2% * B)







		

		

				€ 34,63440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,10994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 276,20934 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,98%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.038

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 168,25000 0% 













						€ 168,25000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 170,26500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 192,31500 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61541 = 2% * B)







		

		

				€ 30,77040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,30854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 245,39394 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,99%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.039







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.039

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 187,17000 0% 













						€ 187,17000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 189,18500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 211,23500 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67595 = 2% * B)







		

		

				€ 33,79760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,50326









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 269,53586 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,18%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.040







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.040

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 212,12000 0% 













						€ 212,12000















		

						TOS22_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 214,13500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 236,18500 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75579 = 2% * B)







		

		

				€ 37,78960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,39746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 301,37206 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,32%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.041







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.041

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 240,30000 0% 













						€ 240,30000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 242,31500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 264,36500 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84597 = 2% * B)







		

		

				€ 42,29840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,66634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 337,32974 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,54%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.042







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.042

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 269,28000 0% 













						€ 269,28000















		

						TOS22_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,03000 0% 













						€ 2,01500















		

				PR







		

		

				€ 271,29500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 293,34500 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93870 = 2% * B)







		

		

				€ 46,93520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,02802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 374,30822 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,89%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.043







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.050

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 1,61000 0% 













						€ 1,61000















		

				PR







		

		

				€ 1,61000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,46520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,41680















		

				RU







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,49200 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00797 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,17979 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,74%







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.044







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.051

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 2,42000 0% 













						€ 2,42000















		

				PR







		

		

				€ 2,42000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,46520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,41680















		

				RU







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,30200 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01057 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,21335 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,93%







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.045







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.052

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 3,63000 0% 













						€ 3,63000















		

				PR







		

		

				€ 3,63000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,46520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,41680















		

				RU







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,51200 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01444 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52339









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,75731 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,32%







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.046







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.053

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 5,24000 0% 













						€ 5,24000















		

				PR







		

		

				€ 5,24000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,46520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,41680















		

				RU







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,12200 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01959 = 2% * B)







		

		

				€ 0,97952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,71015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,81167 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,29%







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.064.047







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.096.054

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 7,25000 0% 













						€ 7,25000















		

				PR







		

		

				€ 7,25000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,46520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,41680















		

				RU







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,13200 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02602 = 2% * B)







		

		

				€ 1,30112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,37643 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,5%







		

		

				€ 0,88200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.065.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.108.003

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori













						1,00000cad













						€ 151,00800 0% 













						€ 151,00800















		

				PR







		

		

				€ 151,00800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,95600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,50400















		

				RU







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,46800 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56790 = 2% * B)







		

		

				€ 28,39488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,58629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 226,44917 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,68%







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.065.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.108.004

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori













						1,00000cad













						€ 226,53600 0% 













						€ 226,53600















		

				PR







		

		

				€ 226,53600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,95600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,50400















		

				RU







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,99600 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80959 = 2% * B)







		

		

				€ 40,47936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,34754









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 322,82290 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,2%







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.065.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.108.005

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori













						1,00000cad













						€ 187,68000 0% 













						€ 187,68000















		

				PR







		

		

				€ 187,68000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,95600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,50400















		

				RU







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,14000 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68525 = 2% * B)







		

		

				€ 34,26240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,84024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 273,24264 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,68%







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.065.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22_004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.108.006

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori













						1,00000cad













						€ 172,84800 0% 













						€ 172,84800















		

				PR







		

		

				€ 172,84800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,95600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,50400















		

				RU







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,30800 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63779 = 2% * B)







		

		

				€ 31,88928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,11973









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 254,31701 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,4%







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.001

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 31,41600 0% 













						€ 31,41600















		

				PR







		

		

				€ 31,41600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,11800 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13158 = 2% * B)







		

		

				€ 6,57888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,76969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,46657 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,49%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.002

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 37,46400 0% 













						€ 37,46400















		

				PR







		

		

				€ 37,46400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,16600 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15093 = 2% * B)







		

		

				€ 7,54656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,47126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,18382 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,12%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.003

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 44,52000 0% 













						€ 44,52000















		

				PR







		

		

				€ 44,52000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,22200 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17351 = 2% * B)







		

		

				€ 8,67552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,18727 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,02%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.004

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 52,75200 0% 













						€ 52,75200















		

				PR







		

		

				€ 52,75200









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,45400 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19985 = 2% * B)







		

		

				€ 9,99264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,24466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,69130 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,17%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.005

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 58,24800 0% 













						€ 58,24800















		

				PR







		

		

				€ 58,24800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,95000 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21744 = 2% * B)







		

		

				€ 10,87200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,88220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,70420 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,19%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.006

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 70,72800 0% 













						€ 70,72800















		

				PR







		

		

				€ 70,72800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,43000 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25738 = 2% * B)







		

		

				€ 12,86880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,32988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,62868 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,45%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.007

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 48,00000 0% 













						€ 48,00000















		

				PR







		

		

				€ 48,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,28000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 6,51280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,34800 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19311 = 2% * B)







		

		

				€ 9,65568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,00037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,00405 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,04%







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.008

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 46,29600 0% 













						€ 46,29600















		

				PR







		

		

				€ 46,29600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,28000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 6,51280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,64400 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18766 = 2% * B)







		

		

				€ 9,38304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,80270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,82974 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,5%







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.009

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 56,07600 0% 













						€ 56,07600















		

				PR







		

		

				€ 56,07600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,28000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 6,51280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,42400 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21896 = 2% * B)







		

		

				€ 10,94784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,30902 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,14%







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.010

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 66,45600 0% 













						€ 66,45600















		

				PR







		

		

				€ 66,45600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,28000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 6,51280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,80400 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25217 = 2% * B)







		

		

				€ 12,60864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,55390 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,28%







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.011

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 75,02400 0% 













						€ 75,02400















		

				PR







		

		

				€ 75,02400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,28000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 6,51280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,37200 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27959 = 2% * B)







		

		

				€ 13,97952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,13515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,48667 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,08%







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.012

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 90,88800 0% 













						€ 90,88800















		

				PR







		

		

				€ 90,88800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,28000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 6,51280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,23600 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33036 = 2% * B)







		

		

				€ 16,51776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,97538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,72914 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,37%







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.013

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 48,20400 0% 













						€ 48,20400















		

				PR







		

		

				€ 48,20400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,08000 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20506 = 2% * B)







		

		

				€ 10,25280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43328









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,76608 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,42%







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.014

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 69,00000 0% 













						€ 69,00000















		

				PR







		

		

				€ 69,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,87600 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27160 = 2% * B)







		

		

				€ 13,58016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,84562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,30178 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,66%







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.015

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 74,08933 0% 













						€ 74,08933















		

				PR







		

		

				€ 74,08933









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,96533 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28789 = 2% * B)







		

		

				€ 14,39445









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,43598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,79576 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,83%







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.016

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 76,24800 0% 













						€ 76,24800















		

				PR







		

		

				€ 76,24800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,12400 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29480 = 2% * B)







		

		

				€ 14,73984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,68638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,55022 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,51%







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.017

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 86,97600 0% 













						€ 86,97600















		

				PR







		

		

				€ 86,97600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,85200 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32913 = 2% * B)







		

		

				€ 16,45632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,93083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,23915 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,1%







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.018

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 104,98800 0% 













						€ 104,98800















		

				PR







		

		

				€ 104,98800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,86400 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38676 = 2% * B)







		

		

				€ 19,33824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,02022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,22246 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,29%







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.019

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 64,20000 0% 













						€ 64,20000















		

				PR







		

		

				€ 64,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,42000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 9,76920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,72200 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26471 = 2% * B)







		

		

				€ 13,23552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,59575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,55327 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,55%







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.020

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 72,30000 0% 













						€ 72,30000















		

				PR







		

		

				€ 72,30000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,42000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 9,76920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,82200 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29063 = 2% * B)







		

		

				€ 14,53152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,53535









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,88887 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,98%







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.021

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 90,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PR







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,42000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 9,76920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,52200 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34727 = 2% * B)







		

		

				€ 17,36352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,58855









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,47407 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,38%







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.022

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 90,52800 0% 













						€ 90,52800















		

				PR







		

		

				€ 90,52800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,42000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 9,76920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,05000 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34896 = 2% * B)







		

		

				€ 17,44800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,64980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,14780 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,31%







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.023

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 102,81600 0% 













						€ 102,81600















		

				PR







		

		

				€ 102,81600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,42000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 9,76920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,33800 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38828 = 2% * B)







		

		

				€ 19,41408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,82729 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,96%







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.024

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 125,68800 0% 













						€ 125,68800















		

				PR







		

		

				€ 125,68800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,42000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 9,76920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,21000 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46147 = 2% * B)







		

		

				€ 23,07360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,72836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,01196 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,07%







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.025

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 63,80400 0% 













						€ 63,80400















		

				PR







		

		

				€ 63,80400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,97200 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27191 = 2% * B)







		

		

				€ 13,59552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,42427 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,52%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.026







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.026

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 81,80400 0% 













						€ 81,80400















		

				PR







		

		

				€ 81,80400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,97200 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32951 = 2% * B)







		

		

				€ 16,47552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,94475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,39227 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,11%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.027

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 107,13867 0% 













						€ 107,13867















		

				PR







		

		

				€ 107,13867









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,30667 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41058 = 2% * B)







		

		

				€ 20,52907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,88357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 163,71931 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,93%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.028







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.028

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 108,74400 0% 













						€ 108,74400















		

				PR







		

		

				€ 108,74400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,91200 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41572 = 2% * B)







		

		

				€ 20,78592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,06979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,76771 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,77%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.029

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 138,71067 0% 













						€ 138,71067















		

				PR







		

		

				€ 138,71067









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,87867 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51161 = 2% * B)







		

		

				€ 25,58059









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,54593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 204,00519 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,38%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.030

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 144,73200 0% 













						€ 144,73200















		

				PR







		

		

				€ 144,73200









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,90000 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53088 = 2% * B)







		

		

				€ 26,54400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,24440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 211,68840 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.031

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 60,60000 0% 













						€ 60,60000















		

				PR







		

		

				€ 60,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,65000 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26448 = 2% * B)







		

		

				€ 13,22400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,58740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,46140 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,91%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.032

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 86,54400 0% 













						€ 86,54400















		

				PR







		

		

				€ 86,54400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,59400 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34750 = 2% * B)







		

		

				€ 17,37504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,59690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,56594 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,91%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.033

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 95,70000 0% 













						€ 95,70000















		

				PR







		

		

				€ 95,70000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,75000 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37680 = 2% * B)







		

		

				€ 18,84000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,65900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,24900 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,68%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.034

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 113,70000 0% 













						€ 113,70000















		

				PR







		

		

				€ 113,70000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,75000 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43440 = 2% * B)







		

		

				€ 21,72000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,74700









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,21700 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,73%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.035

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 111,00000 0% 













						€ 111,00000















		

				PR







		

		

				€ 111,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,05000 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42576 = 2% * B)







		

		

				€ 21,28800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,43380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,77180 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,99%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.036

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 181,02000 0% 













						€ 181,02000















		

				PR







		

		

				€ 181,02000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 203,07000 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64982 = 2% * B)







		

		

				€ 32,49120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,55612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 259,11732 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,51%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.037







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.037

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 111,60000 0% 













						€ 111,60000















		

				PR







		

		

				€ 111,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,30200 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38817 = 2% * B)







		

		

				€ 19,40832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07103









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,78135 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,27%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.038

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 119,06400 0% 













						€ 119,06400















		

				PR







		

		

				€ 119,06400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,28000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 6,51280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,41200 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42052 = 2% * B)







		

		

				€ 21,02592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,24379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 167,68171 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,36%







		

		

				€ 12,34800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.039







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.039

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 135,94800 0% 













						€ 135,94800















		

				PR







		

		

				€ 135,94800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,36000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 8,37360















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,82400 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48584 = 2% * B)







		

		

				€ 24,29184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,61158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 193,72742 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,2%







		

		

				€ 15,87600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.040







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.040

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 162,14400 0% 













						€ 162,14400















		

				PR







		

		

				€ 162,14400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,42000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 9,76920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,66600 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57813 = 2% * B)







		

		

				€ 28,90656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,95726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 230,52982 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,03%







		

		

				€ 18,52200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.041







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.041

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 192,60000 0% 













						€ 192,60000















		

				PR







		

		

				€ 192,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 213,76800 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68406 = 2% * B)







		

		

				€ 34,20288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,79709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 272,76797 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,76%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.042







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.112.042

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 238,20000 0% 













						€ 238,20000















		

				PR







		

		

				€ 238,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 260,25000 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83280 = 2% * B)







		

		

				€ 41,64000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,18900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 332,07900 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,64%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.043







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.098.001

		-

		Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 100 mm













						1,00000cad













						€ 11,03533 0% 













						€ 11,03533















		

				PR







		

		

				€ 11,03533









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,65200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,85533 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06354 = 2% * B)







		

		

				€ 3,17685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,30322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,33540 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,81%







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.044







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.098.002

		-

		Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 150 mm













						1,00000cad













						€ 17,76533 0% 













						€ 17,76533















		

				PR







		

		

				€ 17,76533









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,65200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,58533 -0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08507 = 2% * B)







		

		

				€ 4,25365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,08390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,92288 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26%







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.045







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.099.001

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 100 mm













						1,00000cad













						€ 9,79200 0% 













						€ 9,79200















		

				PR







		

		

				€ 9,79200









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,65200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,61200 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05956 = 2% * B)







		

		

				€ 2,97792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,15899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,74891 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,14%







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.046







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.099.002

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 150 mm













						1,00000cad













						€ 16,56000 0% 













						€ 16,56000















		

				PR







		

		

				€ 16,56000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,65200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,38000 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08122 = 2% * B)







		

		

				€ 4,06080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,94408









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,38488 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,23%







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.066.047







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22_047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.099.003

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 200 mm













						1,00000cad













						€ 20,20800 0% 













						€ 20,20800















		

				PR







		

		

				€ 20,20800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,65200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,02800 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09289 = 2% * B)







		

		

				€ 4,64448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,36725









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,03973 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,81%







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.001

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 25,30667 0% 













						€ 25,30667















		

				PR







		

		

				€ 25,30667









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,36267 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10356 = 2% * B)







		

		

				€ 5,17803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,75407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,29477 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,09%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.002

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 29,78000 0% 













						€ 29,78000















		

				PR







		

		

				€ 29,78000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,83600 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11788 = 2% * B)







		

		

				€ 5,89376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,27298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,00274 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,01%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.003

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 35,85333 0% 













						€ 35,85333















		

				PR







		

		

				€ 35,85333









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,90933 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13731 = 2% * B)







		

		

				€ 6,86549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,97748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,75230 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,89%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.004

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 33,61467 0% 













						€ 33,61467















		

				PR







		

		

				€ 33,61467









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,67067 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13015 = 2% * B)







		

		

				€ 6,50731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,71780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,89578 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,6%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.005

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 38,31733 0% 













						€ 38,31733















		

				PR







		

		

				€ 38,31733









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,37333 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14519 = 2% * B)







		

		

				€ 7,25973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,26331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,89637 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,19%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.006

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 43,80533 0% 













						€ 43,80533















		

				PR







		

		

				€ 43,80533









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,86133 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16276 = 2% * B)







		

		

				€ 8,13781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,89991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,89905 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,87%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.007

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 47,88667 0% 













						€ 47,88667















		

				PR







		

		

				€ 47,88667









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,94267 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17582 = 2% * B)







		

		

				€ 8,79083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,37335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,10685 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,06%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.008

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 39,51733 0% 













						€ 39,51733















		

				PR







		

		

				€ 39,51733









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,57333 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14903 = 2% * B)







		

		

				€ 7,45173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,40251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,42757 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,87%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.009

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 44,22800 0% 













						€ 44,22800















		

				PR







		

		

				€ 44,22800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,28400 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16411 = 2% * B)







		

		

				€ 8,20544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,94894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,43838 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,78%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.010

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 50,14400 0% 













						€ 50,14400















		

				PR







		

		

				€ 50,14400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,72160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,20000 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18304 = 2% * B)







		

		

				€ 9,15200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,63520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,98720 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,67%







		

		

				€ 7,05600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.011

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 54,85467 0% 













						€ 54,85467















		

				PR







		

		

				€ 54,85467









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,65200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,67467 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20376 = 2% * B)







		

		

				€ 10,18795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,38626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,24888 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,86%







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.012

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 86,40000 0% 













						€ 86,40000















		

				PR







		

		

				€ 86,40000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,65200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,22000 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30470 = 2% * B)







		

		

				€ 15,23520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,50072 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,26%







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.013

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 72,02400 0% 













						€ 72,02400















		

				PR







		

		

				€ 72,02400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,65200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,84400 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25870 = 2% * B)







		

		

				€ 12,93504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,37790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,15694 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,55%







		

		

				€ 8,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.014

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 79,94400 0% 













						€ 79,94400















		

				PR







		

		

				€ 79,94400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,64600 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28687 = 2% * B)







		

		

				€ 14,34336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,39894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,38830 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,48%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.067.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22_015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.114.015

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 600 mm













						1,00000cad













						€ 84,50000 0% 













						€ 84,50000















		

				PR







		

		

				€ 84,50000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,20200 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30145 = 2% * B)







		

		

				€ 15,07232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,92743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,20175 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,07%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.001

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 136,20000 0% 













						€ 136,20000















		

				PR







		

		

				€ 136,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,36800 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50358 = 2% * B)







		

		

				€ 25,17888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,25469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 200,80157 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,54%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.002

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 123,43200 0% 













						€ 123,43200















		

				PR







		

		

				€ 123,43200









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,60000 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46272 = 2% * B)







		

		

				€ 23,13600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,77360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,50960 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,47%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.003

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 129,28800 0% 













						€ 129,28800















		

				PR







		

		

				€ 129,28800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,45600 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48146 = 2% * B)







		

		

				€ 24,07296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,45290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,98186 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,03%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.004

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 168,75000 0% 













						€ 168,75000















		

				PR







		

		

				€ 168,75000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,91800 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60774 = 2% * B)







		

		

				€ 30,38688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,03049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 242,33537 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,74%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.005

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 189,45000 0% 













						€ 189,45000















		

				PR







		

		

				€ 189,45000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 210,61800 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67398 = 2% * B)







		

		

				€ 33,69888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,43169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 268,74857 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,88%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.006

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 123,00000 0% 













						€ 123,00000















		

				PR







		

		

				€ 123,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,05000 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46416 = 2% * B)







		

		

				€ 23,20800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,82580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,08380 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,91%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.007

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 151,92000 0% 













						€ 151,92000















		

				PR







		

		

				€ 151,92000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,97000 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55670 = 2% * B)







		

		

				€ 27,83520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,18052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 221,98572 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,93%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.008

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 177,99600 0% 













						€ 177,99600















		

				PR







		

		

				€ 177,99600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,52000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 12,09520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,52000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,83680















		

				RU







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 200,92800 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64297 = 2% * B)







		

		

				€ 32,14848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,30765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 256,38413 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,94%







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.009

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 260,20800 0% 













						€ 260,20800















		

				PR







		

		

				€ 260,20800









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,52000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 12,09520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,52000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,83680















		

				RU







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 283,14000 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90605 = 2% * B)







		

		

				€ 45,30240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,84424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 361,28664 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,35%







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.010

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 218,70000 0% 













						€ 218,70000















		

				PR







		

		

				€ 218,70000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,52000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 12,09520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,52000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,83680















		

				RU







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 241,63200 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77322 = 2% * B)







		

		

				€ 38,66112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,02931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 308,32243 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,44%







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.011

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 145,80000 0% 













						€ 145,80000















		

				PR







		

		

				€ 145,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,48000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,16480















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,96800 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53430 = 2% * B)







		

		

				€ 26,71488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,36829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 213,05117 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,94%







		

		

				€ 21,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.012

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 175,20000 0% 













						€ 175,20000















		

				PR







		

		

				€ 175,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,25000 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63120 = 2% * B)







		

		

				€ 31,56000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,88100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 251,69100 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,76%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.013

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 199,80000 0% 













						€ 199,80000















		

				PR







		

		

				€ 199,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,52000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 12,09520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,52000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,83680















		

				RU







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 222,73200 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71274 = 2% * B)







		

		

				€ 35,63712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,83691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 284,20603 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,07%







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.014

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 225,45000 0% 













						€ 225,45000















		

				PR







		

		

				€ 225,45000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,54000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 12,56040















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,54000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 11,25360















		

				RU







		

		

				€ 23,81400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 249,26400 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79764 = 2% * B)







		

		

				€ 39,88224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,91462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 318,06086 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,49%







		

		

				€ 23,81400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.015

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 250,65000 0% 













						€ 250,65000















		

				PR







		

		

				€ 250,65000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,56000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,02560















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,56000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 11,67040















		

				RU







		

		

				€ 24,69600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 275,34600 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88111 = 2% * B)







		

		

				€ 44,05536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,94014









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 351,34150 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,03%







		

		

				€ 24,69600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.016

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 274,50000 0% 













						€ 274,50000















		

				PR







		

		

				€ 274,50000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,58000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,49080















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,08720















		

				RU







		

		

				€ 25,57800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 300,07800 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96025 = 2% * B)







		

		

				€ 48,01248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,80905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 382,89953 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,68%







		

		

				€ 25,57800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.017

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 199,35000 0% 













						€ 199,35000















		

				PR







		

		

				€ 199,35000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 11,63000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 221,40000 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70848 = 2% * B)







		

		

				€ 35,42400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,68240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 282,50640 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,81%







		

		

				€ 22,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.018

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 227,25000 0% 













						€ 227,25000















		

				PR







		

		

				€ 227,25000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,52000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 12,09520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,52000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,83680















		

				RU







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 250,18200 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80058 = 2% * B)







		

		

				€ 40,02912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,02111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 319,23223 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,18%







		

		

				€ 22,93200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.019

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 254,25000 0% 













						€ 254,25000















		

				PR







		

		

				€ 254,25000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,54000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 12,56040















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,54000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 11,25360















		

				RU







		

		

				€ 23,81400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 278,06400 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88980 = 2% * B)







		

		

				€ 44,49024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,25542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 354,80966 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,71%







		

		

				€ 23,81400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.020

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 281,70000 0% 













						€ 281,70000















		

				PR







		

		

				€ 281,70000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,56000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,02560















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,56000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 11,67040















		

				RU







		

		

				€ 24,69600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 306,39600 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98047 = 2% * B)







		

		

				€ 49,02336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,54194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 390,96130 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,32%







		

		

				€ 24,69600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.021

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 306,45000 0% 













						€ 306,45000















		

				PR







		

		

				€ 306,45000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,58000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,49080















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,08720















		

				RU







		

		

				€ 25,57800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 332,02800 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06249 = 2% * B)







		

		

				€ 53,12448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,51525









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 423,66773 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,04%







		

		

				€ 25,57800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.022

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm













						1,00000cad













						€ 310,95000 0% 













						€ 310,95000















		

				PR







		

		

				€ 310,95000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,95600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,50400















		

				RU







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 337,41000 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07971 = 2% * B)







		

		

				€ 53,98560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,13956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 430,53516 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,15%







		

		

				€ 26,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.023

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 342,90000 0% 













						€ 342,90000















		

				PR







		

		

				€ 342,90000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,62000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 14,42120















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,62000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,92080















		

				RU







		

		

				€ 27,34200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 370,24200 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18477 = 2% * B)







		

		

				€ 59,23872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,94807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 472,42879 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 27,34200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.024

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 370,80000 0% 













						€ 370,80000















		

				PR







		

		

				€ 370,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,64000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 14,88640















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,64000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 13,33760















		

				RU







		

		

				€ 28,22400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 399,02400 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27688 = 2% * B)







		

		

				€ 63,84384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,28678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 509,15462 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 28,22400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.025

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 402,30000 0% 













						€ 402,30000















		

				PR







		

		

				€ 402,30000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,66000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 15,35160















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,66000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 13,75440















		

				RU







		

		

				€ 29,10600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 431,40600 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38050 = 2% * B)







		

		

				€ 69,02496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 50,04310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 550,47406 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 29,10600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.026







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.026

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm













						1,00000cad













						€ 434,25000 0% 













						€ 434,25000















		

				PR







		

		

				€ 434,25000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,68000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 15,81680















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,68000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 14,17120















		

				RU







		

		

				€ 29,98800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 464,23800 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48556 = 2% * B)







		

		

				€ 74,27808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,85161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 592,36769 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,06%







		

		

				€ 29,98800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.068.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22_027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.113.027

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 2000 mm













						1,00000cad













						€ 434,25000 0% 













						€ 434,25000















		

				PR







		

		

				€ 434,25000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,70000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 16,28200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,70000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 14,58800















		

				RU







		

		

				€ 30,87000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 465,12000 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48838 = 2% * B)







		

		

				€ 74,41920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,95392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 593,49312 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,2%







		

		

				€ 30,87000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.001

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 160,40500 0% 













						€ 160,40500















		

				PR







		

		

				€ 175,69500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,33750 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59628 = 2% * B)







		

		

				€ 29,81400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,61515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 237,76665 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,48%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.002

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 164,74500 0% 













						€ 164,74500















		

				PR







		

		

				€ 180,03500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,67750 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61017 = 2% * B)







		

		

				€ 30,50840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,11859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 243,30449 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,37%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.003

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 168,32750 0% 













						€ 168,32750















		

				PR







		

		

				€ 183,61750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,28000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,08440















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 11,91960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,53710 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62572 = 2% * B)







		

		

				€ 31,28594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,68230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 249,50534 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,78%







		

		

				€ 11,91960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.004

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 171,68250 0% 













						€ 171,68250















		

				PR







		

		

				€ 186,97250









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,28000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,08440















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 11,91960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 198,89210 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63645 = 2% * B)







		

		

				€ 31,82274









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,07148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 253,78632 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,7%







		

		

				€ 11,91960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.005

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 175,99000 0% 













						€ 175,99000















		

				PR







		

		

				€ 191,28000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 204,05100 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65296 = 2% * B)







		

		

				€ 32,64816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,66992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 260,36908 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,9%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.006

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 187,63000 0% 













						€ 187,63000















		

				PR







		

		

				€ 202,92000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 215,69100 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69021 = 2% * B)







		

		

				€ 34,51056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,02016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 275,22172 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,64%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.007

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 225,87250 0% 













						€ 225,87250















		

				PR







		

		

				€ 241,16250









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 253,93350 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81259 = 2% * B)







		

		

				€ 40,62936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,45629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 324,01915 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,94%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.008

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 231,72750 0% 













						€ 231,72750















		

				PR







		

		

				€ 247,01750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 259,78850 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83132 = 2% * B)







		

		

				€ 41,56616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,13547









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 331,49013 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,85%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.009

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 237,02000 0% 













						€ 237,02000















		

				PR







		

		

				€ 252,31000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,34000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,38820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,34000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,08560















		

				RU







		

		

				€ 14,47380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 266,78380 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85371 = 2% * B)







		

		

				€ 42,68541









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,94692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 340,41613 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,25%







		

		

				€ 14,47380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.010

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 239,02750 0% 













						€ 239,02750















		

				PR







		

		

				€ 254,31750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,34000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,38820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,34000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,08560















		

				RU







		

		

				€ 14,47380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 268,79130 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86013 = 2% * B)







		

		

				€ 43,00661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,17979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 342,97770 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,22%







		

		

				€ 14,47380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.011

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 245,57000 0% 













						€ 245,57000















		

				PR







		

		

				€ 260,86000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,25740















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,91920















		

				RU







		

		

				€ 16,17660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 277,03660 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88652 = 2% * B)







		

		

				€ 44,32586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,13625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 353,49871 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,58%







		

		

				€ 16,17660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.012

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 259,28250 0% 













						€ 259,28250















		

				PR







		

		

				€ 274,57250









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,25740















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,91920















		

				RU







		

		

				€ 16,17660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 290,74910 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93040 = 2% * B)







		

		

				€ 46,51986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,72690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 370,99586 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 16,17660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.013

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 273,52000 0% 













						€ 273,52000















		

				PR







		

		

				€ 288,81000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,60550















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,29400















		

				RU







		

		

				€ 14,89950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 303,70950 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97187 = 2% * B)







		

		

				€ 48,59352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,23030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 387,53332 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,84%







		

		

				€ 14,89950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.014

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 279,90000 0% 













						€ 279,90000















		

				PR







		

		

				€ 295,19000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,60550















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,29400















		

				RU







		

		

				€ 14,89950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 310,08950 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99229 = 2% * B)







		

		

				€ 49,61432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,97038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 395,67420 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,77%







		

		

				€ 14,89950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.015

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 285,06250 0% 













						€ 285,06250















		

				PR







		

		

				€ 300,35250









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,37000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,04010















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,37000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,71080















		

				RU







		

		

				€ 15,75090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 316,10340 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01153 = 2% * B)







		

		

				€ 50,57654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,66799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 403,34793 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,91%







		

		

				€ 15,75090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.016

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 287,99000 0% 













						€ 287,99000















		

				PR







		

		

				€ 303,28000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,37000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,04010















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,37000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,71080















		

				RU







		

		

				€ 15,75090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 319,03090 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02090 = 2% * B)







		

		

				€ 51,04494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,00758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 407,08342 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,87%







		

		

				€ 15,75090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.017

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 296,21000 0% 













						€ 296,21000















		

				PR







		

		

				€ 311,50000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,40000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,69200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,33600















		

				RU







		

		

				€ 17,02800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 328,52800 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05129 = 2% * B)







		

		

				€ 52,56448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,10925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 419,20173 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,06%







		

		

				€ 17,02800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.018

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 313,34250 0% 













						€ 313,34250















		

				PR







		

		

				€ 328,63250









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,40000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,69200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,33600















		

				RU







		

		

				€ 17,02800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 345,66050 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10611 = 2% * B)







		

		

				€ 55,30568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,09662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 441,06280 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,86%







		

		

				€ 17,02800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.019

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 334,97750 0% 













						€ 334,97750















		

				PR







		

		

				€ 350,26750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,36000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,82280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,32520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 365,59270 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16990 = 2% * B)







		

		

				€ 58,49483









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,40875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 466,49628 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,29%







		

		

				€ 15,32520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.020

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 343,03500 0% 













						€ 343,03500















		

				PR







		

		

				€ 358,32500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,36000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,82280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,32520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 373,65020 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19568 = 2% * B)







		

		

				€ 59,78403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,34342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 476,77765 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,21%







		

		

				€ 15,32520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.021

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 347,86750 0% 













						€ 347,86750















		

				PR







		

		

				€ 363,15750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,25740















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,91920















		

				RU







		

		

				€ 16,17660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 379,33410 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21387 = 2% * B)







		

		

				€ 60,69346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,00276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 484,03032 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,34%







		

		

				€ 16,17660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.022

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 351,28750 0% 













						€ 351,28750















		

				PR







		

		

				€ 366,57750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,25740















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,91920















		

				RU







		

		

				€ 16,17660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 382,75410 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22481 = 2% * B)







		

		

				€ 61,24066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,39948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 488,39424 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,31%







		

		

				€ 16,17660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.023

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 360,95750 0% 













						€ 360,95750















		

				PR







		

		

				€ 376,24750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,42000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,12660















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 394,12690 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26121 = 2% * B)







		

		

				€ 63,06030









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,71872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 502,90592 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,56%







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.069.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22_024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 15,29000 0% 













						€ 15,29000















		

						TOS22_PR.P30.111.024

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 382,43000 0% 













						€ 382,43000















		

				PR







		

		

				€ 397,72000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,42000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,12660















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 415,59940 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32992 = 2% * B)







		

		

				€ 66,49590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,20953









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 530,30483 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,37%







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.070.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22_001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.044.001

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 172,15000 0% 













						€ 172,15000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 174,21167









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,40000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 32,56400















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 29,17600















		

				RU







		

		

				€ 61,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 235,95167 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75505 = 2% * B)







		

		

				€ 37,75227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,37039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 301,07433 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,51%







		

		

				€ 61,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.070.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22_002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.044.002

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 233,25000 0% 













						€ 233,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 235,31167









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,40000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 32,56400















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 29,17600















		

				RU







		

		

				€ 61,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 297,05167 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95057 = 2% * B)







		

		

				€ 47,52827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,45799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 379,03793 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,29%







		

		

				€ 61,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.070.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22_003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.044.003

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 255,00000 0% 













						€ 255,00000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 257,06167









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,40000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 32,56400















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 29,17600















		

				RU







		

		

				€ 61,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 318,80167 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02017 = 2% * B)







		

		

				€ 51,00827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,98099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 406,79093 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,18%







		

		

				€ 61,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.070.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22_004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.044.004

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 273,00000 0% 













						€ 273,00000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 1,04667















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 275,06167









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 37,21600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 33,34400















		

				RU







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 345,62167 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10599 = 2% * B)







		

		

				€ 55,29947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,09211









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 441,01325 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16%







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.001

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 213,75000 0% 













						€ 213,75000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 216,85834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 37,21600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 33,34400















		

				RU







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 287,41834 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91974 = 2% * B)







		

		

				€ 45,98693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,34053









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 366,74580 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,24%







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.002

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 222,75000 0% 













						€ 222,75000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 225,85834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 37,21600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 33,34400















		

				RU







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 296,41834 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94854 = 2% * B)







		

		

				€ 47,42693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,38453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 378,22980 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,66%







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.003

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 234,75000 0% 













						€ 234,75000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 237,85834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,72000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 40,00720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,72000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 35,84480















		

				RU







		

		

				€ 75,85200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 313,71034 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00387 = 2% * B)







		

		

				€ 50,19365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,39040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 400,29439 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 75,85200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.004

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 282,75000 0% 













						€ 282,75000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 285,85834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,72000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 40,00720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,72000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 35,84480















		

				RU







		

		

				€ 75,85200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 361,71034 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15747 = 2% * B)







		

		

				€ 57,87365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,95840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 461,54239 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,43%







		

		

				€ 75,85200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.005

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h













						1,00000cad













						€ 296,25000 0% 













						€ 296,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 299,35834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,84000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 42,79840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,84000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 38,34560















		

				RU







		

		

				€ 81,14400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 380,50234 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21761 = 2% * B)







		

		

				€ 60,88037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,13827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 485,52098 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 81,14400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.006

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h













						1,00000cad













						€ 335,25000 0% 













						€ 335,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 338,35834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,84000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 42,79840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,84000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 38,34560















		

				RU







		

		

				€ 81,14400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 419,50234 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34241 = 2% * B)







		

		

				€ 67,12037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,66227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 535,28498 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,16%







		

		

				€ 81,14400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.007

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 337,50000 0% 













						€ 337,50000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 340,60834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,92000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 44,65920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,92000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 40,01280















		

				RU







		

		

				€ 84,67200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 425,28034 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36090 = 2% * B)







		

		

				€ 68,04485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,33252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 542,65771 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,6%







		

		

				€ 84,67200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.008

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h













						1,00000cad













						€ 450,00000 0% 













						€ 450,00000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 453,10834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						2,08000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 48,38080















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 43,34720















		

				RU







		

		

				€ 91,72800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 544,83634 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74348 = 2% * B)







		

		

				€ 87,17381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 63,20102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 695,21117 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,19%







		

		

				€ 91,72800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.071.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.045.009

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h













						1,00000cad













						€ 507,00000 0% 













						€ 507,00000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 510,10834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						2,20000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 51,17200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 45,84800















		

				RU







		

		

				€ 97,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 607,12834 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94281 = 2% * B)







		

		

				€ 97,14053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 70,42689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 774,69576 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,52%







		

		

				€ 97,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.072.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.046.001

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h













						1,00000cad













						€ 227,25000 0% 













						€ 227,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 230,35834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 37,21600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 33,34400















		

				RU







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 300,91834 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96294 = 2% * B)







		

		

				€ 48,14693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,90653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 383,97180 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,38%







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.072.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.046.002

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h













						1,00000cad













						€ 227,25000 0% 













						€ 227,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 230,35834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 37,21600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 33,34400















		

				RU







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 300,91834 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96294 = 2% * B)







		

		

				€ 48,14693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,90653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 383,97180 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,38%







		

		

				€ 70,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.072.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.046.003

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h













						1,00000cad













						€ 267,75000 0% 













						€ 267,75000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 270,85834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,72000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 40,00720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,72000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 35,84480















		

				RU







		

		

				€ 75,85200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 346,71034 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10947 = 2% * B)







		

		

				€ 55,47365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,21840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 442,40239 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,15%







		

		

				€ 75,85200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.072.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.046.004

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h













						1,00000cad













						€ 277,50000 0% 













						€ 277,50000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 280,60834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,72000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 40,00720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,72000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 35,84480















		

				RU







		

		

				€ 75,85200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 356,46034 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14067 = 2% * B)







		

		

				€ 57,03365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,34940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 454,84339 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,68%







		

		

				€ 75,85200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.072.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.046.005

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h













						1,00000cad













						€ 299,25000 0% 













						€ 299,25000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 302,35834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,84000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 42,79840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,84000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 38,34560















		

				RU







		

		

				€ 81,14400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 383,50234 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22721 = 2% * B)







		

		

				€ 61,36037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,48627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 489,34898 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,58%







		

		

				€ 81,14400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.072.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22_006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h







		

		

		



		

						TOS22_PR.P31.046.006

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 318,75000 0% 













						€ 318,75000















		

						TOS22_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,04667 0% 













						€ 2,09334















		

						TOS22_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,01500 0% 













						€ 1,01500















		

				PR







		

		

				€ 321,85834









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,92000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 44,65920















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,92000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 40,01280















		

				RU







		

		

				€ 84,67200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 406,53034 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30090 = 2% * B)







		

		

				€ 65,04485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,15752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 518,73271 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,32%







		

		

				€ 84,67200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.034.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10













						1,00000m













						€ 3,58340 0% 













						€ 3,58340















		

						TOS22_PR.P30.034.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10













						0,15000m













						€ 3,58340 0% 













						€ 0,53751















		

				PR







		

		

				€ 4,12091









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,04500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,12095















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,04500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,84690















		

				RU







		

		

				€ 1,96785









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,08876 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01948 = 2% * B)







		

		

				€ 0,97420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70630









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,76926 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,33%







		

		

				€ 1,96785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.034.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12













						1,00000m













						€ 4,23202 0% 













						€ 4,23202















		

						TOS22_PR.P30.034.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 10 - De (mm) 12













						0,15000m













						€ 4,23202 0% 













						€ 0,63480















		

				PR







		

		

				€ 4,86682









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,04500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,12095















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,04500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,84690















		

				RU







		

		

				€ 1,96785









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,83467 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02187 = 2% * B)







		

		

				€ 1,09355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,72104 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,56%







		

		

				€ 1,96785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.034.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14













						1,00000m













						€ 4,99544 0% 













						€ 4,99544















		

						TOS22_PR.P30.034.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14













						0,15000m













						€ 4,99544 0% 













						€ 0,74932















		

				PR







		

		

				€ 5,74476









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,06000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,49460















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,06000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,12920















		

				RU







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,36856 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02678 = 2% * B)







		

		

				€ 1,33897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,97075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,67828 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,57%







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.034.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16













						1,00000m













						€ 5,78592 0% 













						€ 5,78592















		

						TOS22_PR.P30.034.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 14 - De (mm) 16.













						0,15000m













						€ 5,78592 0% 













						€ 0,86789















		

				PR







		

		

				€ 6,65381









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,06000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,49460















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,06000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,12920















		

				RU







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,27761 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02969 = 2% * B)







		

		

				€ 1,48442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,83823 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,16%







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.034.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18













						1,00000m













						€ 6,54934 0% 













						€ 6,54934















		

						TOS22_PR.P30.034.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18













						0,15000m













						€ 6,54934 0% 













						€ 0,98240















		

				PR







		

		

				€ 7,53174









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,07500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,86825















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,07500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,41150















		

				RU







		

		

				€ 3,27975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,81149 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03460 = 2% * B)







		

		

				€ 1,72984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,79546 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,77%







		

		

				€ 3,27975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.034.006

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22













						1,00000m













						€ 8,18114 0% 













						€ 8,18114















		

						TOS22_PR.P30.034.015

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 20 - De (mm) 22.













						0,15000m













						€ 8,18114 0% 













						€ 1,22717















		

				PR







		

		

				€ 9,40831









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,11500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,86465















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,11500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,16430















		

				RU







		

		

				€ 5,02895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,43726 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04620 = 2% * B)







		

		

				€ 2,30996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,67472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,42194 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,3%







		

		

				€ 5,02895









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.035.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22













						1,00000m













						€ 12,00480 0% 













						€ 12,00480















		

						TOS22_PR.P30.035.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22













						0,15000m













						€ 12,00480 0% 













						€ 1,80072















		

				PR







		

		

				€ 13,80552









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,11500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,86465















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,11500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,16430















		

				RU







		

		

				€ 5,02895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,83447 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06027 = 2% * B)







		

		

				€ 3,01352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,18480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,03279 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,93%







		

		

				€ 5,02895









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.035.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28













						1,00000m













						€ 15,51768 0% 













						€ 15,51768















		

						TOS22_PR.P30.035.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28













						0,15000m













						€ 15,51768 0% 













						€ 2,32765















		

				PR







		

		

				€ 17,84533









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,12500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,11375















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,12500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,35250















		

				RU







		

		

				€ 5,46625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,31158 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07460 = 2% * B)







		

		

				€ 3,72985









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,70414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,74557 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,38%







		

		

				€ 5,46625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.035.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35













						1,00000m













						€ 20,36388 0% 













						€ 20,36388















		

						TOS22_PR.P30.035.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante -  Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35













						0,15000m













						€ 20,36388 0% 













						€ 3,05458















		

				PR







		

		

				€ 23,41846









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,14500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 3,61195















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,14500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,72890















		

				RU







		

		

				€ 6,34085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,75931 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09523 = 2% * B)







		

		

				€ 4,76149









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,45208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,97288 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,7%







		

		

				€ 6,34085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.035.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42













						1,00000m













						€ 24,41550 0% 













						€ 24,41550















		

						TOS22_PR.P30.035.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42













						0,15000m













						€ 24,41550 0% 













						€ 3,66233















		

				PR







		

		

				€ 28,07783









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,18500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 4,60835















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,18500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 3,48170















		

				RU







		

		

				€ 8,09005









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,16788 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11574 = 2% * B)







		

		

				€ 5,78686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,19547









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,15021 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,53%







		

		

				€ 8,09005









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.035.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54













						1,00000m













						€ 31,86028 0% 













						€ 31,86028















		

						TOS22_PR.P30.035.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54













						0,15000m













						€ 31,86028 0% 













						€ 4,77904















		

				PR







		

		

				€ 36,63932









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,22500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 5,60475















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,22500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 4,23450















		

				RU







		

		

				€ 9,83925









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,47857 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14873 = 2% * B)







		

		

				€ 7,43657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,39151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,30665 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,59%







		

		

				€ 9,83925









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.036.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10













						1,00000m













						€ 3,99832 0% 













						€ 3,99832















		

						TOS22_PR.P30.036.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10













						0,15000m













						€ 3,99832 0% 













						€ 0,59975















		

				PR







		

		

				€ 4,59807









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,06000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,49460















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,06000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,12920















		

				RU







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,22187 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02311 = 2% * B)







		

		

				€ 1,15550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,83774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,21511 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,47%







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.036.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12













						1,00000m













						€ 4,56166 0% 













						€ 4,56166















		

						TOS22_PR.P30.036.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12













						0,15000m













						€ 4,56166 0% 













						€ 0,68425















		

				PR







		

		

				€ 5,24591









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,06000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,49460















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,06000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,12920















		

				RU







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,86971 -0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02518 = 2% * B)







		

		

				€ 1,25915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,04175 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,13%







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.036.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14













						1,00000m













						€ 5,40954 0% 













						€ 5,40954















		

						TOS22_PR.P30.036.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14













						0,15000m













						€ 5,40954 0% 













						€ 0,81143















		

				PR







		

		

				€ 6,22097









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,93802 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03180 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59008









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15281









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,68091 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,31%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.036.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16













						1,00000m













						€ 6,28940 0% 













						€ 6,28940















		

						TOS22_PR.P30.036.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16













						0,15000m













						€ 6,28940 0% 













						€ 0,94341















		

				PR







		

		

				€ 7,23281









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,11735















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,59970















		

				RU







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,94986 -0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03504 = 2% * B)







		

		

				€ 1,75198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,97202 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,6%







		

		

				€ 3,71705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.075.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22_016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.036.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18













						1,00000m













						€ 7,12088 0% 













						€ 7,12088















		

						TOS22_PR.P30.036.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18













						0,15000m













						€ 7,12088 0% 













						€ 1,06813















		

				PR







		

		

				€ 8,18901









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,11000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 2,74010















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,11000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 2,07020















		

				RU







		

		

				€ 4,81030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,99931 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04160 = 2% * B)







		

		

				€ 2,07989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,58712 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29%







		

		

				€ 4,81030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.002

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1/2'













						1,00000kg













						€ 1,97633 0% 













						€ 1,97633















		

						TOS22_PR.P30.030.021

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“













						0,15000kg













						€ 1,97633 0% 













						€ 0,29645















		

				PR







		

		

				€ 2,27278









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,08000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,99280















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,08000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,50560















		

				RU







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,77118 -0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01847 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,36403 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,51%







		

		

				€ 3,49840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.003

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3/4'













						1,00000kg













						€ 1,87200 0% 













						€ 1,87200















		

						TOS22_PR.P30.030.022

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“













						0,15000kg













						€ 1,87200 0% 













						€ 0,28080















		

				PR







		

		

				€ 2,15280









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,06000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 1,49460















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,06000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 1,12920















		

				RU







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,77660 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01529 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,09495 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,05%







		

		

				€ 2,62380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.004

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'













						1,00000kg













						€ 1,73000 0% 













						€ 1,73000















		

						TOS22_PR.P30.030.023

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.













						0,15000kg













						€ 1,73000 0% 













						€ 0,25950















		

				PR







		

		

				€ 1,98950









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,04000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 0,99640















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,04000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,75280















		

				RU







		

		

				€ 1,74920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,73870 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01196 = 2% * B)







		

		

				€ 0,59819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,77058 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,67%







		

		

				€ 1,74920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.005

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/4













						1,00000kg













						€ 1,68070 0% 













						€ 1,68070















		

						TOS22_PR.P30.030.024

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4













						0,15000kg













						€ 1,68070 0% 













						€ 0,25211















		

				PR







		

		

				€ 1,93281









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,03000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 0,74730















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,03000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,56460















		

				RU







		

		

				€ 1,31190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,24471 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01038 = 2% * B)







		

		

				€ 0,51915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,14025 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,69%







		

		

				€ 1,31190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.006

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/2













						1,00000kg













						€ 1,67193 0% 













						€ 1,67193















		

						TOS22_PR.P30.030.025

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2













						0,15000kg













						€ 1,67193 0% 













						€ 0,25079















		

				PR







		

		

				€ 1,92272









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,03000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 0,74730















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,03000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,56460















		

				RU







		

		

				€ 1,31190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,23462 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01035 = 2% * B)







		

		

				€ 0,51754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,12738 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,79%







		

		

				€ 1,31190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.007

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'













						1,00000kg













						€ 1,66300 0% 













						€ 1,66300















		

						TOS22_PR.P30.030.026

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2













						0,15000kg













						€ 1,66300 0% 













						€ 0,24945















		

				PR







		

		

				€ 1,91245









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,03000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 0,74730















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,03000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,56460















		

				RU







		

		

				€ 1,31190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,22435 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01032 = 2% * B)







		

		

				€ 0,51590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,11428 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,89%







		

		

				€ 1,31190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.008

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'1/2













						1,00000kg













						€ 1,66145 0% 













						€ 1,66145















		

						TOS22_PR.P30.030.027

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2













						0,15000kg













						€ 1,66145 0% 













						€ 0,24922















		

				PR







		

		

				€ 1,91067









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,02500ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 0,62275















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,02500ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,47050















		

				RU







		

		

				€ 1,09325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,00392 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00961 = 2% * B)







		

		

				€ 0,48063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,83301 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,52%







		

		

				€ 1,09325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.009

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3'













						1,00000kg













						€ 1,68533 0% 













						€ 1,68533















		

						TOS22_PR.P30.030.028

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“













						0,15000kg













						€ 1,68533 0% 













						€ 0,25280















		

				PR







		

		

				€ 1,93813









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,01900ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 0,47329















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,01900ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,35758















		

				RU







		

		

				€ 0,83087









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,76900 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00886 = 2% * B)







		

		

				€ 0,44304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,53324 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,52%







		

		

				€ 0,83087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.076.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22_009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.030.010

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 4'













						1,00000kg













						€ 1,74667 0% 













						€ 1,74667















		

						TOS22_PR.P30.030.029

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“













						0,15000kg













						€ 1,74667 0% 













						€ 0,26200















		

				PR







		

		

				€ 2,00867









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,02000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 0,49820















		

						TOS22_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria













						0,02000ora













						€ 18,82000 -0,79% 













						€ 0,37640















		

				RU







		

		

				€ 0,87460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,88327 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00923 = 2% * B)







		

		

				€ 0,46132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,67905 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,77%







		

		

				€ 0,87460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.001

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32 mm













						1,00000cad













						€ 22,80000 0% 













						€ 22,80000















		

				PR







		

		

				€ 22,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,16000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,47680















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 6,81120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,61120 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09476 = 2% * B)







		

		

				€ 4,73779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,43490









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,78389 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,03%







		

		

				€ 6,81120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.002

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40 mm













						1,00000cad













						€ 24,60000 0% 













						€ 24,60000















		

				PR







		

		

				€ 24,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,16000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,47680















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,33440















		

				RU







		

		

				€ 6,81120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,41120 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10052 = 2% * B)







		

		

				€ 5,02579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,64370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,08069 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,99%







		

		

				€ 6,81120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.003

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50 mm













						1,00000cad













						€ 27,80000 0% 













						€ 27,80000















		

				PR







		

		

				€ 27,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,31400 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11620 = 2% * B)







		

		

				€ 5,81024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,21242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,33666 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.004

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65 mm













						1,00000cad













						€ 36,20000 0% 













						€ 36,20000















		

				PR







		

		

				€ 36,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,28000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,08440















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 11,91960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,11960 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15398 = 2% * B)







		

		

				€ 7,69914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,58187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,40061 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,41%







		

		

				€ 11,91960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.005

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80 mm













						1,00000cad













						€ 45,20000 0% 













						€ 45,20000















		

				PR







		

		

				€ 45,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,36000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,82280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,32520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,52520 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19368 = 2% * B)







		

		

				€ 9,68403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,02092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,23015 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,84%







		

		

				€ 15,32520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.006

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100 mm













						1,00000cad













						€ 52,80000 0% 













						€ 52,80000















		

				PR







		

		

				€ 52,80000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,42000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,12660















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,67940 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22617 = 2% * B)







		

		

				€ 11,30870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,19881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,18691 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,82%







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.007

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125 mm













						1,00000cad













						€ 73,20000 0% 













						€ 73,20000















		

				PR







		

		

				€ 73,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,48000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,43040















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,00320















		

				RU







		

		

				€ 20,43360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,63360 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29963 = 2% * B)







		

		

				€ 14,98138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,86150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,47648 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,1%







		

		

				€ 20,43360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.008

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150 mm













						1,00000cad













						€ 99,60000 0% 













						€ 99,60000















		

				PR







		

		

				€ 99,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 24,33760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 23,34080















		

				RU







		

		

				€ 47,67840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,27840 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47129 = 2% * B)







		

		

				€ 23,56454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,08429









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,92723 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,37%







		

		

				€ 47,67840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.078.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22_012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.110.009

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200 mm













						1,00000cad













						€ 117,20000 0% 













						€ 117,20000















		

				PR







		

		

				€ 117,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,40000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 30,42200















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 29,17600















		

				RU







		

		

				€ 59,59800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,79800 -0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56575 = 2% * B)







		

		

				€ 28,28768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,50857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,59425 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,42%







		

		

				€ 59,59800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.103.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22_001 - DN 15







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.103.001

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1/2"













						1,00000cad













						€ 5,07384 0% 













						€ 5,07384















		

				PR







		

		

				€ 5,07384









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,18224 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03258 = 2% * B)







		

		

				€ 1,62916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,99254 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,32%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.103.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22_002 - DN 20







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.103.002

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  3/4"













						1,00000cad













						€ 7,14815 0% 













						€ 7,14815















		

				PR







		

		

				€ 7,14815









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,53365 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04331 = 2% * B)







		

		

				€ 2,16538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,26893 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,98%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.103.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22_003 - DN 25







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.103.003

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1"













						1,00000cad













						€ 10,21996 0% 













						€ 10,21996















		

				PR







		

		

				€ 10,21996









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,24000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,21520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,24000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,00160















		

				RU







		

		

				€ 10,21680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,43676 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06540 = 2% * B)







		

		

				€ 3,26988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,37066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,07730 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,18%







		

		

				€ 10,21680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.103.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22_004 - DN 32







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.103.004

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro 1"1/4













						1,00000cad













						€ 14,92035 0% 













						€ 14,92035















		

				PR







		

		

				€ 14,92035









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,69135 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08861 = 2% * B)







		

		

				€ 4,43062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,21220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,33417 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,14%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.103.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22_005 - DN 40







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.103.005

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1"1/2













						1,00000cad













						€ 20,43351 0% 













						€ 20,43351















		

				PR







		

		

				€ 20,43351









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,36000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,82280















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,36000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,50240















		

				RU







		

		

				€ 15,32520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,75871 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11443 = 2% * B)







		

		

				€ 5,72139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,14801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,62811 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,59%







		

		

				€ 15,32520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.103.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22_006 - DN 50







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.103.006

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  2"













						1,00000cad













						€ 30,51152 0% 













						€ 30,51152















		

				PR







		

		

				€ 30,51152









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,52000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 11,29960















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,52000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,83680















		

				RU







		

		

				€ 22,13640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,64792 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16847 = 2% * B)







		

		

				€ 8,42367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,17875 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,95%







		

		

				€ 22,13640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.103.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22_007 - DN 65







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.103.007

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  2"1/2













						1,00000cad













						€ 57,27713 0% 













						€ 57,27713















		

				PR







		

		

				€ 57,27713









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,90000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 19,55700















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,90000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 18,75600















		

				RU







		

		

				€ 38,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,59013 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30589 = 2% * B)







		

		

				€ 15,29442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,08846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,97301 +0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,41%







		

		

				€ 38,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.103.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22_008 - DN 80







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.103.008

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  3"













						1,00000cad













						€ 88,70537 0% 













						€ 88,70537















		

				PR







		

		

				€ 88,70537









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 27,16250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 26,05000















		

				RU







		

		

				€ 53,21250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,91787 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45414 = 2% * B)







		

		

				€ 22,70686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,46247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 181,08720 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,39%







		

		

				€ 53,21250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.113.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_001 - Capacità litri 8







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.113.003

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 26,52648 0% 













						€ 26,52648















		

				PR







		

		

				€ 26,52648









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,09000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,95570















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,09000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,87560















		

				RU







		

		

				€ 3,83130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,35778 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09714 = 2% * B)







		

		

				€ 4,85724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,52150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,73652 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,89%







		

		

				€ 3,83130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.113.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_002 - Capacità litri 12







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.113.004

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 12 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 26,26500 0% 













						€ 26,26500















		

				PR







		

		

				€ 26,26500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,12000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,60760















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,12000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,50080















		

				RU







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,37340 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10039 = 2% * B)







		

		

				€ 5,01974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,63931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,03245 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,76%







		

		

				€ 5,10840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.113.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_003 - Capacità litri 18







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.113.005

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 18 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 30,50049 0% 













						€ 30,50049















		

				PR







		

		

				€ 30,50049









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,18000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,91140















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,18000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,75120















		

				RU







		

		

				€ 7,66260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,16309 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12212 = 2% * B)







		

		

				€ 6,10609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,42692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,69610 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,74%







		

		

				€ 7,66260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.113.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_004 - Capacità litri 24







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.113.006

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 24 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 34,94802 0% 













						€ 34,94802















		

				PR







		

		

				€ 34,94802









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,31342 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14180 = 2% * B)







		

		

				€ 7,09015









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,14036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,54393 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,56%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_001 - Capacità litri 8







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.010

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8 l













						1,00000cad













						€ 27,00000 0% 













						€ 27,00000















		

				PR







		

		

				€ 27,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,38550 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10683 = 2% * B)







		

		

				€ 5,34168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,87272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,59990 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,99%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_002 - Capacità litri 12







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.011

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 12 l













						1,00000cad













						€ 27,00000 0% 













						€ 27,00000















		

				PR







		

		

				€ 27,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,18000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,91140















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,18000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,75120















		

				RU







		

		

				€ 7,66260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,66260 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11092 = 2% * B)







		

		

				€ 5,54602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,02086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,22948 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,32%







		

		

				€ 7,66260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_003 - Capacità litri 18







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.012

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 18 l













						1,00000cad













						€ 30,37500 0% 













						€ 30,37500















		

				PR







		

		

				€ 30,37500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,24000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,21520















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,24000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,00160















		

				RU







		

		

				€ 10,21680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,59180 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12989 = 2% * B)







		

		

				€ 6,49469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,70865









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,79514 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,73%







		

		

				€ 10,21680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_004 - Capacità litri 25







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.013

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 25 l













						1,00000cad













						€ 35,10000 0% 













						€ 35,10000















		

				PR







		

		

				€ 35,10000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,28000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,08440















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,28000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,83520















		

				RU







		

		

				€ 11,91960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,01960 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15046 = 2% * B)







		

		

				€ 7,52314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,45427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,99701 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,87%







		

		

				€ 11,91960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_005 - Capacità litri 35







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.001

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 35 l













						1,00000cad













						€ 55,95929 0% 













						€ 55,95929















		

				PR







		

		

				€ 55,95929









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,60550















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,29400















		

				RU







		

		

				€ 14,89950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,85879 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22675 = 2% * B)







		

		

				€ 11,33741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,21962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,41582 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,48%







		

		

				€ 14,89950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_006 - Capacità litri 50







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.002

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 50 l













						1,00000cad













						€ 75,96188 0% 













						€ 75,96188















		

				PR







		

		

				€ 75,96188









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,52000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 11,29960















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,52000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,83680















		

				RU







		

		

				€ 22,13640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,09828 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31391 = 2% * B)







		

		

				€ 15,69572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,37940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,17340 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,68%







		

		

				€ 22,13640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_007 - Capacità litri 80







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.003

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 80 l













						1,00000cad













						€ 110,45231 0% 













						€ 110,45231















		

				PR







		

		

				€ 110,45231









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,82000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 17,81860















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,82000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 17,08880















		

				RU







		

		

				€ 34,90740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,35971 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46515 = 2% * B)







		

		

				€ 23,25755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,86173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,47899 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,82%







		

		

				€ 34,90740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_008 - Capacità litri 105







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.004

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 105 l













						1,00000cad













						€ 151,86099 0% 













						€ 151,86099















		

				PR







		

		

				€ 151,86099









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 26,51060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 25,42480















		

				RU







		

		

				€ 51,93540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 203,79639 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65215 = 2% * B)







		

		

				€ 32,60742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,64038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 260,04419 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,97%







		

		

				€ 51,93540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_009 - Capacità litri 150







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.005

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 150 l













						1,00000cad













						€ 187,19900 0% 













						€ 187,19900















		

				PR







		

		

				€ 187,19900









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,60000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 34,76800















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,60000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 33,34400















		

				RU







		

		

				€ 68,11200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 255,31100 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81700 = 2% * B)







		

		

				€ 40,84976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,61608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 325,77684 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,91%







		

		

				€ 68,11200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_010 - Capacità litri 200







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.006

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 200 l













						1,00000cad













						€ 248,50259 0% 













						€ 248,50259















		

				PR







		

		

				€ 248,50259









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,95000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 42,37350















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,95000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 40,63800















		

				RU







		

		

				€ 83,01150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 331,51409 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06085 = 2% * B)







		

		

				€ 53,04225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,45563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 423,01197 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,62%







		

		

				€ 83,01150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.114.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22_011 - Capacità litri 250







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.114.007

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 250 l













						1,00000cad













						€ 267,40000 0% 













						€ 267,40000















		

				PR







		

		

				€ 267,40000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 48,89250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 46,89000















		

				RU







		

		

				€ 95,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 363,18250 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16218 = 2% * B)







		

		

				€ 58,10920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,12917









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 463,42087 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,67%







		

		

				€ 95,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_001 - Attacchi filettati FF dm. 1/2"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.053.001

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1/2"













						1,00000cad













						€ 191,17500 0% 













						€ 191,17500















		

				PR







		

		

				€ 191,17500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,56050 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63219 = 2% * B)







		

		

				€ 31,60968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,91702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,08720 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,53%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_002 - Attacchi filettati FF dm. 3/4"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.053.002

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 3/4"













						1,00000cad













						€ 260,35000 0% 













						€ 260,35000















		

				PR







		

		

				€ 260,35000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,17000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,69410















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,17000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,54280















		

				RU







		

		

				€ 7,23690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 267,58690 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85628 = 2% * B)







		

		

				€ 42,81390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,04008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 341,44088 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,12%







		

		

				€ 7,23690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_003 - Attacchi filettati FF dm. 1"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.053.003

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"













						1,00000cad













						€ 334,50000 0% 













						€ 334,50000















		

				PR







		

		

				€ 334,50000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 343,01400 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09764 = 2% * B)







		

		

				€ 54,88224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,78962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 437,68586 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,95%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_004 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/4







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.053.004

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"1/4













						1,00000cad













						€ 418,92500 0% 













						€ 418,92500















		

				PR







		

		

				€ 418,92500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 428,29040 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37053 = 2% * B)







		

		

				€ 68,52646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,68169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 546,49855 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,71%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_005 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/2







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.053.005

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"1/2













						1,00000cad













						€ 458,37500 0% 













						€ 458,37500















		

				PR







		

		

				€ 458,37500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 469,01750 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50086 = 2% * B)







		

		

				€ 75,04280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,40603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 598,46633 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,78%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_006 - Attacchi filettati FF dm. 2"







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.053.006

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 2"













						1,00000cad













						€ 570,42500 0% 













						€ 570,42500















		

				PR







		

		

				€ 570,42500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 583,19600 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86623 = 2% * B)







		

		

				€ 93,31136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,65074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 744,15810 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,72%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_020 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 65







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.004

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 65













						2,00000cad













						€ 19,93875 0% 













						€ 39,87750















		

						TOS22_PR.P30.053.010

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 65













						1,00000cad













						€ 1.096,55000 0% 













						€ 1.096,55000















		

				PR







		

		

				€ 1.136,42750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 32,59500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 31,26000















		

				RU







		

		

				€ 63,85500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.200,28250 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84090 = 2% * B)







		

		

				€ 192,04520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 139,23277









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.531,56047 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,17%







		

		

				€ 63,85500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_021 -  Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 80







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.005

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 80













						2,00000cad













						€ 27,58875 0% 













						€ 55,17750















		

						TOS22_PR.P30.053.011

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 80













						1,00000cad













						€ 1.413,10000 0% 













						€ 1.413,10000















		

				PR







		

		

				€ 1.468,27750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 47,80600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 45,84800















		

				RU







		

		

				€ 93,65400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.561,93150 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,99818 = 2% * B)







		

		

				€ 249,90904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 181,18405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.993,02459 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,7%







		

		

				€ 93,65400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I04.153.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22_022 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 100







		

		

		



		

						TOS22_PR.P30.010.006

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 100













						2,00000cad













						€ 32,95875 0% 













						€ 65,91750















		

						TOS22_PR.P30.053.012

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 100













						1,00000cad













						€ 1.855,75000 0% 













						€ 1.855,75000















		

				PR







		

		

				€ 1.921,66750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,80000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 60,84400















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,80000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 58,35200















		

				RU







		

		

				€ 119,19600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.040,86350 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,53076 = 2% * B)







		

		

				€ 326,53816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 236,74017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.604,14183 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,58%







		

		

				€ 119,19600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_001 - punto luce a semplice interruzione







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 3,56870















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 13,06936









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,28774 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08732 = 2% * B)







		

		

				€ 4,36604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,16538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,81916 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,83%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_002 - punto luce ad interruzione bipolare







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 3,56870















		

						TOS22_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 7,40400 0% 













						€ 7,40400















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,01461









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,23299 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10315 = 2% * B)







		

		

				€ 5,15728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,73903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,12930 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,57%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_003 - punto luce deviato







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 2,59487















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 7,13740















		

						TOS22_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 3,08438 0% 













						€ 6,16876















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,70926















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 2,05800















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 3,35900















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 24,38915









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,20746 +3,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15746 = 2% * B)







		

		

				€ 7,87319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,70807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,78872 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,53%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						18,72000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 5,18975















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						56,70000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 10,70609















		

						TOS22_PR.P62.001.007

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - invertitore 16A













						1,00000cad













						€ 7,74470 0% 













						€ 7,74470















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						3,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 1,06389















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						3,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 3,08700















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						3,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 5,03850















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						4,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,45200















		

				PR







		

		

				€ 35,30479









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,51000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 11,08230















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,51000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,62840















		

				RU







		

		

				€ 21,71070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,01549 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18245 = 2% * B)







		

		

				€ 9,12248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,61380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,75177 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,84%







		

		

				€ 21,71070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_011 - punto presa 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 5,81837















		

						TOS22_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 4,05700 0% 













						€ 4,05700















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						2,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 3,84000















		

				PR







		

		

				€ 18,79262









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,15802 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09011 = 2% * B)







		

		

				€ 4,50528









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,26633









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,92963 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,07%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 5,81837















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						5,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 9,60000















		

				PR







		

		

				€ 26,93212









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,57462 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12024 = 2% * B)







		

		

				€ 6,01194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,35866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,94522 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,2%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						33,60000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 10,34376















		

						TOS22_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 4,82425 0% 













						€ 4,82425















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						2,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 3,84000















		

				PR







		

		

				€ 25,82392









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,23800ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,17174















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,23800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,95992















		

				RU







		

		

				€ 10,13166









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,95558 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11506 = 2% * B)







		

		

				€ 5,75289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,17085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,87932 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,08%







		

		

				€ 10,13166









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 5,81837















		

						TOS22_PR.P62.005.005

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 59,65733 0% 













						€ 59,65733















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.005

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq













						2,00000cad













						€ 0,21000 0% 













						€ 0,42000















		

				PR







		

		

				€ 71,84228









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,48400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,51732















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,48400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,08656















		

				RU







		

		

				€ 20,60388









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,44616 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29583 = 2% * B)







		

		

				€ 14,79139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,96131 +2,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,47%







		

		

				€ 20,60388









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.003

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm













						0,20000cad













						€ 1,15500 +32,76% 













						€ 0,23100















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 5,81837















		

						TOS22_PR.P62.005.011

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento













						1,00000cad













						€ 64,62750 0% 













						€ 64,62750















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

				PR







		

		

				€ 75,46992









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,11242 +1,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27556 = 2% * B)







		

		

				€ 13,77799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,87945 +2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,69%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						12,60000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 7,06432















		

						TOS22_PR.P60.036.003

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm













						1,00000cad













						€ 1,15500 +32,76% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

				PR







		

		

				€ 10,25345









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,17600ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,82448















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,17600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,66784















		

				RU







		

		

				€ 7,49232









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,74577 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05679 = 2% * B)







		

		

				€ 2,83932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,05851









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,64360 +2,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,09%







		

		

				€ 7,49232









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.002.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						15,60000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 4,32479















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 1,42100















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 13,28000 0% 













						€ 13,28000















		

						TOS22_PR.P64.020.030

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						15,75000m













						€ 0,32900 0% 













						€ 5,18175















		

				PR







		

		

				€ 29,00933









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,11720















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,71133 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12388 = 2% * B)







		

		

				€ 6,19381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,49051









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,39565 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,64%







		

		

				€ 9,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 21,35700 -12,2% 













						€ 21,35700















		

						TOS22_PR.P61.052.021

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A













						1,00000cad













						€ 42,56200 +3,91% 













						€ 42,56200















		

						TOS22_PR.P61.060.012

		-

		Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A













						1,00000cad













						€ 185,41250 +22,86% 













						€ 185,41250















		

				PR







		

		

				€ 249,33150









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,52800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 12,28128















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,52800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 11,00352















		

				RU







		

		

				€ 23,28480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 272,61630 +13,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87237 = 2% * B)







		

		

				€ 43,61861









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,62349









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 347,85840 +14,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,69%







		

		

				€ 23,28480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,64100 +40,12% 













						€ 25,64100















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.050.006

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.079.006

		-

		Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A













						1,00000cad













						€ 62,38240 0% 













						€ 62,38240















		

				PR







		

		

				€ 119,63940









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,88000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 20,46880















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,88000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 18,33920















		

				RU







		

		

				€ 38,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,44740 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50703 = 2% * B)







		

		

				€ 25,35158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,37990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 202,17888 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,19%







		

		

				€ 38,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.003

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 15,31600 +19,15% 













						€ 15,31600















		

				PR







		

		

				€ 15,31600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,11230ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 2,61210















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11230ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,34033















		

				RU







		

		

				€ 4,95243









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,26843 +13,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04864 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,24295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,35114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,86252 +14,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,15%







		

		

				€ 4,95243









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,64100 +40,12% 













						€ 25,64100















		

				PR







		

		

				€ 25,64100









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,15050ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,50063















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15050ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,13642















		

				RU







		

		

				€ 6,63705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,27805 +29,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07747 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,16449









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,74425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,18679 +30,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,11%







		

		

				€ 6,63705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 45,11500 +27,26% 













						€ 45,11500















		

				PR







		

		

				€ 45,11500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16270ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,78440















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16270ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,39067















		

				RU







		

		

				€ 7,17507









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,29007 +22,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12550 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,36641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,06565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,72213 +23,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,75%







		

		

				€ 7,17507









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.006

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 76,16000 +45,39% 













						€ 76,16000















		

				PR







		

		

				€ 76,16000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,17480ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,06585















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,17480ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,64283















		

				RU







		

		

				€ 7,70868









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,86868 +39,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20128 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,41899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,72877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,01644 +40,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,2%







		

		

				€ 7,70868









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 21,35700 -12,2% 













						€ 21,35700















		

				PR







		

		

				€ 21,35700









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22250ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,17535















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22250ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,63690















		

				RU







		

		

				€ 9,81225









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,16925 -8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07481 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,98708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,61563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,77196 -8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,67%







		

		

				€ 9,81225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 32,31900 -3,31% 













						€ 32,31900















		

				PR







		

		

				€ 32,31900









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,30110ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 7,00359















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30110ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,27492















		

				RU







		

		

				€ 13,27851









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,59751 -2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10943 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,29560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,28931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,18242 -1,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,82%







		

		

				€ 13,27851









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.014

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 62,91600 +7,89% 













						€ 62,91600















		

				PR







		

		

				€ 62,91600









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,32440ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 7,54554















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32440ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,76050















		

				RU







		

		

				€ 14,30604









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,22204 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18533 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,35553









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,95776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,53533 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,52%







		

		

				€ 14,30604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.037







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.015

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 99,07100 +11,51% 













						€ 99,07100















		

				PR







		

		

				€ 99,07100









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,33600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 7,81536















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,00224















		

				RU







		

		

				€ 14,81760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,88860 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27333 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,22218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,21108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,32186 +10,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,2%







		

		

				€ 14,81760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.019

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 42,88867 0% 













						€ 42,88867















		

				PR







		

		

				€ 42,88867









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,22250ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 5,17535















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22250ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,63690















		

				RU







		

		

				€ 9,81225









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,70092 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12648 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,43215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,11331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,24638 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,59%







		

		

				€ 9,81225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.039







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.020

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 54,18100 0% 













						€ 54,18100















		

				PR







		

		

				€ 54,18100









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,30110ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 7,00359















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30110ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,27492















		

				RU







		

		

				€ 13,27851









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,45951 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16190 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,79352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,82530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,07833 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,43%







		

		

				€ 13,27851









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.040







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.021

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 81,38400 0% 













						€ 81,38400















		

				PR







		

		

				€ 81,38400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,32440ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 7,54554















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32440ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,76050















		

				RU







		

		

				€ 14,30604









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,69004 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22966 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,31041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,10005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,10050 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,72%







		

		

				€ 14,30604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.041







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.001.022

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 104,40000 0% 













						€ 104,40000















		

				PR







		

		

				€ 104,40000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,33600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 7,81536















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,00224















		

				RU







		

		

				€ 14,81760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,21760 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28612 = 1,5% * B)







		

		

				€ 19,07482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,82924









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,12166 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,74%







		

		

				€ 14,81760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.042







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65,  72 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.002.004

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.













						1,00000cad













						€ 226,06941 +7,06% 













						€ 226,06941















		

						TOS22_PR.P61.004.011

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						3,00000cad













						€ 19,63546 +23,06% 













						€ 58,90638















		

						TOS22_PR.P61.004.015

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						1,00000cad













						€ 13,25337 +10,98% 













						€ 13,25337















		

						TOS22_PR.P61.004.019

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli













						1,00000cad













						€ 6,42950 0% 













						€ 6,42950















		

						TOS22_PR.P61.004.024

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650













						1,00000cad













						€ 22,54125 0% 













						€ 22,54125















		

				PR







		

		

				€ 327,19991









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,75000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 17,44500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,75000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 15,63000















		

				RU







		

		

				€ 33,07500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 360,27491 +8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86466 = 1,5% * B)







		

		

				€ 57,64399









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,79189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 459,71079 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,19%







		

		

				€ 33,07500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.043







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 600x 500 x200  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA  IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65,  96 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.002.005

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.













						1,00000cad













						€ 294,38727 +14,29% 













						€ 294,38727















		

						TOS22_PR.P61.004.012

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						3,00000cad













						€ 24,19716 +38,54% 













						€ 72,59148















		

						TOS22_PR.P61.004.016

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 17,94784 +31,68% 













						€ 17,94784















		

						TOS22_PR.P61.004.020

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 7,70933 0% 













						€ 7,70933















		

						TOS22_PR.P61.004.025

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650













						1,00000cad













						€ 22,31500 0% 













						€ 22,31500















		

				PR







		

		

				€ 414,95092









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,00000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 23,26000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 44,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 459,05092 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10172 = 1,5% * B)







		

		

				€ 73,44815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,24991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 585,74898 +16,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,53%







		

		

				€ 44,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.044







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65,  120 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.002.006

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.













						1,00000cad













						€ 408,66377 +15,4% 













						€ 408,66377















		

						TOS22_PR.P61.004.012

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						4,00000cad













						€ 24,19716 +38,54% 













						€ 96,78864















		

						TOS22_PR.P61.004.016

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 17,94784 +31,68% 













						€ 17,94784















		

						TOS22_PR.P61.004.020

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 7,70933 0% 













						€ 7,70933















		

						TOS22_PR.P61.004.026

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800













						1,00000cad













						€ 25,57875 0% 













						€ 25,57875















		

				PR







		

		

				€ 556,68833









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,25000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 29,07500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 26,05000















		

				RU







		

		

				€ 55,12500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 611,81333 +16,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46835 = 1,5% * B)







		

		

				€ 97,89013









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 70,97035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 780,67381 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,06%







		

		

				€ 55,12500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.045







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65,  216 moduli  sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.003.007

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.













						1,00000cad













						€ 709,00661 +14,86% 













						€ 709,00661















		

						TOS22_PR.P61.004.011

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						10,00000cad













						€ 19,63546 +23,06% 













						€ 196,35460















		

						TOS22_PR.P61.004.015

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						4,00000cad













						€ 13,25337 +10,98% 













						€ 53,01348















		

						TOS22_PR.P61.004.027

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060













						1,00000cad













						€ 34,82183 0% 













						€ 34,82183















		

						TOS22_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						1,00000cad













						€ 32,27333 0% 













						€ 32,27333















		

				PR







		

		

				€ 1.025,46985









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 34,89000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 31,26000















		

				RU







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.091,61985 +13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61989 = 1,5% * B)







		

		

				€ 174,65918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 126,62790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.392,90693 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,75%







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.046







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.005.001

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 344,24000 +10% 













						€ 344,24000















		

				PR







		

		

				€ 344,24000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,56100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,04886















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,56100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 11,69124















		

				RU







		

		

				€ 24,74010









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 368,98010 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88555 = 1,5% * B)







		

		

				€ 59,03682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,80169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 470,81861 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,25%







		

		

				€ 24,74010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.047







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.005.003

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 604,66250 +28,15% 













						€ 604,66250















		

				PR







		

		

				€ 604,66250









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,80850ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 18,80571















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,80850ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 16,84914















		

				RU







		

		

				€ 35,65485









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 640,31735 +26,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53676 = 1,5% * B)







		

		

				€ 102,45078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 74,27681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 817,04494 +27,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 35,65485









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.048







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.005.005

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 609,45500 0% 













						€ 609,45500















		

				PR







		

		

				€ 609,45500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,05050ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 24,43463















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,05050ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 21,89242















		

				RU







		

		

				€ 46,32705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 655,78205 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57388 = 1,5% * B)







		

		

				€ 104,92513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,07072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 836,77790 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 46,32705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.049







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.006.001

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 427,93400 +6,54% 













						€ 427,93400















		

				PR







		

		

				€ 427,93400









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,58360ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,57454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58360ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,16222















		

				RU







		

		

				€ 25,73676









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 453,67076 +6,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08881 = 1,5% * B)







		

		

				€ 72,58732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,62581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 578,88389 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,45%







		

		

				€ 25,73676









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.050







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.006.002

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 511,64750 +10,74% 













						€ 511,64750















		

				PR







		

		

				€ 511,64750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,83050ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 19,31743















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,83050ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 17,30762















		

				RU







		

		

				€ 36,62505









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 548,27255 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31585 = 1,5% * B)







		

		

				€ 87,72361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 63,59962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 699,59578 +10,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,24%







		

		

				€ 36,62505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.051







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.006.004

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 538,40000 0% 













						€ 538,40000















		

				PR







		

		

				€ 538,40000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,03110ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 23,98339















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,03110ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 21,48812















		

				RU







		

		

				€ 45,47151









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 583,87151 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40129 = 1,5% * B)







		

		

				€ 93,41944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,72910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 745,02005 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,1%







		

		

				€ 45,47151









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.052







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.009.004

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 886,18833 0% 













						€ 886,18833















		

						TOS22_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 659,93233 0% 













						€ 659,93233















		

						TOS22_PR.P61.009.022

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 182,33000 0% 













						€ 182,33000















		

						TOS22_PR.P61.014.001

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 155,82450 -2,51% 













						€ 155,82450















		

						TOS22_PR.P61.014.003

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30













						1,00000cad













						€ 286,33800 +11,73% 













						€ 286,33800















		

						TOS22_PR.P61.017.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 172,91000 0% 













						€ 172,91000















		

						TOS22_PR.P61.020.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 430,81500 0% 













						€ 430,81500















		

						TOS22_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 134,39400 +15,68% 













						€ 134,39400















		

						TOS22_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 147,97900 +16,79% 













						€ 147,97900















		

						TOS22_PR.P61.029.001

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli













						10,00000cad













						€ 27,21667 0% 













						€ 272,16670















		

						TOS22_PR.P61.032.001

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.













						10,00000cad













						€ 31,98933 0% 













						€ 319,89330















		

						TOS22_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 21,45400 0% 













						€ 21,45400















		

						TOS22_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 80,60400 0% 













						€ 80,60400















		

				PR







		

		

				€ 3.750,82916









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						3,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 81,41000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						3,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 72,94000















		

				RU







		

		

				€ 154,35000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.905,17916 +1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,37243 = 1,5% * B)







		

		

				€ 624,82867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 453,00078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.983,00861 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,1%







		

		

				€ 154,35000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.053







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.009.008

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.058,65000 0% 













						€ 1.058,65000















		

						TOS22_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 659,93233 0% 













						€ 659,93233















		

						TOS22_PR.P61.009.022

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 182,33000 0% 













						€ 182,33000















		

						TOS22_PR.P61.014.001

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 155,82450 -2,51% 













						€ 155,82450















		

						TOS22_PR.P61.014.003

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30













						1,00000cad













						€ 286,33800 +11,73% 













						€ 286,33800















		

						TOS22_PR.P61.017.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 172,91000 0% 













						€ 172,91000















		

						TOS22_PR.P61.020.002

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 535,10000 0% 













						€ 535,10000















		

						TOS22_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 134,39400 +15,68% 













						€ 134,39400















		

						TOS22_PR.P61.022.003

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						1,00000cad













						€ 163,57900 +0,78% 













						€ 163,57900















		

						TOS22_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						10,00000cad













						€ 32,27333 0% 













						€ 322,73330















		

						TOS22_PR.P61.032.002

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						10,00000cad













						€ 40,05867 0% 













						€ 400,58670















		

						TOS22_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 21,45400 0% 













						€ 21,45400















		

						TOS22_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 80,60400 0% 













						€ 80,60400















		

				PR







		

		

				€ 4.174,43583









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						4,00000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 93,04000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 83,36000















		

				RU







		

		

				€ 176,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.350,83583 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,44201 = 1,5% * B)







		

		

				€ 696,13373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 504,69696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.551,66652 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,18%







		

		

				€ 176,40000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.054







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.009.004

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 886,18833 0% 













						€ 886,18833















		

						TOS22_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 659,93233 0% 













						€ 659,93233















		

						TOS22_PR.P61.009.032

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 167,85633 0% 













						€ 167,85633















		

						TOS22_PR.P61.014.004

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 185,50350 +18,99% 













						€ 185,50350















		

						TOS22_PR.P61.014.005

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 237,41900 +21,06% 













						€ 237,41900















		

						TOS22_PR.P61.017.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 344,96800 +35,41% 













						€ 344,96800















		

						TOS22_PR.P61.020.003

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 789,40550 +20,31% 













						€ 789,40550















		

						TOS22_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 134,39400 +15,68% 













						€ 134,39400















		

						TOS22_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 147,97900 +16,79% 













						€ 147,97900















		

						TOS22_PR.P61.026.004

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 73,36700 0% 













						€ 73,36700















		

						TOS22_PR.P61.026.005

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 82,52000 0% 













						€ 82,52000















		

						TOS22_PR.P61.029.001

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli













						10,00000cad













						€ 27,21667 0% 













						€ 272,16670















		

						TOS22_PR.P61.032.001

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.













						10,00000cad













						€ 31,98933 0% 













						€ 319,89330















		

						TOS22_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 21,45400 0% 













						€ 21,45400















		

						TOS22_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 80,60400 0% 













						€ 80,60400















		

				PR







		

		

				€ 4.403,65099









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						3,75000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 87,22500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						3,75000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 78,15000















		

				RU







		

		

				€ 165,37500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.569,02599 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,96566 = 1,5% * B)







		

		

				€ 731,04416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 530,00702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.830,07717 +8,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,84%







		

		

				€ 165,37500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.055







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.009.008

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.058,65000 0% 













						€ 1.058,65000















		

						TOS22_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 659,93233 0% 













						€ 659,93233















		

						TOS22_PR.P61.009.032

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 167,85633 0% 













						€ 167,85633















		

						TOS22_PR.P61.014.004

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 185,50350 +18,99% 













						€ 185,50350















		

						TOS22_PR.P61.014.006

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 316,01700 +28,28% 













						€ 316,01700















		

						TOS22_PR.P61.017.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 344,96800 +35,41% 













						€ 344,96800















		

						TOS22_PR.P61.020.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 966,73200 +26,14% 













						€ 966,73200















		

						TOS22_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 134,39400 +15,68% 













						€ 134,39400















		

						TOS22_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 147,97900 +16,79% 













						€ 147,97900















		

						TOS22_PR.P61.026.004

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 73,36700 0% 













						€ 73,36700















		

						TOS22_PR.P61.026.005

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 82,52000 0% 













						€ 82,52000















		

						TOS22_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						10,00000cad













						€ 32,27333 0% 













						€ 322,73330















		

						TOS22_PR.P61.032.002

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						10,00000cad













						€ 40,05867 0% 













						€ 400,58670















		

						TOS22_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 21,45400 0% 













						€ 21,45400















		

						TOS22_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 80,60400 0% 













						€ 80,60400















		

				PR







		

		

				€ 4.963,29716









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						4,25000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 98,85500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,53000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 94,40520















		

				RU







		

		

				€ 193,26020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.156,55736 +9,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,37574 = 1,5% * B)







		

		

				€ 825,04918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 598,16065









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.579,76719 +10% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,94%







		

		

				€ 193,26020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.070







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.040.001

		-

		Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.













						1,00000cad













						€ 373,80000 0% 













						€ 373,80000















		

						TOS22_PR.P61.040.010

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 211,96000 0% 













						€ 211,96000















		

						TOS22_PR.P61.040.020

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 32,27000 0% 













						€ 32,27000















		

				PR







		

		

				€ 618,03000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						2,00000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 46,52000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 41,68000















		

				RU







		

		

				€ 88,20000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 706,23000 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69495 = 1,5% * B)







		

		

				€ 112,99680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,92268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 901,14948 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,79%







		

		

				€ 88,20000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.003.071







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_003 - Quadri elettrici.TOS22_071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P61.040.002

		-

		Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.













						1,00000cad













						€ 915,60000 0% 













						€ 915,60000















		

						TOS22_PR.P61.040.011

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.













						1,00000cad













						€ 390,04000 0% 













						€ 390,04000















		

						TOS22_PR.P61.040.020

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 32,27000 0% 













						€ 32,27000















		

				PR







		

		

				€ 1.337,91000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						2,25000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 52,33500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 46,89000















		

				RU







		

		

				€ 99,22500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.437,13500 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,44912 = 1,5% * B)







		

		

				€ 229,94160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 166,70766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.833,78426 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,41%







		

		

				€ 99,22500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.004.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22_001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						48,90000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 27,41627















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 2,84200















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 2,77565















		

						TOS22_PR.P64.029.005

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 96,57333 0% 













						€ 96,57333















		

						TOS22_PR.P64.030.010

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo fonico per chiamata a pulsanti













						1,00000cad













						€ 107,28700 0% 













						€ 107,28700















		

						TOS22_PR.P64.030.016

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti













						1,00000cad













						€ 39,55000 0% 













						€ 39,55000















		

						TOS22_PR.P64.031.002

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie













						8,00000cad













						€ 57,46530 0% 













						€ 459,72240















		

						TOS22_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 94,40000 0% 













						€ 94,40000















		

						TOS22_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						42,00000ml













						€ 0,90400 0% 













						€ 37,96800















		

				PR







		

		

				€ 868,53465









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						6,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 130,38000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						6,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 125,04000















		

				RU







		

		

				€ 255,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.123,95465 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59665 = 2% * B)







		

		

				€ 179,83274









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 130,37874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.434,16613 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,81%







		

		

				€ 255,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.004.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22_002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						14,60000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 8,18564















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 1,42100















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 2,77565















		

						TOS22_PR.P64.030.070

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata













						1,00000cad













						€ 209,15300 0% 













						€ 209,15300















		

						TOS22_PR.P64.031.002

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie













						1,00000cad













						€ 57,46530 0% 













						€ 57,46530















		

						TOS22_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 94,40000 0% 













						€ 94,40000















		

						TOS22_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						7,35000ml













						€ 0,90400 0% 













						€ 6,64440















		

				PR







		

		

				€ 380,04499









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 43,46000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 41,68000















		

				RU







		

		

				€ 85,14000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 465,18499 +0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48859 = 2% * B)







		

		

				€ 74,42960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,96146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 593,57605 +0,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,34%







		

		

				€ 85,14000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.004.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22_003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						28,10000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 15,75455















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 2,84200















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 2,77565















		

						TOS22_PR.P64.030.050

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate













						1,00000cad













						€ 600,57000 0% 













						€ 600,57000















		

						TOS22_PR.P64.031.003

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Videocitofono da parete con monitor b/n













						4,00000cad













						€ 163,07500 0% 













						€ 652,30000















		

						TOS22_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 94,40000 0% 













						€ 94,40000















		

						TOS22_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						21,00000ml













						€ 0,90400 0% 













						€ 18,98400















		

				PR







		

		

				€ 1.387,62620









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						5,00000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 124,55000















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						5,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 108,65000















		

				RU







		

		

				€ 233,20000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.620,82620 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18664 = 2% * B)







		

		

				€ 259,33219









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 188,01584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.068,17423 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,28%







		

		

				€ 233,20000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.006.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						2,10000m













						€ 0,15800 0% 













						€ 0,33180















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,14210















		

				PR







		

		

				€ 1,05699









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,07000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,52110















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,03689 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01292 = 2% * B)







		

		

				€ 0,64590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46828









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,15107 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,85%







		

		

				€ 2,97990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.006.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq













						2,10000m













						€ 0,25400 0% 













						€ 0,53340















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,14210















		

				PR







		

		

				€ 1,25859









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,66419 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01493 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,95151 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,22%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.006.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						2,10000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 0,78540















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,14210















		

				PR







		

		

				€ 1,51059









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,09500ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,06435















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,09500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,97980















		

				RU







		

		

				€ 4,04415









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,55474 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01778 = 2% * B)







		

		

				€ 0,88876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,64435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,08785 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,06%







		

		

				€ 4,04415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.007.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 0,39270















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,21315















		

						TOS22_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 1,54369









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,76758















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,68772















		

				RU







		

		

				€ 1,45530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,99899 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00960 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,82671 +2,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,03%







		

		

				€ 1,45530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.007.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,35960 0% 













						€ 1,42758















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,21315















		

						TOS22_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 2,57857









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,78357 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01531 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76537









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55489









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,10383 +1,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,12%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.008.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.TOS22_001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22_PR.P63.001.020

		-

		Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori  Ø 20 mm.













						0,25000cad













						€ 2,80000 0% 













						€ 0,70000















		

						TOS22_PR.P63.001.051

		-

		Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri













						1,00000cad













						€ 13,40500 0% 













						€ 13,40500















		

				PR







		

		

				€ 14,10500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,30000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 6,97800















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 13,23000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,33500 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08747 = 2% * B)







		

		

				€ 4,37360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,17086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,87946 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,93%







		

		

				€ 13,23000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						15,75000m













						€ 0,15800 0% 













						€ 2,48850















		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						15,75000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 5,89050















		

						TOS22_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						15,60000m













						€ 0,22176 0% 













						€ 3,45946















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 7,07820















		

						TOS22_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 9,63000















		

				PR







		

		

				€ 28,54666









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,25000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 29,07500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 26,05000















		

				RU







		

		

				€ 55,12500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,67166 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26775 = 2% * B)







		

		

				€ 13,38747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,70591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,76504 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,63%







		

		

				€ 55,12500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,15800 0% 













						€ 3,31800















		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						21,00000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 7,85400















		

						TOS22_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						20,80000m













						€ 0,22176 0% 













						€ 4,61261















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 38,06221









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 34,89000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 31,26000















		

				RU







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,21221 -0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33348 = 2% * B)







		

		

				€ 16,67395









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,08862









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,97478 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,75%







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						26,25000m













						€ 0,15800 0% 













						€ 4,14750















		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						26,25000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 9,81750















		

						TOS22_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						26,00000m













						€ 0,22176 0% 













						€ 5,76576















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 42,00836









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,75000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 40,70500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,75000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 36,47000















		

				RU







		

		

				€ 77,17500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,18336 -0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38139 = 2% * B)







		

		

				€ 19,06934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,82527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,07797 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,75%







		

		

				€ 77,17500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.  







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 0,62694 0% 













						€ 6,26940















		

						TOS22_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 6,40540









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 3,21500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,62040 -0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02309 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,53926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,11597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,27563 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,19%







		

		

				€ 3,21500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra.  E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 13,88000















		

						TOS22_PR.P63.003.010

		-

		Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.













						1,00000cad













						€ 29,35000 0% 













						€ 29,35000















		

						TOS22_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 43,36600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,88500 +14,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11972 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,98160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,78666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,65326 +15,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,24%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.101







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						15,75000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 5,89050















		

						TOS22_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						15,60000m













						€ 0,22176 0% 













						€ 3,45946















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						15,75000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 4,84864















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 7,07820















		

						TOS22_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 9,63000















		

				PR







		

		

				€ 30,90680









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,25000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 29,07500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 26,05000















		

				RU







		

		

				€ 55,12500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,03180 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13765 = 1% * B)







		

		

				€ 13,76509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,97969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,77658 +2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,22%







		

		

				€ 55,12500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.102







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						21,00000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 7,85400















		

						TOS22_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						20,80000m













						€ 0,22176 0% 













						€ 4,61261















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 6,46485















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 41,20906









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 34,89000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 31,26000















		

				RU







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,35906 +1,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17177 = 1% * B)







		

		

				€ 17,17745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,45365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,99016 +2,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,29%







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.103







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						26,25000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 9,81750















		

						TOS22_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						26,00000m













						€ 0,22176 0% 













						€ 5,76576















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						26,25000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 8,08106















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 45,94192









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,75000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 40,70500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,75000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 36,47000















		

				RU







		

		

				€ 77,17500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,11692 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19699 = 1% * B)







		

		

				€ 19,69871









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,28156









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,09719 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,13%







		

		

				€ 77,17500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.009.110







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 13,88000















		

						TOS22_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 14,01600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 3,21500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,23100 +57,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02757 = 1% * B)







		

		

				€ 2,75696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,98676 +59,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,62%







		

		

				€ 3,21500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,36300 0% 













						€ 2,48115















		

				PR







		

		

				€ 2,48115









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,15695 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01330 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,30427 +0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,59%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - 2 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,70126 0% 













						€ 0,73632















		

				PR







		

		

				€ 0,73632









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,66242 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00532 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,12125 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,66%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - 2 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,41374 0% 













						€ 1,48443















		

				PR







		

		

				€ 1,48443









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,76333 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00884 = 2% * B)







		

		

				€ 0,44213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,52601 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,27%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_007 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,68484 0% 













						€ 0,71908















		

				PR







		

		

				€ 0,71908









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,82158 -0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00437 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,29145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,32433 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,43%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_008 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,08530 0% 













						€ 1,13957















		

				PR







		

		

				€ 1,13957









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,41847 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00580 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,38696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,08597 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,44%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_009 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,60310 0% 













						€ 1,68326















		

				PR







		

		

				€ 1,68326









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,18266 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00764 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,50923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36919









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,06108 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,92%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_010 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,20950 0% 













						€ 3,36998















		

				PR







		

		

				€ 3,36998









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,22218 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01253 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,83555









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,66350 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,8%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_011 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,49900 0% 













						€ 4,72395















		

				PR







		

		

				€ 4,72395









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,75255 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01621 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,08041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,61626 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,54%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_012 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 6,31050 0% 













						€ 6,62603















		

				PR







		

		

				€ 6,62603









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,83103 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02119 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,41296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,26839 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,57%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_013 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 8,16700 0% 













						€ 8,57535















		

				PR







		

		

				€ 8,57535









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,95675 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02630 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,75308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,98081 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,03%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_014 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 10,12500 0% 













						€ 10,63125















		

				PR







		

		

				€ 10,63125









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,18905 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03165 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,11025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,52993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,82923 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,2%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_015 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 12,60650 0% 













						€ 13,23683















		

				PR







		

		

				€ 13,23683









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,97103 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03833 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,55536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,85264









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,37903 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,42%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_016 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 15,56250 0% 













						€ 16,34063















		

				PR







		

		

				€ 16,34063









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,25123 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04620 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,08020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,23314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,56457 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,85%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_017 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 19,94900 0% 













						€ 20,94645















		

				PR







		

		

				€ 20,94645









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,07000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,62820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,03345 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05768 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,84535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,78788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,66668 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,07%







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_020 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,31700 0% 













						€ 0,33285















		

				PR







		

		

				€ 0,33285









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,08255 -0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00260 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,17321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,38134 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,27%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_021 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,02426 0% 













						€ 1,07547















		

				PR







		

		

				€ 1,07547









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,17797 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00523 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,34848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,77910 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,67%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_024 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,26511 0% 













						€ 2,37837















		

				PR







		

		

				€ 2,37837









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,87777 -0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00931 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,62044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,94803 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,3%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_029 - 3 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,41800 0% 













						€ 0,43890















		

				PR







		

		

				€ 0,43890









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,36500 -0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00328 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,21840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,74174 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,17%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_030 - 3 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.028

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,62100 0% 













						€ 0,65205















		

				PR







		

		

				€ 0,65205









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,75455 -0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00421 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,28073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20353









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,23881 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,24%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_031 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.029

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,94800 0% 













						€ 0,99540















		

				PR







		

		

				€ 0,99540









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,27430 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00546 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,90201 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,07%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_032 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,96150 0% 













						€ 2,05958















		

				PR







		

		

				€ 2,05958









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,55898 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00854 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,54126 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,02%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_033 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 3,22028 0% 













						€ 3,38129















		

				PR







		

		

				€ 3,38129









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,05709 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01214 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,80913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,45284 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,97%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_034 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 5,00900 0% 













						€ 5,25945















		

				PR







		

		

				€ 5,25945









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,11165 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01707 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,13786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82495









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,07446 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,41%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.041







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_041 - 4 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,53000 0% 













						€ 0,55650















		

				PR







		

		

				€ 0,55650









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,65900 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00398 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,26544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,11688 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,08%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.042







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_042 - 4 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,79500 0% 













						€ 0,83475















		

				PR







		

		

				€ 0,83475









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,11365 -0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00507 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,33818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,69701 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,42%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.043







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_043 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.042

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,81150 0% 













						€ 1,90208















		

				PR







		

		

				€ 1,90208









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,40148 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00816 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,54424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,34029 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,55%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.044







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_044 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.043

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,54250 0% 













						€ 2,66963















		

				PR







		

		

				€ 2,66963









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,34543 -0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01043 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,69527









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,54477 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,22%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.045







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_045 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.044

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,23630 0% 













						€ 4,44812















		

				PR







		

		

				€ 4,44812









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,30032 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01512 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,00805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,73084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,03921 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,04%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.046







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_046 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 6,47200 0% 













						€ 6,79560















		

				PR







		

		

				€ 6,79560









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,82420 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02118 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,41187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,25968 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.047







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_047 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 10,17700 0% 













						€ 10,68585















		

				PR







		

		

				€ 10,68585









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,89085 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03094 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,06254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,44873 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,41%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.053







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_053 - 5 G 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,65300 0% 













						€ 0,68565















		

				PR







		

		

				€ 0,68565









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,96455 -0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00471 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,31433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,50677 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,02%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.054







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_054 - 5 G 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,98900 0% 













						€ 1,03845















		

				PR







		

		

				€ 1,03845









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,53785 -0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00609 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,40606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,23830 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,3%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.055







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_055 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.055

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,19800 0% 













						€ 2,30790















		

				PR







		

		

				€ 2,30790









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,98370 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00956 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,63739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46211









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,08320 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,97%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.056







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_056 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.056

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,11800 0% 













						€ 3,27390















		

				PR







		

		

				€ 3,27390









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,12610 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01230 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,82018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,54091 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,32%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.057







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_057 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,08067 0% 













						€ 5,33470















		

				PR







		

		

				€ 5,33470









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,36330 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01767 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,17813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,85414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,39557 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,59%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.058







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_058 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 7,93920 0% 













						€ 8,33616















		

				PR







		

		

				€ 8,33616









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,54116 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02530 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,68659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,45053 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,39%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.010.059







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_059 - 5 G 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.004.059

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 12,61250 0% 













						€ 13,24313















		

				PR







		

		

				€ 13,24313









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,62453 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03750 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,49992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,81245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,93690 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,94%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - 1 x 35 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,34080 0% 













						€ 3,50784















		

				PR







		

		

				€ 3,50784









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,91266















		

				RU







		

		

				€ 1,88958









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,39742 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01727 = 2% * B)







		

		

				€ 0,86359









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,88711 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,44%







		

		

				€ 1,88958









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - 1 x 70 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 6,59430 0% 













						€ 6,92402















		

				PR







		

		

				€ 6,92402









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,12902 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02921 = 2% * B)







		

		

				€ 1,46064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,05897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,64863 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,93%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,54602 0% 













						€ 0,57332















		

				PR







		

		

				€ 0,57332









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,32302 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00423 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,68817 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,41%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_010 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,23689 0% 













						€ 1,29873















		

				PR







		

		

				€ 1,29873









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,57763 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00619 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41242









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,28906 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,88%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_011 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,79055 0% 













						€ 1,88008















		

				PR







		

		

				€ 1,88008









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,37948 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,54072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,31222 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,77%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_012 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,48850 0% 













						€ 2,61293















		

				PR







		

		

				€ 2,61293









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,28873 -0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01029 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,68620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49749









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,47242 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,62%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_014 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,67460 0% 













						€ 4,90833















		

				PR







		

		

				€ 4,90833









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,93693 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01665 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,10991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,85152 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,92%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_016 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 8,48250 0% 













						€ 8,90663















		

				PR







		

		

				€ 8,90663









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,28803 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02709 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,80608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,40352 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,53%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_017 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 10,39140 0% 













						€ 10,91097















		

				PR







		

		

				€ 10,91097









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,46877 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03233 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,15500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,18615 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,88%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_018 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 13,00005 0% 













						€ 13,65005















		

				PR







		

		

				€ 13,65005









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,38425 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03932 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,62148









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,90630 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,08%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_019 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 16,17840 0% 













						€ 16,98732















		

				PR







		

		

				€ 16,98732









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,89792 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04776 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,18367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,30816









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,38975 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,46%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_020 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 20,83095 0% 













						€ 21,87250















		

				PR







		

		

				€ 21,87250









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,07000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,62820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,95950 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05990 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,99352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,89530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,84832 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,69%







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_023 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,77784 0% 













						€ 0,81673















		

				PR







		

		

				€ 0,81673









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,74283 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00418 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,27885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20217









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,22385 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,64%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_024 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,10422 0% 













						€ 1,15943















		

				PR







		

		

				€ 1,15943









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,26193 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00543 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,88622 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,2%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_025 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.016

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,52242 0% 













						€ 1,59854















		

				PR







		

		

				€ 1,59854









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,87744 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00691 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,46039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,67161 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,83%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.026







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_026 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,45079 0% 













						€ 2,57333















		

				PR







		

		

				€ 2,57333









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,07273 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00977 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,65164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,19681 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,85%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_031 - 3 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 0,72725















		

				PR







		

		

				€ 0,72725









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,65335 -0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00397 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,26454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19179









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,10968 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,9%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_032 - 3 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.023

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,98330 0% 













						€ 1,03247















		

				PR







		

		

				€ 1,03247









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,13497 -0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00512 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,34160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,72423 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,47%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_033 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.024

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,45685 0% 













						€ 1,52969















		

				PR







		

		

				€ 1,52969









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,80859 -0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00674 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,44937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,58376 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,69%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_034 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.025

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,08485 0% 













						€ 2,18909















		

				PR







		

		

				€ 2,18909









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,68849 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00885 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,59016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,70652 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,86%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_035 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.026

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 3,40930 0% 













						€ 3,57977















		

				PR







		

		

				€ 3,57977









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,25557 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01261 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,84089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,70611 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,99%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_036 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 5,35334 0% 













						€ 5,62101















		

				PR







		

		

				€ 5,62101









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,47321 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01794 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,19571









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,86689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,53581 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,42%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.040







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_040 - 4 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.034

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,90507 0% 













						€ 0,95032















		

				PR







		

		

				€ 0,95032









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,05282 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00493 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,32845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,61940 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,09%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.041







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_041 - 4 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,31892 0% 













						€ 1,38487















		

				PR







		

		

				€ 1,38487









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,66377 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00639 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,42620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,39897 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,63%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.042







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_042 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.036

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,93503 0% 













						€ 2,03178















		

				PR







		

		

				€ 2,03178









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,53118 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00847 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,50579 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,28%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.043







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_043 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.037

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 6 mmq













						1,06000m













						€ 2,72250 0% 













						€ 2,88585















		

				PR







		

		

				€ 2,88585









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,56165 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01095 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,72986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,82066 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,79%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.044







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_044 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.038

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,51818 0% 













						€ 4,74409















		

				PR







		

		

				€ 4,74409









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,59629 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01583 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,05541









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,41687 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,01%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.045







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_045 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.039

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 6,88012 0% 













						€ 7,22413















		

				PR







		

		

				€ 7,22413









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,25273 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02221 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,48044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,80649 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,18%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.046







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_046 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 10,72935 0% 













						€ 11,26582















		

				PR







		

		

				€ 11,26582









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,47082 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03233 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,15533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,18877 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,83%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.051







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_051 - 5 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.047

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,09839 0% 













						€ 1,15331















		

				PR







		

		

				€ 1,15331









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,43221 -0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00584 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,38915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,10350 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,21%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.052







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_052 - 5 G 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,58990 0% 













						€ 1,66940















		

				PR







		

		

				€ 1,66940









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,16880 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00761 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,50701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,04339 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,08%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.053







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_053 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,32114 0% 













						€ 2,43720















		

				PR







		

		

				€ 2,43720









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,11300 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00987 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,65808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,24819 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,93%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.054







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_054 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,33180 0% 













						€ 3,49839















		

				PR







		

		

				€ 3,49839









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,35059 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01284 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,85609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,82735 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,13%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.055







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_055 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,54690 0% 













						€ 5,82425















		

				PR







		

		

				€ 5,82425









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,85285 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01885 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,25646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,02024 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,25%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.056







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_056 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.052

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 8,73311 0% 













						€ 9,16977















		

				PR







		

		

				€ 9,16977









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,37477 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02730 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,81996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,51420 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,19%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.057







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_057 - 5 G 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 13,13235 0% 













						€ 13,78897















		

				PR







		

		

				€ 13,78897









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,17037 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03881 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,58726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,87576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,63339 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,54%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.011.063







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_063 - 10 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,25335 0% 













						€ 2,36602















		

				PR







		

		

				€ 2,36602









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,04182 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00970 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,64669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,15736 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,49%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.012.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R







		

		

		



		

						TOS22_PR.P64.003.001

		-

		Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia













						1,05000m













						€ 0,18400 0% 













						€ 0,19320















		

				PR







		

		

				€ 0,19320









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,00900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,20934















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,00900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,18756















		

				RU







		

		

				€ 0,39690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,59010 -0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00189 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,75297 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,71%







		

		

				€ 0,39690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.012.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R







		

		

		



		

						TOS22_PR.P64.003.010

		-

		Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie













						1,05000m













						€ 1,14600 0% 













						€ 1,20330















		

				PR







		

		

				€ 1,20330









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,48220 -0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00794 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,16729 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,38%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.012.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P64.020.030

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						1,05000m













						€ 0,32900 0% 













						€ 0,34545















		

				PR







		

		

				€ 0,34545









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,09515 -0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00350 = 2% * B)







		

		

				€ 0,17522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,39741 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,65%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.013.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - Ø 16 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						1,04000m













						€ 0,22176 0% 













						€ 0,23063















		

				PR







		

		

				€ 0,23063









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,33313 -0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00427 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21330









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,70107 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,81%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.013.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - Ø 25 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

				PR







		

		

				€ 0,58309









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,86199 -0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00596 = 2% * B)







		

		

				€ 0,29792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,37590 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,83%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.013.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - Ø 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.006

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm













						1,04000m













						€ 2,72666 0% 













						€ 2,83573















		

				PR







		

		

				€ 2,83573









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03750ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,87225















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03750ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,78150















		

				RU







		

		

				€ 1,65375









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,48948 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01437 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,72858 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,87%







		

		

				€ 1,65375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.013.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_005 - Ø 20 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						1,04000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 0,28832















		

				PR







		

		

				€ 0,28832









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,62802















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,56268















		

				RU







		

		

				€ 1,19070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,47902 -0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00355 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,23664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,88723 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,09%







		

		

				€ 1,19070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.013.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_006 - Ø 32 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.004

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 32 mm













						1,04000m













						€ 1,32775 0% 













						€ 1,38086















		

				PR







		

		

				€ 1,38086









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,72106















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,64604















		

				RU







		

		

				€ 1,36710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,74796 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00660 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,50639 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,99%







		

		

				€ 1,36710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.013.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_007 - Ø 40 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.005

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 40 mm













						1,04000m













						€ 1,93422 0% 













						€ 2,01159















		

				PR







		

		

				€ 2,01159









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,76758















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,68772















		

				RU







		

		

				€ 1,45530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,46689 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00832 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,55470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,42375 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,9%







		

		

				€ 1,45530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.001

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 mm













						1,06000m













						€ 10,27000 +21,28% 













						€ 10,88620















		

						TOS22_PR.P60.019.049

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm













						1,06000m













						€ 6,02179 +13,62% 













						€ 6,38310















		

				PR







		

		

				€ 17,26930









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,91180 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08932 = 2% * B)







		

		

				€ 4,46589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,23777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,61546 +11,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,88%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.006

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm













						1,06000m













						€ 31,60300 +5,75% 













						€ 33,49918















		

						TOS22_PR.P60.019.054

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm













						1,06000m













						€ 15,13297 +13,59% 













						€ 16,04095















		

				PR







		

		

				€ 49,54013









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,42000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,12660















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,41953 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21574 = 2% * B)







		

		

				€ 10,78712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,82067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,02732 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,78%







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.006

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm













						1,06000m













						€ 31,60300 +5,75% 













						€ 33,49918















		

						TOS22_PR.P60.019.054

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm













						1,06000m













						€ 15,13297 +13,59% 













						€ 16,04095















		

				PR







		

		

				€ 49,54013









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,46000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,99580















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,46000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 9,58640















		

				RU







		

		

				€ 19,58220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,12233 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22119 = 2% * B)







		

		

				€ 11,05957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,01819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,20009 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,2%







		

		

				€ 19,58220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_007 - 150 x 50 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.002

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 50 mm













						1,06000m













						€ 12,07700 +16,24% 













						€ 12,80162















		

						TOS22_PR.P60.019.050

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm













						1,06000m













						€ 8,22367 +13,62% 













						€ 8,71709















		

				PR







		

		

				€ 21,51871









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,29200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,34516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

				RU







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,94915 +8,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08148 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,43186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,93810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,31911 +9,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,7%







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_008 - 200 x 50 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.003

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 50 mm













						1,06000m













						€ 15,91200 +19,4% 













						€ 16,86672















		

						TOS22_PR.P60.019.051

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm













						1,06000m













						€ 10,13837 +13,62% 













						€ 10,74667















		

				PR







		

		

				€ 27,61339









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,32400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,04052















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,75216















		

				RU







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,40607 +10,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09937 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,62497









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,80310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,83414 +11,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,11%







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_009 - 300 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.004

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 50 mm













						1,06000m













						€ 21,33300 +12,9% 













						€ 22,61298















		

						TOS22_PR.P60.019.052

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm













						1,06000m













						€ 13,01644 +13,58% 













						€ 13,79743















		

				PR







		

		

				€ 36,41041









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35600ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,73588















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,41904















		

				RU







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,56533 +8,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12376 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,25045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,98158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,79736 +9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,03%







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_010 - 400 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.005

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 50 mm













						1,06000m













						€ 27,65100 +9,29% 













						€ 29,31006















		

						TOS22_PR.P60.019.053

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm













						1,06000m













						€ 13,86385 +13,64% 













						€ 14,69568















		

				PR







		

		

				€ 44,00574









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38800ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,43124















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,08592















		

				RU







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,52290 +7,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14525 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,68366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,02066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,22722 +8,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,39%







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_015 - 100 x 75 x 0,8 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.007

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 75 mm













						1,06000m













						€ 11,50000 +13,22% 













						€ 12,19000















		

						TOS22_PR.P60.019.049

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm













						1,06000m













						€ 6,02179 +13,62% 













						€ 6,38310















		

				PR







		

		

				€ 18,57310









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,26000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,64980















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,26000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,41840















		

				RU







		

		

				€ 11,06820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,64130 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07114 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,74261









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,43839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,82230 +8,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,26%







		

		

				€ 11,06820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_016 - 150 x 75 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.008

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 75 mm













						1,06000m













						€ 14,23500 +25,06% 













						€ 15,08910















		

						TOS22_PR.P60.019.050

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm













						1,06000m













						€ 8,22367 +13,62% 













						€ 8,71709















		

				PR







		

		

				€ 23,80619









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,32400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,04052















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,75216















		

				RU







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,59887 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09024 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,01582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,36147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,97616 +12,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,75%







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_017 - 200 x 75 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.009

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 75 mm













						1,06000m













						€ 17,71900 +6,93% 













						€ 18,78214















		

						TOS22_PR.P60.019.051

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm













						1,06000m













						€ 10,13837 +13,62% 













						€ 10,74667















		

				PR







		

		

				€ 29,52881









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,29200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,34516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

				RU







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,95925 +6,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10070 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,71348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,86727









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,54000 +7,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,22%







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_018 - 300 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.010

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 75 mm













						1,06000m













						€ 23,81600 +11,45% 













						€ 25,24496















		

						TOS22_PR.P60.019.052

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm













						1,06000m













						€ 13,01644 +13,58% 













						€ 13,79743















		

				PR







		

		

				€ 39,04239









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35600ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,73588















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,41904















		

				RU







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,19731 +8,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13007 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,67157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,15577 +9,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,91%







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.015.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22_019 - 400 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.018.011

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 75 mm













						1,06000m













						€ 29,12000 +2,48% 













						€ 30,86720















		

						TOS22_PR.P60.019.053

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm













						1,06000m













						€ 13,86385 +13,64% 













						€ 14,69568















		

				PR







		

		

				€ 45,56288









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38800ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,43124















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,08592















		

				RU







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,08004 +3,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14899 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,93281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,20129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,21414 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,85%







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.016.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22_001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						1,06000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 9,43082















		

				PR







		

		

				€ 9,43082









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,14200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,30292















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,14200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,95928















		

				RU







		

		

				€ 6,26220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,69302 -6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05022 = 2% * B)







		

		

				€ 2,51088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,02429 -5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,27%







		

		

				€ 6,26220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.016.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22_005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.002

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti













						1,06000m













						€ 12,90100 -0,84% 













						€ 13,67506















		

				PR







		

		

				€ 13,67506









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,16700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,88442















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,16700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,48028















		

				RU







		

		

				€ 7,36470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,03976 -0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06733 = 2% * B)







		

		

				€ 3,36636









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,84673 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,43%







		

		

				€ 7,36470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.016.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22_006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.003

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti













						1,06000m













						€ 15,05800 -6,7% 













						€ 15,96148















		

				PR







		

		

				€ 15,96148









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,18300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,25658















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,18300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,81372















		

				RU







		

		

				€ 8,07030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,03178 -4,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07690 = 2% * B)







		

		

				€ 3,84508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,78769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,66455 -3,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,32%







		

		

				€ 8,07030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.008

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm













						1,06000m













						€ 13,92950 +24,96% 













						€ 14,76527















		

						TOS22_PR.P60.019.021

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75 mm













						1,06000m













						€ 6,69181 +12,51% 













						€ 7,09332















		

				PR







		

		

				€ 21,85859









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,50109 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10400 = 2% * B)







		

		

				€ 5,20017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,77013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,47139 +13,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,66%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_002 - dimensioni 150 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.010

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 150 x 75 mm













						1,06000m













						€ 20,37750 +24,98% 













						€ 21,60015















		

						TOS22_PR.P60.019.023

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150 mm













						1,06000m













						€ 10,78921 +13,65% 













						€ 11,43656















		

				PR







		

		

				€ 33,03671









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

				RU







		

		

				€ 12,17056









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,20727 +14,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14466 = 2% * B)







		

		

				€ 7,23316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,24404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,68447 +15,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,1%







		

		

				€ 12,17056









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.009

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm













						1,06000m













						€ 17,27050 +24,97% 













						€ 18,30673















		

						TOS22_PR.P60.019.022

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm













						1,06000m













						€ 7,73812 +13,56% 













						€ 8,20241















		

				PR







		

		

				€ 26,50914









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,92914 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11817 = 2% * B)







		

		

				€ 5,90866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,28378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,12158 +15,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,11%







		

		

				€ 10,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.011

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm













						1,06000m













						€ 25,21350 +24,97% 













						€ 26,72631















		

						TOS22_PR.P60.019.024

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200 mm













						1,06000m













						€ 13,31960 +13,7% 













						€ 14,11878















		

				PR







		

		

				€ 40,84509









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,32400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,04052















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,75216















		

				RU







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,63777 +14,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17484 = 2% * B)







		

		

				€ 8,74204









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,33798









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,71779 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,78%







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_006 - dimensioni 300 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.012

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 300 x 75 mm













						1,06000m













						€ 35,00250 +25,01% 













						€ 37,10265















		

						TOS22_PR.P60.019.025

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300 mm













						1,06000m













						€ 19,02758 +13,59% 













						€ 20,16923















		

				PR







		

		

				€ 57,27188









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35600ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,73588















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,41904















		

				RU







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,42680 +15,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23177 = 2% * B)







		

		

				€ 11,58829









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,40151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,41660 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,4%







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_007 - dimensioni 400 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.013

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 400 x 75 mm













						1,06000m













						€ 43,40700 +24,98% 













						€ 46,01142















		

						TOS22_PR.P60.019.026

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 400 mm













						1,06000m













						€ 25,58296 +13,65% 













						€ 27,11794















		

				PR







		

		

				€ 73,12936









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38800ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,43124















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,08592















		

				RU







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,64652 +15,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28687 = 2% * B)







		

		

				€ 14,34344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,39900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,38896 +16,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,44%







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_008 - dimensioni 500 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.014

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 500 x 75 mm













						1,06000m













						€ 49,27650 +24,97% 













						€ 52,23309















		

						TOS22_PR.P60.019.027

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 500 mm













						1,06000m













						€ 29,07125 +13,58% 













						€ 30,81553















		

				PR







		

		

				€ 83,04862









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,46000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,99580















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,46000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 9,58640















		

				RU







		

		

				€ 19,58220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,63082 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32842 = 2% * B)







		

		

				€ 16,42093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,90518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,95693 +16,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,95%







		

		

				€ 19,58220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_010 - dimensioni 100 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.015

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 100 mm













						1,06000m













						€ 19,80550 +25% 













						€ 20,99383















		

						TOS22_PR.P60.019.022

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm













						1,06000m













						€ 7,73812 +13,56% 













						€ 8,20241















		

				PR







		

		

				€ 29,19624









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,61624 +14,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12677 = 2% * B)







		

		

				€ 6,33860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,59548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,55032 +15,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,61%







		

		

				€ 10,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_011 - dimensioni 150 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.016

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 150 x 100 mm













						1,06000m













						€ 23,25700 +24,97% 













						€ 24,65242















		

						TOS22_PR.P60.019.023

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150 mm













						1,06000m













						€ 10,78921 +13,65% 













						€ 11,43656















		

				PR







		

		

				€ 36,08898









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

				RU







		

		

				€ 12,17056









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,25954 +14,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15443 = 2% * B)







		

		

				€ 7,72153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,59811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,57918 +15,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,76%







		

		

				€ 12,17056









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_012 - dimensioni 200 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.017

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 100 mm













						1,06000m













						€ 27,51450 +24,98% 













						€ 29,16537















		

						TOS22_PR.P60.019.024

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200 mm













						1,06000m













						€ 13,31960 +13,7% 













						€ 14,11878















		

				PR







		

		

				€ 43,28415









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,32400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,04052















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,75216















		

				RU







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,07683 +14,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18265 = 2% * B)







		

		

				€ 9,13229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,62091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,83003 +15,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,94%







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.017.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_013 - dimensioni 300 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.019.018

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 300 x 100 mm













						1,06000m













						€ 38,10950 +24,99% 













						€ 40,39607















		

						TOS22_PR.P60.019.025

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300 mm













						1,06000m













						€ 19,02758 +13,59% 













						€ 20,16923















		

				PR







		

		

				€ 60,56530









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35600ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,73588















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,41904















		

				RU







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,72022 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24230 = 2% * B)







		

		

				€ 12,11524









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,78355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,61901 +16,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,69%







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.018.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_001 - dimensioni 25 x 30 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.030.012

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.













						1,06000m













						€ 3,75050 +135,88% 













						€ 3,97553















		

				PR







		

		

				€ 3,97553









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,08000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,86080















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,52800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,50353 +43,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02401 = 2% * B)







		

		

				€ 1,20056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,87041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,57450 +44,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,85%







		

		

				€ 3,52800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.018.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_002 - dimensioni 100 x 60 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.030.020

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.













						1,06000m













						€ 14,49000 +22,12% 













						€ 15,35940















		

				PR







		

		

				€ 15,35940









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,18500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,30310















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,18500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,85540















		

				RU







		

		

				€ 8,15850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,51790 +13,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07526 = 2% * B)







		

		

				€ 3,76286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,00884 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,19%







		

		

				€ 8,15850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.018.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22_003 - dimensioni 100 x 80 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.030.024

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.













						1,06000m













						€ 24,03100 +41,68% 













						€ 25,47286















		

				PR







		

		

				€ 25,47286









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,21000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 4,88460















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,21000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,37640















		

				RU







		

		

				€ 9,26100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,73386 +27,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11115 = 2% * B)







		

		

				€ 5,55742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,02913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,32041 +28,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,9%







		

		

				€ 9,26100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.019.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - diametro 16 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.001

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						1,08000m













						€ 0,45259 0% 













						€ 0,48880















		

				PR







		

		

				€ 0,48880









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,08500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,97710















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,77140















		

				RU







		

		

				€ 3,74850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,23730 -0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01356 = 2% * B)







		

		

				€ 0,67797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,40680 +0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,33%







		

		

				€ 3,74850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.019.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - diametro 25 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,08000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 1,01603















		

				PR







		

		

				€ 1,01603









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,11000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 2,55860















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,11000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,29240















		

				RU







		

		

				€ 4,85100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,86703 -0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01877 = 2% * B)







		

		

				€ 0,93872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,48633 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,8%







		

		

				€ 4,85100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.019.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - diametro 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.006

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm













						1,08000m













						€ 5,37868 0% 













						€ 5,80897















		

				PR







		

		

				€ 5,80897









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,15000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 3,48900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,61500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,42397 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03976 = 2% * B)







		

		

				€ 1,98784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,44118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,85299 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,73%







		

		

				€ 6,61500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.020.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						12,96000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 7,98673















		

						TOS22_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 3,11500 0% 













						€ 3,11500















		

						TOS22_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 0,90300 +13,58% 













						€ 13,27410















		

				PR







		

		

				€ 24,37583









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,00000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 23,26000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 44,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,47583 +1,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21912 = 2% * B)







		

		

				€ 10,95613









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,94320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,37516 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,47%







		

		

				€ 44,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.020.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,10000 0% 













						€ 2,10000















		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 9,98341















		

						TOS22_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,11500 0% 













						€ 4,67250















		

						TOS22_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 0,90300 +13,58% 













						€ 13,27410















		

				PR







		

		

				€ 30,03001









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 34,89000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 31,26000















		

				RU







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,18001 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30778 = 2% * B)







		

		

				€ 15,38880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,15688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,72569 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,9%







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.020.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 9,98341















		

						TOS22_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,11500 0% 













						€ 4,67250















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 3,56870















		

						TOS22_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 0,90300 +13,58% 













						€ 13,27410















		

				PR







		

		

				€ 31,49871









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,40000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 32,56400















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,40000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 29,17600















		

				RU







		

		

				€ 61,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,23871 +2,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29836 = 2% * B)







		

		

				€ 14,91819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,81569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,97259 +3,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,89%







		

		

				€ 61,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.020.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 9,98341















		

						TOS22_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,11500 0% 













						€ 4,67250















		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 3,96522















		

						TOS22_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 0,90300 +13,58% 













						€ 13,27410















		

				PR







		

		

				€ 31,89523









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						1,50000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 34,89000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 31,26000















		

				RU







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,04523 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15687 = 1% * B)







		

		

				€ 15,68724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,37325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,10572 +3,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,88%







		

		

				€ 66,15000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.021.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22_001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						36,40000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 10,09117















		

						TOS22_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						10,25000m













						€ 1,33860 0% 













						€ 13,72065















		

						TOS22_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,91100 +63,38% 













						€ 9,79388















		

						TOS22_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 3,89242 +25,31% 













						€ 7,78484















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 2,84200















		

						TOS22_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						52,50000m













						€ 0,91768 +54,93% 













						€ 48,17820















		

						TOS22_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 1,44471 +75,4% 













						€ 91,01673















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22_PR.P66.010.001

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 199,92000 0% 













						€ 199,92000















		

						TOS22_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 859,32447









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						10,00000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 249,10000















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						10,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 217,30000















		

				RU







		

		

				€ 466,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.325,72447 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24232 = 2% * B)







		

		

				€ 212,11592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 153,78404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.691,62443 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,57%







		

		

				€ 466,40000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.021.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22_002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						31,20000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 8,64958















		

						TOS22_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						6,15000m













						€ 1,33860 0% 













						€ 8,23239















		

						TOS22_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						3,07500m













						€ 1,91100 +63,38% 













						€ 5,87633















		

						TOS22_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 3,89242 +25,31% 













						€ 7,78484















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 1,42100















		

						TOS22_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						42,00000m













						€ 0,91768 +54,93% 













						€ 38,54256















		

						TOS22_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						52,50000m













						€ 1,44471 +75,4% 













						€ 75,84728















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22_PR.P66.010.002

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 250,32000 0% 













						€ 250,32000















		

						TOS22_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 870,29158









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						9,00000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 224,19000















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						9,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 195,57000















		

				RU







		

		

				€ 419,76000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.290,05158 +3,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12817 = 2% * B)







		

		

				€ 206,40825









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 149,64598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.646,10581 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,5%







		

		

				€ 419,76000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.021.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22_003 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 11,53277















		

						TOS22_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 1,33860 0% 













						€ 16,46478















		

						TOS22_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,91100 +63,38% 













						€ 9,79388















		

						TOS22_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 3,89242 +25,31% 













						€ 7,78484















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 2,84200















		

						TOS22_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,91768 +54,93% 













						€ 57,81384















		

						TOS22_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,44471 +75,4% 













						€ 106,18619















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22_PR.P66.010.002

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora













						2,00000cad













						€ 250,32000 0% 













						€ 500,64000















		

						TOS22_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.189,03530









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						10,00000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 249,10000















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						10,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 217,30000















		

				RU







		

		

				€ 466,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.655,43530 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,29739 = 2% * B)







		

		

				€ 264,86965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 192,03050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.112,33545 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,08%







		

		

				€ 466,40000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.022.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22_001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 11,53277















		

						TOS22_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 1,33860 0% 













						€ 16,46478















		

						TOS22_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,91100 +63,38% 













						€ 9,79388















		

						TOS22_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 3,89242 +25,31% 













						€ 7,78484















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 2,84200















		

						TOS22_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,91768 +54,93% 













						€ 57,81384















		

						TOS22_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,44471 +75,4% 













						€ 106,18619















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22_PR.P66.010.005

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora













						2,00000cad













						€ 357,00000 0% 













						€ 714,00000















		

						TOS22_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22_PR.P66.011.034

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc













						2,00000cad













						€ 65,52000 0% 













						€ 131,04000















		

						TOS22_PR.P66.011.036

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio













						2,00000cad













						€ 34,86000 0% 













						€ 69,72000















		

						TOS22_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.054

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati













						2,00000cad













						€ 121,59000 0% 













						€ 243,18000















		

						TOS22_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.752,25530









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						12,00000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 298,92000















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						12,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 260,76000















		

				RU







		

		

				€ 559,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.311,93530 +3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39819 = 2% * B)







		

		

				€ 369,90965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 268,18450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.950,02945 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,97%







		

		

				€ 559,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.022.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22_002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 11,53277















		

						TOS22_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 1,33860 0% 













						€ 16,46478















		

						TOS22_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,91100 +63,38% 













						€ 9,79388















		

						TOS22_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 3,89242 +25,31% 













						€ 3,89242















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 2,84200















		

						TOS22_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,91768 +54,93% 













						€ 57,81384















		

						TOS22_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,44471 +75,4% 













						€ 106,18619















		

						TOS22_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22_PR.P66.010.005

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 357,00000 0% 













						€ 357,00000















		

						TOS22_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22_PR.P66.011.034

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc













						2,00000cad













						€ 65,52000 0% 













						€ 131,04000















		

						TOS22_PR.P66.011.036

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio













						2,00000cad













						€ 34,86000 0% 













						€ 69,72000















		

						TOS22_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22_PR.P66.011.054

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati













						1,00000cad













						€ 121,59000 0% 













						€ 121,59000















		

						TOS22_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.269,77288









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						11,00000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 274,01000















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						11,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 239,03000















		

				RU







		

		

				€ 513,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.782,81288 +3,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70500 = 2% * B)







		

		

				€ 285,25006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 206,80629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.274,86923 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,55%







		

		

				€ 513,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.025.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.TOS22_001 - con lampada SAP da 250W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.070.004

		-

		Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - SAP 250 W













						1,00000cad













						€ 201,60000 0% 













						€ 201,60000















		

						TOS22_PR.P62.200.033

		-

		Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W













						1,00000cad













						€ 31,76000 0% 













						€ 31,76000















		

				PR







		

		

				€ 233,36000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,75000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 18,68250















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,75000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 16,29750















		

				RU







		

		

				€ 34,98000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 268,34000 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85869 = 2% * B)







		

		

				€ 42,93440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,12744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 342,40184 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,22%







		

		

				€ 34,98000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.025.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.TOS22_002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.070.008

		-

		Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - Vapori di Alogenuri - 150 W













						1,00000cad













						€ 174,00000 0% 













						€ 174,00000















		

						TOS22_PR.P62.200.042

		-

		Lampade - Vapori di alogenuri 150W













						1,00000cad













						€ 24,64000 0% 













						€ 24,64000















		

				PR







		

		

				€ 198,64000









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						0,75000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 18,68250















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,75000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 16,29750















		

				RU







		

		

				€ 34,98000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 233,62000 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74758 = 2% * B)







		

		

				€ 37,37920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,09992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 298,09912 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,73%







		

		

				€ 34,98000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.026.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - h indicativa = 4000mm con base







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						10,50000m













						€ 1,14587 +75,23% 













						€ 12,03164















		

						TOS22_PR.P62.101.011

		-

		Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 4000mm con base













						1,00000cad













						€ 172,37000 0% 













						€ 172,37000















		

				PR







		

		

				€ 184,40164









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						2,30000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 57,29300















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 49,97900















		

				RU







		

		

				€ 107,27200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 291,67364 +1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93336 = 2% * B)







		

		

				€ 46,66778









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,83414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 372,17556 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,82%







		

		

				€ 107,27200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.026.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - h. indicativa = 8000mm con base







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						10,50000m













						€ 1,14587 +75,23% 













						€ 12,03164















		

						TOS22_PR.P62.101.015

		-

		Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 8000mm con base













						1,00000cad













						€ 376,11000 0% 













						€ 376,11000















		

				PR







		

		

				€ 388,14164









		

						TOS22_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore













						2,30000ora













						€ 24,91000 -0,76% 













						€ 57,29300















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 49,97900















		

				RU







		

		

				€ 107,27200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 495,41364 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58532 = 2% * B)







		

		

				€ 79,26618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,46798









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 632,14780 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,97%







		

		

				€ 107,27200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.026.100







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22_100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore  per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 27,00000 0% 













						€ 5,80500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,07020















		

				AT







		

		

				€ 8,87520









		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,15000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 20,28211















		

				PR







		

		

				€ 20,28211









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,14685















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 11,39185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,54916 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06488 = 1% * B)







		

		

				€ 6,48787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,70370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,74073 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,47%







		

		

				€ 23,01013









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - 1 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,30108















		

				PR







		

		

				€ 0,30108









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,30238















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,27092















		

				RU







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,87438 -0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00280 = 2% * B)







		

		

				€ 0,13990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,11571 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,38%







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - 1 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,62694 0% 













						€ 0,65829















		

				PR







		

		

				€ 0,65829









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,58439 -0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00507 = 2% * B)







		

		

				€ 0,25350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,02168 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,81%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,77689 0% 













						€ 2,91573















		

				PR







		

		

				€ 2,91573









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,41513 -0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01413 = 2% * B)







		

		

				€ 0,70642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,63371 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,61%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_004 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 0,19051















		

				PR







		

		

				€ 0,19051









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,30238















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,27092















		

				RU







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,76381 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00183 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,12221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,97462 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,82%







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_006 - 1 x 4 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,44064 0% 













						€ 0,46267















		

				PR







		

		

				€ 0,46267









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,38877 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00333 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,22220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,77207 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,26%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_008 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,16614 0% 













						€ 1,22445















		

				PR







		

		

				€ 1,22445









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,50335 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00601 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,40054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,19428 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,04%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_009 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,81424 0% 













						€ 1,90495















		

				PR







		

		

				€ 1,90495









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,40435 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00817 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,54470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,34396 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,52%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_011 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,77515 0% 













						€ 3,96391















		

				PR







		

		

				€ 3,96391









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,81611 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01396 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,93058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,67467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,42136 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,96%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_012 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 5,32217 0% 













						€ 5,58828















		

				PR







		

		

				€ 5,58828









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,61688 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01828 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,21870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,88356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,71914 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,87%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_013 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 7,36036 0% 













						€ 7,72838















		

				PR







		

		

				€ 7,72838









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,93338 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02384 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,58934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,67499 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,4%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_014 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 9,76347 0% 













						€ 10,25164















		

				PR







		

		

				€ 10,25164









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,63304 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03032 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,02129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,46543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,11976 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,77%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_015 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 12,51585 0% 













						€ 13,14164















		

				PR







		

		

				€ 13,14164









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,69944 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03768 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,51191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,03249 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,77%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_016 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 15,87031 0% 













						€ 16,66383















		

				PR







		

		

				€ 16,66383









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,39803 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04656 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,10368









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,25017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,75188 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,05%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_017 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 19,36788 0% 













						€ 20,33627















		

				PR







		

		

				€ 20,33627









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,24687 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05579 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,71950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,66301 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,81%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.030.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_018 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 25,32582 0% 













						€ 26,59211















		

				PR







		

		

				€ 26,59211









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,07000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,62820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,67911 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07123 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,74866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,44278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,87055 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,15%







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,10000 0% 













						€ 0,10500















		

				PR







		

		

				€ 0,10500









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,30238















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,27092















		

				RU







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,67830 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00163 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,10853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07868









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,86551 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,24%







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,15800 0% 













						€ 0,16590















		

				PR







		

		

				€ 0,16590









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,91560 -0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,14650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,16831 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,17%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,25400 0% 













						€ 0,26670















		

				PR







		

		

				€ 0,26670









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,19280 -0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00286 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,19085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,52202 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,85%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,37400 0% 













						€ 0,39270















		

				PR







		

		

				€ 0,39270









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,49520 -0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00359 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,23923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,90787 +0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,79%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 0,89100 0% 













						€ 0,93555















		

				PR







		

		

				€ 0,93555









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,21445 -0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00531 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,35431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,82564 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,26%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,35960 0% 













						€ 1,42758















		

				PR







		

		

				€ 1,42758









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,92698 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00702 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,46832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33953









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,73483 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,15%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,08340 0% 













						€ 2,18757















		

				PR







		

		

				€ 2,18757









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,86337 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00927 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,61814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,92966 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,99%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 2,91115 0% 













						€ 3,05671















		

				PR







		

		

				€ 3,05671









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,90891 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01178 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,78543









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,26377 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,57%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,21245 0% 













						€ 4,42307















		

				PR







		

		

				€ 4,42307









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,45167 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01548 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,03227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,23233 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,64%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 5,89875 0% 













						€ 6,19369















		

				PR







		

		

				€ 6,19369









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,39869 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02016 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,34379









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,97425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,71673 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,58%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 7,85400 0% 













						€ 8,24670















		

				PR







		

		

				€ 8,24670









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,62810 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02551 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,70050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,23286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,56146 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,56%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 10,37850 0% 













						€ 10,89743















		

				PR







		

		

				€ 10,89743









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,45523 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03229 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,15284









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,16888 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,9%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 12,95415 0% 













						€ 13,60186















		

				PR







		

		

				€ 13,60186









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,33606 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03921 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,61377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,89498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,84481 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,12%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 15,73000 0% 













						€ 16,51650















		

				PR







		

		

				€ 16,51650









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,42710 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04663 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,10834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,25354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,78898 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,74%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.031.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.001.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 20,57770 0% 













						€ 21,60659















		

				PR







		

		

				€ 21,60659









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,07000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,62820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,69359 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05926 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,95097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,50902 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,8%







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 3,42922















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 12,92988









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,14826 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06516 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,34372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,64118 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,04%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 6,85843















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 2,59487















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 3,08438 0% 













						€ 6,16876















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 3,47732















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,70926















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 2,05800















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 3,35900















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 25,84884









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,66715 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12160 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,10674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,87739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,65128 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 1,45152















		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 2,07786















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 19,62719









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,84557 +9,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08123 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,41529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,92609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,18695 +10,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,92%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 1,45152















		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 2,07786















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 7,40400 0% 













						€ 7,40400















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 24,57244









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,79082 +8,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09310 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,20653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,49974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,49709 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,73%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 1,45152















		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 2,07786















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 0,83169















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 4,58707









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,10107 -0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03144 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,09617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,71696 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,93%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq.,  il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 1,45152















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 4,13627









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,65027 -0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03036 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,02404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,46743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,14174 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate.  Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 1,45152















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 0,83169















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 2,79341









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,30741 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02714 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,80919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,42826 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,01%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_009 - Punto luce e punto di comando  esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 3,42922















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 11,19996









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,41834 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06100 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,06693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,94853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,43380 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,84%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 3,42922















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.008

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A













						1,00000cad













						€ 3,26430 0% 













						€ 3,26430















		

						TOS22_PR.P62.001.019

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A













						1,00000cad













						€ 16,85750 0% 













						€ 16,85750















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 29,72360









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,94198 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10546 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,03072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,09727









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,06997 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,36%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 3,42922















		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 44,27033









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,48871 -8,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14037 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,35819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,78469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,63159 -7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,05%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 3,42922















		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 1,84878















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 1,66833 0% 













						€ 1,66833















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 11,81984









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,03822 +2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06249 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,16612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,02043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,22477 +2,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,79%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE  IN VISTA DEVIATO  SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 6,85843















		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						6,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 53,38200















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						2,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 13,46800















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 3,08438 0% 













						€ 6,16876















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 3,47732















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 2,05800















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 3,35900















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 89,39471









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,21302 -8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27411 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,27408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,24871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,73581 -7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,03%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_023 - Punto luce in vista in tubazione  P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 6,85843















		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 3,69756















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 3,08438 0% 













						€ 6,16876















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						2,00000cad













						€ 1,66833 0% 













						€ 3,33666















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 23,45850









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,27681 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11586 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,72429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,60011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,60121 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,29%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 3,42922















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 11,19996









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,97096 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05753 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,83535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,78063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,58694 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,75%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,00000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 4,15572















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.025.040

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare













						1,00000cad













						€ 59,52000 0% 













						€ 59,52000















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 64,18592









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,17090















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,87720















		

				RU







		

		

				€ 14,04810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,23402 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18776 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,51744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,07515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,82661 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,07%







		

		

				€ 14,04810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 4,32195















		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 10,04250















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P62.025.001

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 5,36500 0% 













						€ 5,36500















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 23,62461









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,84299 +16,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09082 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,05488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,38979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,28766 +17,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,45%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 4,32195















		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 10,04250















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P62.025.004

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 6,25667 0% 













						€ 6,25667















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 24,51628









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,73466 +16,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09296 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,19755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,49322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,42543 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						12,50000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 8,65775















		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 20,08500















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 7,38667 0% 













						€ 14,77334















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 47,52425









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,34256 +16,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17362 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,57481









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,39174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,30911 +17,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,89%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 26,18104















		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						9,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 30,12750















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 7,38667 0% 













						€ 14,77334















		

						TOS22_PR.P62.025.003

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 6,51000 0% 













						€ 6,51000















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 81,60004









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,83200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 18,07936















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,83200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 17,33888















		

				RU







		

		

				€ 35,41824









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,01828 +14,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28084 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,72292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,57412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,31532 +15,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,72%







		

		

				€ 35,41824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 4,32195















		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 20,88840















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 29,21851









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,43689 +32,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10425 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,94990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,03868









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,42547 +33,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,65%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 4,32195















		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 10,04250















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,25961









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,77361 +25,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06426 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,28378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,10574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,16313 +27,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,92%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.037







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 4,32195















		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 20,88840















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 14,18500 0% 













						€ 14,18500















		

						TOS22_PR.P61.099.084

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A













						1,00000cad













						€ 34,32300 0% 













						€ 34,32300















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 77,61351









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,83189 +13,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22040 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,69310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,65250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,17749 +14,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,13%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.032.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,69262 0% 













						€ 4,32195















		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 20,88840















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 14,18500 0% 













						€ 14,18500















		

						TOS22_PR.P61.095.001

		-

		Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo













						1,00000cad













						€ 14,50300 0% 













						€ 14,50300















		

						TOS22_PR.P61.099.088

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A













						1,00000cad













						€ 85,05550 0% 













						€ 85,05550















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 142,84901









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,06739 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37696 = 1,5% * B)







		

		

				€ 25,13078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,21982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 200,41799 +8,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,09%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10A-250V 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 4,05700 0% 













						€ 4,05700















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,51830









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,88370 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06212 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,14139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,00251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,02760 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,36%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,02847









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,01311 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07923 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,28210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,82952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,12473 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,57%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA   2P+T 10/16A-250V bivalente 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 4,82425 0% 













						€ 4,82425















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 17,28555









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,23800ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,17174















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,23800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,95992















		

				RU







		

		

				€ 10,13166









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,41721 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06580 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,38675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,18040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,98436 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,96%







		

		

				€ 10,13166









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A  (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 7,65951









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,64415 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05435 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,62306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,89393 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,86%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 0,62694 0% 













						€ 11,84917















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 3,49852















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 15,89649









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,88113 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07411 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,94098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,58221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,40432 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,03%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)  







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 9,03231















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 11,61143









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,59607 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06383 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,25537









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,08514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,93658 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,15%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T)  32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 0,62694 0% 













						€ 19,74861















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 3,49852















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 24,19283









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,17747 -0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09403 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,26840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,54459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,99046 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,97%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,29855









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,51693 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07324 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,88271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,53996









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,93960 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,51%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_009 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10A-250V  







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 4,05700 0% 













						€ 4,05700















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 47,85875









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,22415 -8,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13734 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,15586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,63800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,01801 -7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,83%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_010 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10/16A-250V tipo Unel 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 49,36892









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,35356 -7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15445 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,29657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,46501









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,11514 -6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,25%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC  







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,14337















		

						TOS22_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 4,05700 0% 













						€ 4,05700















		

				PR







		

		

				€ 4,20037









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,78517 -0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02108 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,40563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,20988 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,9%







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_013 - Punti  presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,14337















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

				PR







		

		

				€ 6,57987









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,16467 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02680 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,78635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,29510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,24612 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,18%







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,14337















		

						TOS22_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 4,82425 0% 













						€ 4,82425















		

				PR







		

		

				€ 4,96762









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,55242 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02293 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,52839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,18889 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,61%







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 2,46504















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 14,70758









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,69222 +11,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07126 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,75076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,44430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,88728 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,55%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 0,62694 0% 













						€ 11,84917















		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						4,00000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 3,76308















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 22,47400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,45864 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08990 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,99338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,79722 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,35%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 9,03231















		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 2,46504















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 18,65950









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,64414 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08075 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,38306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,90272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,92992 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,9%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 0,62694 0% 













						€ 19,74861















		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 2,46504















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 29,47230









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,45694 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10670 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,11311









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,15701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,72706 +8,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,42%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 7,65951









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,64415 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05435 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,62306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,89393 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,86%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.010

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.













						1,00000cad













						€ 41,11800 +50,32% 













						€ 41,11800















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 74,77382









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,75846 +14,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21542 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,36135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,41198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,53179 +15,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,08%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_021 - Punto presa da incasso o a vista  per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 5,41939















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 6,96482









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,94946 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05268 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,51191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,00751 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,5%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						2,00000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,57348















		

						TOS22_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 0,62694 0% 













						€ 9,40410















		

						TOS22_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 1,10422 0% 













						€ 16,56330















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 3,49852















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 57,96700 +2,5% 













						€ 57,96700















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						4,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 63,23200















		

						TOS22_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 16,06512 0% 













						€ 16,06512















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 41,70000















		

						TOS22_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 209,48832









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 21,73000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,05832 -0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60494 = 1,5% * B)







		

		

				€ 40,32933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,23877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 321,62642 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,24%







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,86022















		

						TOS22_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 0,62694 0% 













						€ 9,40410















		

						TOS22_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 1,10422 0% 













						€ 16,56330















		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 3,49852















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 57,96700 +2,5% 













						€ 57,96700















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						6,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 94,84800















		

						TOS22_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 16,06512 0% 













						€ 16,06512















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						6,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 62,55000















		

						TOS22_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 262,24106









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 28,24900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 27,09200















		

				RU







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 317,58206 -0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76220 = 1,5% * B)







		

		

				€ 50,81313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,83952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 405,23471 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,66%







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 7,40400 0% 













						€ 7,40400















		

				PR







		

		

				€ 7,40400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,66100 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02799 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,86576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,87944 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,61%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.003.002

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 40,54125 0% 













						€ 40,54125















		

				PR







		

		

				€ 40,54125









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,79825 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10752 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,16772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,19660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,16257 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,45%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.026







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.003.005

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA













						1,00000cad













						€ 106,21575 0% 













						€ 106,21575















		

				PR







		

		

				€ 106,21575









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,47275 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26513 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,67564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,81484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,96323 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,02%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.003.010

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32













						1,00000cad













						€ 5,93350 0% 













						€ 5,93350















		

				PR







		

		

				€ 5,93350









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,19050 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02446 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,63048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,00308 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,74%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.028







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,86022















		

						TOS22_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,64100 +40,12% 













						€ 25,64100















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 41,70000















		

				PR







		

		

				€ 84,00922









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

				RU







		

		

				€ 10,86500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,87422 +7,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22770 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,17988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,00541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,05951 +8,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,97%







		

		

				€ 10,86500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						4,00000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 1,14696















		

						TOS22_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 45,11500 +27,26% 













						€ 45,11500















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 83,40000















		

				PR







		

		

				€ 145,46996









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,70000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 15,21100















		

				RU







		

		

				€ 15,21100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,68096 +5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38563 = 1,5% * B)







		

		

				€ 25,70895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,63899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 205,02890 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,42%







		

		

				€ 15,21100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,86022















		

						TOS22_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 21,35700 -12,2% 













						€ 21,35700















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 41,70000















		

				PR







		

		

				€ 79,72522









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,70000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 15,21100















		

				RU







		

		

				€ 15,21100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,93622 -3,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22785 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,18980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,13862 -2,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 15,21100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre  compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.  







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,28674 0% 













						€ 0,86022















		

						TOS22_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 32,31900 -3,31% 













						€ 32,31900















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 83,40000















		

				PR







		

		

				€ 132,38722









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 21,73000















		

				RU







		

		

				€ 21,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,11722 -1,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36988 = 1,5% * B)







		

		

				€ 24,65876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,87760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 196,65358 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,05%







		

		

				€ 21,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 47,19000 -31,79% 













						€ 47,19000















		

				PR







		

		

				€ 47,19000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

				RU







		

		

				€ 5,43250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,62250 -29,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12629 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,41960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,14631 -28,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,09%







		

		

				€ 5,43250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 47,19000 -31,79% 













						€ 47,19000















		

				PR







		

		

				€ 47,19000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

				RU







		

		

				€ 5,43250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,62250 -29,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12629 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,41960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,14631 -28,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,09%







		

		

				€ 5,43250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.012

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 51,61000 -34,57% 













						€ 51,61000















		

				PR







		

		

				€ 51,61000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,12900 -31,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13951 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,30064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,74296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,17260 -31,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,79%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.032

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 89,70000 +1,79% 













						€ 89,70000















		

				PR







		

		

				€ 89,70000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,21900 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23093 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,39504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,16140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,77544 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,31%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.013

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 55,38000 -35,85% 













						€ 55,38000















		

				PR







		

		

				€ 55,38000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,89900 -33,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14856 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,90384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,18028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,98312 -32,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,25%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.037







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.033

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 92,95000 +0,86% 













						€ 92,95000















		

				PR







		

		

				€ 92,95000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,46900 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23873 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,91504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,53840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,92244 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,14%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.042

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 161,52000 0% 













						€ 161,52000















		

				PR







		

		

				€ 161,52000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,03900 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40329 = 1,5% * B)







		

		

				€ 26,88624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,49252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,41776 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,04%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.080







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.004

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.













						1,00000cad













						€ 492,91050 0% 













						€ 492,91050















		

						TOS22_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 35,45600 0% 













						€ 35,45600















		

				PR







		

		

				€ 528,36650









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 43,46000















		

				RU







		

		

				€ 43,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 571,82650 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37238 = 1,5% * B)







		

		

				€ 91,49224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,33187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 729,65061 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,96%







		

		

				€ 43,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.081







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.001

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.













						1,00000cad













						€ 164,44800 0% 













						€ 164,44800















		

						TOS22_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 9,99600 0% 













						€ 9,99600















		

				PR







		

		

				€ 174,44400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,80000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 17,38400















		

				RU







		

		

				€ 17,38400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,82800 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46039 = 1,5% * B)







		

		

				€ 30,69248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,25205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 244,77253 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,1%







		

		

				€ 17,38400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.082







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.005

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.













						1,00000cad













						€ 764,68900 0% 













						€ 764,68900















		

						TOS22_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 35,45600 0% 













						€ 35,45600















		

				PR







		

		

				€ 800,14500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 43,46000















		

				RU







		

		

				€ 43,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 843,60500 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02465 = 1,5% * B)







		

		

				€ 134,97680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 97,85818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.076,43998 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,04%







		

		

				€ 43,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.083







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.003

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.













						1,00000cad













						€ 239,45500 0% 













						€ 239,45500















		

						TOS22_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 9,99600 0% 













						€ 9,99600















		

				PR







		

		

				€ 249,45100









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,80000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 17,38400















		

				RU







		

		

				€ 17,38400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 266,83500 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64040 = 1,5% * B)







		

		

				€ 42,69360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,95286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 340,48146 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,11%







		

		

				€ 17,38400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.033.084







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22_084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.002

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.













						1,00000cad













						€ 149,88100 0% 













						€ 149,88100















		

						TOS22_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 9,99600 0% 













						€ 9,99600















		

				PR







		

		

				€ 159,87700









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,60000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 13,03800















		

				RU







		

		

				€ 13,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,91500 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41500 = 1,5% * B)







		

		

				€ 27,66640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,05814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 220,63954 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,91%







		

		

				€ 13,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.034.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22_001 - Larghezza = 50 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.001

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 8,93750 +65,66% 













						€ 9,47375















		

				PR







		

		

				€ 9,47375









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,83915 +24,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04521 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,01426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,18534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,03875 +25,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,96%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.034.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22_002 - Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.002

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 10,26350 +43,26% 













						€ 10,87931















		

				PR







		

		

				€ 10,87931









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,52181 +17,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05165 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,44349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,46183 +18,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,75%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.034.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22_003 - Larghezza = 150 mm. 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.003

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 13,22750 +52,35% 













						€ 14,02115















		

				PR







		

		

				€ 14,02115









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,29200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,34516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

				RU







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,45159 +21,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06348 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,23225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,06838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,75222 +22,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,83%







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.034.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22_004 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.004

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 14,88500 +42,93% 













						€ 15,77810















		

				PR







		

		

				€ 15,77810









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,32400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,04052















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,75216















		

				RU







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,57078 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07097 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,73132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,43021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,73231 +19,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,55%







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.034.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22_005 - Larghezza = 300 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.005

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. 













						1,06000m













						€ 19,94200 +39,94% 













						€ 21,13852















		

				PR







		

		

				€ 21,13852









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35600ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,73588















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,41904















		

				RU







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,29344 +19,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08710 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,80695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,21004









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,31043 +20,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,72%







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.034.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22_006 - Larghezza = 400 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.006

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 27,17650 +44,2% 













						€ 28,80709















		

				PR







		

		

				€ 28,80709









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38800ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,43124















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,08592















		

				RU







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,32425 +23,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10878 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,25188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,25761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,83374 +24,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,56%







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.034.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22_007 - Larghezza = 500 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.007

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 32,45450 +42,14% 













						€ 34,40177















		

				PR







		

		

				€ 34,40177









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,42000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,12660















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,28117 +23,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12547 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,36499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,06462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,71078 +24,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,8%







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.035.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22_001 - Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.009

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 8,80100 +50,15% 













						€ 9,32906















		

				PR







		

		

				€ 9,32906









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,97156 +17,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04793 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,19545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,31670









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,48371 +18,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,76%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.035.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22_002 -  Larghezza = 150 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.010

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. 













						1,06000m













						€ 11,27100 +47,77% 













						€ 11,94726















		

				PR







		

		

				€ 11,94726









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,29200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,34516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

				RU







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,37770 +18,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05851 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,90043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,82781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,10594 +19,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,96%







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.035.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22_003 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.011

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 13,26650 +50,9% 













						€ 14,06249















		

				PR







		

		

				€ 14,06249









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,32400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,04052















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,75216















		

				RU







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,85517 +19,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06685 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,45683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,23120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,54320 +21,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,81%







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.035.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22_004 - Larghezza = 300 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.012

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 18,02450 +59,03% 













						€ 19,10597















		

				PR







		

		

				€ 19,10597









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35600ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,73588















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,41904















		

				RU







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,26089 +25,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08223 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,48174









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,97426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,71689 +26,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,67%







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.036.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22_001 -  Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.013

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 18,74600 +61,7% 













						€ 19,87076















		

				PR







		

		

				€ 19,87076









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,51326 +32,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07323 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,88212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,53954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,93492 +33,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,33%







		

		

				€ 10,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.036.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22_002 - Larghezza = 150 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.014

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 













						1,06000m













						€ 19,89650 +82,96% 













						€ 21,09029















		

				PR







		

		

				€ 21,09029









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,29200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,34516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,29200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,08528















		

				RU







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,52073 +39,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08045 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,36332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,88841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,77246 +40,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,06%







		

		

				€ 12,43044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.036.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22_003 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.015

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 













						1,06000m













						€ 22,87350 +61,06% 













						€ 24,24591















		

				PR







		

		

				€ 24,24591









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,32400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,04052















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,32400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,75216















		

				RU







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,03859 +31,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09129 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,08617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,41248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,53724 +32,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,42%







		

		

				€ 13,79268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.036.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22_004 -  Larghezza = 300 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.016

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 30,86200 +60,71% 













						€ 32,71372















		

				PR







		

		

				€ 32,71372









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35600ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,73588















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,41904















		

				RU







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,86864 +34,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11488 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,65898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,55276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,08038 +35,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,81%







		

		

				€ 15,15492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.036.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22_005 - Larghezza = 400 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.017

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 35,39900 +50,65% 













						€ 37,52294















		

				PR







		

		

				€ 37,52294









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,38800ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 8,43124















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,38800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,08592















		

				RU







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,04010 +30,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12970 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,64642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,26865









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,95517 +31,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,95%







		

		

				€ 16,51716









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.036.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22_006 - Larghezza = 500 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.018

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 45,53900 +66,92% 













						€ 48,27134















		

				PR







		

		

				€ 48,27134









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,42000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,12660















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,42000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 8,75280















		

				RU







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,15074 +40,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15876 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,58412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,67349









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,40835 +42,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,18%







		

		

				€ 17,87940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.036.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22_007 - Larghezza = 600 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.019

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 65,81900 +86,07% 













						€ 69,76814















		

				PR







		

		

				€ 69,76814









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,45200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,82196















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,45200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 9,41968















		

				RU







		

		

				€ 19,24164









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,00978 +56,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21362 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,24156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,32513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,57647 +57,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,94%







		

		

				€ 19,24164









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.037.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22_001 - Larghezza 50mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.020

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm













						1,06000m













						€ 4,83619 +17,1% 













						€ 5,12636















		

				PR







		

		

				€ 5,12636









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,40346 +13,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01537 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,02455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,17081 +14,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,63%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.037.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22_002 - Larghezza 100mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.021

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm













						1,06000m













						€ 6,62350 +31,16% 













						€ 7,02091















		

				PR







		

		

				€ 7,02091









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,29801 +24,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01992 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,32768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96257









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,58826 +26,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,06%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.037.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22_003 - Larghezza 150mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.022

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm













						1,06000m













						€ 9,04800 +33,77% 













						€ 9,59088















		

				PR







		

		

				€ 9,59088









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,86798 +28,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02608 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,73888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,26069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,86755 +29,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,21%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.037.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22_004 - Larghezza 200mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.023

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm













						1,06000m













						€ 11,15400 +31,42% 













						€ 11,82324















		

				PR







		

		

				€ 11,82324









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,10034 +27,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03144 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,09605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,71603 +28,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,64%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.037.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22_005 - Larghezza 300mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.024

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm













						1,06000m













						€ 14,31950 +24,47% 













						€ 15,17867















		

				PR







		

		

				€ 15,17867









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,45577 +22,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03949 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,63292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,99756 +23,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,08%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.037.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22_006 - Larghezza 400mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.025

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm













						1,06000m













						€ 15,24900 +8,3% 













						€ 16,16394















		

				PR







		

		

				€ 16,16394









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,44104 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04186 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,79057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02316









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,25477 +8,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,74%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.037.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22_007 - Larghezza 500mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.026

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm













						1,06000m













						€ 16,64650 -0,77% 













						€ 17,64529















		

				PR







		

		

				€ 17,64529









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,92239 -0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04541 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,02758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19500









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,14497 +0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.037.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22_008 - Larghezza 600mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.020.027

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm













						1,06000m













						€ 19,79250 -1% 













						€ 20,98005















		

				PR







		

		

				€ 20,98005









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,25715 -0,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05342 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,56114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,58183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,40012 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,5%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.038.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamenteTOS22_001 - H=50 mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.026.002

		-

		Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm













						1,06000m













						€ 9,50527 +24,24% 













						€ 10,07559















		

				PR







		

		

				€ 10,07559









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,35269 +20,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02725 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,81643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,48603 +21,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,82%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.038.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamenteTOS22_002 - H=100mm.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.026.003

		-

		Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm













						1,06000m













						€ 20,72954 +54,43% 













						€ 21,97331















		

				PR







		

		

				€ 21,97331









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,03000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,65190















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,62520















		

				RU







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,25041 +49,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05580 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,72007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,66753 +51,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,3%







		

		

				€ 1,27710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.040.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)TOS22_004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH







		

		

		



		

						TOS22_PR.P64.006.004

		-

		Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH













						1,05000m













						€ 0,70850 -17,54% 













						€ 0,74393















		

				PR







		

		

				€ 0,74393









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,34890















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,31260















		

				RU







		

		

				€ 0,66150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,40543 -10,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00337 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,22487









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,79333 -9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,89%







		

		

				€ 0,66150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.041.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e TelefoniciTOS22_005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						2,50000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 22,24250















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P64.001.005

		-

		Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 7,89100 0% 













						€ 7,89100















		

				PR







		

		

				€ 41,31466









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,53304 -8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13328 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,88529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,44183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,86016 -7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,07%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.041.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e TelefoniciTOS22_006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P64.001.005

		-

		Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 7,89100 0% 













						€ 7,89100















		

				PR







		

		

				€ 7,89100









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

				RU







		

		

				€ 7,25782









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,14882 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03636 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,42381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,75726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,32989 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,55%







		

		

				€ 7,25782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.032.010

		-

		Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 - FL 4x14 W













						1,00000cad













						€ 76,20000 0% 













						€ 76,20000















		

				PR







		

		

				€ 76,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,48500 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23396 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,59760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,39086 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,11%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.050







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.063.001

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo  fino a 13 W













						1,00000cad













						€ 44,37000 0% 













						€ 44,37000















		

				PR







		

		

				€ 44,37000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,65500 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15757 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,50480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,61598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,77578 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,41%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.051







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.063.002

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo  da 14 W a 24 W













						1,00000cad













						€ 52,20000 0% 













						€ 52,20000















		

				PR







		

		

				€ 52,20000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,48500 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17636 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,75760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,52426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,76686 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,7%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.052







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.063.003

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo da 25 W a 30 W













						1,00000cad













						€ 62,92000 0% 













						€ 62,92000















		

				PR







		

		

				€ 62,92000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,20500 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20209 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,47280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,44558 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,81%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.053







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_053 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a  25W  







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.063.004

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo fino a 25 W













						1,00000cad













						€ 61,38000 0% 













						€ 61,38000















		

				PR







		

		

				€ 61,38000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,66500 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19840 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,22640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,58914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,48054 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,18%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.054







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_054 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 26W  fino a 45W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.063.005

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo da 26 W a 45 W













						1,00000cad













						€ 66,25000 0% 













						€ 66,25000















		

				PR







		

		

				€ 66,25000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,53500 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21008 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,00560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,15406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,69466 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,06%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.055







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_055 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da  46 W  fino a 56 W







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.063.006

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo da 46 W a 56 W













						1,00000cad













						€ 76,65000 0% 













						€ 76,65000















		

				PR







		

		

				€ 76,65000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,93500 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23504 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,66960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,36046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,96506 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,03%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.080







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.080.130

		-

		Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h













						1,00000cad













						€ 145,56425 0% 













						€ 145,56425















		

				PR







		

		

				€ 145,56425









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,84925 -0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40044 = 1,5% * B)







		

		

				€ 26,69588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,35451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 212,89964 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.100







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.090.003

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 













						1,00000cad













						€ 73,45000 0% 













						€ 73,45000















		

				PR







		

		

				€ 73,45000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 10,42000















		

				RU







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,73500 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15158 = 1% * B)







		

		

				€ 15,15760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,98926









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,88186 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,61%







		

		

				€ 21,28500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.042.101







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22_101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.090.003

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 













						1,00000cad













						€ 73,45000 0% 













						€ 73,45000















		

						TOS22_PR.P62.090.050

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - kit completo per applicazione a sospensione 













						1,00000cad













						€ 20,80000 0% 













						€ 20,80000















		

				PR







		

		

				€ 94,25000









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,60000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 13,95600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 34,79600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,04600 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20647 = 1% * B)







		

		

				€ 20,64736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,96934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,66270 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,13%







		

		

				€ 34,79600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_002 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.002

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,52500 0% 













						€ 0,55125















		

				PR







		

		

				€ 0,55125









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,30095 -0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00312 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,20815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,66001 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,16%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_003 - 2 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.003

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,60512 0% 













						€ 0,63538















		

				PR







		

		

				€ 0,63538









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,56148 -0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00375 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,24984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,99245 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,48%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_004 - 2 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.004

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,89696 0% 













						€ 0,94181















		

				PR







		

		

				€ 0,94181









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,04431 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00491 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,32709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,60854 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,27%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_005 - 2 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.005

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,26912 0% 













						€ 1,33258















		

				PR







		

		

				€ 1,33258









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,61148 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00627 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,33225 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,38%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_007 - 3 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.007

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,45250 0% 













						€ 0,47513















		

				PR







		

		

				€ 0,47513









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,40123 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00336 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,22420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,78797 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,8%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_008 - 3 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.008

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,72770 0% 













						€ 0,76409















		

				PR







		

		

				€ 0,76409









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,86659 -0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00448 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,29865









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,38176 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,29%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_009 - 3 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.009

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,26176 0% 













						€ 1,32485















		

				PR







		

		

				€ 1,32485









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,60375 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00625 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,32239 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,49%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_010 - 3 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.010

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,81120 0% 













						€ 1,90176















		

				PR







		

		

				€ 1,90176









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,40116 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00816 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,54419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39454









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,33989 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,55%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_012 - 4 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.012

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,58610 0% 













						€ 0,61541















		

				PR







		

		

				€ 0,61541









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,71791 -0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00412 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,27487









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,19206 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,3%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_013 - 4 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.013

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,05472 0% 













						€ 1,10746















		

				PR







		

		

				€ 1,10746









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,38636 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00573 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,38182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,04500 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_014 - 4 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.014

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,61920 0% 













						€ 1,70016















		

				PR







		

		

				€ 1,70016









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,19956 -0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00768 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,51193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,08264 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,73%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_015 - 4 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.015

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 2,35936 0% 













						€ 2,47733















		

				PR







		

		

				€ 2,47733









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,15313 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00997 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,66450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,29939 +0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,62%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_017 - 5 G 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.017

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,15800 0% 













						€ 1,21590















		

				PR







		

		

				€ 1,21590









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,49480 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00599 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,39917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,18337 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,17%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_018 - 5 G 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.018

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,31104 0% 













						€ 1,37659















		

				PR







		

		

				€ 1,37659









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,87599 -0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00690 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,46016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,66977 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,86%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_019 - 5 G 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.019

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 2,04160 0% 













						€ 2,14368















		

				PR







		

		

				€ 2,14368









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,81948 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00917 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,61112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,87366 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,38%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.050.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22_020 - 5 G 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.003.020

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 2,93088 0% 













						€ 3,07742















		

				PR







		

		

				€ 3,07742









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,92962 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01183 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,78874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,29020 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,45%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_005 - 1 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,85635 0% 













						€ 1,94917















		

				PR







		

		

				€ 1,94917









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,22807 -0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00775 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,51649









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,11902 +0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,05%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_006 - 1 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,63483 0% 













						€ 2,76657















		

				PR







		

		

				€ 2,76657









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,26597 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01024 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,68256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,44338 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,55%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_007 - 1 x 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 3,88137 0% 













						€ 4,07544















		

				PR







		

		

				€ 4,07544









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,75124 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01380 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,92020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,33858 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,84%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_008 - 1 x 35 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 4,82967 0% 













						€ 5,07115















		

				PR







		

		

				€ 5,07115









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,92335 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01662 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,10774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,83420 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,97%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_009 - 1 x 50 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 6,61246 0% 













						€ 6,94308















		

				PR







		

		

				€ 6,94308









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,97168 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02153 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,43547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,44787 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,72%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_010 - 1 x 70 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 8,93533 0% 













						€ 9,38210















		

				PR







		

		

				€ 9,38210









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,58710 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02781 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,85394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,34410









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,78514 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,91%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_011 - 1 x 95 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 11,95136 0% 













						€ 12,54893















		

				PR







		

		

				€ 12,54893









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,93033 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03583 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,38885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,73192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,05110 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,5%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_012 - 1 x 120 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 15,30045 0% 













						€ 16,06547















		

				PR







		

		

				€ 16,06547









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,62327 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04470 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,97972









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,16030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,76329 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,76%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_013 - 1 x 150 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 19,27676 0% 













						€ 20,24060















		

				PR







		

		

				€ 20,24060









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,97480 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05514 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,67597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,66508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,31585 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,33%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_014 - 1 x 185 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 22,58094 0% 













						€ 23,70999















		

				PR







		

		

				€ 23,70999









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,62059 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06389 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,25929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,08799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,96787 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,57%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_017 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,33015 0% 













						€ 1,39666















		

				PR







		

		

				€ 1,39666









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,14636 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00515 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,34342









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,73876 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,37%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_018 - 2 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,58027 0% 













						€ 1,65928















		

				PR







		

		

				€ 1,65928









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,58538 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00620 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,29894 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,07%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_019 - 2 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,01119 0% 













						€ 2,11175















		

				PR







		

		

				€ 2,11175









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,21425 -0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00771 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,51428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,10138 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,88%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_020 - 2 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,67755 0% 













						€ 2,81143















		

				PR







		

		

				€ 2,81143









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,09033 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00982 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,65445









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,21926 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,5%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_021 - 2 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,20141 0% 













						€ 4,41148















		

				PR







		

		

				€ 4,41148









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,91088 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01419 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,94574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,54228 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,88%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_022 - 2 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 5,86017 0% 













						€ 6,15318















		

				PR







		

		

				€ 6,15318









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,82898 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01879 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,25264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,90816









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,98978 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,78%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_030 - 3 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,61111 0% 













						€ 1,69167















		

				PR







		

		

				€ 1,69167









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,61777 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00628 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,34027 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,73%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_031 - 3 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,21430 0% 













						€ 2,32502















		

				PR







		

		

				€ 2,32502









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,42752 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00823 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,54840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,37351 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,21%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_032 - 3 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,80704 0% 













						€ 2,94739















		

				PR







		

		

				€ 2,94739









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,22629 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01014 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,67621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,39275 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,72%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_033 - 3 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.033

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,40583 0% 













						€ 3,57612















		

				PR







		

		

				€ 3,57612









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,07552 -0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01218 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,81208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,47636 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,15%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_034 - 3 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.034

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,53633 0% 













						€ 5,81315















		

				PR







		

		

				€ 5,81315









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,48895 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01797 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,19823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,86872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,55590 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,54%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_035 -  3 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 7,85085 0% 













						€ 8,24339















		

				PR







		

		

				€ 8,24339









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,09559 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02423 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,61529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,88197 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.045







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_045 - 4 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,13828 0% 













						€ 2,24519















		

				PR







		

		

				€ 2,24519









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,34769 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00803 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,53563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,27165 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,81%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.046







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_046 - 4 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,73697 0% 













						€ 2,87382















		

				PR







		

		

				€ 2,87382









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,15272 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00997 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,66444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,29888 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,14%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.047







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_047 - 4 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.047

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,54653 0% 













						€ 3,72386















		

				PR







		

		

				€ 3,72386









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,22326 -0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01254 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,83572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,66488 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,5%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.048







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_048 - 4 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,59835 0% 













						€ 4,82827















		

				PR







		

		

				€ 4,82827









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,50407 -0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01561 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,04065









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,29919 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,19%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.049







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_049 - 4 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 7,11949 0% 













						€ 7,47546















		

				PR







		

		

				€ 7,47546









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,32766 -0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02239 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,49243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,90210 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,56%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.050







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_050 - 4 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 10,69026 0% 













						€ 11,22477















		

				PR







		

		

				€ 11,22477









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,25337 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03181 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,12054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,91130 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.051







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_051 - 4 x 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 15,51488 0% 













						€ 16,29062















		

				PR







		

		

				€ 16,29062









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,49562 -0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04439 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,95930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,14549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,60041 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,34%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.060







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_060 - 5 G 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.060

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,54710 0% 













						€ 2,67446















		

				PR







		

		

				€ 2,67446









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,95336 -0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00949 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,63254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,04449 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,35%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.061







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_061 - 5 G 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.061

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 3,18842 0% 













						€ 3,34784















		

				PR







		

		

				€ 3,34784









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,84724 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01163 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,77556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,18508 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,24%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.062







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_062 - 5 G 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.062

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 4,37817 0% 













						€ 4,59708















		

				PR







		

		

				€ 4,59708









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,27288 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01505 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,00366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,00419 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,94%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.063







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_063 - 5 G 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.063

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,38807 0% 













						€ 5,65747















		

				PR







		

		

				€ 5,65747









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,50967 -0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01802 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,20155









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,87112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,58234 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,33%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.064







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_064 - 5 G 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.064

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 8,90313 0% 













						€ 9,34829















		

				PR







		

		

				€ 9,34829









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,37689 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02730 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,82030









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,51691 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,97%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.065







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_065 - 5 G 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.065

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 13,11531 0% 













						€ 13,77108















		

				PR







		

		

				€ 13,77108









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,97608 -0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03834 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,55617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,85323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,38548 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,82%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.051.066







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22_066 - 5 G 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.006.066

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 20,10649 0% 













						€ 21,11181















		

				PR







		

		

				€ 21,11181









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,49321 -0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05638 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,75891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,97733 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,94%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

				PR







		

		

				€ 2,36875









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,95355 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01669 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,11257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,87273 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,67%







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 13,28000 0% 













						€ 13,28000















		

						TOS22_PR.P64.020.031

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						6,24000m













						€ 0,32900 0% 













						€ 2,05296















		

						TOS22_PR.P64.020.053

		-

		Impianti TV - Partitore a 5 vie













						0,20000cad













						€ 11,13000 0% 













						€ 2,22600















		

				PR







		

		

				€ 24,37487









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,74027 -0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08098 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,39844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,91387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,05258 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,75%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						2,50000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 22,24250















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 13,28000 0% 













						€ 13,28000















		

						TOS22_PR.P64.020.031

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						6,24000m













						€ 0,32900 0% 













						€ 2,05296















		

						TOS22_PR.P64.020.053

		-

		Impianti TV - Partitore a 5 vie













						0,20000cad













						€ 11,13000 0% 













						€ 2,22600















		

				PR







		

		

				€ 51,26682









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,63222 -7,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14552 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,70116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,36672 -6,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,11%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 3,42922















		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 5,87040















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 33,37975 0% 













						€ 33,37975















		

						TOS22_PR.P62.001.011

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante













						1,00000cad













						€ 8,55000 0% 













						€ 8,55000















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 3,55033 0% 













						€ 3,55033















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 57,19446









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,41284 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17139 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,42605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,28389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,12278 +1,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,6%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 3,42922















		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 5,87040















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 33,37975 0% 













						€ 33,37975















		

						TOS22_PR.P62.001.010

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A













						1,00000cad













						€ 4,10925 0% 













						€ 4,10925















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 3,55033 0% 













						€ 3,55033















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 52,75371









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,97209 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16073 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,71553









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,76876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,45638 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,64%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						1,50000m













						€ 0,18144 0% 













						€ 0,27216















		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						0,50000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 0,47039















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P62.002.001

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso













						1,00000cad













						€ 4,76788 0% 













						€ 4,76788















		

						TOS22_PR.P62.002.011

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac













						1,00000cad













						€ 18,36875 0% 













						€ 18,36875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.010.003

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 5,21000 0% 













						€ 5,21000















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 31,50394









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,72232 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10973 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,31557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,30379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,34168 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,37%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 5,87040















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 8,39198















		

						TOS22_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 33,37975 0% 













						€ 33,37975















		

						TOS22_PR.P62.001.011

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante













						1,00000cad













						€ 8,55000 0% 













						€ 8,55000















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 3,55033 0% 













						€ 3,55033















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 62,15722









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,37560 +3,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12220 = 1% * B)







		

		

				€ 12,22010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,85957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,45527 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,59%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 5,87040















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 8,39198















		

						TOS22_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 33,37975 0% 













						€ 33,37975















		

						TOS22_PR.P62.001.010

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A













						1,00000cad













						€ 4,10925 0% 













						€ 4,10925















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 3,55033 0% 













						€ 3,55033















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 57,71647









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,93485 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11510 = 1% * B)







		

		

				€ 11,50958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,34444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,78887 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,49%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.060.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_060 - Punto presa di servizioTOS22_035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						0,50000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 0,47039















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						1,50000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 0,66603















		

						TOS22_PR.P62.002.001

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso













						1,00000cad













						€ 4,76788 0% 













						€ 4,76788















		

						TOS22_PR.P62.002.011

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac













						1,00000cad













						€ 18,36875 0% 













						€ 18,36875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.010.003

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 5,21000 0% 













						€ 5,21000















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 31,89781









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,11619 +1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07379 = 1% * B)







		

		

				€ 7,37859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,34948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,84426 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,16%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.061.050







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DINTOS22_050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 2,41025 +47,63% 













						€ 12,05125















		

						TOS22_PR.P61.085.006

		-

		Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A













						1,00000cad













						€ 135,50475 0% 













						€ 135,50475















		

				PR







		

		

				€ 147,55600









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

				RU







		

		

				€ 4,78060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,33660 +2,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36561 = 1,5% * B)







		

		

				€ 24,37386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,67105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 194,38151 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,46%







		

		

				€ 4,78060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.106.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,14210















		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						2,10000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 0,64649















		

				PR







		

		

				€ 1,37168









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,77728 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00764 = 1% * B)







		

		

				€ 0,76436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55416









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,09580 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,87%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.106.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,14210















		

						TOS22_PR.P60.101.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq













						2,10000m













						€ 0,65896 +80,51% 













						€ 1,38382















		

				PR







		

		

				€ 2,10901









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,08000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 1,73840















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,08000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,66720















		

				RU







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,51461 +12,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00882 = 1% * B)







		

		

				€ 0,88234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,03665 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,4%







		

		

				€ 3,40560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.106.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,14210















		

						TOS22_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						2,10000m













						€ 0,97420 +83,14% 













						€ 2,04582















		

				PR







		

		

				€ 2,77101









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,09500ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,06435















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,09500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,97980















		

				RU







		

		

				€ 4,04415









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,81516 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01090 = 1% * B)







		

		

				€ 1,09043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,69615 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,51%







		

		

				€ 4,04415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.107.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,21315















		

						TOS22_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,97420 +83,14% 













						€ 1,02291















		

						TOS22_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 2,17390









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,76758















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,68772















		

				RU







		

		

				€ 1,45530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,62920 +16,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00581 = 1% * B)







		

		

				€ 0,58067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,63086 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,43%







		

		

				€ 1,45530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.107.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22_002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 0,58309















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,21315















		

						TOS22_PR.P60.101.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,52318 +49,63% 













						€ 2,64934















		

						TOS22_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 3,80033









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,00533 +17,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00961 = 1% * B)







		

		

				€ 0,96085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,66280 +18,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,53520 +50,7% 













						€ 0,56196















		

				PR







		

		

				€ 0,56196









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,30238















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,27092















		

				RU







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,13526 +19,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00182 = 1% * B)







		

		

				€ 0,18164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,44859 +20,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,58%







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,70080 +55,23% 













						€ 0,73584















		

				PR







		

		

				€ 0,73584









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,48554 +20,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00238 = 1% * B)







		

		

				€ 0,23769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,89555 +21,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,55%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,91273 +48,98% 













						€ 0,95837















		

				PR







		

		

				€ 0,95837









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,88447 +19,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00302 = 1% * B)







		

		

				€ 0,30152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,40459 +20,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,51%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,25296 +53,55% 













						€ 1,31561















		

				PR







		

		

				€ 1,31561









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,41811 +22,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00387 = 1% * B)







		

		

				€ 0,38690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,08551 +23,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,73%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,95485 +53,08% 













						€ 2,05259















		

				PR







		

		

				€ 2,05259









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,33149 +26,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00533 = 1% * B)







		

		

				€ 0,53304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,25098 +27,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,08%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,92928 +58,31% 













						€ 3,07574















		

				PR







		

		

				€ 3,07574









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,57514 +32,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00732 = 1% * B)







		

		

				€ 0,73202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,83788 +33,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,68%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,30129 +58,67% 













						€ 4,51635















		

				PR







		

		

				€ 4,51635









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,19215 +36,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00991 = 1% * B)







		

		

				€ 0,99074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,71829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,90118 +37,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,21%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 5,93782 +59,58% 













						€ 6,23471















		

				PR







		

		

				€ 6,23471









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,08691 +40,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01294 = 1% * B)







		

		

				€ 1,29391









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,31890 +41,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,95%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 8,29746 +58,89% 













						€ 8,71233















		

				PR







		

		

				€ 8,71233









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,74093 +42,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01719 = 1% * B)







		

		

				€ 1,71855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,24595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,70543 +43,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,8%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 11,37024 +56,51% 













						€ 11,93875















		

				PR







		

		

				€ 11,93875









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,14375 +43,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02263 = 1% * B)







		

		

				€ 2,26300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,04743 +44,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,22%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 14,83799 +51,42% 













						€ 15,57989















		

				PR







		

		

				€ 15,57989









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,96129 +41,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02874 = 1% * B)







		

		

				€ 2,87381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,91861 +42,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,39%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 19,06048 +56,75% 













						€ 20,01350















		

				PR







		

		

				€ 20,01350









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,57130 +47,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03611 = 1% * B)







		

		

				€ 3,61141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,61827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,80098 +48,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,88%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 23,65720 +54,99% 













						€ 24,84006















		

				PR







		

		

				€ 24,84006









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,57426 +46,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04412 = 1% * B)







		

		

				€ 4,41188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,19861









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,18475 +48,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,77%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 28,90660 +55,84% 













						€ 30,35193















		

				PR







		

		

				€ 30,35193









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,26253 +48,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05322 = 1% * B)







		

		

				€ 5,32200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,85845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,44298 +49,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,86%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 37,73327 +59,84% 













						€ 39,61993















		

				PR







		

		

				€ 39,61993









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,07000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,62820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,70693 +53,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06833 = 1% * B)







		

		

				€ 6,83311









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,95400









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,49404 +54,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,66%







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_018 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,91768 +54,93% 













						€ 0,96356















		

				PR







		

		

				€ 0,96356









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,71326 +24,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00274 = 1% * B)







		

		

				€ 0,27412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,18612 +25,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,29%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_019 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,29932 +53,04% 













						€ 1,36429















		

				PR







		

		

				€ 1,36429









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,29039 +25,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00366 = 1% * B)







		

		

				€ 0,36646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,92254 +26,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,69%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_020 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,84807 +53,32% 













						€ 1,94047















		

				PR







		

		

				€ 1,94047









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,04297 +28,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00487 = 1% * B)







		

		

				€ 0,48688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,88284 +29,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,39%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_021 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,50428 +55,94% 













						€ 2,62949















		

				PR







		

		

				€ 2,62949









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,90839 +31,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00625 = 1% * B)







		

		

				€ 0,62534









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,98710 +32,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,64%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_022 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 3,97084 +54,1% 













						€ 4,16938















		

				PR







		

		

				€ 4,16938









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,66878 +34,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00907 = 1% * B)







		

		

				€ 0,90700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,23336 +35,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,73%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_027 - 3 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,14587 +75,23% 













						€ 1,20316















		

				PR







		

		

				€ 1,20316









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,12926 +31,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00341 = 1% * B)







		

		

				€ 0,34068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,71693 +32,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,09%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.028







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_028 - 3 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.028

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,68296 +76,3% 













						€ 1,76711















		

				PR







		

		

				€ 1,76711









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,86961 +35,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00459 = 1% * B)







		

		

				€ 0,45914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,66163 +36,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,11%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_029 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.029

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,41994 +50% 













						€ 2,54094















		

				PR







		

		

				€ 2,54094









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,81984 +28,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00611 = 1% * B)







		

		

				€ 0,61117









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,87411 +29,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,24%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_030 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,41219 +53,85% 













						€ 3,58280















		

				PR







		

		

				€ 3,58280









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,08220 +32,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00813 = 1% * B)







		

		

				€ 0,81315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,48489 +33,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,12%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_031 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 6,01424















		

				PR







		

		

				€ 6,01424









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,69004 +38,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01230 = 1% * B)







		

		

				€ 1,23041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,81250 +39,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,08%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_032 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 9,37698















		

				PR







		

		

				€ 9,37698









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,22918 +42,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01797 = 1% * B)







		

		

				€ 1,79667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,32844 +43,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,93%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.040







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_040 - 4 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,44471 +75,4% 













						€ 1,51695















		

				PR







		

		

				€ 1,51695









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,61945 +32,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00419 = 1% * B)







		

		

				€ 0,41911









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,34242 +33,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,99%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.041







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_041 - 4 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,10217 +71,46% 













						€ 2,20728















		

				PR







		

		

				€ 2,20728









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,48618 +35,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00558 = 1% * B)







		

		

				€ 0,55779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,44837 +36,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,75%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.042







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_042 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.042

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,16387 +71,79% 













						€ 3,32206















		

				PR







		

		

				€ 3,32206









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,82146 +39,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00771 = 1% * B)







		

		

				€ 0,77143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,15218 +41,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,37%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.043







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_043 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.043

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,52131 +55,21% 













						€ 4,74738















		

				PR







		

		

				€ 4,74738









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,42318 +35,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01028 = 1% * B)







		

		

				€ 1,02771









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,19598 +36,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,45%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.044







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_044 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.044

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 7,41341 +55,55% 













						€ 7,78408















		

				PR







		

		

				€ 7,78408









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,63628 +40,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01542 = 1% * B)







		

		

				€ 1,54180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,11781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,29589 +41,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,06%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.045







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_045 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 11,34596 +54,93% 













						€ 11,91326















		

				PR







		

		

				€ 11,91326









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,94186 +43,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02231 = 1% * B)







		

		

				€ 2,23070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,78982 +44,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,4%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.046







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_046 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 17,99746 +58,92% 













						€ 18,89733















		

				PR







		

		

				€ 18,89733









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,10233 +49,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03376 = 1% * B)







		

		

				€ 3,37637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,92657 +50,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,19%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.052







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_052 - 5 G 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,76726 +51,11% 













						€ 1,85562















		

				PR







		

		

				€ 1,85562









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,13452 +24,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00502 = 1% * B)







		

		

				€ 0,50152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,99964 +25,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,98%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.053







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_053 - 5 G 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,58794 +69,18% 













						€ 2,71734















		

				PR







		

		

				€ 2,71734









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,21674 +35,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00675 = 1% * B)







		

		

				€ 0,67468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,38056 +36,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,87%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.054







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_054 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.055

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,85324 +47,89% 













						€ 4,04590















		

				PR







		

		

				€ 4,04590









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,72170 +29,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00915 = 1% * B)







		

		

				€ 0,91547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,30089 +30,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,95%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.055







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_055 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.056

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,53058 +51,03% 













						€ 5,80711















		

				PR







		

		

				€ 5,80711









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,65931 +34,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01225 = 1% * B)







		

		

				€ 1,22549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,88848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,77328 +35,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.056







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_056 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 9,03306 +54,36% 













						€ 9,48471















		

				PR







		

		

				€ 9,48471









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,51331 +40,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01842 = 1% * B)







		

		

				€ 1,84213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,69098 +41,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,81%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.057







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_057 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 14,05549 +56,37% 













						€ 14,75826















		

				PR







		

		

				€ 14,75826









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,96326 +45,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02714 = 1% * B)







		

		

				€ 2,71412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,64512 +46,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,19%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.110.058







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_058 - 5 G 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.104.059

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 22,17561 +55,97% 













						€ 23,28439















		

				PR







		

		

				€ 23,28439









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,66579 +48,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04107 = 1% * B)







		

		

				€ 4,10653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,97723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,74955 +49,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,27%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,98083 +38,23% 













						€ 2,07987















		

				PR







		

		

				€ 2,07987









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,35877 +20,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00537 = 1% * B)







		

		

				€ 0,53740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,28579 +21,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,84%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 3,00194 +48,6% 













						€ 3,15204















		

				PR







		

		

				€ 3,15204









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,65144 +28,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00744 = 1% * B)







		

		

				€ 0,74423









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,93524 +29,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,26%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,37516 +49,02% 













						€ 4,59392















		

				PR







		

		

				€ 4,59392









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,26972 +31,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01003 = 1% * B)







		

		

				€ 1,00316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,00017 +32,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,95%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 5,96921 +50,71% 













						€ 6,26767















		

				PR







		

		

				€ 6,26767









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,04200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 0,91266















		

				RU







		

		

				€ 1,88958









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,15725 +34,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01305 = 1% * B)







		

		

				€ 1,30516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94624









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,40865 +35,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,15%







		

		

				€ 1,88958









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 8,29279 +50,86% 













						€ 8,70743















		

				PR







		

		

				€ 8,70743









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,73603 +37,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01718 = 1% * B)







		

		

				€ 1,71776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,24538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,69917 +38,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,81%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 11,35232 +48,88% 













						€ 11,91994















		

				PR







		

		

				€ 11,91994









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,12494 +38,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02260 = 1% * B)







		

		

				€ 2,25999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,63849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,02342 +39,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,23%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 14,73561 +49,01% 













						€ 15,47239















		

				PR







		

		

				€ 15,47239









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,85379 +39,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02857 = 1% * B)







		

		

				€ 2,85661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,07104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,78144 +40,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,45%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 18,96092 +49,73% 













						€ 19,90897















		

				PR







		

		

				€ 19,90897









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,46677 +41,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03595 = 1% * B)







		

		

				€ 3,59468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,66760 +42,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,92%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 23,62267 +48,75% 













						€ 24,80380















		

				PR







		

		

				€ 24,80380









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,53800 +41,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04406 = 1% * B)







		

		

				€ 4,40608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,19441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,13849 +42,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,78%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 28,77019 +50,03% 













						€ 30,20870















		

				PR







		

		

				€ 30,20870









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,11930 +43,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05299 = 1% * B)







		

		

				€ 5,29909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,84184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,26023 +44,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,89%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 37,78309 +50,29% 













						€ 39,67224















		

				PR







		

		

				€ 39,67224









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,07000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,62820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,75924 +44,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06841 = 1% * B)







		

		

				€ 6,84148









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,96007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,56079 +46,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,66%







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_018 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,13915 +36,89% 













						€ 1,19611















		

				PR







		

		

				€ 1,19611









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,94581 +19,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00311 = 1% * B)







		

		

				€ 0,31133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,48285 +20,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,2%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_019 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,53478 +37,41% 













						€ 1,61152















		

				PR







		

		

				€ 1,61152









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,53762 +20,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00406 = 1% * B)







		

		

				€ 0,40602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,23800 +21,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,6%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_020 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,08657 +39,38% 













						€ 2,19090















		

				PR







		

		

				€ 2,19090









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,29340 +22,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00527 = 1% * B)







		

		

				€ 0,52694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,20237 +23,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,24%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_021 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.016

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,82254 +44,43% 













						€ 2,96367















		

				PR







		

		

				€ 2,96367









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,24257 +26,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00679 = 1% * B)







		

		

				€ 0,67881









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,41352 +28,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,62%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_022 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,72958 +38,99% 













						€ 4,96606















		

				PR







		

		

				€ 4,96606









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,46546 +27,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01034 = 1% * B)







		

		

				€ 1,03447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,24992 +28,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_027 - 3 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 1,45123















		

				PR







		

		

				€ 1,45123









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,37733 +18,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00380 = 1% * B)







		

		

				€ 0,38037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,03347 +19,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,53%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.028







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_028 - 3 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.023

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,92686 +38,57% 













						€ 2,02320















		

				PR







		

		

				€ 2,02320









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,12570 +21,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00500 = 1% * B)







		

		

				€ 0,50011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,98839 +22,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,64%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_029 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.024

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,71068 +40,92% 













						€ 2,84621















		

				PR







		

		

				€ 2,84621









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,12511 +24,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00660 = 1% * B)







		

		

				€ 0,66002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47851









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,26364 +25,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,3%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_030 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.025

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,79330 +45,4% 













						€ 3,98297















		

				PR







		

		

				€ 3,98297









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,48237 +28,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00877 = 1% * B)







		

		

				€ 0,87718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,99551 +30,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,43%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_031 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.026

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 6,31099 +42,66% 













						€ 6,62654















		

				PR







		

		

				€ 6,62654









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,30234 +31,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01328 = 1% * B)







		

		

				€ 1,32837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,59378 +32,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,82%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_032 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 9,87266 +50,73% 













						€ 10,36629















		

				PR







		

		

				€ 10,36629









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,21849 +39,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01955 = 1% * B)







		

		

				€ 1,95496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,41735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,59080 +40,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,88%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_036 - 4 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,73911 +39,44% 













						€ 1,82607















		

				PR







		

		

				€ 1,82607









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,92857 +20,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00469 = 1% * B)







		

		

				€ 0,46857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,73685 +22,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,5%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.037







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_037 - 4 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.036

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,46406 +40,84% 













						€ 2,58726















		

				PR







		

		

				€ 2,58726









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,86616 +23,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00619 = 1% * B)







		

		

				€ 0,61859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,93323 +24,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,92%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_038 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.037

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,49573 +44,37% 













						€ 3,67052















		

				PR







		

		

				€ 3,67052









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,16992 +27,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00827 = 1% * B)







		

		

				€ 0,82719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,59682 +28,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,73%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.039







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_039 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.038

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,86027 +48,27% 













						€ 5,10328















		

				PR







		

		

				€ 5,10328









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,77908 +32,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01085 = 1% * B)







		

		

				€ 1,08465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,65010 +33,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,37%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.040







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_040 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.039

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 8,23959 +43,37% 













						€ 8,65157















		

				PR







		

		

				€ 8,65157









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,50377 +32,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01681 = 1% * B)







		

		

				€ 1,68060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,40281 +34,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,82%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.041







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_041 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 12,61667 +51% 













						€ 13,24750















		

				PR







		

		

				€ 13,24750









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,27610 +41,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02444 = 1% * B)







		

		

				€ 2,44418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,77203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,49231 +42,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,41%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.042







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_042 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 19,22958 +53,76% 













						€ 20,19106















		

				PR







		

		

				€ 20,19106









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,39606 +45,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03583 = 1% * B)







		

		

				€ 3,58337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,59794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,57737 +47,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,72%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.047







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_047 - 5 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,11660 +41,19% 













						€ 2,22243















		

				PR







		

		

				€ 2,22243









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,50133 +22,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00560 = 1% * B)







		

		

				€ 0,56021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,46769 +23,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,63%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.048







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_048 - 5 G 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 3,02193 +42,82% 













						€ 3,17303















		

				PR







		

		

				€ 3,17303









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,67243 +25,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00748 = 1% * B)







		

		

				€ 0,74759









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,96202 +26,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,15%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.049







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_049 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 4,24265 +45,34% 













						€ 4,45478















		

				PR







		

		

				€ 4,45478









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,13058 +28,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00981 = 1% * B)







		

		

				€ 0,98089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,71115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,82262 +30,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,42%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.050







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_050 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,88254 +50,02% 













						€ 6,17667















		

				PR







		

		

				€ 6,17667









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,02887 +34,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01285 = 1% * B)







		

		

				€ 1,28462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,24484 +35,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,08%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.051







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_051 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.052

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 10,00631 +46% 













						€ 10,50663















		

				PR







		

		

				€ 10,50663









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,53523 +35,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02006 = 1% * B)







		

		

				€ 2,00564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,99496 +36,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,68%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.052







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_052 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 15,92413 +40,67% 













						€ 16,72034















		

				PR







		

		

				€ 16,72034









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,92534 +34,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03028 = 1% * B)







		

		

				€ 3,02805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,14873 +35,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,13%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.053







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_053 - 5 G 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 24,16562 +59,68% 













						€ 25,37390















		

				PR







		

		

				€ 25,37390









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,75530 +51,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04441 = 1% * B)







		

		

				€ 4,44085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,21962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,41577 +53,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,72%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.111.059







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_059 - 10 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.105.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 4,77366 +58,26% 













						€ 5,01234















		

				PR







		

		

				€ 5,01234









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,68814 +37,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01070 = 1% * B)







		

		

				€ 1,07010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,77582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,53406 +38,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,64%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 0,46622















		

				PR







		

		

				€ 0,46622









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,30238















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,27092















		

				RU







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,03952 +12,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00166 = 1% * B)







		

		

				€ 0,16632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,32642 +13,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,22%







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_002 - 1 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 0,70324















		

				PR







		

		

				€ 0,70324









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,30238















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,27092















		

				RU







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,27654 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00204 = 1% * B)







		

		

				€ 0,20425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,62887 +18,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,2%







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_003 - 1 x 4 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,93638 +42,06% 













						€ 0,98320















		

				PR







		

		

				€ 0,98320









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,90930 +17,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00305 = 1% * B)







		

		

				€ 0,30549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,43627 +18,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,01%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_004 - 1 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 1,45740















		

				PR







		

		

				€ 1,45740









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,38350 +38,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00381 = 1% * B)







		

		

				€ 0,38136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,04135 +39,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,45%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,41025 +47,63% 













						€ 2,53076















		

				PR







		

		

				€ 2,53076









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,80966 +26,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00610 = 1% * B)







		

		

				€ 0,60955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,86113 +27,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,31%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 3,34640 +55,56% 













						€ 3,51372















		

				PR







		

		

				€ 3,51372









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,01312 +32,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00802 = 1% * B)







		

		

				€ 0,80210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,39674 +34,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,44%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_007 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 5,06077 +56,58% 













						€ 5,31381















		

				PR







		

		

				€ 5,31381









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,81321 +38,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01090 = 1% * B)







		

		

				€ 1,09011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,69365 +40,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,25%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 6,79900 +57,63% 













						€ 7,13895















		

				PR







		

		

				€ 7,13895









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,99115 +40,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01439 = 1% * B)







		

		

				€ 1,43858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,47270 +41,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,14%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 10,22098 +56,3% 













						€ 10,73203















		

				PR







		

		

				€ 10,73203









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,76063 +43,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02042 = 1% * B)







		

		

				€ 2,04170









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,28256 +44,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,46%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 13,83804 +58,58% 













						€ 14,52994















		

				PR







		

		

				€ 14,52994









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,73494 +47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02678 = 1% * B)







		

		

				€ 2,67759









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,94125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,35378 +48,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,33%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 17,70153 +60,23% 













						€ 18,58661















		

				PR







		

		

				€ 18,58661









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,96801 +49,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03355 = 1% * B)







		

		

				€ 3,35488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,43229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,75518 +51,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,9%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 22,87405 +67,91% 













						€ 24,01775















		

				PR







		

		

				€ 24,01775









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,57555 +57,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04252 = 1% * B)







		

		

				€ 4,25209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,08276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,91040 +58,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,54%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 28,86018 +62,26% 













						€ 30,30319















		

				PR







		

		

				€ 30,30319









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,03739 +54,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05286 = 1% * B)







		

		

				€ 5,28598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,83234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,15571 +55,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,49%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 35,56754 +62,29% 













						€ 37,34592















		

				PR







		

		

				€ 37,34592









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,25652 +55,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06441 = 1% * B)







		

		

				€ 6,44104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,66976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,36732 +56,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,67%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.130.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 45,69847 +62,56% 













						€ 47,98339















		

				PR







		

		

				€ 47,98339









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,07000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,62820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,07039 +56,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08171 = 1% * B)







		

		

				€ 8,17126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,92417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,16582 +57,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,74%







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,18882 +38,89% 













						€ 0,19826















		

				PR







		

		

				€ 0,19826









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01300ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,30238















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,27092















		

				RU







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,77156 +7,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00123 = 1% * B)







		

		

				€ 0,12345









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,98451 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,23%







		

		

				€ 0,57330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,30785 +39,83% 













						€ 0,32324















		

				PR







		

		

				€ 0,32324









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,01700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,39542















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,01700ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,35428















		

				RU







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,07294 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00172 = 1% * B)







		

		

				€ 0,17167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,36907 +9,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,76%







		

		

				€ 0,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,65896 +80,51% 













						€ 0,69191















		

				PR







		

		

				€ 0,69191









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02100ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,48846















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02100ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,43764















		

				RU







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,61801 +22,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00259 = 1% * B)







		

		

				€ 0,25888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,06458 +23,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,86%







		

		

				€ 0,92610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,97420 +83,14% 













						€ 1,02291















		

				PR







		

		

				€ 1,02291









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02500ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,58150















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02500ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,52100















		

				RU







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,12541 +27,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00340 = 1% * B)







		

		

				€ 0,34007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,71203 +28,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,65%







		

		

				€ 1,10250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,67224 +51,81% 













						€ 1,75585















		

				PR







		

		

				€ 1,75585









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,02900ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,67454















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,02900ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,60436















		

				RU







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,03475 +24,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00486 = 1% * B)







		

		

				€ 0,48556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,87234 +25,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,03%







		

		

				€ 1,27890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,52318 +49,63% 













						€ 2,64934















		

				PR







		

		

				€ 2,64934









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,79084















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,70856















		

				RU







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,14874 +26,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00664 = 1% * B)







		

		

				€ 0,66380









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,29379 +27,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,32%







		

		

				€ 1,49940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,00694 +54,82% 













						€ 4,20729















		

				PR







		

		

				€ 4,20729









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,03800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,88388















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,03800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,79192















		

				RU







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,88309 +33,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00941 = 1% * B)







		

		

				€ 0,94129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,50682 +34,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,32%







		

		

				€ 1,67580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 5,58768 +53,33% 













						€ 5,86706















		

				PR







		

		

				€ 5,86706









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,97692















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,87528















		

				RU







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,71926 +35,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01235 = 1% * B)







		

		

				€ 1,23508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,84977 +36,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,8%







		

		

				€ 1,85220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 7,98216 +53,45% 













						€ 8,38127















		

				PR







		

		

				€ 8,38127









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,04600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,06996















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,04600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 0,95864















		

				RU







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,40987 +38,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01666 = 1% * B)







		

		

				€ 1,66558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,28300 +39,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,27%







		

		

				€ 2,02860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 11,18069 +53,38% 













						€ 11,73972















		

				PR







		

		

				€ 11,73972









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,16300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,04200















		

				RU







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,94472 +41,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02231 = 1% * B)







		

		

				€ 2,23116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,79347 +42,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,39%







		

		

				€ 2,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 14,76428 +54,93% 













						€ 15,50249















		

				PR







		

		

				€ 15,50249









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05400ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,25604















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,12536















		

				RU







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,88389 +44,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02861 = 1% * B)







		

		

				€ 2,86142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,07453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,81984 +45,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,44%







		

		

				€ 2,38140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 18,76588 +54,49% 













						€ 19,70417















		

				PR







		

		

				€ 19,70417









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,05800ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,34908















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,05800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,20872















		

				RU







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,26197 +45,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03562 = 1% * B)







		

		

				€ 3,56192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,58239









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,40628 +46,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9%







		

		

				€ 2,55780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 23,52741 +54,3% 













						€ 24,70378















		

				PR







		

		

				€ 24,70378









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06200ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,44212















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,29208















		

				RU







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,43798 +46,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04390 = 1% * B)







		

		

				€ 4,39008









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,18281









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,01087 +47,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,81%







		

		

				€ 2,73420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 28,75335 +54,87% 













						€ 30,19102















		

				PR







		

		

				€ 30,19102









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,06600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,53516















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,06600ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,37544















		

				RU







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,10162 +47,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05296 = 1% * B)







		

		

				€ 5,29626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,83979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,23767 +48,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,89%







		

		

				€ 2,91060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.131.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.101.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 37,44810 +53,57% 













						€ 39,32051















		

				PR







		

		

				€ 39,32051









		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,07000ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 1,62820















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,07000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 1,45880















		

				RU







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,40751 +47,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06785 = 1% * B)







		

		

				€ 6,78520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,91927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,11198 +48,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,7%







		

		

				€ 3,08700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 8,39198















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 17,89264









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,11102 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05138 = 1% * B)







		

		

				€ 5,13776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,72488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,97366 +8,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,7%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 2,59487















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 16,78396















		

						TOS22_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 3,08438 0% 













						€ 6,16876















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 3,47732















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,70926















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 2,05800















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 3,35900















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 35,77437









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,59268 +7,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09695 = 1% * B)







		

		

				€ 9,69483









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,02875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,31626 +8,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,1%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 3,55216















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 4,14636















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 23,79633









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,01471 +15,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06082 = 1% * B)







		

		

				€ 6,08235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,40971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,50677 +16,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,31%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 3,55216















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 4,14636















		

						TOS22_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 7,40400 0% 













						€ 7,40400















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 28,74158









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,95996 +13,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06874 = 1% * B)







		

		

				€ 6,87359









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,98336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,81691 +14,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,94%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 0,83169















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 4,14636















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,20405









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,71805 +8,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02195 = 1% * B)







		

		

				€ 2,19489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,50423 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,64%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 3,55216















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 6,23691









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,75091 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02360 = 1% * B)







		

		

				€ 2,36015









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,82217 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,23%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 0,83169















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 3,55216















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 4,89405









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,40805 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02145 = 1% * B)







		

		

				€ 2,14529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,10867 +8,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,76%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 8,39198















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,16272









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,38110 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04861 = 1% * B)







		

		

				€ 4,86098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,52421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,76629 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,68%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 8,39198















		

						TOS22_PR.P62.001.008

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A













						1,00000cad













						€ 3,26430 0% 













						€ 3,26430















		

						TOS22_PR.P62.001.019

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A













						1,00000cad













						€ 16,85750 0% 













						€ 16,85750















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 34,68636









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,90474 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07825 = 1% * B)







		

		

				€ 7,82476









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,67295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,40245 +5,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,78%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 8,39198















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 49,23309









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,45147 -4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10152 = 1% * B)







		

		

				€ 10,15224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,36037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,96408 -3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,56%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 1,84878















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 8,39198















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 1,66833 0% 













						€ 1,66833















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,78260









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,00098 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04960 = 1% * B)







		

		

				€ 4,96016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,59611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,55725 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,94%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						6,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 53,38200















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						2,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 13,46800















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 16,78396















		

						TOS22_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 3,08438 0% 













						€ 6,16876















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 3,47732















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 2,05800















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 3,35900















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 99,32024









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,13855 -4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19862 = 1% * B)







		

		

				€ 19,86217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,40007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,40079 -3,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,67%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 3,69756















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 16,78396















		

						TOS22_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 3,08438 0% 













						€ 6,16876















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						2,00000cad













						€ 1,66833 0% 













						€ 3,33666















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 33,38403









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,20234 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09312 = 1% * B)







		

		

				€ 9,31237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,26618 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,42%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,44402 +35,89% 













						€ 8,39198















		

						TOS22_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 2,45875 0% 













						€ 2,45875















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,16272









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,93372 +8,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04629 = 1% * B)







		

		

				€ 4,62940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,35631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,91943 +9,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,59%







		

		

				€ 12,77100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,00000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 8,29272















		

						TOS22_PR.P62.025.040

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare













						1,00000cad













						€ 59,52000 0% 













						€ 59,52000















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 68,32292









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,17090















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,87720















		

				RU







		

		

				€ 14,04810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,37102 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13179 = 1% * B)







		

		

				€ 13,17936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,55504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,10542 +3,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,37%







		

		

				€ 14,04810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 10,04250















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 8,62443















		

						TOS22_PR.P62.025.001

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 5,36500 0% 













						€ 5,36500















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 27,92709









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,14547 +22,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06743 = 1% * B)







		

		

				€ 6,74328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,88888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,77763 +23,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,44%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 10,04250















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 8,62443















		

						TOS22_PR.P62.025.004

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 6,25667 0% 













						€ 6,25667















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 28,81876









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,03714 +21,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06886 = 1% * B)







		

		

				€ 6,88594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,99231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,91539 +22,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,89%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 20,08500















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						12,50000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 17,27650















		

						TOS22_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 7,38667 0% 













						€ 14,77334















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 56,14300









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,58300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 12,66859















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,58300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 12,14972















		

				RU







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,96131 +22,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12954 = 1% * B)







		

		

				€ 12,95381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,30663 +23,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,02%







		

		

				€ 24,81831









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						9,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 30,12750















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 52,24414















		

						TOS22_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 7,38667 0% 













						€ 14,77334















		

						TOS22_PR.P62.025.003

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 6,51000 0% 













						€ 6,51000















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 107,66314









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,83200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 18,07936















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,83200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 17,33888















		

				RU







		

		

				€ 35,41824









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,08138 +24,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22893 = 1% * B)







		

		

				€ 22,89302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,59744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,57184 +25,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,4%







		

		

				€ 35,41824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 20,88840















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 8,62443















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 33,52099









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,73937 +36,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07638 = 1% * B)







		

		

				€ 7,63830









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,53777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,91544 +38,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,34%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 10,04250















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 8,62443















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 22,56209









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,20000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,34600















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,20000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,16800















		

				RU







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,07609 +33,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04972 = 1% * B)







		

		

				€ 4,97217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,60483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,65309 +34,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,47%







		

		

				€ 8,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.037







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 20,88840















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 8,62443















		

						TOS22_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 14,18500 0% 













						€ 14,18500















		

						TOS22_PR.P61.099.084

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A













						1,00000cad













						€ 34,32300 0% 













						€ 34,32300















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 81,91599









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,13437 +15,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15382 = 1% * B)







		

		

				€ 15,38150









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,15159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,66746 +16,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,59%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.132.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,34750 +89,55% 













						€ 20,88840















		

						TOS22_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 18,34579 +29,29% 













						€ 3,66916















		

						TOS22_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,38212 +35,65% 













						€ 8,62443















		

						TOS22_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 14,18500 0% 













						€ 14,18500















		

						TOS22_PR.P61.095.001

		-

		Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo













						1,00000cad













						€ 14,50300 0% 













						€ 14,50300















		

						TOS22_PR.P61.099.088

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A













						1,00000cad













						€ 85,05550 0% 













						€ 85,05550















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 147,15149









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,36987 +8,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25819 = 1% * B)







		

		

				€ 25,81918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,71891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 205,90796 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,91%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.001







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 4,05700 0% 













						€ 4,05700















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 23,75719









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,12259 +11,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05300 = 1% * B)







		

		

				€ 5,29961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,84222









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,26442 +12,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,16%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 25,26736









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,25200 +9,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06440 = 1% * B)







		

		

				€ 6,44032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,66923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,36155 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,17%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 4,82425 0% 













						€ 4,82425















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 24,52444









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,23800ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,17174















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,23800ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,95992















		

				RU







		

		

				€ 10,13166









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,65610 +11,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05545 = 1% * B)







		

		

				€ 5,54498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,02011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,22119 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,91%







		

		

				€ 10,13166









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 14,89840









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,88304 +13,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04781 = 1% * B)







		

		

				€ 4,78129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,46643









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,13076 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,3%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 3,49852















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 26,23320















		

						TOS22_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 30,28052









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,26516 +35,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07242 = 1% * B)







		

		

				€ 7,24243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,25076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,75835 +36,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,94%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 21,09713















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 23,67625









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,66089 +17,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06186 = 1% * B)







		

		

				€ 6,18574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,48466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,33129 +18,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.007







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 3,49852















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 43,72200















		

						TOS22_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 48,16622









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,15086 +46,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10104 = 1% * B)







		

		

				€ 10,10414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,32550









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,58050 +47,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,6%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.008







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,35463 0% 













						€ 0,35463















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 23,53744









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33400ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,25782















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33400ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,96056















		

				RU







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,75582 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06041 = 1% * B)







		

		

				€ 6,04093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,37968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,17643 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,51%







		

		

				€ 14,21838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.009







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 4,05700 0% 













						€ 4,05700















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 55,09764









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,46304 -2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10314 = 1% * B)







		

		

				€ 10,31409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,47771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,25484 -1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,39%







		

		

				€ 9,36540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 0,86933















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 56,60781









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,59245 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11455 = 1% * B)







		

		

				€ 11,45479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,35196 -1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,4%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.011







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,73400 -26,96% 













						€ 6,73400















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 4,82425 0% 













						€ 4,82425















		

						TOS22_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 0,86933 0% 













						€ 1,73866















		

						TOS22_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,02900 0% 













						€ 1,02900















		

						TOS22_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 1,67950 0% 













						€ 1,67950















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 55,86489









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,86489 -2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08938 = 1% * B)







		

		

				€ 8,93838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,48033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,28360 -1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al ---%







		

		

				€ ---









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 0,33488















		

						TOS22_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 4,05700 0% 













						€ 4,05700















		

				PR







		

		

				€ 4,39188









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,97668 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01436 = 1% * B)







		

		

				€ 1,43627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,45425 +1,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,03%







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.013







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 0,33488















		

						TOS22_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 6,43650 0% 













						€ 6,43650















		

				PR







		

		

				€ 6,77138









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,35618 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01817 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,49049 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,64%







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.014







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 0,33488















		

						TOS22_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 4,82425 0% 













						€ 4,82425















		

				PR







		

		

				€ 5,15913









		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,74393 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01559 = 1% * B)







		

		

				€ 1,55903









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,13030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,43326 +1,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,88%







		

		

				€ 4,58480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 2,46504















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,94647









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,93111 +21,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05909 = 1% * B)







		

		

				€ 5,90898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,28401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,12410 +22,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,8%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.016







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						4,00000m













						€ 0,94077 0% 













						€ 3,76308















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 26,23320















		

						TOS22_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 36,85803









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,84267 +40,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08295 = 1% * B)







		

		

				€ 8,29483









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,01375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,15125 +41,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,65%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.017







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 2,46504















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 21,09713















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 30,72432









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,70896 +24,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07313 = 1% * B)







		

		

				€ 7,31343









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,30224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,32463 +25,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,69%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,61626 0% 













						€ 2,46504















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 6,59715















		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 43,72200















		

						TOS22_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 53,44569









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,43033 +50,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10949 = 1% * B)







		

		

				€ 10,94885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,31710 +51,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,16%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.019







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,27723 0% 













						€ 1,72992















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 14,89840









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,88304 +13,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04781 = 1% * B)







		

		

				€ 4,78129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,46643









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,13076 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,3%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,89700 -9,31% 













						€ 26,69100















		

						TOS22_PR.P60.029.010

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.













						1,00000cad













						€ 41,11800 +50,32% 













						€ 41,11800















		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 82,01271









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,99735 +18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15520 = 1% * B)







		

		

				€ 15,51958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,25169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,76862 +19,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,11%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.021







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 6,59715 +89,1% 













						€ 1,31943















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 12,65828















		

						TOS22_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 14,20371









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,35200ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,64896















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,35200ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 7,33568















		

				RU







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,18835 +16,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04670 = 1% * B)







		

		

				€ 4,67014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,38585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,24434 +17,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,23%







		

		

				€ 14,98464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.022







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 3,49852















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						2,00000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 1,33950















		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 20,82000















		

						TOS22_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 2,08657 +39,38% 













						€ 31,29855















		

						TOS22_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 57,96700 +2,5% 













						€ 57,96700















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						4,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 63,23200















		

						TOS22_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 16,06512 0% 













						€ 16,06512















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 41,70000















		

						TOS22_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 236,40549









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 21,73000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 278,97549 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44636 = 1% * B)







		

		

				€ 44,63608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,36116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 355,97273 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,96%







		

		

				€ 42,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.023







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,56066 0% 













						€ 3,49852















		

						TOS22_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,42100 +29,18% 













						€ 0,28420















		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 2,00925















		

						TOS22_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 1,38800 +83,97% 













						€ 20,82000















		

						TOS22_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 2,08657 +39,38% 













						€ 31,29855















		

						TOS22_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 57,96700 +2,5% 













						€ 57,96700















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						6,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 94,84800















		

						TOS22_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 16,06512 0% 













						€ 16,06512















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						6,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 62,55000















		

						TOS22_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 289,54124









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 28,24900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 27,09200















		

				RU







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 344,88224 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55181 = 1% * B)







		

		

				€ 55,18116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,00634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 440,06974 +6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,58%







		

		

				€ 55,34100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.024







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 7,40400 0% 













						€ 7,40400















		

				PR







		

		

				€ 7,40400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,66100 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01866 = 1% * B)







		

		

				€ 1,86576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,87944 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,61%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.003.002

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 40,54125 0% 













						€ 40,54125















		

				PR







		

		

				€ 40,54125









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,79825 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07168 = 1% * B)







		

		

				€ 7,16772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,19660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,16257 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,45%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.026







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.003.005

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA













						1,00000cad













						€ 106,21575 0% 













						€ 106,21575















		

				PR







		

		

				€ 106,21575









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,47275 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17676 = 1% * B)







		

		

				€ 17,67564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,81484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,96323 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,02%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.027







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.003.010

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32













						1,00000cad













						€ 5,93350 0% 













						€ 5,93350















		

				PR







		

		

				€ 5,93350









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,10000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 2,17300















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,10000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 2,08400















		

				RU







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,19050 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01630 = 1% * B)







		

		

				€ 1,63048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,00308 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,74%







		

		

				€ 4,25700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.028







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 2,00925















		

						TOS22_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,64100 +40,12% 













						€ 25,64100















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 41,70000















		

				PR







		

		

				€ 85,15825









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 10,86500















		

				RU







		

		

				€ 10,86500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,02325 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15364 = 1% * B)







		

		

				€ 15,36372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,13870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,52567 +9,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,87%







		

		

				€ 10,86500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.029







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						4,00000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 2,67900















		

						TOS22_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 45,11500 +27,26% 













						€ 45,11500















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 83,40000















		

				PR







		

		

				€ 147,00200









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,70000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 15,21100















		

				RU







		

		

				€ 15,21100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,21300 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25954 = 1% * B)







		

		

				€ 25,95408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,81671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 206,98379 +7,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,35%







		

		

				€ 15,21100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 2,00925















		

						TOS22_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 21,35700 -12,2% 













						€ 21,35700















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 41,70000















		

				PR







		

		

				€ 80,87425









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,70000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 15,21100















		

				RU







		

		

				€ 15,21100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,08525 -3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15374 = 1% * B)







		

		

				€ 15,37364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,14589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,60478 -2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,41%







		

		

				€ 15,21100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.031







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,66975 +38,79% 













						€ 2,00925















		

						TOS22_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 32,31900 -3,31% 













						€ 32,31900















		

						TOS22_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 15,80800 -3,31% 













						€ 15,80800















		

						TOS22_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 10,42500 0% 













						€ 83,40000















		

				PR







		

		

				€ 133,53625









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 21,73000















		

				RU







		

		

				€ 21,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,26625 -0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24843 = 1% * B)







		

		

				€ 24,84260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,01089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 198,11974 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,97%







		

		

				€ 21,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.032







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 47,19000 -31,79% 













						€ 47,19000















		

				PR







		

		

				€ 47,19000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

				RU







		

		

				€ 5,43250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,62250 -29,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08420 = 1% * B)







		

		

				€ 8,41960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,14631 -28,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,09%







		

		

				€ 5,43250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.033







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 47,19000 -31,79% 













						€ 47,19000















		

				PR







		

		

				€ 47,19000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

				RU







		

		

				€ 5,43250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,62250 -29,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08420 = 1% * B)







		

		

				€ 8,41960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,14631 -28,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,09%







		

		

				€ 5,43250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.034







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.012

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 51,61000 -34,57% 













						€ 51,61000















		

				PR







		

		

				€ 51,61000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,12900 -31,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09301 = 1% * B)







		

		

				€ 9,30064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,74296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,17260 -31,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,79%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.032

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 89,70000 +1,79% 













						€ 89,70000















		

				PR







		

		

				€ 89,70000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,21900 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15395 = 1% * B)







		

		

				€ 15,39504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,16140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,77544 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,31%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.036







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.013

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 55,38000 -35,85% 













						€ 55,38000















		

				PR







		

		

				€ 55,38000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,89900 -33,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09904 = 1% * B)







		

		

				€ 9,90384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,18028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,98312 -32,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,25%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.037







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.033

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 92,95000 +0,86% 













						€ 92,95000















		

				PR







		

		

				€ 92,95000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,46900 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15915 = 1% * B)







		

		

				€ 15,91504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,53840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,92244 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,14%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.022.042

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 161,52000 0% 













						€ 161,52000















		

				PR







		

		

				€ 161,52000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

				RU







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,03900 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26886 = 1% * B)







		

		

				€ 26,88624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,49252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,41776 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,04%







		

		

				€ 6,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.080







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.004

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.













						1,00000cad













						€ 492,91050 0% 













						€ 492,91050















		

						TOS22_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 35,45600 0% 













						€ 35,45600















		

				PR







		

		

				€ 528,36650









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 43,46000















		

				RU







		

		

				€ 43,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 571,82650 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91492 = 1% * B)







		

		

				€ 91,49224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,33187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 729,65061 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,96%







		

		

				€ 43,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.081







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.001

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.













						1,00000cad













						€ 164,44800 0% 













						€ 164,44800















		

						TOS22_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 9,99600 0% 













						€ 9,99600















		

				PR







		

		

				€ 174,44400









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,80000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 17,38400















		

				RU







		

		

				€ 17,38400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,82800 -0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30692 = 1% * B)







		

		

				€ 30,69248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,25205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 244,77253 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,1%







		

		

				€ 17,38400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.082







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.005

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.













						1,00000cad













						€ 764,68900 0% 













						€ 764,68900















		

						TOS22_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 35,45600 0% 













						€ 35,45600















		

				PR







		

		

				€ 800,14500









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 43,46000















		

				RU







		

		

				€ 43,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 843,60500 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34977 = 1% * B)







		

		

				€ 134,97680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 97,85818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.076,43998 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,04%







		

		

				€ 43,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.083







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.003

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.













						1,00000cad













						€ 239,45500 0% 













						€ 239,45500















		

						TOS22_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 9,99600 0% 













						€ 9,99600















		

				PR







		

		

				€ 249,45100









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,80000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 17,38400















		

				RU







		

		

				€ 17,38400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 266,83500 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42694 = 1% * B)







		

		

				€ 42,69360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,95286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 340,48146 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,11%







		

		

				€ 17,38400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I05.133.084







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P62.012.002

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.













						1,00000cad













						€ 149,88100 0% 













						€ 149,88100















		

						TOS22_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 9,99600 0% 













						€ 9,99600















		

				PR







		

		

				€ 159,87700









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,60000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 13,03800















		

				RU







		

		

				€ 13,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,91500 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27666 = 1% * B)







		

		

				€ 27,66640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,05814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 220,63954 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,91%







		

		

				€ 13,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.002.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22_002 - potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72 celle







		

		

		



		

						TOS22_PR.P68.001.023

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285  con tolleranza 0/+5 Watt













						275,00000Wp













						€ 0,46250 +20,29% 













						€ 127,18750















		

				PR







		

		

				€ 127,18750









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,57300 +19,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21372 = 1% * B)







		

		

				€ 21,37168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,49447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,43915 +20,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,75%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.002.004







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22_004 - potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144 celle half cut







		

		

		



		

						TOS22_PR.P68.001.024

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da da 72 a 144,  a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 300 a Wp 380  con tolleranza 0/+5 Watt













						300,00000Wp













						€ 0,42000 -7,23% 













						€ 126,00000















		

				PR







		

		

				€ 126,00000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,38550 -6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21182 = 1% * B)







		

		

				€ 21,18168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,35672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,92390 -6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,78%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.002.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22_006 - potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120 celle   tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black







		

		

		



		

						TOS22_PR.P68.001.025

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 120, anche a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da 330 Wp  a 360 Wp  con tolleranza 0/+5 Watt  













						330,00000Wp













						€ 0,62000 +11,47% 













						€ 204,60000















		

				PR







		

		

				€ 204,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 210,98550 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33758 = 1% * B)







		

		

				€ 33,75768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,47432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 269,21750 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,37%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.002.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22_010 - potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72 celle







		

		

		



		

						TOS22_PR.P68.001.003

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330  con tolleranza 0/+5 Watt  













						280,00000Wp













						€ 0,44133 +11,31% 













						€ 123,57240















		

				PR







		

		

				€ 123,57240









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,95790 +10,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20793 = 1% * B)







		

		

				€ 20,79326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,07512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,82628 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,85%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.002.012







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22_012 - potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT da 72/144 celle







		

		

		



		

						TOS22_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						350,00000Wp













						€ 0,48933 +11,92% 













						€ 171,26550















		

				PR







		

		

				€ 171,26550









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,65100 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28424 = 1% * B)







		

		

				€ 28,42416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,60752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 226,68268 +12,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,82%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.002.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22_015 - potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT 4 celle design total black







		

		

		



		

						TOS22_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						400,00000Wp













						€ 0,54900 +19,98% 













						€ 219,60000















		

				PR







		

		

				€ 219,60000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,98550 +19,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36158 = 1% * B)







		

		

				€ 36,15768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,21432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 288,35750 +20,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,21%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.002.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22_018 - potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						450,00000Wp













						€ 0,54900 +19,98% 













						€ 247,05000















		

				PR







		

		

				€ 247,05000









		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 3,25950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 3,12600















		

				RU







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 253,43550 +19,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40550 = 1% * B)







		

		

				€ 40,54968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,39852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 323,38370 +20,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,97%







		

		

				€ 6,38550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.002







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_002 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,41750















		

				AT







		

		

				€ 0,41750









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 17,18355















		

						TOS22_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 +13,9% 













						€ 940,00000















		

				PR







		

		

				€ 957,46355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,74594















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 14,11134









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 971,99239 +14,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55519 = 1% * B)







		

		

				€ 155,51878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 112,75112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.240,26229 +15,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,14%







		

		

				€ 14,11134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_005 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,41750















		

				AT







		

		

				€ 0,41750









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 17,18355















		

						TOS22_PR.P68.005.006

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 3,01 a 6 kW,  fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 1.590,00000 +36,09% 













						€ 1.590,00000















		

				PR







		

		

				€ 1.607,46355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,74594















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 14,11134









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.621,99239 +35,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59519 = 1% * B)







		

		

				€ 259,51878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 188,15112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.069,66229 +36,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,68%







		

		

				€ 14,11134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_010 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,41750















		

				AT







		

		

				€ 0,41750









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 26,79138















		

						TOS22_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 +10,86% 













						€ 1.728,00000















		

				PR







		

		

				€ 1.755,07138









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,74594















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 14,11134









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.769,60022 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83136 = 1% * B)







		

		

				€ 283,13604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 205,27363









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.258,00989 +12,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,62%







		

		

				€ 14,11134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_015 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,41750















		

				AT







		

		

				€ 0,41750









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 26,79138















		

						TOS22_PR.P68.005.025

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.160,00000 +18,43% 













						€ 2.160,00000















		

				PR







		

		

				€ 2.187,07138









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,74594















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,22000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 4,78060















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,22000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 4,58480















		

				RU







		

		

				€ 14,11134









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.201,60022 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52256 = 1% * B)







		

		

				€ 352,25604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 255,38563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.809,24189 +19,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,5%







		

		

				€ 14,11134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.018







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_018 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,41750















		

				AT







		

		

				€ 0,41750









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 26,79138















		

						TOS22_PR.P68.005.034

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.301,94500 0% 













						€ 2.301,94500















		

				PR







		

		

				€ 2.329,01638









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,74594















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 5,43250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 5,21000















		

				RU







		

		

				€ 15,38844









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.344,82232 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75172 = 1% * B)







		

		

				€ 375,17157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 271,99939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.991,99328 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,51%







		

		

				€ 15,38844









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_030 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac, Accumulo 2,4 kWh, Monofase.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,41750















		

				AT







		

		

				€ 0,41750









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,56000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 28,63925















		

						TOS22_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 +13,9% 













						€ 940,00000















		

						TOS22_PR.P68.010.002

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh - MONOFASE













						1,00000cad













						€ 4.887,20000 0% 













						€ 4.887,20000















		

				PR







		

		

				€ 5.856,39925









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,74594















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,30000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 6,51900















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,30000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,25200















		

				RU







		

		

				€ 17,51694









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.874,33369 +2,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,39893 = 1% * B)







		

		

				€ 939,89339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 681,42271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.495,64979 +3,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,23%







		

		

				€ 17,51694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_035 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac , Accumulo 4,8 kWh, Monofase







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,55000















		

				AT







		

		

				€ 0,55000









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,56000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 28,63925















		

						TOS22_PR.P68.005.006

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 3,01 a 6 kW,  fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 1.590,00000 +36,09% 













						€ 1.590,00000















		

						TOS22_PR.P68.010.008

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh- MONOFASE













						1,00000cad













						€ 6.000,00000 +10,73% 













						€ 6.000,00000















		

				PR







		

		

				€ 7.619,19925









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,23609















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,93972















		

				RU







		

		

				€ 20,46561









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.640,21486 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,22434 = 1% * B)







		

		

				€ 1.222,43438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 886,26492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.748,91416 +16,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,21%







		

		

				€ 20,46561









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.038







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_038 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,55000















		

				AT







		

		

				€ 0,55000









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,56000















		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 26,79138















		

						TOS22_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 +10,86% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22_PR.P68.010.024

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 13.700,00000 +17,49% 













						€ 13.700,00000















		

				PR







		

		

				€ 15.455,35138









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,23609















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,93972















		

				RU







		

		

				€ 20,46561









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15.476,36699 +16,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,14328 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2.476,21872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.795,25857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19.747,84428 +17,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,1%







		

		

				€ 20,46561









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.005.040







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22_040 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,55000















		

				AT







		

		

				€ 0,55000









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,56000















		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 26,79138















		

						TOS22_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 +10,86% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22_PR.P68.010.028

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.667,20000 0% 













						€ 15.667,20000















		

				PR







		

		

				€ 17.422,55138









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,33300ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 7,23609















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,33300ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 6,93972















		

				RU







		

		

				€ 20,46561









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17.443,56699 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,86456 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2.790,97072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.023,45377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22.257,99148 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,09%







		

		

				€ 20,46561









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.005







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_005 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,46500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,16250















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,22500ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 5,50547















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,21300















		

				AT







		

		

				€ 9,88097









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						16,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 57,27850















		

						TOS22_PR.P68.001.023

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285  con tolleranza 0/+5 Watt













						1.100,00000Wp













						€ 0,46250 +20,29% 













						€ 508,75000















		

						TOS22_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 +13,9% 













						€ 940,00000















		

						TOS22_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 307,43000 0% 













						€ 307,43000















		

						TOS22_PR.P68.150.003

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio singolo per pannello  composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio l pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da computare a parte)













						16,00000cad













						€ 13,11000 0% 













						€ 209,76000















		

				PR







		

		

				€ 2.024,33850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,29435















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,43275















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 43,46000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 41,68000















		

				RU







		

		

				€ 104,86710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.139,08657 +11,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,84508 = 2% * B)







		

		

				€ 342,25385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 248,13404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.729,47446 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,84%







		

		

				€ 104,86710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.010







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_010 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,46500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,16250















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,22500ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 5,50547















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,21300















		

				AT







		

		

				€ 9,88097









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						16,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 57,27850















		

						TOS22_PR.P68.001.003

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330  con tolleranza 0/+5 Watt  













						1.120,00000Wp













						€ 0,44133 +11,31% 













						€ 494,28960















		

						TOS22_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 +13,9% 













						€ 940,00000















		

						TOS22_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 307,43000 0% 













						€ 307,43000















		

						TOS22_PR.P68.150.003

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio singolo per pannello  composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio l pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da computare a parte)













						16,00000cad













						€ 13,11000 0% 













						€ 209,76000















		

				PR







		

		

				€ 2.009,87810









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,29435















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,43275















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 43,46000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 41,68000















		

				RU







		

		

				€ 104,86710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.124,62617 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,79880 = 2% * B)







		

		

				€ 339,94019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 246,45664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.711,02300 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,87%







		

		

				€ 104,86710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_015 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,25000















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,25000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 6,11719















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,57000















		

				AT







		

		

				€ 10,93719









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						14,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,98000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 57,27850















		

						TOS22_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						3.150,00000Wp













						€ 0,54900 +19,98% 













						€ 1.729,35000















		

						TOS22_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 +13,9% 













						€ 940,00000















		

						TOS22_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 307,43000 0% 













						€ 307,43000















		

						TOS22_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						7,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 357,01750















		

				PR







		

		

				€ 3.392,05600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						2,25000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 48,89250















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						2,25000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 46,89000















		

				RU







		

		

				€ 117,22500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.520,21819 +13,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,26470 = 2% * B)







		

		

				€ 563,23491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 408,34531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.491,79841 +14,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,61%







		

		

				€ 117,22500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_020 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,35000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 8,56406















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,35000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 4,99800















		

				AT







		

		

				€ 15,06206









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						20,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 1,40000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						20,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 114,55700















		

						TOS22_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						3.150,00000Wp













						€ 0,48933 +11,92% 













						€ 1.541,38950















		

						TOS22_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 +13,9% 













						€ 940,00000















		

						TOS22_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 336,08750 0% 













						€ 336,08750















		

						TOS22_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 307,43000 0% 













						€ 307,43000















		

						TOS22_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						10,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 510,02500















		

				PR







		

		

				€ 3.750,88900









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 86,92000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 83,36000
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				€ 197,44050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.963,39156 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68285 = 2% * B)







		

		

				€ 634,14265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 459,75342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.057,28763 +9,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,9%







		

		

				€ 197,44050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.025







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_025 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 12,23438















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,50000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 7,14000















		

				AT







		

		

				€ 19,37438









		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						20,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 114,55700















		

						TOS22_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						3.150,00000Wp













						€ 0,54900 +19,98% 













						€ 1.729,35000















		

						TOS22_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 +13,9% 













						€ 940,00000















		

						TOS22_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 336,08750 0% 













						€ 336,08750















		

						TOS22_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 307,43000 0% 













						€ 307,43000















		

						TOS22_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						7,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 663,67000















		

				PR







		

		

				€ 4.091,09450









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						4,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 86,92000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						4,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 83,36000















		

				RU







		

		

				€ 180,28650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.290,75538 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,73042 = 2% * B)







		

		

				€ 686,52086









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 497,72762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.475,00386 +12,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,29%







		

		

				€ 180,28650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.030







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_030 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 24,46875















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

				AT







		

		

				€ 38,74875









		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						20,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 178,60920















		

						TOS22_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						6.300,00000Wp













						€ 0,54900 +19,98% 













						€ 3.458,70000















		

						TOS22_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 +10,86% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 336,08750 0% 













						€ 336,08750















		

						TOS22_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 307,43000 0% 













						€ 307,43000















		

						TOS22_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						14,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 1.327,34000















		

				PR







		

		

				€ 7.336,16670









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						6,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 130,38000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						6,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 125,04000















		

				RU







		

		

				€ 284,01000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.658,92545 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,50856 = 2% * B)







		

		

				€ 1.225,42807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 888,43535









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.772,78887 +12,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,91%







		

		

				€ 284,01000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.035







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_035 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,25000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 30,58594















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,25000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 17,85000















		

				AT







		

		

				€ 48,43594









		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						30,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 267,91380















		

						TOS22_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						6.000,00000Wp













						€ 0,48933 +11,92% 













						€ 2.935,98000















		

						TOS22_PR.P68.005.025

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.160,00000 +18,43% 













						€ 2.160,00000















		

						TOS22_PR.P68.010.024

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 13.700,00000 +17,49% 













						€ 13.700,00000















		

						TOS22_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 336,08750 0% 













						€ 336,08750















		

						TOS22_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 307,43000 0% 













						€ 307,43000















		

						TOS22_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						15,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 1.422,15000















		

				PR







		

		

				€ 21.129,56130









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 35,73750















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						6,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 141,24500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						6,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 135,46000















		

				RU







		

		

				€ 312,44250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21.490,43974 +14,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 68,76941 = 2% * B)







		

		

				€ 3.438,47036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.492,89101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27.421,80111 +15,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,14%







		

		

				€ 312,44250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.040







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_040 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,72500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,81250















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,25000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 30,58594















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,25000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 17,85000















		

				AT







		

		

				€ 50,24844









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						30,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 2,10000















		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						30,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 267,91380















		

						TOS22_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						6.000,00000Wp













						€ 0,48933 +11,92% 













						€ 2.935,98000















		

						TOS22_PR.P68.005.034

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.301,94500 0% 













						€ 2.301,94500















		

						TOS22_PR.P68.010.026

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.333,60000 0% 













						€ 15.333,60000















		

						TOS22_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 336,08750 0% 













						€ 336,08750















		

						TOS22_PR.P68.015.028

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2 stringhe -  600V cc fino a  32 A.













						1,00000cad













						€ 319,36750 0% 













						€ 319,36750















		

						TOS22_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						15,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 765,03750















		

				PR







		

		

				€ 22.262,03130









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,72775















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 35,73750















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						6,50000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 141,24500















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						6,50000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 135,46000















		

				RU







		

		

				€ 333,17025









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22.645,44999 +1,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,46544 = 2% * B)







		

		

				€ 3.623,27200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.626,87220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28.895,59419 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,15%







		

		

				€ 333,17025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I10.010.045







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22_045 - potenza nominale dell’impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						1,50000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 3,75000















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,55000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 37,92656















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,55000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 22,13400















		

				AT







		

		

				€ 63,81056









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						48,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 3,36000















		

						TOS22_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						40,00000m













						€ 8,93046 +55,59% 













						€ 357,21840















		

						TOS22_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						10.800,00000Wp













						€ 0,54900 +19,98% 













						€ 5.929,20000















		

						TOS22_PR.P68.005.036

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa lato DC. tensione  400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 4.830,00000 +36,62% 













						€ 4.830,00000















		

						TOS22_PR.P68.010.028

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.667,20000 0% 













						€ 15.667,20000















		

						TOS22_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 336,08750 0% 













						€ 336,08750















		

						TOS22_PR.P68.015.032

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter.  Completi di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3 stringhe -  600V cc  da 32A e fino a  63A.













						1,00000cad













						€ 316,80333 0% 













						€ 316,80333















		

						TOS22_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						24,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 1.224,06000















		

				PR







		

		

				€ 28.663,92923









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 44,31450















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						7,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 152,11000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						7,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 145,88000















		

				RU







		

		

				€ 385,18950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29.112,92929 +8,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 93,16137 = 2% * B)







		

		

				€ 4.658,06869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3.377,09980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37.148,09778 +9,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,04%







		

		

				€ 385,18950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I11.001.003







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22_003 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza della presa  3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20750















		

				AT







		

		

				€ 0,20750









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 17,18355















		

						TOS22_PR.P69.010.005

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO per n. 1 veicolo, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza in uscita da 3,7 Kw fino a 6,0 kW monofase.













						1,00000cad













						€ 986,06000 0% 













						€ 986,06000















		

				PR







		

		

				€ 1.003,52355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,37297















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,45000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 9,77850















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,45000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 9,37800















		

				RU







		

		

				€ 21,52947









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.025,26052 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46063 = 1,5% * B)







		

		

				€ 164,04168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 118,93022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.308,23242 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,65%







		

		

				€ 21,52947









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I11.001.006







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22_006 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, fissaggio a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20750















		

				AT







		

		

				€ 0,20750









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 17,18355















		

						TOS22_PR.P69.010.008

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase













						1,00000cad













						€ 1.483,61500 0% 













						€ 1.483,61500















		

				PR







		

		

				€ 1.501,07855









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,37297















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						0,75000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 16,29750















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						0,75000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 15,63000















		

				RU







		

		

				€ 34,30047









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.535,58652 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68541 = 1,5% * B)







		

		

				€ 245,69384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 178,12804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.959,40840 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,75%







		

		

				€ 34,30047









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I11.001.015







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22_015 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica accellerata







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16660ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,41650















		

				AT







		

		

				€ 0,41650









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 17,18355















		

						TOS22_PR.P69.010.015

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, del tipo fissa e/o trasportabile, composta da n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo,  completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete,completo di connettore output standard IEC di Tipo 2 o connettore COMBO “CC5”. A ricarica accelerata con regolatore integrato nel cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW monofase













						1,00000cad













						€ 3.133,05333 0% 













						€ 3.133,05333















		

				PR







		

		

				€ 3.150,51688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16660ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,76309















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,00000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 21,73000















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,00000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 20,84000















		

				RU







		

		

				€ 47,33309









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.198,26647 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,23445 = 2% * B)







		

		

				€ 511,72264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 370,99891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.080,98802 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,16%







		

		

				€ 47,33309









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_06.I11.001.020







				TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22_020 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20 Kwh  TRIFASE a ricarica veloce







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16660ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,41650















		

				AT







		

		

				€ 0,41650









		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,28000















		

						TOS22_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 5,72785 +55,55% 













						€ 17,18355















		

						TOS22_PR.P69.010.020

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, composta da n. 2 prese connettore output standard IEC di Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di telaio con ruote o piastre preforate per l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti gli accessori necessari all'ancoraggio e messa in funzione. A ricarica veloce potenza delle prese fino a 22 kW trifase













						1,00000cad













						€ 4.029,33000 0% 













						€ 4.029,33000















		

				PR







		

		

				€ 4.046,79355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16660ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,76309















		

						TOS22_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria













						1,15000ora













						€ 21,73000 -0,78% 













						€ 24,98950















		

						TOS22_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria













						1,15000ora













						€ 20,84000 -0,76% 













						€ 23,96600















		

				RU







		

		

				€ 53,71859









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.100,92864 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,12297 = 2% * B)







		

		

				€ 656,14858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 475,70772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.232,78494 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,03%







		

		

				€ 53,71859
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.001.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - Per superfici inferiori a 3000 mq







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,00700ora













						€ 1,95000 0% 













						€ 0,01365















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00700ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,01883















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00150ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,06381















		

				AT







		

		

				€ 0,09629









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00700ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,13776















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,02100ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,33474















		

				RU







		

		

				€ 0,47250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,56879 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00182 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09101









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,72578 +1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,01%







		

		

				€ 0,51539









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.001.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - Per superfici superiori a 3000 mq







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,00060ora













						€ 14,06250 +59,7% 













						€ 0,00844















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,00060ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,00830















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00040ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,01702















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00240ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,02186















		

						TOS22_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,00675















		

						TOS22_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,00675















		

						TOS22_AT.N02.020.009

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - vangatrice - 1 mese













						0,00060ora













						€ 17,84000 0% 













						€ 0,01070















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00240ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 0,03418















		

				AT







		

		

				€ 0,11400









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00060ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,01181















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00240ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,04723















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00640ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,10202















		

				RU







		

		

				€ 0,16106









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,27506 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00088 = 2% * B)







		

		

				€ 0,04401









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03191









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,35098 +2,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,15%







		

		

				€ 0,17250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.003.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - da eseguirsi con mezzi manuali.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

				AT







		

		

				€ 10,63545









		

						TOS22_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						1,70000Tn













						€ 10,45389 +40,09% 













						€ 17,77161















		

				PR







		

		

				€ 17,77161









		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 15,94000















		

				RU







		

		

				€ 15,94000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,34706 +13,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14191 = 2% * B)







		

		

				€ 7,09553









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,14426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,58685 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,8%







		

		

				€ 23,08750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.004.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - manuale 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

				AT







		

		

				€ 10,63545









		

						TOS22_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,75000ora













						€ 17,75000 0% 













						€ 13,31250















		

				RU







		

		

				€ 13,31250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,94795 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07663 = 2% * B)







		

		

				€ 3,83167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,77796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,55758 +1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,96%







		

		

				€ 20,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.004.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - meccanico e manuale 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,12500ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 1,82813















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,12500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 4,15125















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

				AT







		

		

				€ 16,61483









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 2,46000















		

						TOS22_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,12500ora













						€ 17,75000 0% 













						€ 2,21875















		

				RU







		

		

				€ 4,67875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,29358 +3,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06814 = 2% * B)







		

		

				€ 3,40697









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,47006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,17061 +4,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,53%







		

		

				€ 11,82625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.005.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_005 - ConcimazioneTOS22_001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,00911















		

				AT







		

		

				€ 0,00911









		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						0,50000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 0,09900















		

				PR







		

		

				€ 0,09900









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00100ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,01968















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00100ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,01594















		

				RU







		

		

				€ 0,03562









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,14373 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00046 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,18340 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,42%







		

		

				€ 0,03562









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.005.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_005 - ConcimazioneTOS22_002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,02900















		

				PR







		

		

				€ 0,02900









		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00250ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,03985















		

				RU







		

		

				€ 0,03985









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,06885 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00022 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,08786 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,36%







		

		

				€ 0,03985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.007.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. TOS22_001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,08508















		

				AT







		

		

				€ 0,08508









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00085Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,01551















		

						TOS22_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,00000 0% 













						€ 0,72000















		

						TOS22_PR.P45.002.002

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale













						0,04000kg













						€ 4,14000 0% 













						€ 0,16560















		

				PR







		

		

				€ 0,90111









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,19680















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00200ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,03188















		

				RU







		

		

				€ 0,22868









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,21487 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00389 = 2% * B)







		

		

				€ 0,19438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,55018 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,44%







		

		

				€ 0,28586









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.007.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. TOS22_002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,14166















		

				AT







		

		

				€ 0,14166









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00086Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,01570















		

						TOS22_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,00000 0% 













						€ 0,72000















		

						TOS22_PR.P45.002.002

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale













						0,04000kg













						€ 4,14000 0% 













						€ 0,16560















		

				PR







		

		

				€ 0,90130









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,05333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,04953















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,02667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,42512















		

				RU







		

		

				€ 1,47465









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,51761 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00806 = 2% * B)







		

		

				€ 0,40282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,21247 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,87%







		

		

				€ 1,56985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.009.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.TOS22_001 - per superfici fino a 500 mq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00085Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,01551















		

						TOS22_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,00000 0% 













						€ 0,72000















		

						TOS22_PR.P45.002.003

		-

		Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.













						1,00000m²













						€ 4,50000 0% 













						€ 4,50000















		

				PR







		

		

				€ 5,23551









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,06667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,31207















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,06667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 1,06272















		

				RU







		

		

				€ 2,37479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,61030 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02435 = 2% * B)







		

		

				€ 1,21765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,88280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,71075 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,46%







		

		

				€ 2,37479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.011.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_011 - Formazione di prato fiorito.TOS22_001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura  con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato.  Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,03000ora













						€ 1,95000 0% 













						€ 0,05850















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03000ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,08070















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,10635















		

				AT







		

		

				€ 0,24555









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00010Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,00183















		

						TOS22_PR.P45.002.004

		-

		Semi e tappeti erbosi - Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)













						0,00600kg













						€ 12,00000 0% 













						€ 0,07200















		

				PR







		

		

				€ 0,07383









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,03500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,68880















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,03000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,59040















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,04000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,63760















		

				RU







		

		

				€ 1,91680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,23618 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00716 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,85337 +1,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,68%







		

		

				€ 1,98828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.013.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.TOS22_001 - con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.052

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,70625 0% 













						€ 0,00683















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,01076















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00050ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,02127















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,03643















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00400ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 0,05696















		

				AT







		

		

				€ 0,13225









		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,02900















		

						TOS22_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,04000kg













						€ 4,05000 0% 













						€ 0,16200















		

				PR







		

		

				€ 0,19100









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00600ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,11808















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,07872















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,15940















		

				RU







		

		

				€ 0,35620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,67945 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00217 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10871









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,86698 +1,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,73%







		

		

				€ 0,37050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.015.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.TOS22_001 - Per superfici fino a 2.000 mq







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,00200ora













						€ 1,95000 0% 













						€ 0,00390















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00200ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00538















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00005ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,00213















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,00911















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00100ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 0,01424















		

				AT







		

		

				€ 0,03476









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00300ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,05904















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00100ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,01594















		

				RU







		

		

				€ 0,07498









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,10974 +0,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00035 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,14003 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,57%







		

		

				€ 0,07641









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.020.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22_001 - manuale a sezione ristretta obbligata  continua fino alla profondita' di  60 cm







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 6,55993















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 31,88000















		

				RU







		

		

				€ 38,43993









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,43993 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12301 = 2% * B)







		

		

				€ 6,15039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,45903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,04935 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 38,43993









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.020.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22_002 - manuale a sezione ristretta  obbligata isolata fino alla profondita' di  60 cm







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 9,84000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 47,82000















		

				RU







		

		

				€ 57,66000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,66000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18451 = 2% * B)







		

		

				€ 9,22560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,68856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,57416 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 57,66000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.020.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22_003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 14,06250 +59,7% 













						€ 0,98438















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,07000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,96880















		

				AT







		

		

				€ 1,95318









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,07000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,37760















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 3,98500















		

				RU







		

		

				€ 5,36260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,31578 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02341 = 2% * B)







		

		

				€ 1,17052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,33493 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,45%







		

		

				€ 5,36260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.E09.020.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22_004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 14,06250 +59,7% 













						€ 1,12500















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,08000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,10720















		

				AT







		

		

				€ 2,23220









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,57440















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 3,98500















		

				RU







		

		

				€ 5,55940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,79160 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02493 = 2% * B)







		

		

				€ 1,24666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,90383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,94209 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,92%







		

		

				€ 5,55940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.001.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_001 - Potatura manuale di siepi,  previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22_001 - di altezza inferiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00667ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,28375















		

				AT







		

		

				€ 0,28375









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,02670ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,52546















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,15940















		

				RU







		

		

				€ 0,68486









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,96861 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00310 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,23595 +1,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,84%







		

		

				€ 0,87556









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.002.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22_001 - di altezze diverse







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,02500ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 1,06355















		

				AT







		

		

				€ 1,06355









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,96800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,05000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,79700















		

				RU







		

		

				€ 2,76500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,82855 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01225 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,88523 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,23%







		

		

				€ 3,47975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.005.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22_001 - di altezza inferiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01000ora













						€ 0,88542 0% 













						€ 0,00885















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01000ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,02690















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00670ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,28503















		

				AT







		

		

				€ 0,32078









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,19680















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,15940















		

				RU







		

		

				€ 0,35620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,67698 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00217 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,86383 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,41%







		

		

				€ 0,54775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.005.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22_002 - di altezza superiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01300ora













						€ 0,88542 0% 













						€ 0,01151















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01300ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,03497















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00640ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,27227















		

				AT







		

		

				€ 0,31875









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01300ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,25584















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,15940















		

				RU







		

		

				€ 0,41524









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,73399 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00235 = 2% * B)







		

		

				€ 0,11744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,93657 +1,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,87%







		

		

				€ 0,59822









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.005.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22_003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01111ora













						€ 0,88542 0% 













						€ 0,00984















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01111ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,02989















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01111ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,47264















		

				AT







		

		

				€ 0,51237









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01111ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,21864















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01111ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,17709















		

				RU







		

		

				€ 0,39573









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,90810 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00291 = 2% * B)







		

		

				€ 0,14530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,15874 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,56%







		

		

				€ 0,71336









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.008.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22_001 - di altezza inferiore a 180 cm 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01330ora













						€ 0,88542 0% 













						€ 0,01178















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01330ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,03578















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00670ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,28503















		

				AT







		

		

				€ 0,33259









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01330ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,26174















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00670ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,13186















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01330ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,21200















		

				RU







		

		

				€ 0,60560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,93819 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00300 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,19713 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,59%







		

		

				€ 0,79715









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.008.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22_002 - di altezza superiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01800ora













						€ 0,88542 0% 













						€ 0,01594















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01800ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,04842















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00680ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,28928















		

				AT







		

		

				€ 0,35364









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01800ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,35424















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,19680















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01400ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,22316















		

				RU







		

		

				€ 0,77420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,12784 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00361 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,43912 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,31%







		

		

				€ 0,96861









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.010.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22_001 - in piccole superfici fino a 300 mq 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00167ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00237















		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00167ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00237















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00167ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00449















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00167ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00449















		

				AT







		

		

				€ 0,01372









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,06553















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00167ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,02662















		

				RU







		

		

				€ 0,09215









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,10587 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,13509 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,21%







		

		

				€ 0,09215









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.010.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22_002 - per superfici fra 300 e 1500 mq 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00200ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00283















		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00100ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00142















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00200ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00538















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00100ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00269















		

				AT







		

		

				€ 0,01232









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00300ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,05904















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00075ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,01196















		

				RU







		

		

				€ 0,07100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,08332 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00027 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01333









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00967









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,10632 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,78%







		

		

				€ 0,07100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.010.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22_003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00033ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00047















		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00100ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00142















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00033ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00089















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00100ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00269















		

				AT







		

		

				€ 0,00547









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00133ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,02617















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00067ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,01068















		

				RU







		

		

				€ 0,03685









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,04232 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00014 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,05400 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,24%







		

		

				€ 0,03685









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.010.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22_004 - Per superfici superiori a 10.000 mq 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.018

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese













						0,00020ora













						€ 9,82323 0% 













						€ 0,00196















		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00050ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00071















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00020ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00054















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00050ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00135















		

				AT







		

		

				€ 0,00456









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00070ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,01378















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00040ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,00638















		

				RU







		

		

				€ 0,02016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,02472 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00008 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,03155 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,9%







		

		

				€ 0,02016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.015.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.TOS22_001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00567















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,01076















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00100ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,04254















		

				AT







		

		

				€ 0,05897









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,07872















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00300ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,04782















		

				RU







		

		

				€ 0,12654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,18551 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00059 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,23671 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,54%







		

		

				€ 0,15513









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.015.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.TOS22_002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00567















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,01076















		

				AT







		

		

				€ 0,01643









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,07872















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00070ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,01116















		

				RU







		

		

				€ 0,08988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,10631 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,13565 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,26%







		

		

				€ 0,08988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.020.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22_001 - senza raccolta dei residui 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00080ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00113















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00080ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00215















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00060ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,00546















		

						TOS22_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,00675















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00060ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 0,00854















		

				AT







		

		

				€ 0,02403









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00080ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,01574















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00060ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,01181















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00020ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,00319















		

				RU







		

		

				€ 0,03074









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,05477 +0,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,06988 +1,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,99%







		

		

				€ 0,03074









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.020.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22_002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00250ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00354















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00250ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00673















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00125ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,01138















		

						TOS22_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						0,00125ora













						€ 11,89583 0% 













						€ 0,01487















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00125ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 0,01780















		

				AT







		

		

				€ 0,05432









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,04920















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00125ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,02460















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00625ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,09963















		

				RU







		

		

				€ 0,17343









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,22775 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00073 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,29061 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,68%







		

		

				€ 0,17343









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.020.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22_003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00250ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00354















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00250ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00673















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00250ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,02277















		

						TOS22_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						0,00250ora













						€ 11,89583 0% 













						€ 0,02974















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00250ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 0,03560















		

				AT







		

		

				€ 0,09838









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,04920















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,04920















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00875ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,13948















		

				RU







		

		

				€ 0,23788









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,33626 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05380









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,42907 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,44%







		

		

				€ 0,23788









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.022.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.TOS22_001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,01417















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,00500ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,00584















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01000ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,02690















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,00500ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,01880















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,10635















		

				AT







		

		

				€ 0,17206









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,02000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,39360















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,29520















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,15940















		

				RU







		

		

				€ 0,84820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,02026 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00326 = 2% * B)







		

		

				€ 0,16324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,30185 +1,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,64%







		

		

				€ 0,91968









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.024.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato  (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.TOS22_001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,01600ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,02267















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01600ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01870















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01600ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,04304















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,01600ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,06016















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01600ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,68067















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01600ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,14572















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,01600ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,00850















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,01600ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 0,22785















		

				AT







		

		

				€ 1,20731









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,04800ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,94464















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01600ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,31488















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01600ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,25504















		

				RU







		

		

				€ 1,51456









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,72187 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00871 = 2% * B)







		

		

				€ 0,43550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,47311 +1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,78%







		

		

				€ 1,97200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.026.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.040

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese













						0,00160ora













						€ 0,50000 0% 













						€ 0,00080















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00160ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00430















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00160ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,06807















		

				AT







		

		

				€ 0,07317









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00160ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,03149















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00640ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,10202















		

				RU







		

		

				€ 0,13351









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,20668 +0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00066 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03307









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,26373 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,97%







		

		

				€ 0,17925









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.026.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.040

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese













						0,00080ora













						€ 0,50000 0% 













						€ 0,00040















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00080ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,00215















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00080ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,03403















		

				AT







		

		

				€ 0,03658









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00080ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,01574















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00320ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,05101















		

				RU







		

		

				€ 0,06675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,10333 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00033 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,13185 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,97%







		

		

				€ 0,08962









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.028.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato,  asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - per un fronte fino a di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,10635















		

				AT







		

		

				€ 0,10635









		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,15940















		

				RU







		

		

				€ 0,15940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,26575 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00085 = 2% * B)







		

		

				€ 0,04252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,33910 +1,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,09%







		

		

				€ 0,23088









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.030.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento,  previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.TOS22_001 - per una prof. di cm 15







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,03000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 0,47820















		

				RU







		

		

				€ 0,47820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,47820 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00153 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07651









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05547









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,61018 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,47820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V01.032.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22_032 - Vangatura di aiuole o siepi,  in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.TOS22_001 - ad una profondità minima di cm 25







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,08000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 1,27520















		

				RU







		

		

				€ 1,27520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,27520 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00408 = 2% * B)







		

		

				€ 0,20403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,62715 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,27520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.001.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08333ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,09739















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,08333ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,31332















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,03333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 1,41792















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,18333ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,66968















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,18333ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,09739















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,18333ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 2,61073















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,18333ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 2,74995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,18333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,61795















		

				AT







		

		

				€ 11,57433









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,63993















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,18333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 3,60793















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,18333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 3,60793















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,26667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 4,25072















		

				RU







		

		

				€ 13,10651









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,68084 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11847 = 3% * B)







		

		

				€ 3,94893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,49275 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,64%







		

		

				€ 14,05941









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.001.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,12500ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,14609















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,12500ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,47000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 2,12709















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,27500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 2,50456















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,27500ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,14609















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,27500ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 3,91617















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,27500ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 4,12500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,27500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,92700















		

				AT







		

		

				€ 17,36200









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 2,46000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 5,41200















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 5,41200















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 6,37600















		

				RU







		

		

				€ 19,66000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,02200 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17771 = 3% * B)







		

		

				€ 5,92352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,29455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,24007 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,64%







		

		

				€ 21,08950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,77917















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 2,50668















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 3,54501















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 6,07170















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,35417















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 9,49378















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 12,75006















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 8,74995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 8,32995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 9,52005















		

				AT







		

		

				€ 62,10052









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 13,12007















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 13,12007















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 10,62672















		

				RU







		

		

				€ 36,86686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,96738 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47504 = 3% * B)







		

		

				€ 15,83478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,28238 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 39,24926









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,55833















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 5,01332















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 7,09044















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 12,14330















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,70833















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 18,98742















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 25,49994















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 17,50005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,66005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,03995















		

				AT







		

		

				€ 124,20113









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 21,25328















		

				RU







		

		

				€ 73,73314









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,93427 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95008 = 3% * B)







		

		

				€ 31,66948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,96038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,56413 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 78,49824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,87000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 6,01600















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 8,50836















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 14,57200















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,85000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 22,78496















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 39,15000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 21,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,99200















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 22,84800















		

				AT







		

		

				€ 157,59132









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 25,50400















		

				RU







		

		

				€ 88,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 246,07132 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18114 = 3% * B)







		

		

				€ 39,37141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,54427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 313,98700 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 94,19800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 7,52000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 18,21500















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,06250















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 28,48120















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 48,93750















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 26,25000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 28,56000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 24,99000















		

				AT







		

		

				€ 196,98915









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 31,88000















		

				RU







		

		

				€ 110,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 307,58915 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47643 = 3% * B)







		

		

				€ 49,21426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,68034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 392,48375 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 117,74750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.006







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,93500















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 3,00800















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 4,25418















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 7,28600















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,80000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,42500















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,80000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 11,39248















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,80000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 15,30000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 10,50000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,80000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 11,42400















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,70000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 9,99600















		

				AT







		

		

				€ 74,52066









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 15,74400















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 15,74400















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,80000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 12,75200















		

				RU







		

		

				€ 44,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,76066 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57005 = 3% * B)







		

		

				€ 19,00171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,77624









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,53861 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 47,09900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.007







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,55833















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 5,01332















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 7,09044















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 12,14330















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,70833















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 18,98742















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 25,49994















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 17,50005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,03995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,66005















		

				AT







		

		

				€ 124,20113









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 21,25328















		

				RU







		

		

				€ 73,73314









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,93427 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95008 = 3% * B)







		

		

				€ 31,66948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,96038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,56413 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 78,49824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.008







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,87000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 6,01600















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 8,50836















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 14,57200















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,85000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 22,78496















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 39,15000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 21,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 22,84800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,99200















		

				AT







		

		

				€ 157,59132









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 25,50400















		

				RU







		

		

				€ 88,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 246,07132 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18114 = 3% * B)







		

		

				€ 39,37141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,54427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 313,98700 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 94,19800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.009







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 7,52000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 18,21500















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,06250















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 28,48120















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 48,93750















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 26,25000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 24,99000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 28,56000















		

				AT







		

		

				€ 196,98915









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 31,88000















		

				RU







		

		

				€ 110,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 307,58915 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47643 = 3% * B)







		

		

				€ 49,21426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,68034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 392,48375 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 117,74750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.003.010







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22_010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						6,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 7,48000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						6,40000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 24,06400















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 17,01672















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 29,14400















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,70000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 45,56992















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 78,30000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 42,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 45,69600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 39,98400















		

				AT







		

		

				€ 330,95464









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						6,40000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 125,95200















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 62,97600















		

						TOS22_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						3,20000ora













						€ 17,75000 0% 













						€ 56,80000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 51,00800















		

				RU







		

		

				€ 296,73600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 627,69064 +1,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01292 = 3% * B)







		

		

				€ 100,43050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 72,81211









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 800,93325 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,48%







		

		

				€ 308,17200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,16875















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 3,76000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 5,31773















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,10750















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,53125















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 19,12500















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 13,12500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 12,49500















		

				AT







		

		

				€ 93,15083









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 19,68000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 19,68000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 15,94000















		

				RU







		

		

				€ 55,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,45083 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71256 = 3% * B)







		

		

				€ 23,75213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,22030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,42326 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 58,87375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,87000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 6,01600















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 8,50836















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 14,57200















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,85000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 22,78496















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 30,60000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 21,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 22,84800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,99200















		

				AT







		

		

				€ 149,04132









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 25,50400















		

				RU







		

		

				€ 88,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 237,52132 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14010 = 3% * B)







		

		

				€ 38,00341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,55247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 303,07720 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 94,19800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 7,52000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 18,21500















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,06250















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 28,48120















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 48,93750















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 26,25000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 28,56000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 24,99000















		

				AT







		

		

				€ 196,98915









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 31,88000















		

				RU







		

		

				€ 110,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 307,58915 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47643 = 3% * B)







		

		

				€ 49,21426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,68034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 392,48375 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 117,74750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						3,20000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 3,74000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						3,20000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 12,03200















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 17,01672















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 29,14400















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,70000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 45,56992















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 78,30000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 42,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 45,69600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 39,98400















		

				AT







		

		

				€ 315,18264









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 62,97600















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 62,97600















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 51,00800















		

				RU







		

		

				€ 176,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 492,14264 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36228 = 3% * B)







		

		

				€ 78,74282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,08855









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 627,97401 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 188,39600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.006







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,33572















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 4,29715















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 6,07752















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 10,40860















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,60714















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 16,27501















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 21,85720















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 15,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,32004















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

				AT







		

		

				€ 106,45838









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 18,21719















		

				RU







		

		

				€ 63,20015









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,65853 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81436 = 3% * B)







		

		

				€ 27,14536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,68039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 216,48428 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 67,28452









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.007







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,87000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 6,01600















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 8,50836















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 14,57200















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,85000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 22,78496















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 30,60000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 21,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 22,84800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,99200















		

				AT







		

		

				€ 149,04132









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 25,50400















		

				RU







		

		

				€ 88,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 237,52132 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14010 = 3% * B)







		

		

				€ 38,00341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,55247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 303,07720 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 94,19800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.008







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 7,52000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 18,21500















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,06250















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 28,48120















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 48,93750















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 26,25000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 28,56000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 24,99000















		

				AT







		

		

				€ 196,98915









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 31,88000















		

				RU







		

		

				€ 110,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 307,58915 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47643 = 3% * B)







		

		

				€ 49,21426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,68034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 392,48375 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 117,74750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.009







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						3,20000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 3,74000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						3,20000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 12,03200















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 17,01672















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 29,14400















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,70000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 45,56992















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 78,30000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 42,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 45,69600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 39,98400















		

				AT







		

		

				€ 315,18264









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 62,97600















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 62,97600















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 51,00800















		

				RU







		

		

				€ 176,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 492,14264 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36228 = 3% * B)







		

		

				€ 78,74282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,08855









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 627,97401 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 188,39600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.005.010







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_010 - In sede stradale  e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 9,35000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						8,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 30,08000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 21,27090















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 36,43000















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 2,12500















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 56,96240















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 97,87500















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 52,50000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 57,12000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 49,98000















		

				AT







		

		

				€ 413,69330









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 78,72000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						8,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 157,44000















		

						TOS22_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						4,00000ora













						€ 17,75000 0% 













						€ 71,00000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 63,76000















		

				RU







		

		

				€ 370,92000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 784,61330 +1,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76614 = 3% * B)







		

		

				€ 125,53813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 91,01514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.001,16657 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,48%







		

		

				€ 385,21500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.007.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22_001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01887ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 0,80276















		

				AT







		

		

				€ 0,80276









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,15094ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 2,97050















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,15094ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 2,40598















		

				RU







		

		

				€ 5,37648









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,17924 +0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02966 = 3% * B)







		

		

				€ 0,98868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,71679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,88471 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,03%







		

		

				€ 5,91597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.007.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22_002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02631ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,03075















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,02631ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,09893















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,02631ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 1,11927















		

				AT







		

		

				€ 1,24895









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,21053ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 4,14323















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,21053ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 3,35585















		

				RU







		

		

				€ 7,49908









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,74803 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04199 = 3% * B)







		

		

				€ 1,39968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01477









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,16248 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,92%







		

		

				€ 8,25128









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.007.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22_003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,09350















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,08000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,30080















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 4,25418















		

				AT







		

		

				€ 4,64848









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,24000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 4,72320















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,57440















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 5,10080















		

				RU







		

		

				€ 11,39840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,04688 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07703 = 3% * B)







		

		

				€ 2,56750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,47582 +1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,63%







		

		

				€ 14,25740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.007.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22_004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 2,12709















		

				AT







		

		

				€ 2,12709









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,20000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 3,93600















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,20000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 3,18800















		

				RU







		

		

				€ 7,12400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,25109 +0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04441 = 3% * B)







		

		

				€ 1,48017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,80439 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,46%







		

		

				€ 8,55350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.007.005







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22_005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,04545ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,05312















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,04545ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,17089















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,09090ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 3,86705















		

				AT







		

		

				€ 4,09106









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,36364ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 7,15644















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,36364ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 5,79642















		

				RU







		

		

				€ 12,95286









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,04392 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08181 = 3% * B)







		

		

				€ 2,72703









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,97710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,74805 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,51%







		

		

				€ 15,55169









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.007.006







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22_006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,13333ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,15583















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,13333ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,50132















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 7,09044















		

				AT







		

		

				€ 7,74759









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,40000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 7,87200















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,13333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 2,62393















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,35333ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 5,63208















		

				RU







		

		

				€ 16,12801









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,87560 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11460 = 3% * B)







		

		

				€ 3,82010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,76957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,46527 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,58%







		

		

				€ 20,89311









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.009.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,88889ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,03889















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,88889ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 3,34223















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 4,72682















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 8,09557















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,47222















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 12,65833















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 17,00002















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 11,66670















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 12,69335















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 11,10670















		

				AT







		

		

				€ 82,80083









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 17,49336















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 17,49336















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 14,16891















		

				RU







		

		

				€ 49,15563









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,95646 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63339 = 3% * B)







		

		

				€ 21,11303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,30695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,37644 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 52,33226









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.009.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,33572















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 4,29715















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 6,07752















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 10,40860















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,60714















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 16,27501















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 27,96436















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 15,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,32004















		

				AT







		

		

				€ 112,56554









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 18,21719















		

				RU







		

		

				€ 63,20015









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,76569 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84368 = 3% * B)







		

		

				€ 28,12251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,38882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 224,27702 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 67,28452









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.009.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,77778ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,07778















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,77778ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 6,68445















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 4,72682















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 8,09557















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,47222















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 12,65833















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 17,00002















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 11,66670















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 11,10670















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 12,69335















		

				AT







		

		

				€ 87,18194









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 17,49336















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,77778ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 34,98671















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 14,16891















		

				RU







		

		

				€ 66,64898









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,83092 +4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73839 = 3% * B)







		

		

				€ 24,61295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,84439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 196,28826 +5,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,57%







		

		

				€ 69,82561









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.009.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,28571ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,67142















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,28571ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 8,59427















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 6,07752















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 10,40860















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,60714















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 16,27501















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 27,96436















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 15,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,32004















		

				AT







		

		

				€ 118,19836









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,28571ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 44,98277















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 18,21719















		

				RU







		

		

				€ 85,69144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 203,88980 +2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97867 = 3% * B)







		

		

				€ 32,62237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,65122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 260,16339 +2,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,51%







		

		

				€ 89,77581









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.011.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,77917















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 2,50668















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 3,54501















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 6,07170















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,35417















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 9,49378















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 12,75006















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 8,74995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 9,52005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 8,32995















		

				AT







		

		

				€ 62,10052









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 13,12007















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 13,12007















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 10,62672















		

				RU







		

		

				€ 36,86686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,96738 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47504 = 3% * B)







		

		

				€ 15,83478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,28238 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 39,24926









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.011.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,16875















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 3,76000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 5,31773















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,10750















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,53125















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 24,46875















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 13,12500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 12,49500















		

				AT







		

		

				€ 98,49458









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 19,68000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 19,68000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 15,94000















		

				RU







		

		

				€ 55,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,79458 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73821 = 3% * B)







		

		

				€ 24,60713









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,84017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 196,24188 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 58,87375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.011.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,93500















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 3,00800















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 4,25418















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 7,28600















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,80000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,42500















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,80000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 11,39248















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,80000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 15,30000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 10,50000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,80000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 11,42400















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,70000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 9,99600















		

				AT







		

		

				€ 74,52066









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 15,74400















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,80000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 12,75200















		

				RU







		

		

				€ 59,98400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,50466 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64562 = 3% * B)







		

		

				€ 21,52075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,60254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,62795 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,62%







		

		

				€ 62,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.011.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22_004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,06667ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,24667















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,06667ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 4,01068















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,13333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 5,67210















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,06667ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,71470















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,06667ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,56667















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,06667ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 15,19002















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,06667ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 26,10008















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,93333ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 13,99995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,93333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 13,32795















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,06667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 15,23205















		

				AT







		

		

				€ 105,06087









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,06667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 20,99207















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,06667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 20,99207















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,13333ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 34,00528















		

				RU







		

		

				€ 75,98942









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 181,05029 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86904 = 3% * B)







		

		

				€ 28,96805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,00183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 231,02017 +2,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,54%







		

		

				€ 79,80132









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.013.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.TOS22_001 -  in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,77917















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 2,50668















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 3,54501















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 6,07170















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,35417















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 9,49378















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 12,75006















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 8,74995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 9,52005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 8,32995















		

				AT







		

		

				€ 62,10052









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 13,12007















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 13,12007















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 10,62672















		

				RU







		

		

				€ 36,86686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,96738 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47504 = 3% * B)







		

		

				€ 15,83478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,28238 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 39,24926









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.013.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.TOS22_002 -  in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,88889ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,03889















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,88889ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 3,34223















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 4,72682















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 8,09557















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,47222















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 12,65833















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 17,00002















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 11,66670















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 12,69335















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 11,10670















		

				AT







		

		

				€ 82,80083









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 17,49336















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 17,49336















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 14,16891















		

				RU







		

		

				€ 49,15563









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,95646 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63339 = 3% * B)







		

		

				€ 21,11303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,30695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,37644 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 52,33226









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.015.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - in aree verdi, parchi e giardini







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,33572















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 4,29715















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 6,07752















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 10,40860















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,60714















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 16,27501















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 21,85720















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 15,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,32004















		

				AT







		

		

				€ 106,45838









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 18,21719















		

				RU







		

		

				€ 63,20015









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,65853 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81436 = 3% * B)







		

		

				€ 27,14536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,68039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 216,48428 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 67,28452









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.015.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - in sede stradale







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,55833















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 5,01332















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 7,09044















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 12,14330















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,70833















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 18,98742















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 25,49994















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 17,50005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,66005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,03995















		

				AT







		

		

				€ 124,20113









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 21,25328















		

				RU







		

		

				€ 73,73314









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,93427 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95008 = 3% * B)







		

		

				€ 31,66948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,96038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,56413 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 78,49824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.017.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - in area verde, parco o giardino







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,32000ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 4,68000















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,32000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 10,62720















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 1,70167















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,32000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 2,91440















		

						TOS22_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,32000ora













						€ 15,33000 0% 













						€ 4,90560















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,32000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 4,55699















		

				AT







		

		

				€ 29,38586









		

						TOS22_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 10,45389 +40,09% 













						€ 5,33148















		

				PR







		

		

				€ 5,33148









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,32000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 6,29760















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 5,10080















		

				RU







		

		

				€ 11,39840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,11574 +8,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22136 = 3% * B)







		

		

				€ 7,37852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,34943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,84369 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,31%







		

		

				€ 12,54200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.017.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,40000ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 5,85000















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,40000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 13,28400















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 2,12709















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,40000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 3,64300















		

						TOS22_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,40000ora













						€ 15,33000 0% 













						€ 6,13200















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,40000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 5,69624















		

				AT







		

		

				€ 36,73233









		

						TOS22_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 10,45389 +40,09% 













						€ 5,33148















		

				PR







		

		

				€ 5,33148









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,40000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 7,87200















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 6,37600















		

				RU







		

		

				€ 14,24800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,31181 +7,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27030 = 3% * B)







		

		

				€ 9,00989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,53217









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,85387 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,82%







		

		

				€ 15,67750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.017.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,61538ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 8,99993















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,61538ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 20,43677















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,07692ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 3,27232















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,61538ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 5,60457















		

						TOS22_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,61538ora













						€ 15,33000 0% 













						€ 9,43378















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,61538ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 8,76338















		

				AT







		

		

				€ 56,51075









		

						TOS22_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 10,45389 +40,09% 













						€ 5,33148















		

				PR







		

		

				€ 5,33148









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,61538ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 12,11068















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,61538ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 9,80916















		

				RU







		

		

				€ 21,91984









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,76207 +6,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40206 = 3% * B)







		

		

				€ 13,40193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,71640









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,88040 +7,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,57%







		

		

				€ 24,11898









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.020.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,10000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,11688















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,10000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,37600















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 1,70167















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,22000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 2,00365















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,22000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,11688















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,22000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 3,13293















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,22000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 3,30000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,14160















		

				AT







		

		

				€ 13,88961









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,22000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 4,32960















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,96800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 5,10080















		

				RU







		

		

				€ 11,39840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,28801 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12138 = 3% * B)







		

		

				€ 4,04608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,93341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,26750 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,87%







		

		

				€ 12,54200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.020.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,57143ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,66786















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,57143ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 2,14858















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,07143ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 3,03876















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,57143ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 5,20430















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,57143ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,30357















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,57143ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 8,13751















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 7,50000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,50000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 7,14000















		

				AT







		

		

				€ 34,14058









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,57143ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 11,24574















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,57143ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 11,24574















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,57143ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 9,10859















		

				RU







		

		

				€ 31,60007









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,74065 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31556 = 3% * B)







		

		

				€ 10,51850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62592









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,88507 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,11%







		

		

				€ 33,64225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.020.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,33572















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 4,29715















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 6,07752















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 10,40860















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,60714















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 16,27501















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 15,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

				AT







		

		

				€ 68,28114









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 22,49148















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 18,21719















		

				RU







		

		

				€ 63,20015









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,48129 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63111 = 3% * B)







		

		

				€ 21,03701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,25183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 167,77013 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,11%







		

		

				€ 67,28452









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.020.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,87000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 6,01600















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 8,50836















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 14,57200















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,85000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 22,78496















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 21,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,99200















		

				AT







		

		

				€ 95,59332









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 25,50400















		

				RU







		

		

				€ 88,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,07332 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88355 = 3% * B)







		

		

				€ 29,45173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,35251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 234,87756 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,11%







		

		

				€ 94,19800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.020.005







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22_005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 7,52000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 18,21500















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,06250















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 28,48120















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 26,25000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 24,99000















		

				AT







		

		

				€ 119,49165









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 31,88000















		

				RU







		

		

				€ 110,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 230,09165 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10444 = 3% * B)







		

		

				€ 36,81466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,69063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 293,59694 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,11%







		

		

				€ 117,74750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.020.007







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,12500ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,14609















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,12500ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 0,47000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 2,12709















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,27500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 2,50456















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,27500ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,14609















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,27500ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 3,91617















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,27500ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 4,12500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,27500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,92700















		

				AT







		

		

				€ 17,36200









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 5,41200















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 2,46000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 6,37600















		

				RU







		

		

				€ 14,24800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,61000 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15173 = 3% * B)







		

		

				€ 5,05760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,33436 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,87%







		

		

				€ 15,67750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.020.008







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,77917















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 2,50668















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 3,54501















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 6,07170















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,35417















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 9,49378















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 8,74995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 8,32995















		

				AT







		

		

				€ 39,83041









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 13,12007















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 13,12007















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 10,62672















		

				RU







		

		

				€ 36,86686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,69727 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36815 = 3% * B)







		

		

				€ 12,27156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,89688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,86571 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,11%







		

		

				€ 39,24926









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.020.009







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,55833















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 5,01332















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 7,09044















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 12,14330















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,70833















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 18,98742















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 17,50005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,66005















		

				AT







		

		

				€ 79,66124









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 21,25328















		

				RU







		

		

				€ 73,73314









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,39438 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73629 = 3% * B)







		

		

				€ 24,54310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,79375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,73123 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,11%







		

		

				€ 78,49824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,16875















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 3,76000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 5,31773















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,10750















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,53125















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 19,12500















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 13,12500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 12,49500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

				AT







		

		

				€ 93,15083









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 19,68000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 19,68000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 15,94000















		

				RU







		

		

				€ 55,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,45083 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71256 = 3% * B)







		

		

				€ 23,75213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,22030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,42326 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 58,87375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,87000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 6,01600















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 8,50836















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 14,57200















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,85000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 22,78496















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 30,60000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 21,00000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,99200















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 22,84800















		

				AT







		

		

				€ 149,04132









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 31,48800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 25,50400















		

				RU







		

		

				€ 88,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 237,52132 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14010 = 3% * B)







		

		

				€ 38,00341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,55247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 303,07720 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 94,19800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 7,52000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 18,21500















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,06250















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 28,48120















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 48,93750















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 26,25000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 28,56000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 24,99000















		

				AT







		

		

				€ 196,98915









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 31,88000















		

				RU







		

		

				€ 110,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 307,58915 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47643 = 3% * B)







		

		

				€ 49,21426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,68034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 392,48375 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 117,74750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,66667ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 3,11667















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,66667ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 10,02668















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,33333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 14,18046















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,66667ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 24,28670















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,66667ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,41667















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,66667ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 37,97498















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,66667ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 65,25008















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,33333ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 34,99995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,66667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 38,08005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,33333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 33,31995















		

				AT







		

		

				€ 262,65219









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 52,48007















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 52,48007















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,66667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 42,50672















		

				RU







		

		

				€ 147,46686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 410,11905 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96857 = 3% * B)







		

		

				€ 65,61905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,57381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 523,31191 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 156,99676









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.006







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,55833















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 5,01332















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 7,09044















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 12,14330















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 0,70833















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 18,98742















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 25,49994















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 17,50005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 16,66005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 19,03995















		

				AT







		

		

				€ 124,20113









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 26,23993















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 21,25328















		

				RU







		

		

				€ 73,73314









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,93427 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95008 = 3% * B)







		

		

				€ 31,66948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,96038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,56413 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 78,49824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.007







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 7,52000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 10,63545















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 18,21500















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,06250















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 28,48120















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 38,25000















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 26,25000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 24,99000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 28,56000















		

				AT







		

		

				€ 186,30165









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 39,36000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 31,88000















		

				RU







		

		

				€ 110,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 296,90165 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42513 = 3% * B)







		

		

				€ 47,50426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,44059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 378,84650 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 117,74750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.008







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,66667ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 3,11667















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,66667ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 10,02668















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,33333ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 14,18046















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,66667ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 24,28670















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,66667ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 1,41667















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,66667ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 37,97498















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,66667ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 65,25008















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,33333ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 34,99995















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,66667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 38,08005















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,33333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 33,31995















		

				AT







		

		

				€ 262,65219









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 52,48007















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 52,48007















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,66667ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 42,50672















		

				RU







		

		

				€ 147,46686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 410,11905 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96857 = 3% * B)







		

		

				€ 65,61905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,57381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 523,31191 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 156,99676









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.009







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						4,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 4,67500















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						4,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 15,04000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 21,27090















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 36,43000















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 2,12500















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 56,96240















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 97,87500















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 52,50000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 57,12000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 49,98000















		

				AT







		

		

				€ 393,97830









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 78,72000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 78,72000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 63,76000















		

				RU







		

		

				€ 221,20000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 615,17830 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95286 = 3% * B)







		

		

				€ 98,42853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 71,36068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 784,96751 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 235,49500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.021.010







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22_010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 9,35000















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						8,00000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 30,08000















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 21,27090















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 36,43000















		

						TOS22_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,53125 0% 













						€ 2,12500















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 56,96240















		

						TOS22_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 24,46875 0% 













						€ 97,87500















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 52,50000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 57,12000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 49,98000















		

				AT







		

		

				€ 413,69330









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 78,72000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						8,00000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 157,44000















		

						TOS22_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						4,00000ora













						€ 17,75000 0% 













						€ 71,00000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 63,76000















		

				RU







		

		

				€ 370,92000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 784,61330 +1,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76614 = 3% * B)







		

		

				€ 125,53813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 91,01514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.001,16657 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,48%







		

		

				€ 385,21500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.050.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committenteTOS22_001 - di alberi isolati 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						0,07333ora













						€ 5,83000 0% 













						€ 0,42751















		

						TOS22_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						0,07333ora













						€ 5,91000 0% 













						€ 0,43338















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,07333ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,58971















		

				AT







		

		

				€ 1,45060









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,07333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,44313















		

						TOS22_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,07333ora













						€ 17,75000 0% 













						€ 1,30161















		

				RU







		

		

				€ 2,74474









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,19534 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01343 = 2% * B)







		

		

				€ 0,67125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,35325 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,27%







		

		

				€ 2,74474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V02.050.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22_050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committenteTOS22_002 - di alberi in filare o in gruppi 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						0,05333ora













						€ 5,83000 0% 













						€ 0,31091















		

						TOS22_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						0,05333ora













						€ 5,91000 0% 













						€ 0,31518















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05333ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,42887















		

				AT







		

		

				€ 1,05496









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,05333ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,04953















		

						TOS22_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,05333ora













						€ 17,75000 0% 













						€ 0,94661















		

				RU







		

		

				€ 1,99614









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,05110 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00976 = 2% * B)







		

		

				€ 0,48818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,89321 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,27%







		

		

				€ 1,99614









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.001.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22_001 - di siepi e cespugli







		

		

		



		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,02000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,01160















		

				PR







		

		

				€ 0,01160









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,04000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 0,78720















		

				RU







		

		

				€ 0,78720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,79880 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00256 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,01927 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,23%







		

		

				€ 0,78720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.001.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22_002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,02900















		

				PR







		

		

				€ 0,02900









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,13400ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 2,63712















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,13400ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 2,13596















		

				RU







		

		

				€ 4,77308









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,80208 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01537 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,12745 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,9%







		

		

				€ 4,77308









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.001.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22_003 - di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,02900















		

				PR







		

		

				€ 0,02900









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,24000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 4,72320















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,24000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 3,82560















		

				RU







		

		

				€ 8,54880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,57780 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02745 = 2% * B)







		

		

				€ 1,37245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,94528 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,1%







		

		

				€ 8,54880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.003.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.TOS22_001 - dimensione del vaso da 16 - 24







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,95000 0% 













						€ 0,15600















		

						TOS22_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,08000ora













						€ 2,69000 +9,35% 













						€ 0,21520















		

				AT







		

		

				€ 0,37120









		

						TOS22_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01000m³













						€ 48,00000 0% 













						€ 0,48000















		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						10,00000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 1,98000















		

						TOS22_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						1,00000m²













						€ 2,24000 0% 













						€ 2,24000















		

						TOS22_PR.P45.010.011

		-

		Materiali accessori - Lapillo vulcanico













						0,01900m³













						€ 53,75000 0% 













						€ 1,02125















		

				PR







		

		

				€ 5,72125









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,57440















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,57440















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,08000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 1,27520















		

				RU







		

		

				€ 4,42400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,51645 +0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03365 = 2% * B)







		

		

				€ 1,68263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,41899 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,97%







		

		

				€ 4,42400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.005.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22_001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						2,50000ml













						€ 1,36667 +30,64% 













						€ 3,41668















		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 2,53800















		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

				PR







		

		

				€ 6,24468









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,33000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 6,49440















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,33000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 5,26020















		

				RU







		

		

				€ 11,75460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,99928 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05760 = 2% * B)







		

		

				€ 2,87988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,96708 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,18%







		

		

				€ 11,75460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.005.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22_002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 14,06250 +59,7% 













						€ 3,51563















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,25000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,46000















		

				AT







		

		

				€ 6,97563









		

						TOS22_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						6,50000ml













						€ 1,36667 +30,64% 













						€ 8,88336















		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 2,53800















		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

				PR







		

		

				€ 11,71136









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 4,92000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 9,84000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 7,97000















		

				RU







		

		

				€ 22,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,41699 +11,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13253 = 2% * B)







		

		

				€ 6,62672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,80437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,84808 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,01%







		

		

				€ 22,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.005.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22_003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,37000Tn













						€ 10,45389 +40,09% 













						€ 3,86794















		

						TOS22_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						2,50000ml













						€ 1,36667 +30,64% 













						€ 3,41668















		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 2,53800















		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

				PR







		

		

				€ 10,11262









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 9,84000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 7,97000















		

				RU







		

		

				€ 17,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,92262 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08935 = 2% * B)







		

		

				€ 4,46762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,23902









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,62926 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,99%







		

		

				€ 17,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.005.004







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22_004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,75000ora













						€ 14,06250 +59,7% 













						€ 10,54688















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,75000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 10,38000















		

				AT







		

		

				€ 20,92688









		

						TOS22_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						1,70000Tn













						€ 10,45389 +40,09% 













						€ 17,77161















		

						TOS22_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						6,50000ml













						€ 1,36667 +30,64% 













						€ 8,88336















		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 2,53800















		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

				PR







		

		

				€ 29,48297









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 14,76000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 14,76000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 11,95500















		

				RU







		

		

				€ 41,47500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,88485 +15,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29403 = 2% * B)







		

		

				€ 14,70158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,65864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,24507 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,37%







		

		

				€ 41,47500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.005.005







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22_005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 2,53800















		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

						TOS22_PR.P45.010.013

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 44,80000 0% 













						€ 44,80000















		

				PR







		

		

				€ 47,62800









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 9,84000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 7,97000















		

				RU







		

		

				€ 17,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,43800 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20940 = 2% * B)







		

		

				€ 10,47008









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,59081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,49889 +2,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,33%







		

		

				€ 17,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.005.006







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22_006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici,  la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,17000ora













						€ 14,06250 +59,7% 













						€ 2,39063















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,17000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,35280















		

				AT







		

		

				€ 4,74343









		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 2,53800















		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

						TOS22_PR.P45.010.014

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 80,00000 0% 













						€ 80,00000















		

				PR







		

		

				€ 82,82800









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 14,76000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,17000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 3,34560















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 11,95500















		

				RU







		

		

				€ 30,06060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,63203 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37642 = 2% * B)







		

		

				€ 18,82112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,64532









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,09847 +2,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,03%







		

		

				€ 30,06060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.005.007







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22_007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,37000Tn













						€ 10,45389 +40,09% 













						€ 3,86794















		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 2,53800















		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

						TOS22_PR.P45.010.013

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 44,80000 0% 













						€ 44,80000















		

				PR







		

		

				€ 51,49594









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 9,84000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 7,97000















		

				RU







		

		

				€ 17,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,30594 +2,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22178 = 2% * B)







		

		

				€ 11,08895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,03949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,43438 +3,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,14%







		

		

				€ 17,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.005.008







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22_008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 14,06250 +59,7% 













						€ 3,51563















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,25000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,46000















		

				AT







		

		

				€ 6,97563









		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 2,53800















		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

						TOS22_PR.P45.010.014

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 80,00000 0% 













						€ 80,00000















		

				PR







		

		

				€ 82,82800









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 14,76000















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 4,92000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 11,95500















		

				RU







		

		

				€ 31,63500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,43863 +1,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38860 = 2% * B)







		

		

				€ 19,43018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,08688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,95569 +2,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,42%







		

		

				€ 31,63500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.008.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.TOS22_001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,58000 0% 













						€ 0,29000















		

				PR







		

		

				€ 0,29000









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,96800















		

				RU







		

		

				€ 1,96800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,25800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00723 = 2% * B)







		

		

				€ 0,36128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,88121 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,3%







		

		

				€ 1,96800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V03.008.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22_008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.TOS22_002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,12500ora













						€ 14,06250 +59,7% 













						€ 1,75781















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12500ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,73000















		

				AT







		

		

				€ 3,48781









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,15000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 2,95200















		

				RU







		

		

				€ 2,95200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,43981 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02061 = 2% * B)







		

		

				€ 1,03037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,21720 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,92%







		

		

				€ 2,95200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.001.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di  parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.					TOS22_001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50,  con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. 					







		

		

		



		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,04000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,07360















		

						TOS22_PR.P08.025.018

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm













						2,50000ml













						€ 2,64042 +3,52% 













						€ 6,60105















		

						TOS22_PR.P08.025.019

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm













						1,00000ml













						€ 3,60125 +7,18% 













						€ 3,60125















		

						TOS22_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						1,63000ml













						€ 6,12750 +43,52% 













						€ 9,98783















		

				PR







		

		

				€ 20,26373









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 4,92000















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 3,98500















		

				RU







		

		

				€ 8,90500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,16873 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09334 = 2% * B)







		

		

				€ 4,66700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,38357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,21930 +14,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,93%







		

		

				€ 8,90500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.005.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.					TOS22_001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano,  8 cm per la traversa				







		

		

		



		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,04000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,07360















		

						TOS22_PR.P08.025.015

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm













						1,00000ml













						€ 2,06458 +26,44% 













						€ 2,06458















		

						TOS22_PR.P08.025.016

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm 













						1,00000ml













						€ 3,12500 +28,53% 













						€ 3,12500















		

						TOS22_PR.P08.025.017

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 













						1,50000ml













						€ 4,49833 +31,06% 













						€ 6,74750















		

				PR







		

		

				€ 12,01068









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 5,41200















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,27500ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 4,38350















		

				RU







		

		

				€ 9,79550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,80618 +14,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06978 = 2% * B)







		

		

				€ 3,48899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,52952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,82469 +15,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,2%







		

		

				€ 9,79550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.010.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori,  mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento.					TOS22_001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. 					







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,91075















		

						TOS22_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 6,75000 +41,67% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,10000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 1,42406















		

				AT







		

		

				€ 3,00981









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,01125Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,20534















		

						TOS22_PR.P02.004.010

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R













						0,00281Tn













						€ 240,00000 +20% 













						€ 0,67440















		

						TOS22_PR.P08.025.017

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 













						1,50000ml













						€ 4,49833 +31,06% 













						€ 6,74750















		

				PR







		

		

				€ 7,62724









		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,96800















		

						TOS22_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,68000 0% 













						€ 1,96800















		

						TOS22_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,20000ora













						€ 15,94000 0% 













						€ 3,18800















		

				RU







		

		

				€ 7,12400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,76105 +12,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05684 = 2% * B)







		

		

				€ 2,84177









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,06028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,66310 +13,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,43%







		

		

				€ 7,12400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.020.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22_001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 2,12709















		

				AT







		

		

				€ 2,12709









		

						TOS22_PR.P07.011.017

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata













						1,00000ml













						€ 4,07020 0% 













						€ 4,07020















		

						TOS22_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						4,00000m













						€ 0,21556 0% 













						€ 0,86224















		

				PR







		

		

				€ 4,93244









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,54953 +0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02808 = 1% * B)







		

		

				€ 2,80792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,03575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,39320 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,23%







		

		

				€ 11,91950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.020.002







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22_002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi,  quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 2,12709















		

				AT







		

		

				€ 2,12709









		

						TOS22_PR.P07.011.017

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata













						1,50000ml













						€ 4,07020 0% 













						€ 6,10530















		

						TOS22_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						4,00000m













						€ 0,21556 0% 













						€ 0,86224















		

				PR







		

		

				€ 6,96754









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

				RU







		

		

				€ 8,57700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,67163 +0,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02827 = 1% * B)







		

		

				€ 2,82746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,04991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,54900 +0,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,38%







		

		

				€ 10,00650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.020.003







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22_003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,  le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 2,12709















		

				AT







		

		

				€ 2,12709









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

				RU







		

		

				€ 2,85900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,98609 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00798 = 1% * B)







		

		

				€ 0,79777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,36225 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,41%







		

		

				€ 4,28850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.025.001







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22_001 - Palo plastificato h. m 2,50  profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 2,12709















		

				AT







		

		

				€ 2,12709









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00900Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,16427















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01600Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 1,81549















		

						TOS22_PR.P07.018.002

		-

		Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.













						1,00000cad













						€ 7,58808 +21,94% 













						€ 7,58808















		

				PR







		

		

				€ 9,56784









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,93993 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02710 = 1% * B)







		

		

				€ 2,71039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,61535 +11,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,88%







		

		

				€ 6,67450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.025.050







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22_050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,21300l













						€ 6,76418 0% 













						€ 1,44077















		

						TOS22_PR.P26.103.002

		-

		Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua













						0,09600l













						€ 17,61231 0% 













						€ 1,69078















		

						TOS22_PR.P26.115.002

		-

		Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)













						0,09600l













						€ 20,31000 +36,68% 













						€ 1,94976















		

				PR







		

		

				€ 5,08131









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,86615















		

				RU







		

		

				€ 13,86615









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,94746 +2,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03032 = 1% * B)







		

		

				€ 3,03159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,17696 +3,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,35%







		

		

				€ 13,86615









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_09.V06.025.051







				TOS22_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22_051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,21550ora













						€ 20,25000 +37,55% 













						€ 4,36388















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21550ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,07734















		

				AT







		

		

				€ 7,44122









		

						TOS22_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 6,76418 0% 













						€ 0,67642















		

						TOS22_PR.P26.103.002

		-

		Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua













						0,04000l













						€ 17,61231 0% 













						€ 0,70449















		

						TOS22_PR.P26.115.002

		-

		Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)













						0,04000l













						€ 20,31000 +36,68% 













						€ 0,81240















		

				PR







		

		

				€ 2,19331









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21550ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,16115















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21550ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,14183















		

				RU







		

		

				€ 11,30298









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,93751 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03350 = 1% * B)







		

		

				€ 3,35000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,71626 +9,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,31%







		

		

				€ 11,30298
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.001.001







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 806,66667 +32,02% 













						€ 64,53333















		

						TOS22_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01840%













						€ 806,66667 +32,02% 













						€ 14,84267















		

				PR







		

		

				€ 79,37600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,04300 +25,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76834 = 5% * B)







		

		

				€ 15,36688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,14099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,55087 +26,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,39%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.001.002







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 795,00000 +32,1% 













						€ 79,50000















		

						TOS22_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 795,00000 +32,1% 













						€ 16,69500















		

				PR







		

		

				€ 96,19500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,86200 +26,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90290 = 5% * B)







		

		

				€ 18,05792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,09199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,01191 +27,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,14%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.001.003







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 793,33333 +32,16% 













						€ 95,20000















		

						TOS22_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,02160%













						€ 793,33333 +32,16% 













						€ 17,13600















		

				PR







		

		

				€ 112,33600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,00300 +27,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03202 = 5% * B)







		

		

				€ 20,64048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,96435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,60783 +28,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,25%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.001.004







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 805,00000 +30,47% 













						€ 80,50000















		

						TOS22_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 805,00000 +30,47% 













						€ 16,90500















		

				PR







		

		

				€ 97,40500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,07200 +25,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91258 = 5% * B)







		

		

				€ 18,25152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,23235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,55587 +26,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,06%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.001.005







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 806,66667 +33,39% 













						€ 96,80000















		

						TOS22_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,02040%













						€ 806,66667 +33,39% 













						€ 16,45600















		

				PR







		

		

				€ 113,25600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,92300 +28,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03938 = 5% * B)







		

		

				€ 20,78768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,07107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,78175 +29,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,2%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.001.006







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 795,00000 +32,53% 













						€ 111,30000















		

						TOS22_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 795,00000 +32,53% 













						€ 13,35600















		

				PR







		

		

				€ 124,65600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,32300 +27,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13058 = 5% * B)







		

		

				€ 22,61168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,39347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,32815 +28,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,7%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.001.007







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 793,33333 +32,61% 













						€ 126,93333















		

						TOS22_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 793,33333 +32,61% 













						€ 12,69333















		

				PR







		

		

				€ 139,62666









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,29366 +28,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25035 = 5% * B)







		

		

				€ 25,00699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,13007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,43072 +29,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,16%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.001







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 6,12000















		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 12,24000















		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02054%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 15,71310















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

				PR







		

		

				€ 42,57310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,80210 +38,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63842 = 5% * B)







		

		

				€ 12,76834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,25704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,82748 +40,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,29%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.002







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 1,98320















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,57120















		

				AT







		

		

				€ 2,55440









		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 12,24000















		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 6,12000















		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02927%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 22,39155















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 5,63162 +62,36% 













						€ 11,26324















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

						TOS22_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 3,30265 +61,34% 













						€ 3,30265















		

				PR







		

		

				€ 64,79844









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,19584 +47,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78557 = 5% * B)







		

		

				€ 15,71133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,29789 +48,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,62%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.003







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 6,12000















		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 12,24000















		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02825%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 21,61125















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 17,09400 +28,32% 













						€ 34,18800















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

						TOS22_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 3,30265 +61,34% 













						€ 3,30265















		

				PR







		

		

				€ 86,94290









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,17190 +38,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99338 = 5% * B)







		

		

				€ 19,86750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,40394









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,44334 +39,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,47%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.004







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 6,12000















		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 12,24000















		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02036%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 15,57540















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 5,63162 +62,36% 













						€ 11,26324















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 63,17964









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,40864 +43,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80327 = 5% * B)







		

		

				€ 16,06538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,64740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,12142 +44,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,07%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.005







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 12,24000















		

						TOS22_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 6,12000















		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02448%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 18,72720















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 17,09400 +28,32% 













						€ 34,18800















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 89,25620









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,48520 +38,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01188 = 5% * B)







		

		

				€ 20,23763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,67228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,39511 +39,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,11%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.006







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 14,53500















		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 6,88500















		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02724%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 20,83860















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

				PR







		

		

				€ 50,75860









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,98760 +40,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70390 = 5% * B)







		

		

				€ 14,07802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,20656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,27218 +42,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,47%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.007







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 6,88500















		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 14,53500















		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02810%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 21,49650















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_PR.P18.030.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 5,00000 +36,46% 













						€ 10,00000















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

						TOS22_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 3,30265 +61,34% 













						€ 3,30265















		

				PR







		

		

				€ 65,70015









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,92915 +40,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82343 = 5% * B)







		

		

				€ 16,46866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,93978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,33759 +41,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,48%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.008







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 6,88500















		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 14,53500















		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02943%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 22,51395















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,92960 +28,6% 













						€ 28,92960















		

						TOS22_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,65080 +28,71% 













						€ 11,65080















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

						TOS22_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 3,30265 +61,34% 













						€ 3,30265















		

				PR







		

		

				€ 97,29800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,52700 +37,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07622 = 5% * B)







		

		

				€ 21,52432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,60513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,65645 +38,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,97%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.009







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 14,53500















		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 6,88500















		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02791%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 21,35115















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.030.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 5,00000 +36,46% 













						€ 10,00000















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 70,75215









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,98115 +42,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86385 = 5% * B)







		

		

				€ 17,27698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,52581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,78394 +43,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,39%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.010







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 6,88500















		

						TOS22_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 14,53500















		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,03391%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 25,94115















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,92960 +28,6% 













						€ 28,92960















		

						TOS22_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,65080 +28,71% 













						€ 11,65080















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 105,92255









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,15155 +40,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14521 = 5% * B)







		

		

				€ 22,90425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,60558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,66138 +41,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,89%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.011







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 16,06500















		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02903%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 22,20795















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

				PR







		

		

				€ 54,42295









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,15500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 12,88440















		

				RU







		

		

				€ 27,75870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,56765 +44,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70854 = 5% * B)







		

		

				€ 14,17082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,27385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,01232 +46,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,56%







		

		

				€ 27,75870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.012







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 16,06500















		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02667%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 20,40255















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 5,63162 +62,36% 













						€ 5,63162















		

						TOS22_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 9,35925 +60,16% 













						€ 9,35925















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

						TOS22_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 3,30265 +61,34% 













						€ 3,30265















		

				PR







		

		

				€ 71,89207









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,12107 +44,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87297 = 5% * B)







		

		

				€ 17,45937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,65804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,23848 +45,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,15%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.013







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 16,06500















		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02871%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 21,96315















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,09400 +28,32% 













						€ 17,09400















		

						TOS22_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,92960 +28,6% 













						€ 28,92960















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

						TOS22_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 3,30265 +61,34% 













						€ 3,30265















		

				PR







		

		

				€ 104,48540









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,71440 +37,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13372 = 5% * B)







		

		

				€ 22,67430









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,43887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,82757 +38,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,06%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.014







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 16,06500















		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03096%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 23,68440















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 5,63162 +62,36% 













						€ 5,63162















		

						TOS22_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 9,35925 +60,16% 













						€ 9,35925















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 80,37127









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,60027 +46,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94080 = 5% * B)







		

		

				€ 18,81604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,64163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,05794 +48,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,55%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.005.015







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 16,06500















		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03557%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 27,21105















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,09400 +28,32% 













						€ 17,09400















		

						TOS22_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,92960 +28,6% 













						€ 28,92960















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 114,93065









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,15965 +40,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21728 = 5% * B)







		

		

				€ 24,34554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,65052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 194,15571 +41,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,89%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.010.001







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_001 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 9,91600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,85600















		

				AT







		

		

				€ 12,77200









		

						TOS22_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,12000m³













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 69,00000















		

						TOS22_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 23,00000















		

				PR







		

		

				€ 92,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,33400 +51,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00267 = 5% * B)







		

		

				€ 20,05344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,53874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,92618 +53,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,86%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.010.002







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_002 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 9,91600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,85600















		

				AT







		

		

				€ 12,77200









		

						TOS22_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,16000m³













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 92,00000















		

						TOS22_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 23,00000















		

				PR







		

		

				€ 115,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,33400 +56,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18667 = 5% * B)







		

		

				€ 23,73344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,20674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,27418 +57,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,86%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B07.010.003







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_003 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 9,91600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,85600















		

				AT







		

		

				€ 12,77200









		

						TOS22_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						1,00000m³













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 575,00000















		

						TOS22_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 23,00000















		

				PR







		

		

				€ 598,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 631,33400 +78,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05067 = 5% * B)







		

		

				€ 101,01344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 73,23474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 805,58218 +79,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,55%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.001







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.001

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 846,66667 +25,69% 













						€ 50,80000















		

						TOS22_PR.P08.024.100

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista













						0,01200%













						€ 846,66667 +25,69% 













						€ 10,16000















		

				PR







		

		

				€ 60,96000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,96030 +19,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60768 = 5% * B)







		

		

				€ 12,15365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,81140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,92535 +20,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,55%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.002







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 806,66667 +32,02% 













						€ 64,53333















		

						TOS22_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 806,66667 +32,02% 













						€ 12,90667















		

				PR







		

		

				€ 77,44000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,44030 +25,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73952 = 5% * B)







		

		

				€ 14,79045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,95383 +26,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,84%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.003







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 795,00000 +32,1% 













						€ 79,50000















		

						TOS22_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 795,00000 +32,1% 













						€ 14,31000















		

				PR







		

		

				€ 93,81000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,81030 +26,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87048 = 5% * B)







		

		

				€ 17,40965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,62200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,84195 +27,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,66%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.004







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 793,33333 +32,16% 













						€ 95,20000















		

						TOS22_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 793,33333 +32,16% 













						€ 14,28000















		

				PR







		

		

				€ 109,48000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,48030 +27,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99584 = 5% * B)







		

		

				€ 19,91685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,43972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,83687 +28,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,83%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.005







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 805,00000 +30,47% 













						€ 80,50000















		

						TOS22_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 805,00000 +30,47% 













						€ 14,01505















		

				PR







		

		

				€ 94,51505









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,51535 +25,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87612 = 5% * B)







		

		

				€ 17,52246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,70378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,74159 +26,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,62%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.006







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 806,66667 +33,39% 













						€ 96,80000















		

						TOS22_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 806,66667 +33,39% 













						€ 14,04407















		

				PR







		

		

				€ 110,84407









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,84437 +28,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00676 = 5% * B)







		

		

				€ 20,13510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,57742 +29,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,76%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.007







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 795,00000 +32,53% 













						€ 111,30000















		

						TOS22_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 795,00000 +32,53% 













						€ 13,35600















		

				PR







		

		

				€ 124,65600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,65630 +28,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11725 = 5% * B)







		

		

				€ 22,34501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,20013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,20144 +29,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,19%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.008







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 793,33333 +32,61% 













						€ 126,93333















		

						TOS22_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 793,33333 +32,61% 













						€ 13,32800















		

				PR







		

		

				€ 140,26133









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,26163 +28,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24209 = 5% * B)







		

		

				€ 24,84186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,01035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 198,11384 +29,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,67%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.009







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.009

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 794,16667 +33,04% 













						€ 142,95000















		

						TOS22_PR.P08.024.108

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 794,16667 +33,04% 













						€ 14,29500















		

				PR







		

		

				€ 157,24500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,24530 +29,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37796 = 5% * B)







		

		

				€ 27,55925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,98046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 219,78501 +30,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,21%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.010







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.010

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 793,00000 +33,07% 













						€ 158,60000















		

						TOS22_PR.P08.024.109

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 793,00000 +33,07% 













						€ 14,27400















		

				PR







		

		

				€ 172,87400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,87430 +29,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50299 = 5% * B)







		

		

				€ 30,05989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,79342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 239,72761 +30,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,86%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.011







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.011

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 750,00000 +24,95% 













						€ 150,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.110

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista













						0,01610%













						€ 750,00000 +24,95% 













						€ 12,07500















		

				PR







		

		

				€ 162,07500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,07530 +22,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41660 = 5% * B)







		

		

				€ 28,33205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,54074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,94809 +23,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,1%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.012







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.012

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 750,00000 +25,41% 













						€ 165,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.111

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista













						0,01540%













						€ 750,00000 +25,41% 













						€ 11,55000















		

				PR







		

		

				€ 176,55000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,55030 +23,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53240 = 5% * B)







		

		

				€ 30,64805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,21984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 244,41819 +24,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,79%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.013







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.013

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 240-250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 750,00000 +25,52% 













						€ 187,50000















		

						TOS22_PR.P08.024.112

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista













						0,01625%













						€ 750,00000 +25,52% 













						€ 12,18750















		

				PR







		

		

				€ 199,68750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,68780 +23,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71750 = 5% * B)







		

		

				€ 34,35005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,90379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 273,94164 +24,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,38%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.014







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.014

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 280-300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 750,00000 +25,76% 













						€ 225,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.113

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista













						0,01500%













						€ 750,00000 +25,76% 













						€ 11,25000















		

				PR







		

		

				€ 236,25000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 251,25030 +23,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01000 = 5% * B)







		

		

				€ 40,20005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,14504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 320,59539 +25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,89%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.015







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.019

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 948,33333 +24,82% 













						€ 56,90000















		

						TOS22_PR.P08.024.114

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista













						0,01120%













						€ 948,33333 +24,82% 













						€ 10,62133















		

				PR







		

		

				€ 67,52133









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,52163 +19,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66017 = 5% * B)







		

		

				€ 13,20346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,29760 +20,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,79%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.016







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.020

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 909,16667 +36,95% 













						€ 72,73333















		

						TOS22_PR.P08.024.115

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista













						0,01463%













						€ 909,16667 +36,95% 













						€ 13,30111















		

				PR







		

		

				€ 86,03444









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,03474 +30,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80828 = 5% * B)







		

		

				€ 16,16556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,72003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,92033 +31,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,18%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.017







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.021

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 850,00000 +29,84% 













						€ 85,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.116

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista













						0,01623%













						€ 850,00000 +29,84% 













						€ 13,79550















		

				PR







		

		

				€ 98,79550









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,79580 +25,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91037 = 5% * B)







		

		

				€ 18,20733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,20031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,20344 +26,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,37%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.018







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.022

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 850,00000 +30,15% 













						€ 102,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.117

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista













						0,01622%













						€ 850,00000 +30,15% 













						€ 13,78700















		

				PR







		

		

				€ 115,78700









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,78730 +25,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04630 = 5% * B)







		

		

				€ 20,92597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,17133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,88460 +27,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.019







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.023

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 899,16667 +34,24% 













						€ 89,91667















		

						TOS22_PR.P08.024.118

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista













						0,01575%













						€ 899,16667 +34,24% 













						€ 14,16188















		

				PR







		

		

				€ 104,07855









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,07885 +28,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95263 = 5% * B)







		

		

				€ 19,05262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,81315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,94462 +29,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,09%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.020







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.024

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 895,33333 +47,37% 













						€ 107,44000















		

						TOS22_PR.P08.024.119

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista













						0,01574%













						€ 895,33333 +47,37% 













						€ 14,09255















		

				PR







		

		

				€ 121,53255









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,53285 +40,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09226 = 5% * B)







		

		

				€ 21,84526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,83781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,21592 +41,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,31%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.021







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.025

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 889,66667 +36,3% 













						€ 124,55333















		

						TOS22_PR.P08.024.120

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista













						0,01519%













						€ 889,66667 +36,3% 













						€ 13,51404















		

				PR







		

		

				€ 138,06737









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,06767 +31,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22454 = 5% * B)







		

		

				€ 24,49083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,75585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,31435 +32,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,74%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.022







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.026

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 886,66667 +36,19% 













						€ 141,86667















		

						TOS22_PR.P08.024.121

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista













						0,01518%













						€ 886,66667 +36,19% 













						€ 13,45960















		

				PR







		

		

				€ 155,32627









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,32657 +32,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36261 = 5% * B)







		

		

				€ 27,25225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,75788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 217,33670 +33,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,26%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.023







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.027

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 886,66667 +36,46% 













						€ 159,60000















		

						TOS22_PR.P08.024.122

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 886,66667 +36,46% 













						€ 14,39947















		

				PR







		

		

				€ 173,99947









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,99977 +32,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51200 = 5% * B)







		

		

				€ 30,23996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,92397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 241,16370 +33,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,84%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.024







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.028

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 885,00000 +36,42% 













						€ 177,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.123

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 885,00000 +36,42% 













						€ 14,37240















		

				PR







		

		

				€ 191,37240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 206,37270 +32,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65098 = 5% * B)







		

		

				€ 33,01963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,93923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 263,33156 +34,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,51%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.025







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.024.029

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 850,00000 +30,15% 













						€ 170,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.124

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista













						0,01500%













						€ 850,00000 +30,15% 













						€ 12,75000















		

				PR







		

		

				€ 182,75000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,75030 +27,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58200 = 5% * B)







		

		

				€ 31,64005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,93904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,32939 +28,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,67%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.026







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.030

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 850,00000 +30,6% 













						€ 187,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.125

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista













						0,01435%













						€ 850,00000 +30,6% 













						€ 12,19750















		

				PR







		

		

				€ 199,19750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 215,86450 +27,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72692 = 5% * B)







		

		

				€ 34,53832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,04028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 275,44310 +28,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,73%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.027







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.031

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 850,00000 +30,7% 













						€ 212,50000















		

						TOS22_PR.P08.024.126

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista













						0,01466%













						€ 850,00000 +30,7% 













						€ 12,46100















		

				PR







		

		

				€ 224,96100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 241,62800 +28,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93302 = 5% * B)







		

		

				€ 38,66048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,02885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 308,31733 +29,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,33%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.001.028







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.024.032

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 850,00000 +30,93% 













						€ 255,00000















		

						TOS22_PR.P08.024.127

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista













						0,01354%













						€ 850,00000 +30,93% 













						€ 11,50900















		

				PR







		

		

				€ 266,50900









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 283,17600 +28,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26541 = 5% * B)







		

		

				€ 45,30816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,84842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 361,33258 +29,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,85%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.001







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 16,06500















		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02695%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 20,61675















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

				PR







		

		

				€ 52,83175









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,42215 +42,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71538 = 5% * B)







		

		

				€ 14,30754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,10266 +43,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,03%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.002







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 16,06500















		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02420%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 18,51300















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 5,63162 +62,36% 













						€ 5,63162















		

						TOS22_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 9,35925 +60,16% 













						€ 9,35925















		

				PR







		

		

				€ 74,21887









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,80927 +46,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88647 = 5% * B)







		

		

				€ 17,72948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,85388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,39263 +47,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,81%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.003







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 16,06500















		

						TOS22_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02872%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 21,97080















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,09400 +28,32% 













						€ 17,09400















		

						TOS22_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,92960 +28,6% 













						€ 28,92960















		

				PR







		

		

				€ 108,70940









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,29980 +39,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16240 = 5% * B)







		

		

				€ 23,24797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,85478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,40255 +40,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,64%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.004







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 12,24000















		

						TOS22_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 25,24500















		

						TOS22_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02727%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 20,86155















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						0,01500m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 0,12750















		

				PR







		

		

				€ 58,47405









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,06445 +45,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76052 = 5% * B)







		

		

				€ 15,21031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,02748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,30224 +46,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,43%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.005







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 12,24000















		

						TOS22_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 25,24500















		

						TOS22_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02630%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 20,11950















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 9,35925 +60,16% 













						€ 18,71850















		

				PR







		

		

				€ 93,32300









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,91340 +50,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03931 = 5% * B)







		

		

				€ 20,78614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,06995









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,76949 +51,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.006







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 12,24000















		

						TOS22_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 25,24500















		

						TOS22_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02557%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 19,56105















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,92960 +28,6% 













						€ 57,85920















		

				PR







		

		

				€ 131,90525









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,49565 +41,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34797 = 5% * B)







		

		

				€ 26,95930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,54550









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 215,00045 +42,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,35%







		

		

				€ 30,84300
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.007







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 14,53500















		

						TOS22_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 30,60000















		

						TOS22_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,03063%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 23,43195















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 8,50000















		

				PR







		

		

				€ 77,06695









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,65735 +50,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90926 = 5% * B)







		

		

				€ 18,18518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,18425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,02678 +52,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,27%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.008







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 14,53500















		

						TOS22_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 30,60000















		

						TOS22_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02813%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 21,51945















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 9,35925 +60,16% 













						€ 18,71850















		

						TOS22_PR.P18.030.005

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 3,67392 +58,91% 













						€ 3,67392















		

				PR







		

		

				€ 106,04687









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,63727 +53,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14110 = 5% * B)







		

		

				€ 22,82196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,54592









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,00515 +54,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,95%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.005.009







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 14,53500















		

						TOS22_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 30,60000















		

						TOS22_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02818%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 21,55770















		

						TOS22_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,50000 +78,23% 













						€ 17,00000















		

						TOS22_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,92960 +28,6% 













						€ 57,85920















		

						TOS22_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,65080 +28,71% 













						€ 11,65080















		

				PR







		

		

				€ 153,20270









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,43170 +42,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52345 = 5% * B)







		

		

				€ 30,46907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,09008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 242,99085 +43,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,69%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.010.001







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_001 - Spessore 100mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.023.010

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 100 mm













						0,10000m³













						€ 803,33333 +67,85% 













						€ 80,33333















		

						TOS22_PR.P08.023.100

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm













						0,02000%













						€ 803,33333 +67,85% 













						€ 16,06667















		

				PR







		

		

				€ 96,40000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,40030 +54,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89120 = 5% * B)







		

		

				€ 17,82405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,92244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,14679 +55,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,51%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.010.002







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_002 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.023.011

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 120 mm













						0,12000m³













						€ 803,33333 +68,35% 













						€ 96,40000















		

						TOS22_PR.P08.023.101

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm













						0,01980%













						€ 803,33333 +68,35% 













						€ 15,90600















		

				PR







		

		

				€ 112,30600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,30630 +56,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01845 = 5% * B)







		

		

				€ 20,36901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,76753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,44284 +57,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,7%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.010.003







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_003 - Spessore 140mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.023.012

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 140 mm













						0,14000m³













						€ 803,33333 +68,48% 













						€ 112,46667















		

						TOS22_PR.P08.023.102

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm













						0,01960%













						€ 803,33333 +68,48% 













						€ 15,74533















		

				PR







		

		

				€ 128,21200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,21230 +57,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14570 = 5% * B)







		

		

				€ 22,91397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,61263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,73890 +58,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,06%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.010.004







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_004 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.023.013

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 160 mm













						0,16000m³













						€ 803,33333 +69,02% 













						€ 128,53333















		

						TOS22_PR.P08.023.103

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm













						0,01920%













						€ 803,33333 +69,02% 













						€ 15,42400















		

				PR







		

		

				€ 143,95733









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,95763 +58,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27166 = 5% * B)







		

		

				€ 25,43322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,43909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 202,82994 +60,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,56%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.010.005







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_005 - Spessore 180mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.023.014

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 180 mm













						0,18000m³













						€ 803,33333 +69,44% 













						€ 144,60000















		

						TOS22_PR.P08.023.104

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm













						0,01980%













						€ 803,33333 +69,44% 













						€ 15,90600















		

				PR







		

		

				€ 160,50600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,50630 +60,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40405 = 5% * B)







		

		

				€ 28,08101









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,35873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 223,94604 +61,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,13%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12.B08.010.006







				TOS22_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_006 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PR.P08.023.015

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 200 mm













						0,20000m³













						€ 963,33333 +73,34% 













						€ 192,66667















		

						TOS22_PR.P08.023.105

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 200mm













						0,01900%













						€ 963,33333 +73,34% 













						€ 18,30333















		

				PR







		

		

				€ 210,97000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,97030 +65,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80776 = 5% * B)







		

		

				€ 36,15525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,21256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 288,33811 +66,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,21%







		

		

				€ 9,25290
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		Provincia di Siena - 2022





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.001.001







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 60,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01840%













						€ 806,66667 +32,02% 













						€ 14,84267















		

				PR







		

		

				€ 14,84267









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,50967 +20,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14642 = 1% * B)







		

		

				€ 14,64155









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,61512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,76634 +21,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,8%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.001.002







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 795,00000 +32,1% 













						€ 16,69500















		

				PR







		

		

				€ 16,69500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,36200 +21,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17338 = 1% * B)







		

		

				€ 17,33792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,56999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,26991 +22,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,44%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.001.003







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,02160%













						€ 793,33333 +32,16% 













						€ 17,13600















		

				PR







		

		

				€ 17,13600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,80300 +21,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19808 = 1% * B)







		

		

				€ 19,80848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,36115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,97263 +23,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,51%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.001.004







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 805,00000 +30,47% 













						€ 16,90500















		

				PR







		

		

				€ 16,90500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,57200 +21,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17372 = 1% * B)







		

		

				€ 17,37152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,59435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,53787 +22,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,42%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.001.005







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,02040%













						€ 806,66667 +33,39% 













						€ 16,45600















		

				PR







		

		

				€ 16,45600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,12300 +22,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19700 = 1% * B)







		

		

				€ 19,69968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,28227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,10495 +23,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,54%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.001.006







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 795,00000 +32,53% 













						€ 13,35600















		

				PR







		

		

				€ 13,35600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,02300 +22,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21604 = 1% * B)







		

		

				€ 21,60368









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,66267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,28935 +23,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,97%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.001.007







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22_007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 793,33333 +32,61% 













						€ 12,69333















		

				PR







		

		

				€ 12,69333









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,36033 +22,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23898 = 1% * B)







		

		

				€ 23,89765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,32580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,58378 +23,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.001







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 9,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 4,80000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,65000









		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02054%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 15,71310















		

				PR







		

		

				€ 15,71310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,59210 +35,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12095 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76868









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,45552 +36,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,98%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.002







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 1,98320















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,57120















		

				AT







		

		

				€ 2,55440









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 9,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 4,80000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 24,96000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 3,34450















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,95450









		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02927%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 22,39155















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 23,37255









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,72445 +52,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17236 = 1% * B)







		

		

				€ 17,23591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,49604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,45640 +53,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,44%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.003







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 9,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 4,80000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,22700 +14,39% 













						€ 32,45400















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 3,34450















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44850









		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02825%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 21,61125















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 22,59225









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,26975 +31,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18923 = 1% * B)







		

		

				€ 18,92316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,71929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,91220 +32,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,44%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.004







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 4,80000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 9,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 24,96000















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,86000









		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02036%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 15,57540















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 16,55640









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,64540 +48,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17543 = 1% * B)







		

		

				€ 17,54326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,71887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,90753 +50,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,05%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.005







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 9,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 +100% 













						€ 4,80000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,22700 +14,39% 













						€ 32,45400















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,35400









		

						TOS22_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02448%













						€ 765,00000 +119,05% 













						€ 18,72720















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 19,70820









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,29120 +31,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19247 = 1% * B)







		

		

				€ 19,24659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,95378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,49157 +33,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,09%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.006







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 11,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 5,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,05000









		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02724%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 20,83860















		

				PR







		

		

				€ 20,83860









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,11760 +36,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13299 = 1% * B)







		

		

				€ 13,29882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,64164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,05806 +37,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,08%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.007







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 11,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 5,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

						TOS22_PRCAM.P18.024.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 75













						2,00000m²













						€ 21,88200 +8,94% 













						€ 43,76400















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 3,34450















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,15850









		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02810%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 21,49650















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 22,47750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,86500 +25,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21098 = 1% * B)







		

		

				€ 21,09840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,29634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,25974 +27,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,33%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.008







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_008 -  Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 11,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 5,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 27,26480 +13,65% 













						€ 27,26480















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 10,94540 +13,32% 













						€ 10,94540















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 3,34450















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,60470









		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02943%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 22,51395















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 23,49495









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,32865 +29,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20373 = 1% * B)







		

		

				€ 20,37258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,77012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,47135 +30,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,98%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.009







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 5,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 11,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.024.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 75













						2,00000m²













						€ 21,88200 +8,94% 













						€ 43,76400















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,06400









		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02791%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 21,35115















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 22,33215









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,62515 +27,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21860 = 1% * B)







		

		

				€ 21,86002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,84852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,33369 +28,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,69%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.010







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 5,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 11,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 27,26480 +13,65% 













						€ 27,26480















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 10,94540 +13,32% 













						€ 10,94540















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,51020









		

						TOS22_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,03391%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 25,94115















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 26,92215









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,66135 +32,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21706 = 1% * B)







		

		

				€ 21,70582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,73672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,10389 +33,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,82%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.011







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 12,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 6,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,85000









		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02903%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 22,20795















		

				PR







		

		

				€ 22,20795









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,15500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 12,88440















		

				RU







		

		

				€ 27,75870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,20265 +39,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13312 = 1% * B)







		

		

				€ 13,31242









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,65151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,16658 +40,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,15%







		

		

				€ 27,75870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.012







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 12,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 6,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 12,48000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 20,80500















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 3,34450















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,47950









		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02667%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 20,40255















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 21,38355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,09205 +50,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19535 = 1% * B)







		

		

				€ 19,53473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,16268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,78946 +51,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,8%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.013







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 12,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 6,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,22700 +14,39% 













						€ 16,22700















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 27,26480 +13,65% 













						€ 27,26480















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 3,34450 +52,02% 













						€ 3,34450















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,68630









		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02871%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 21,96315















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 22,94415









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,85945 +28,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21418 = 1% * B)







		

		

				€ 21,41751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,52770









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,80466 +29,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,06%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.014







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 12,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 6,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 12,48000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 20,80500















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,38500









		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03096%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 23,68440















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 24,66540









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,27940 +53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20845 = 1% * B)







		

		

				€ 20,84470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,11241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,23651 +54,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,55%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.005.015







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22_015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 6,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 12,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,22700 +14,39% 













						€ 16,22700















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 27,26480 +13,65% 













						€ 27,26480















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,59180









		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03557%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 27,21105















		

						TOS22_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 0,98100 0% 













						€ 0,98100















		

				PR







		

		

				€ 28,19205









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,01285 +32,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23042 = 1% * B)







		

		

				€ 23,04206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,70549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,76040 +33,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,78%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.010.001







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22_001 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 9,91600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,85600















		

				AT







		

		

				€ 12,77200









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,12000m³













						€ 400,00000 +26,98% 













						€ 48,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,00000









		

						TOS22_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 23,00000















		

				PR







		

		

				€ 23,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,33400 +25,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16693 = 1% * B)







		

		

				€ 16,69344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,10274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,13018 +26,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,45%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.010.002







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22_002 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 9,91600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,85600















		

				AT







		

		

				€ 12,77200









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,16000m³













						€ 400,00000 +26,98% 













						€ 64,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,00000









		

						TOS22_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 23,00000















		

				PR







		

		

				€ 23,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,33400 +25,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19253 = 1% * B)







		

		

				€ 19,25344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,95874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,54618 +26,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,39%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B07.010.003







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22_003 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 9,91600















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,85600















		

				AT







		

		

				€ 12,77200









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						1,00000m³













						€ 400,00000 +26,98% 













						€ 400,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 400,00000









		

						TOS22_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 575,00000 +86,27% 













						€ 23,00000















		

				PR







		

		

				€ 23,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 456,33400 +26,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73013 = 1% * B)







		

		

				€ 73,01344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,93474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 582,28218 +27,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,53%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.001







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_001 -  Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.001

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 750,00000 +15,38% 













						€ 45,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.100

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista













						0,01200%













						€ 846,66667 +25,69% 













						€ 10,16000















		

				PR







		

		

				€ 10,16000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,16030 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11226 = 1% * B)







		

		

				€ 11,22565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,13860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,52455 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,34%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.002







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 60,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 806,66667 +32,02% 













						€ 12,90667















		

				PR







		

		

				€ 12,90667









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,90697 +20,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14065 = 1% * B)







		

		

				€ 14,06512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,19721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,16930 +22,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,25%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.003







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 795,00000 +32,1% 













						€ 14,31000















		

				PR







		

		

				€ 14,31000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,31030 +21,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16690 = 1% * B)







		

		

				€ 16,68965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,10000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,09995 +22,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,95%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.004







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 793,33333 +32,16% 













						€ 14,28000















		

				PR







		

		

				€ 14,28000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,28030 +22,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19085 = 1% * B)







		

		

				€ 19,08485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,83652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,20167 +23,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,08%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.005







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 805,00000 +30,47% 













						€ 14,01505















		

				PR







		

		

				€ 14,01505









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,01535 +21,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16642 = 1% * B)







		

		

				€ 16,64246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,06578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,72359 +22,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,97%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.006







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 806,66667 +33,39% 













						€ 14,04407















		

				PR







		

		

				€ 14,04407









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,04437 +22,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19047 = 1% * B)







		

		

				€ 19,04710









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,80915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,90062 +23,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,09%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.007







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 795,00000 +32,53% 













						€ 13,35600















		

				PR







		

		

				€ 13,35600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,35630 +22,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21337 = 1% * B)







		

		

				€ 21,33701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,46933









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,16264 +23,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,44%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.008







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_008 -  Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 793,33333 +32,61% 













						€ 13,32800















		

				PR







		

		

				€ 13,32800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,32830 +22,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23733 = 1% * B)







		

		

				€ 23,73253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,20608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,26691 +23,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,89%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.009







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.009

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 135,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.108

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 794,16667 +33,04% 













						€ 14,29500















		

				PR







		

		

				€ 14,29500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,29530 +22,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26287 = 1% * B)







		

		

				€ 26,28725









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,05826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 209,64081 +24,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,41%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.010







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.010

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 150,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.109

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 793,00000 +33,07% 













						€ 14,27400















		

				PR







		

		

				€ 14,27400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 179,27430 +23,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28684 = 1% * B)







		

		

				€ 28,68389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,79582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 228,75401 +24,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,04%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.011







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.011

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 150,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.110

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista













						0,01610%













						€ 750,00000 +24,95% 













						€ 12,07500















		

				PR







		

		

				€ 12,07500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,07530 +22,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28332 = 1% * B)







		

		

				€ 28,33205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,54074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,94809 +23,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,1%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.012







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.012

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 165,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 165,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.111

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista













						0,01540%













						€ 750,00000 +25,41% 













						€ 11,55000















		

				PR







		

		

				€ 11,55000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,55030 +22,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30648 = 1% * B)







		

		

				€ 30,64805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,21984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 244,41819 +23,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,79%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.013







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.013

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 240-250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 187,50000















		

				PRCAM







		

		

				€ 187,50000









		

						TOS22_PR.P08.024.112

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista













						0,01625%













						€ 750,00000 +25,52% 













						€ 12,18750















		

				PR







		

		

				€ 12,18750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,68780 +22,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34350 = 1% * B)







		

		

				€ 34,35005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,90379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 273,94164 +24,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,38%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.014







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.014

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 280-300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 750,00000 +25% 













						€ 225,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 225,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.113

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista













						0,01500%













						€ 750,00000 +25,76% 













						€ 11,25000















		

				PR







		

		

				€ 11,25000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 251,25030 +23,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40200 = 1% * B)







		

		

				€ 40,20005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,14504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 320,59539 +24,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,89%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.015







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.019

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 850,00000 +13,33% 













						€ 51,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.114

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista













						0,01120%













						€ 948,33333 +24,82% 













						€ 10,62133















		

				PR







		

		

				€ 10,62133









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,62163 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12259 = 1% * B)







		

		

				€ 12,25946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,76920 +12,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,46%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.016







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.020

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 68,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.115

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista













						0,01463%













						€ 909,16667 +36,95% 













						€ 13,30111















		

				PR







		

		

				€ 13,30111









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,30141 +24,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15408 = 1% * B)







		

		

				€ 15,40823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,17096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,88060 +25,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,53%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.017







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.021

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 85,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.116

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista













						0,01623%













						€ 850,00000 +29,84% 













						€ 13,79550















		

				PR







		

		

				€ 13,79550









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,79580 +24,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18207 = 1% * B)







		

		

				€ 18,20733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,20031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,20344 +25,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,37%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.018







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.022

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 102,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.117

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista













						0,01622%













						€ 850,00000 +30,15% 













						€ 13,78700















		

				PR







		

		

				€ 13,78700









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,78730 +24,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20926 = 1% * B)







		

		

				€ 20,92597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,17133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,88460 +26,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.019







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.023

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 85,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.118

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista













						0,01575%













						€ 899,16667 +34,24% 













						€ 14,16188















		

				PR







		

		

				€ 14,16188









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,16218 +24,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18266 = 1% * B)







		

		

				€ 18,26595









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,24281









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,67094 +25,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,35%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.020







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_020 -  Qualità a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.024

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 850,00000 +41,67% 













						€ 102,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.119

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista













						0,01574%













						€ 895,33333 +47,37% 













						€ 14,09255















		

				PR







		

		

				€ 14,09255









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,09285 +35,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20975 = 1% * B)







		

		

				€ 20,97486









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,20677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 167,27448 +37,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,53%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.021







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.025

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 119,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.120

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista













						0,01519%













						€ 889,66667 +36,3% 













						€ 13,51404















		

				PR







		

		

				€ 13,51404









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,51434 +25,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23602 = 1% * B)







		

		

				€ 23,60229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,11166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,22829 +26,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,92%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.022







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.026

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 136,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.121

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista













						0,01518%













						€ 886,66667 +36,19% 













						€ 13,45960















		

				PR







		

		

				€ 13,45960









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,45990 +26,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26314 = 1% * B)







		

		

				€ 26,31358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,07735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 209,85083 +27,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,41%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.023







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.027

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 153,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 153,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.122

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 886,66667 +36,46% 













						€ 14,39947















		

				PR







		

		

				€ 14,39947









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,39977 +26,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29184 = 1% * B)







		

		

				€ 29,18396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,15837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 232,74210 +27,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,98%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.024







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.028

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 170,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.123

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 885,00000 +36,42% 













						€ 14,37240















		

				PR







		

		

				€ 14,37240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,37270 +26,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31900 = 1% * B)







		

		

				€ 31,89963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,12723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 254,39956 +27,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,64%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.025







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.029

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 170,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.124

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista













						0,01500%













						€ 850,00000 +30,15% 













						€ 12,75000















		

				PR







		

		

				€ 12,75000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,75030 +26,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31640 = 1% * B)







		

		

				€ 31,64005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,93904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,32939 +27,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,67%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.026







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.030

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 187,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 187,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.125

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista













						0,01435%













						€ 850,00000 +30,6% 













						€ 12,19750















		

				PR







		

		

				€ 12,19750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 215,86450 +26,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34538 = 1% * B)







		

		

				€ 34,53832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,04028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 275,44310 +27,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,73%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.027







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.031

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 212,50000















		

				PRCAM







		

		

				€ 212,50000









		

						TOS22_PR.P08.024.126

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista













						0,01466%













						€ 850,00000 +30,7% 













						€ 12,46100















		

				PR







		

		

				€ 12,46100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 241,62800 +26,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38660 = 1% * B)







		

		

				€ 38,66048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,02885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 308,31733 +27,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,33%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.001.028







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22_028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.024.032

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 850,00000 +28,79% 













						€ 255,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 255,00000









		

						TOS22_PR.P08.024.127

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista













						0,01354%













						€ 850,00000 +30,93% 













						€ 11,50900















		

				PR







		

		

				€ 11,50900









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 283,17600 +26,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45308 = 1% * B)







		

		

				€ 45,30816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,84842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 361,33258 +27,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,85%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.001







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 12,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 6,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,85000









		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02695%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 20,61675















		

				PR







		

		

				€ 20,61675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,05715 +37,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13449 = 1% * B)







		

		

				€ 13,44914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,75063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,25692 +38,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,76%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.002







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 12,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 6,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 12,48000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 20,80500















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,38500









		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02420%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 18,51300















		

				PR







		

		

				€ 18,51300









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,48840 +52,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19758 = 1% * B)







		

		

				€ 19,75814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,32465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,57119 +53,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,57%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.003







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 12,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 +81,82% 













						€ 6,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,22700 +14,39% 













						€ 16,22700















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 27,26480 +13,65% 













						€ 27,26480















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,59180









		

						TOS22_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02872%













						€ 765,00000 +105,48% 













						€ 21,97080















		

				PR







		

		

				€ 21,97080









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,15300 +31,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21944 = 1% * B)







		

		

				€ 21,94448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,90975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,00723 +32,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,62%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.004







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 19,80000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 9,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						0,01500m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 0,12375















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,52375









		

						TOS22_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02727%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 20,86155















		

				PR







		

		

				€ 20,86155









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,97570 +36,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13916 = 1% * B)







		

		

				€ 13,91611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,08918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,98099 +38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,79%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.005







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 19,80000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 9,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 41,61000















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,51000









		

						TOS22_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02630%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 20,11950















		

				PR







		

		

				€ 20,11950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,21990 +55,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23075 = 1% * B)







		

		

				€ 23,07518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,72951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,02459 +57,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,76%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.006







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 19,80000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 9,60000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 27,26480 +13,65% 













						€ 54,52960















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,42960









		

						TOS22_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02557%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 19,56105















		

				PR







		

		

				€ 19,56105









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,58105 +30,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25053 = 1% * B)







		

		

				€ 25,05297









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,16340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,79742 +31,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,44%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.007







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 24,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 11,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,65000









		

						TOS22_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,03063%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 23,43195















		

				PR







		

		

				€ 23,43195









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,67235 +42,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16588 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,28592 +43,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,32%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.008







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 24,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 11,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 8,56500 +101,53% 













						€ 8,56500















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 41,61000















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,07500









		

						TOS22_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02813%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 21,51945















		

				PR







		

		

				€ 21,51945









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,18485 +58,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25630 = 1% * B)







		

		

				€ 25,62958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,58144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 204,39587 +60,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,09%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.005.009







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22_009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,95800















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 6,38600









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 11,40000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 +76,47% 













						€ 24,00000















		

						TOS22_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 +83,33% 













						€ 16,50000















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 27,26480 +13,65% 













						€ 54,52960















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 10,94540 +13,32% 













						€ 10,94540















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,37500









		

						TOS22_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02818%













						€ 765,00000 +101,32% 













						€ 21,55770















		

				PR







		

		

				€ 21,55770









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,16170 +30,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28186 = 1% * B)







		

		

				€ 28,18587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,43476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 224,78233 +32,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,72%







		

		

				€ 30,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.010.001







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_001 - Spessore 100mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.023.010

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 100 mm













						0,10000m³













						€ 750,00000 +70,45% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22_PR.P08.023.100

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm













						0,02000%













						€ 803,33333 +67,85% 













						€ 16,06667















		

				PR







		

		

				€ 16,06667









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,06697 +54,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16971 = 1% * B)







		

		

				€ 16,97072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,30377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,34146 +56,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,84%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.010.002







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_002 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.023.011

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 120 mm













						0,12000m³













						€ 750,00000 +70,45% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22_PR.P08.023.101

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm













						0,01980%













						€ 803,33333 +68,35% 













						€ 15,90600















		

				PR







		

		

				€ 15,90600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,90630 +56,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19345 = 1% * B)







		

		

				€ 19,34501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,02513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,27644 +58,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.010.003







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_003 - Spessore 140mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.023.012

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 140 mm













						0,14000m³













						€ 750,00000 +70,45% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22_PR.P08.023.102

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm













						0,01960%













						€ 803,33333 +68,48% 













						€ 15,74533















		

				PR







		

		

				€ 15,74533









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,74563 +58,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21719 = 1% * B)







		

		

				€ 21,71930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,74649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,21142 +59,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,34%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.010.004







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_004 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.023.013

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 160 mm













						0,16000m³













						€ 750,00000 +70,45% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22_PR.P08.023.103

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm













						0,01920%













						€ 803,33333 +69,02% 













						€ 15,42400















		

				PR







		

		

				€ 15,42400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,42430 +59,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24068 = 1% * B)







		

		

				€ 24,06789









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,44922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,94141 +60,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,82%







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_12CAM.B08.010.005







				TOS22_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22_005 - Spessore 180mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 4,46220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 5,74740









		

						TOS22_PRCAM.P08.023.014

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 180 mm













						0,18000m³













						€ 750,00000 +70,45% 













						€ 135,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,00000









		

						TOS22_PR.P08.023.104

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm













						0,01980%













						€ 803,33333 +69,44% 













						€ 15,90600















		

				PR







		

		

				€ 15,90600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,25290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,90630 +60,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26545 = 1% * B)







		

		

				€ 26,54501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,24513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 211,69644 +61,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,37%







		

		

				€ 9,25290
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		Provincia di Siena - 2022





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R01.001.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22_001 - per diametro esterno di 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12307ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,35371















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12307ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,70329















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,12307ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,62149















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,12307ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,51279















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12307ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,70329















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 3,01522















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12307ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,75744















		

						TOS22_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12307ora













						€ 64,53000 0% 













						€ 7,94171















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,20512















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,46151















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 0,15384















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12307ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 5,22319















		

				AT







		

		

				€ 25,65260









		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						5,66154kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 10,16360















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 31,64670















		

				PR







		

		

				€ 41,81030









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12307ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,51857















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12307ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,26136















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12307ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,93645















		

				RU







		

		

				€ 9,71638









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,17928 +13,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18523 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,34868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,95280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,48076 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,87%







		

		

				€ 9,71638









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R01.001.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22_002 - per diametro esterno di 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14286ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,73220















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14286ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,97718















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14286ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,72142















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,14286ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,59525















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14286ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,97718















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 3,50007















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14286ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,04004















		

						TOS22_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,14286ora













						€ 64,53000 0% 













						€ 9,21876















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,23810















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,53573















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 0,17858















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14286ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,06309















		

				AT







		

		

				€ 29,77760









		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,03571kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 18,01611















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55286m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 56,27233















		

				PR







		

		

				€ 74,28844









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14286ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,08437















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14286ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,78579















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14286ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,40864















		

				RU







		

		

				€ 11,27880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,34484 +15,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27683 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,45517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,38000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,18001 +16,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,66%







		

		

				€ 11,27880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R01.001.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22_003 - per diametro esterno di 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,16667ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 3,18756















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,16667ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,30671















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,16667ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,84166















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,16667ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,69446















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16667ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,30671















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 4,08342















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,16667ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,38005















		

						TOS22_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,16667ora













						€ 64,53000 0% 













						€ 10,75522















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,27778















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,62501















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 0,20834















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16667ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,07361















		

				AT







		

		

				€ 34,74053









		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						15,68750kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 28,16220















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86333m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 87,87322















		

				PR







		

		

				€ 116,03542









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16667ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,76510















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16667ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,41676















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16667ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,97675















		

				RU







		

		

				€ 13,15861









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 163,93456 +16,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39344 = 1,5% * B)







		

		

				€ 26,22953









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,01641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 209,18050 +17,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,29%







		

		

				€ 13,15861









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R01.001.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22_004 - per diametro esterno di 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,19048ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 3,64293















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,19048ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,63624















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,96190















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,19048ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,79367















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,63624















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 4,66676















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,19048ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,72005















		

						TOS22_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 64,53000 0% 













						€ 12,29167















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,31747















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,71430















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 0,23810















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,08412















		

				AT







		

		

				€ 39,70345









		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						22,61900kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 40,60563















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,24330m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 126,54811















		

				PR







		

		

				€ 167,15374









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,44582















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,04772















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19048ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,54485















		

				RU







		

		

				€ 15,03839









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 221,89558 +17,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53255 = 1,5% * B)







		

		

				€ 35,50329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,73989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 283,13876 +18,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,31%







		

		

				€ 15,03839









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R01.001.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22_005 - per diametro esterno di 1500 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,22857ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 4,37140















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,22857ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,16341















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,22857ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 1,15425















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,22857ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,95237















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22857ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,16341















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 5,59997















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22857ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,26398















		

						TOS22_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 64,53000 0% 













						€ 14,74962















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,38095















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,85714















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 0,28571















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,70069















		

				AT







		

		

				€ 47,64290









		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						35,34285kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 63,44748















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,94285m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 197,75114















		

				PR







		

		

				€ 261,19862









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,53482















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,05711















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22857ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,45368















		

				RU







		

		

				€ 18,04561









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 326,88713 +18,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78453 = 1,5% * B)







		

		

				€ 52,30194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,91891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 417,10798 +19,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,33%







		

		

				€ 18,04561









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R01.001.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22_006 - per diametro esterno di 1800 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,28571ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 5,46420















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,28571ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,95423















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,28571ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 1,44280















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,28571ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 1,19046















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,28571ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,95423















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 6,99990















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,28571ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 4,07994















		

						TOS22_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,28571ora













						€ 64,53000 0% 













						€ 18,43687















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,47618















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 1,07141















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 0,35714















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,28571ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 12,12576















		

				AT







		

		

				€ 59,55312









		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						43,57143kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 78,21943















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						2,39821m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 244,09953















		

				PR







		

		

				€ 322,31896









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28571ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,16845















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,28571ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,57132















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28571ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,81704















		

				RU







		

		

				€ 22,55681









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 404,42889 +18,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97063 = 1,5% * B)







		

		

				€ 64,70862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,91375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 516,05126 +19,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,37%







		

		

				€ 22,55681









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R01.001.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22_007 - per diametro esterno di 2000 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,36364ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 6,95462















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,36364ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 5,03278















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,36364ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 1,83633















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,36364ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 1,51516















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,36364ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 5,03278















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 8,90918















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,36364ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 5,19278















		

						TOS22_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,36364ora













						€ 64,53000 0% 













						€ 23,46569















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,60607















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 1,36365















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 0,45455















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,36364ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 15,43317















		

				AT







		

		

				€ 75,79676









		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						62,72727kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 112,60800















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						3,45401m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 351,56313















		

				PR







		

		

				€ 464,17113









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36364ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,39647















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36364ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,63646















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36364ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,67645















		

				RU







		

		

				€ 28,70938









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 568,67727 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36483 = 1,5% * B)







		

		

				€ 90,98836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 65,96656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 725,63219 +19,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 28,70938









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.001.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22_001 - diametro 350 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,10000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 1,91250















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,38400















		

						TOS22_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,10000ora













						€ 85,36333 0% 













						€ 8,53633















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,10000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 4,24408















		

				AT







		

		

				€ 16,07691









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,10575m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 10,76366















		

				PR







		

		

				€ 10,76366









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,12157 +7,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08909 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,93945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,30610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,36712 +8,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,7%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.001.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22_002 - diametro 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,10000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 1,91250















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,38400















		

						TOS22_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,10000ora













						€ 85,36333 0% 













						€ 8,53633















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,10000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 4,24408















		

				AT







		

		

				€ 16,07691









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,13813m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 14,05943















		

				PR







		

		

				€ 14,05943









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,41734 +8,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09700 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,46677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,68841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,57252 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,94%







		

		

				€ 10,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.001.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22_003 - diametro 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11429ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,18580















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11429ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,58177















		

						TOS22_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11429ora













						€ 85,36333 0% 













						€ 9,75617















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11429ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 4,85056















		

				AT







		

		

				€ 18,37430









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,21443m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 21,82555















		

				PR







		

		

				€ 21,82555









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11429ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,26755















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11429ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,02869















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22858ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,45392















		

				RU







		

		

				€ 11,75016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,95001 +9,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12468 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,31200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,02620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,28821 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 11,75016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.001.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22_004 - diametro 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12308ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,35391















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12308ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,70343















		

						TOS22_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12308ora













						€ 85,36333 0% 













						€ 10,50652















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12308ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 5,22361















		

				AT







		

		

				€ 19,78747









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 31,64670















		

				PR







		

		

				€ 31,64670









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12308ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,51886















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12308ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,26162















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24616ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,87338















		

				RU







		

		

				€ 12,65386









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,08803 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15381 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,25408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,77632 +11,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,47%







		

		

				€ 12,65386









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.001.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22_005 - diametro 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14545ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,78173















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14545ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,01303















		

						TOS22_AT.N08.001.007

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 118,69667 0% 













						€ 17,26443















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,17301















		

				AT







		

		

				€ 28,23220









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55273m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 56,25910















		

				PR







		

		

				€ 56,25910









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,15842















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,85443















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,94087















		

				RU







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,44502 +10,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23867 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,91120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,53562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,89184 +11,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,78%







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.001.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22_006 - diametro 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 3,82500















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 147,86333 0% 













						€ 29,57267















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,48816















		

				AT







		

		

				€ 44,65383









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86341m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 87,88137















		

				PR







		

		

				€ 87,88137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,09720 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36743 = 1,5% * B)







		

		

				€ 24,49555









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,75928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,35203 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,53%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.001.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22_007 - diametro 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,22587ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 4,31976















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,22857ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,16341















		

						TOS22_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 147,86333 0% 













						€ 33,79712















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,70069















		

				AT







		

		

				€ 50,98098









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,35649m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 138,06905















		

				PR







		

		

				€ 138,06905









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,53482















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,05711















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45714ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,90736















		

				RU







		

		

				€ 23,49929









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 212,54932 +12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51012 = 1,5% * B)







		

		

				€ 34,00789









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,65572









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 271,21293 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,66%







		

		

				€ 23,49929









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.002.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22_001 - diamentro 350 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11111ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,12498















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11111ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,53776















		

						TOS22_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11111ora













						€ 85,36333 0% 













						€ 9,48472















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11111ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 4,71560















		

				AT







		

		

				€ 17,86306









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,10575m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 10,76366















		

				PR







		

		

				€ 10,76366









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11111ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,17663















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11111ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,94442















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22222ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,30217















		

				RU







		

		

				€ 11,42322









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,04994 +7,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09612 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,40799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,64579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,10372 +8,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,35%







		

		

				€ 11,42322









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.002.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22_002 - diamentro 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11111ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,12498















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11111ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,53776















		

						TOS22_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11111ora













						€ 85,36333 0% 













						€ 9,48472















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11111ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 4,71560















		

				AT







		

		

				€ 17,86306









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,13813m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 14,05943















		

				PR







		

		

				€ 14,05943









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11111ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,17663















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11111ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,94442















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22222ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,30217















		

				RU







		

		

				€ 11,42322









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,34571 +8,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10403 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,93531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,02810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,30912 +8,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,65%







		

		

				€ 11,42322









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.002.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22_003 - diamentro 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12698ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,42849















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12698ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,75740















		

						TOS22_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12698ora













						€ 85,36333 0% 













						€ 10,83944















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12698ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 5,38913















		

				AT







		

		

				€ 20,41446









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,21443m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 21,82555















		

				PR







		

		

				€ 21,82555









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12698ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,63036















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12698ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,36497















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25396ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,05949















		

				RU







		

		

				€ 13,05482









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,29483 +8,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13271 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,84717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,41420









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,55620 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,5%







		

		

				€ 13,05482









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.002.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22_004 - diamentro 600 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13559ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,59316















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13559ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,87657















		

						TOS22_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,13559ora













						€ 85,36333 0% 













						€ 11,57441















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,13559ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 5,75455















		

				AT







		

		

				€ 21,79869









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 31,64670















		

				PR







		

		

				€ 31,64670









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13559ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,87652















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,13559ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,59314















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27118ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,47035















		

				RU







		

		

				€ 13,94001









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,38540 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16172 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,78166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,81671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,98377 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,21%







		

		

				€ 13,94001









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.002.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22_005 - diamentro 800 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,16000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 3,06000















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,16000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,21440















		

						TOS22_AT.N08.001.007

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 118,69667 0% 













						€ 18,99147















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,79053















		

				AT







		

		

				€ 31,05640









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55273m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 56,25910















		

				PR







		

		

				€ 56,25910









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,57440















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,24000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,63520















		

				RU







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,76510 +10,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24904 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,60242









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,03675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,40427 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,42%







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.002.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22_006 - diamentro 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,21622ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 4,13521















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,21622ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,99248















		

						TOS22_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,21622ora













						€ 147,86333 0% 













						€ 31,97101















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21622ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,17655















		

				AT







		

		

				€ 48,27525









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86341m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 87,88137















		

				PR







		

		

				€ 87,88137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21622ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,18173















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21622ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,72983















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43244ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,31802















		

				RU







		

		

				€ 22,22958









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,38620 +10,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38013 = 1,5% * B)







		

		

				€ 25,34179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,37280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 202,10079 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11%







		

		

				€ 22,22958









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R02.002.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22_007 - diamentro 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,23529ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 4,49992















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23529ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,25641















		

						TOS22_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,23529ora













						€ 147,86333 0% 













						€ 34,79076















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,23529ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,98590















		

				AT







		

		

				€ 52,53299









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,35649m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 138,06905















		

				PR







		

		

				€ 138,06905









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23529ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,72694















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,23529ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,23519















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47058ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,22804















		

				RU







		

		

				€ 24,19017









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,79221 +11,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51550 = 1,5% * B)







		

		

				€ 34,36675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,91590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 274,07486 +12,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,83%







		

		

				€ 24,19017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.001.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,11429ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,77146















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,11429ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,03798















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11429ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,58177















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,11429ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 3,83383















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,11429ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 3,33346















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,11429ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,38097















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11429ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 4,85056















		

				AT







		

		

				€ 15,79003









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 1,51137















		

				PR







		

		

				€ 1,51137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11429ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,26755















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11429ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,02869















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22858ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,45392















		

				RU







		

		

				€ 11,75016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,05156 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06972 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,64825









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,36998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,06979 +4,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,7%







		

		

				€ 11,75016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.001.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,12307ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,83072















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,12307ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,11772















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12307ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,70329















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,12307ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,12836















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 3,58954















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,41023















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12307ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 5,22319















		

				AT







		

		

				€ 17,00305









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 3,15337















		

				PR







		

		

				€ 3,15337









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12307ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,51857















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12307ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,26136















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24614ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,87290















		

				RU







		

		

				€ 12,65283









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,80925 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07874 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,24948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,80587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,86460 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,22%







		

		

				€ 12,65283









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.001.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,13333ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,89998















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,13333ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,21090















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13333ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,84529















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,13333ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,47253















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 3,88879















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,44443















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,13333ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 5,65863















		

				AT







		

		

				€ 18,42055









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 4,78568















		

				PR







		

		

				€ 4,78568









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13333ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,81190















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,13333ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,53325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26666ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,36251















		

				RU







		

		

				€ 13,70766









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,91389 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08859 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,90622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,28201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,10212 +5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,1%







		

		

				€ 13,70766









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.001.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,98179















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,32098















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,01303















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,87909















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,24229















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,48483















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,17301















		

				AT







		

		

				€ 20,09502









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 7,47773















		

				PR







		

		

				€ 7,47773









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,15842















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,85443















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,94087















		

				RU







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,52647 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10206 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,80424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,93307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,26378 +6,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,56%







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.001.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,08000















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,45312















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,21440















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,36717















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,66667















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,53333















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,79053















		

				AT







		

		

				€ 22,10522









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 9,04796















		

				PR







		

		

				€ 9,04796









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,57440















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,24000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,63520















		

				RU







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,60278 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11425 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,61644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,74114 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,08%







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.001.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16666ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,12496















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16666ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,51361















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16666ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,30657















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16666ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,59057















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16666ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,86092















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16666ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,55553















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16666ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,07318















		

				AT







		

		

				€ 23,02534









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 12,63688















		

				PR







		

		

				€ 12,63688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16666ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,76481















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16666ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,41649















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33332ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,95302















		

				RU







		

		

				€ 17,13432









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,79654 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12671 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,44745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,12440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,36839 +7,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,43%







		

		

				€ 17,13432









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.001.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17021ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,14892















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17021ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,54585















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17021ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,35571















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17021ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,70966















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17021ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,96446















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17021ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,56737















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17021ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,22385















		

				AT







		

		

				€ 23,51582









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 16,82481















		

				PR







		

		

				€ 16,82481









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17021ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,86630















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17021ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,51057















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34042ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,12242















		

				RU







		

		

				€ 17,49929









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,83992 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13882 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,25439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,70943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,80374 +8,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,71%







		

		

				€ 17,49929









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.002.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,98179















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,32098















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,01303















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,87909















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,24229















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,48483















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,17301















		

				AT







		

		

				€ 20,09502









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 1,51137















		

				PR







		

		

				€ 1,51137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,15842















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,85443















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,94087















		

				RU







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,56011 +3,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08774 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,84962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,24097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,65070 +3,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,05%







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.002.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,08000















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,45312















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,21440















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,36717















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,66667















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,53333















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,79053















		

				AT







		

		

				€ 22,10522









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 3,15337















		

				PR







		

		

				€ 3,15337









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,57440















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,24000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,63520















		

				RU







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,70819 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10010 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,67331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,83815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,21965 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,91%







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.002.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17777ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,19995















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17777ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,61451















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17777ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,46034















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17777ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,96326















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,18496















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,59257















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17777ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,54470















		

				AT







		

		

				€ 24,56029









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 4,78568















		

				PR







		

		

				€ 4,78568









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17777ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,08244















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17777ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,71091















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35554ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,48318















		

				RU







		

		

				€ 18,27653









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,62250 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11429 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,61960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,76631 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,08%







		

		

				€ 18,27653









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.002.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,25577















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,68962















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,57479















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,24067















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,42617















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,62013















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,89569















		

				AT







		

		

				€ 25,70284









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 7,47773















		

				PR







		

		

				€ 7,47773









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,31888















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,93006















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,87783















		

				RU







		

		

				€ 19,12677









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,30734 +4,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12554 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,36917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,06765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,74416 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,66%







		

		

				€ 19,12677









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.002.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,25577















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,68962















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,57479















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,24067















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,42617















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,62013















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,89569















		

				AT







		

		

				€ 25,70284









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 9,04796















		

				PR







		

		

				€ 9,04796









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,31888















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,93006















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,87783















		

				RU







		

		

				€ 19,12677









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,87757 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12931 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,62041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,24980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,74778 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,82%







		

		

				€ 19,12677









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.002.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,25577















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,68962















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,57479















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,24067















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,42617















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,62013















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,89569















		

				AT







		

		

				€ 25,70284









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 12,63688















		

				PR







		

		

				€ 12,63688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,31888















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,93006















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,87783















		

				RU







		

		

				€ 19,12677









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,46649 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13792 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,19464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,66611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,32724 +7,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,08%







		

		

				€ 19,12677









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.002.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19047ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,28567















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19047ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,72985















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19047ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,63610















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19047ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,38928















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19047ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,55538















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19047ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,63490















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19047ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,08370















		

				AT







		

		

				€ 26,31488









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 16,82481















		

				PR







		

		

				€ 16,82481









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19047ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,44554















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19047ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,04746















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38094ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,08923















		

				RU







		

		

				€ 19,58223









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,72192 +7,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15053 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,03551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,27574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,03317 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,47%







		

		

				€ 19,58223









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.003.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,28574















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19048ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,72994















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,63624















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,38961















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,55567















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,63493















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,08412















		

				AT







		

		

				€ 26,31625









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 1,51137















		

				PR







		

		

				€ 1,51137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,44582















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,04772















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38096ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,08971















		

				RU







		

		

				€ 19,58325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,41087 +2,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11379 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,58574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,49966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,49627 +3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,37%







		

		

				€ 19,58325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.003.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19512ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,31706















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19512ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,77208















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19512ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,70046















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19512ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,54526















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,69100















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,65040















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19512ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,28105















		

				AT







		

		

				€ 26,95731









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 3,15337















		

				PR







		

		

				€ 3,15337









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19512ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,57848















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19512ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,17068















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,39024ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,31113















		

				RU







		

		

				€ 20,06029









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,17097 +3,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12041 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,02736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,81983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,01816 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,34%







		

		

				€ 20,06029









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.003.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,35000















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,81640















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,70896















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,83333















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,66667















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,48816















		

				AT







		

		

				€ 27,63152









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 4,78568















		

				PR







		

		

				€ 4,78568









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,97920 +3,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12715 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,47667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,14559









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,60146 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,42%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.003.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21053ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,42108















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21053ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,91203















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21053ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,91374















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21053ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,06218















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,14046















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,70177















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21053ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,93506















		

				AT







		

		

				€ 29,08632









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 7,47773















		

				PR







		

		

				€ 7,47773









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21053ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,01905















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21053ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,57905















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42106ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,04649















		

				RU







		

		

				€ 21,64459









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,20864 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,31338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,27422 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,14%







		

		

				€ 21,64459









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.003.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21621ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,45942















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21621ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,96362















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21621ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,99235















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21621ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,25272















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21621ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,30613















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21621ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,72070















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21621ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,17613















		

				AT







		

		

				€ 29,87107









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 9,04796















		

				PR







		

		

				€ 9,04796









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21621ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,18144















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21621ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,72957















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43242ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,31754















		

				RU







		

		

				€ 22,22855









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,14758 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14675 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,78361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,09312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,02431 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,49%







		

		

				€ 22,22855









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.003.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21918ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,47947















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21918ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,99059















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21918ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,03345















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21918ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,35235















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21918ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,39275















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21918ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,73060















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21918ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,30217















		

				AT







		

		

				€ 30,28138









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 12,63688















		

				PR







		

		

				€ 12,63688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21918ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,26636















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21918ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,80827















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43836ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,45927















		

				RU







		

		

				€ 22,53390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,45216 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15709 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,47235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,59245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,51696 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,98%







		

		

				€ 22,53390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.003.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22222ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,49999















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22222ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 2,01820















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22222ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,07552















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22222ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,45432















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,48142















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,74073















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22222ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,43119















		

				AT







		

		

				€ 30,70137









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 16,82481















		

				PR







		

		

				€ 16,82481









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22222ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,35327















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22222ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,88883















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44444ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,60434















		

				RU







		

		

				€ 22,84644









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,37262 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16889 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,25962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,16322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,79546 +7,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,44%







		

		

				€ 22,84644









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.004.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14400ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,97200















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14400ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,30781















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14400ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,99296















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14400ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,83045















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14400ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,20000















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14400ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,48000















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14400ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,11148















		

				AT







		

		

				€ 19,89470









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 1,51137















		

				PR







		

		

				€ 1,51137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,11696















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14400ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,81600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28800ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,87168















		

				RU







		

		

				€ 14,80464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,21071 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08691 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,79371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,20044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,20486 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,04%







		

		

				€ 14,80464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.004.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,15200ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,02600















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,15200ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,38046















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15200ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,10368















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,15200ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,09881















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,15200ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,43333















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,15200ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,50667















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,15200ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,45100















		

				AT







		

		

				€ 20,99995









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 3,15337















		

				PR







		

		

				€ 3,15337









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,34568















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15200ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,02800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,25344















		

				RU







		

		

				€ 15,62712









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,78044 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09547 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,36487









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,61453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,75984 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,79%







		

		

				€ 15,62712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.004.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,08000















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,45312















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,21440















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,36717















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,66667















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,53333















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,79053















		

				AT







		

		

				€ 22,10522









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 4,78568















		

				PR







		

		

				€ 4,78568









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,57440















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,24000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,63520















		

				RU







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,34050 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10402 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,93448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,02750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,30248 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,74%







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.004.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16200ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,09350















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16200ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,47128















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16200ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,24208















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16200ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,43426















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16200ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,72500















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16200ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,54000















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16200ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,87541















		

				AT







		

		

				€ 22,38153









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 7,47773















		

				PR







		

		

				€ 7,47773









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,63158















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16200ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,29300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,73064















		

				RU







		

		

				€ 16,65522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,51448 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11163 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,44232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,39568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,35248 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,06%







		

		

				€ 16,65522









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.004.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16800ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,13400















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16800ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,52578















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16800ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,32512















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16800ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,63552















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16800ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,90000















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16800ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,56000















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16800ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,13005















		

				AT







		

		

				€ 23,21047









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 9,04796















		

				PR







		

		

				€ 9,04796









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,80312















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16800ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,45200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,01696















		

				RU







		

		

				€ 17,27208









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,53051 +5,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11887 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,92488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,74554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,20093 +6,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,33%







		

		

				€ 17,27208









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.004.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17000ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,14750















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,54394















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,35280















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17000ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,70261















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,95833















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,56667















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,21494















		

				AT







		

		

				€ 23,48679









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 12,63688















		

				PR







		

		

				€ 12,63688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,86030















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,50500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,11240















		

				RU







		

		

				€ 17,47770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,60137 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12864 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,57622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,21776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,39535 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,55%







		

		

				€ 17,47770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.004.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17200ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,16100















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17200ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,56210















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17200ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,38048















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17200ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,76970















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17200ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,01667















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17200ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,57333















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17200ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,29982















		

				AT







		

		

				€ 23,76310









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 16,82481















		

				PR







		

		

				€ 16,82481









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,91748















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17200ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,55800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,20784















		

				RU







		

		

				€ 17,68332









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,27123 +7,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13985 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,32340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,35409 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,78%







		

		

				€ 17,68332









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.005.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17777ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,19995















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17777ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,61451















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17777ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,46034















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17777ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,96326















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,18496















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,59257















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17777ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,54470















		

				AT







		

		

				€ 24,56029









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 1,51137















		

				PR







		

		

				€ 1,51137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17777ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,08244















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17777ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,71091















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35554ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,48318















		

				RU







		

		

				€ 18,27653









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,34819 +2,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10644 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,09571









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,14439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,58829 +3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,3%







		

		

				€ 18,27653









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.005.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18182ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,22729















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18182ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,65129















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18182ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,51639















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18182ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,09911















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18182ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,30308















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18182ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,60607















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18182ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,71659















		

				AT







		

		

				€ 25,11982









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 3,15337















		

				PR







		

		

				€ 3,15337









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18182ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,19823















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18182ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,81823















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36364ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,67645















		

				RU







		

		

				€ 18,69291









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,96610 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11272 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,51458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,44807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,92875 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,19%







		

		

				€ 18,69291









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.005.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18605ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,25584















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18605ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,68971















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18605ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,57493















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18605ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,24101















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18605ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,42646















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18605ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,62017















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18605ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,89611















		

				AT







		

		

				€ 25,70423









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 4,78568















		

				PR







		

		

				€ 4,78568









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18605ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,31917















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18605ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,93033















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37210ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,87831















		

				RU







		

		

				€ 19,12781









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,61772 +4,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11908 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,93884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,75566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,31222 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,21%







		

		

				€ 19,12781









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.005.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,28574















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19048ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,72994















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,63624















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,38961















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,55567















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,63493















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,08412















		

				AT







		

		

				€ 26,31625









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 7,47773















		

				PR







		

		

				€ 7,47773









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,44582















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,04772















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38096ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,08971















		

				RU







		

		

				€ 19,58325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,37723 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,54036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,19176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,10935 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,75%







		

		

				€ 19,58325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.005.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19512ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,31706















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19512ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,77208















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19512ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,70046















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19512ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,54526















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,69100















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,65040















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19512ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,28105















		

				AT







		

		

				€ 26,95731









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 9,04796















		

				PR







		

		

				€ 9,04796









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19512ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,57848















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19512ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,17068















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,39024ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,31113















		

				RU







		

		

				€ 20,06029









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,06556 +5,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13456 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,97049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,50361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,53966 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,04%







		

		

				€ 20,06029









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.005.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,35000















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,81640















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,70896















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,83333















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,66667















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,48816















		

				AT







		

		

				€ 27,63152









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 12,63688















		

				PR







		

		

				€ 12,63688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,83040 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14599 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,73286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,05633









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,61959 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,49%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.005.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20512ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,38456















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20512ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,86290















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20512ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,83886















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20512ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,88071















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20512ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,98267















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20512ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,68373















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20512ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,70546















		

				AT







		

		

				€ 28,33889









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 16,82481















		

				PR







		

		

				€ 16,82481









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20512ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,86438















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20512ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,43568















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41024ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,78833















		

				RU







		

		

				€ 21,08839









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,25209 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15900 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,60033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,68524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,53766 +8,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,95%







		

		

				€ 21,08839









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.006.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,35000















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,81640















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,70896















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,83333















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,66667















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,48816















		

				AT







		

		

				€ 27,63152









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 1,51137















		

				PR







		

		

				€ 1,51137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,70489 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11929 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,95278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,76577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,42344 +3,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,42%







		

		

				€ 20,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.006.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20513ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,38463















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20513ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,86299















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20513ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,83900















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20513ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,88104















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20513ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,98296















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20513ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,68377















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20513ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,70588















		

				AT







		

		

				€ 28,34027









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 3,15337















		

				PR







		

		

				€ 3,15337









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20513ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,86467















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20513ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,43595















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41026ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,78880















		

				RU







		

		

				€ 21,08942









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,58306 +3,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12620 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,41329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,09964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,09599 +4,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,43%







		

		

				€ 21,08942









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.006.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21053ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,42108















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21053ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,91203















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21053ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,91374















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21053ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,06218















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,14046















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,70177















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21053ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,93506















		

				AT







		

		

				€ 29,08632









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 4,78568















		

				PR







		

		

				€ 4,78568









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21053ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,01905















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21053ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,57905















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42106ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,04649















		

				RU







		

		

				€ 21,64459









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,51659 +3,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13324 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,88265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,43992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,83916 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,55%







		

		

				€ 21,64459









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.006.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21622ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,45949















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21622ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,96371















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21622ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,99248















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21622ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,25305















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21622ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,30642















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21622ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,72073















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21622ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,17655















		

				AT







		

		

				€ 29,87243









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 7,47773















		

				PR







		

		

				€ 7,47773









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21622ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,18173















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21622ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,72983















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43244ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,31802















		

				RU







		

		

				€ 22,22958









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,57974 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14299 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,53276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,91125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,02375 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,24%







		

		

				€ 22,22958









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.006.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22222ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,49999















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22222ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 2,01820















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22222ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,07552















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22222ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,45432















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,48142















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,74073















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22222ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,43119















		

				AT







		

		

				€ 30,70137









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 9,04796















		

				PR







		

		

				€ 9,04796









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22222ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,35327















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22222ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,88883















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44444ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,60434















		

				RU







		

		

				€ 22,84644









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,59577 +4,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15023 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,01532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,26111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,87220 +5,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,6%







		

		

				€ 22,84644









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.006.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22857ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,54285















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22857ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 2,07587















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22857ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,16341















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,66733















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,66663















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,76190















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,70069















		

				AT







		

		

				€ 31,57868









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 12,63688















		

				PR







		

		

				€ 12,63688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,53482















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,05711















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45714ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,90736















		

				RU







		

		

				€ 23,49929









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,71485 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16252 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,83438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,85492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,40415 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,2%







		

		

				€ 23,49929









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.006.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,23529ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,58821















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,23529ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 2,13690















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23529ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,25641















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,23529ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 7,89275















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,23529ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 6,86263















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,23529ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,78430















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,23529ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 9,98590















		

				AT







		

		

				€ 32,50710









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 16,82481















		

				PR







		

		

				€ 16,82481









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23529ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,72694















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,23529ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,23519















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47058ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,22804















		

				RU







		

		

				€ 24,19017









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,52208 +6,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17645 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,76353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,52856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,81417 +7,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,79%







		

		

				€ 24,19017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.010.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_010 - Armatura metallica per micropaliTOS22_001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato







		

		

		



		

						TOS22_PR.P06.010.006

		-

		Tubi in acciaio per micropali - tubo SS senza saldatura rispondente alla norma EN10210.  Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati,  finestrature,  valvolature e tappo di fondo













						1,10000kg













						€ 1,75000













						€ 1,92500















		

				PR







		

		

				€ 1,92500









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,26500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

				RU







		

		

				€ 0,50360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,42860 +130,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00971 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,38858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,09890 +132,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,25%







		

		

				€ 0,50360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.010.011







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_010 - Armatura metallica per micropaliTOS22_011 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato







		

		

		



		

						TOS22_PR.P06.010.006

		-

		Tubi in acciaio per micropali - tubo SS senza saldatura rispondente alla norma EN10210.  Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati,  finestrature,  valvolature e tappo di fondo













						1,10000kg













						€ 1,75000













						€ 1,92500















		

				PR







		

		

				€ 1,92500









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,26500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

				RU







		

		

				€ 0,50360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 2,42860









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00389 = 1% * B)







		

		

				€ 0,38858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kg







		

		

				€ 3,09890









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,25%







		

		

				€ 0,50360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R04.010.013







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22_010 - Armatura metallica per micropaliTOS22_013 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura







		

		

		



		

						TOS22_PR.P13.001.002

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,20000kg













						€ 0,86523













						€ 1,03828















		

				PR







		

		

				€ 1,03828









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,26500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

				RU







		

		

				€ 0,50360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 1,54188









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00247 = 1% * B)







		

		

				€ 0,24670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kg







		

		

				€ 1,96744









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,6%







		

		

				€ 0,50360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R05.001.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22_001 - diaframma spessore 50 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13333ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,54994















		

						TOS22_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,13333ora













						€ 23,94792 0% 













						€ 3,19298















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13333ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,84529















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,13333ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 6,64117















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,13333ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,67330















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,13333ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,55554















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13333ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,84529















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 3,26659















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,13333ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,90395















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,22222















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,79998ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 2,99993















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,79998ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 0,99998















		

				AT







		

		

				€ 26,69618









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 2,05000















		

						TOS22_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,08250 +29,95% 













						€ 2,16500















		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,00000kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 17,95200















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 4,88563















		

						TOS22_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55000m³













						€ 107,27810 +15,31% 













						€ 59,00296















		

				PR







		

		

				€ 86,05559









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26666ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,62381















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,26666ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,06649















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26666ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,36251















		

				RU







		

		

				€ 21,05281









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,80458 +13,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32113 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,40873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,52133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,73464 +14,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,33%







		

		

				€ 21,05281









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R05.001.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22_002 - diaframma spessore 60 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13793ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,63791















		

						TOS22_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,13793ora













						€ 23,94792 0% 













						€ 3,30314















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13793ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,90895















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,13793ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 6,87029















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,13793ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,69653















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,13793ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,57471















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13793ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,90895















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,13793ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 3,37929















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,13793ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,96964















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,13793ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,22988















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,82758ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 3,10343















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,82758ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 1,03448















		

				AT







		

		

				€ 27,61720









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 2,05000















		

						TOS22_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,08250 +29,95% 













						€ 2,16500















		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,34000kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 18,56237















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 4,88563















		

						TOS22_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,66000m³













						€ 107,27810 +15,31% 













						€ 70,80355















		

				PR







		

		

				€ 98,46655









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27586ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,88684















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27586ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,31029















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27586ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,58202















		

				RU







		

		

				€ 21,77915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,86290 +13,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35487 = 1,5% * B)







		

		

				€ 23,65806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,15210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,67306 +14,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,54%







		

		

				€ 21,77915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R05.001.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22_003 - diaframma spessore 80 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14545ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,78173















		

						TOS22_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,14545ora













						€ 23,94792 0% 













						€ 3,48322















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14545ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,01303















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,14545ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 7,24486















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,73450















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,14545ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,60604















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,01303















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 3,56353















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14545ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,07703















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,24242















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,87270ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 3,27263















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,87270ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 1,09088















		

				AT







		

		

				€ 29,12290









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 2,05000















		

						TOS22_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,08250 +29,95% 













						€ 2,16500















		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						16,00000kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 28,72320















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 4,88563















		

						TOS22_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,88000m³













						€ 107,27810 +15,31% 













						€ 94,40473















		

				PR







		

		

				€ 132,22856









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29090ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,31683















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,29090ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,70885















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,94087















		

				RU







		

		

				€ 22,96655









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,31801 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44236 = 1,5% * B)







		

		

				€ 29,49088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,38089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 235,18978 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,77%







		

		

				€ 22,96655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R05.001.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22_004 - diaframma spessore 100 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,15385ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,94238















		

						TOS22_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,15385ora













						€ 23,94792 0% 













						€ 3,68439















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,15385ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,12928















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,15385ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 7,66327















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,15385ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,77692















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,15385ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,64104















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15385ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,12928















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,15385ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 3,76933















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15385ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,19698















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,15385ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,25642















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,92310ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 3,46163















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,92310ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 1,15388















		

				AT







		

		

				€ 30,80480









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 2,05000















		

						TOS22_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,08250 +29,95% 













						€ 2,16500















		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						20,00000kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 35,90400















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 4,88563















		

						TOS22_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,10000m³













						€ 107,27810 +15,31% 













						€ 118,00591















		

				PR







		

		

				€ 163,01054









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30770ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,79714















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30770ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 8,15405















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30770ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,34172















		

				RU







		

		

				€ 24,29291









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 218,10825 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52346 = 1,5% * B)







		

		

				€ 34,89732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,30056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 278,30613 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,73%







		

		

				€ 24,29291









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R05.001.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22_005 - diaframma spessore 120 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,17778ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 3,40004















		

						TOS22_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,17778ora













						€ 23,94792 0% 













						€ 4,25746















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,17778ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,46048















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,17778ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 8,85522















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,89776















		

						TOS22_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,17778ora













						€ 4,16666 0% 













						€ 0,74075















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17778ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,46048















		

						TOS22_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 24,50000 0% 













						€ 4,35561















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,17778ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,53870















		

						TOS22_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 1,66667 0% 













						€ 0,29630















		

						TOS22_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						1,06668ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 4,00005















		

						TOS22_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						1,06668ora













						€ 1,25000 0% 













						€ 1,33335















		

				AT







		

		

				€ 35,59620









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 2,05000















		

						TOS22_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,08250 +29,95% 













						€ 2,16500















		

						TOS22_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						22,22000kg













						€ 1,79520 +40,8% 













						€ 39,88934















		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 4,88563















		

						TOS22_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,32000m³













						€ 107,27810 +15,31% 













						€ 141,60709















		

				PR







		

		

				€ 190,59706









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35556ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,16546















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35556ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,42234















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35556ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,48366















		

				RU







		

		

				€ 28,07146









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 254,26472 +15,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61024 = 1,5% * B)







		

		

				€ 40,68236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,49471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 324,44179 +16,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,65%







		

		

				€ 28,07146









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R06.001.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLETOS22_001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.TOS22_001 - della lunghezza fino a 12 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,06667ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 1,27506















		

						TOS22_AT.N01.001.212

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 43,14583 0% 













						€ 4,31458















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,10000ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 4,98100















		

						TOS22_AT.N01.005.010

		-

		Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese













						0,10000ora













						€ 40,50000 +234,31% 













						€ 4,05000















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,06667ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,92271















		

				AT







		

		

				€ 15,54335









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,06667ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 2,00810















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06667ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,90610















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 9,15920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,70255 +17,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02964 = 0,75% * B)







		

		

				€ 3,95241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86550









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,52046 +18,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,06%







		

		

				€ 9,15920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R07.001.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R07 - TIRANTITOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22_001 - Per tiranti fino a 30 tonn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,98179















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,32098















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,87909















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,24229















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,48483















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,17301















		

				AT







		

		

				€ 18,08199









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 15,11368















		

						TOS22_PR.P11.150.001

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 20,00000 0% 













						€ 20,00000















		

				PR







		

		

				€ 35,11368









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,15842















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,85443















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,94087















		

				RU







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,14939 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16356 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,90390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,90533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,95862 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,2%







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R07.001.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R07 - TIRANTITOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22_002 - Per tiranti fino a 45 tonn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,08000















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,45312















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,36717















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,66667















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,53333















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,79053















		

				AT







		

		

				€ 19,89082









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 15,11368















		

						TOS22_PR.P11.150.002

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 22,10000 0% 













						€ 22,10000















		

				PR







		

		

				€ 37,21368









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,57440















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,24000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,63520















		

				RU







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,55410 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17653 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,76866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,85504 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,53%







		

		

				€ 16,44960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R07.001.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R07 - TIRANTITOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22_003 - Per tiranti fino a 60 tonn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16667ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,12502















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16667ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,51370















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16667ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,59091















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,86121















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,55557















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16667ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,07361















		

				AT







		

		

				€ 20,72002









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 15,11368















		

						TOS22_PR.P11.150.003

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 24,20000 0% 













						€ 24,20000















		

				PR







		

		

				€ 39,31368









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16667ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,76510















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16667ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,41676















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33340ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,95492















		

				RU







		

		

				€ 17,13678









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,17048 +5,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18521 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,34728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,95178









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,46954 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,4%







		

		

				€ 17,13678









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R07.001.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R07 - TIRANTITOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22_004 - Per tiranti fino a 75 tonn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,20002















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17778ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,61460















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17778ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 5,96359















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,18525















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,59260















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17778ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,54513















		

				AT







		

		

				€ 22,10119









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 15,11368















		

						TOS22_PR.P11.150.004

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 26,35000 0% 













						€ 26,35000















		

				PR







		

		

				€ 41,46368









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17778ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,08273















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17778ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,71117















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35556ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,48366















		

				RU







		

		

				€ 18,27756









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,84243 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19642 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,09479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,49372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,43094 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,5%







		

		

				€ 18,27756









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R07.001.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R07 - TIRANTITOS22_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22_005 - Per tiranti fino a 90 tonn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 1,20002















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,68962















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 6,24067















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,42617















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,62013















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,89569















		

				AT







		

		

				€ 23,07230









		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 15,11368















		

						TOS22_PR.P11.150.005

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 29,50000 0% 













						€ 29,50000















		

				PR







		

		

				€ 44,61368









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,31888















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,93006















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,87783















		

				RU







		

		

				€ 19,12677









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,81275 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20835 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,89004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,07028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,77307 +5,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,27%







		

		

				€ 19,12677









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R07.002.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R07 - TIRANTITOS22_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22_001 - Per tiranti fino a 30 tonn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,98179















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,32098















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,01303















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,87909















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,24229















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,48483















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,17301















		

				AT







		

		

				€ 20,09502









		

						TOS22_PR.P06.040.001

		-

		Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 47,50000 +137,5% 













						€ 47,50000















		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 11,40942















		

				PR







		

		

				€ 58,90942









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,15842















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,85443















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,94087















		

				RU







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,95816 +48,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22550 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,03331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,89062 +49,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,47%







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R07.002.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R07 - TIRANTITOS22_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22_002 - Per tiranti fino a 45 tonn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,98179















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,32098















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,01303















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,87909















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,24229















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,48483















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,17301















		

				AT







		

		

				€ 20,09502









		

						TOS22_PR.P06.040.002

		-

		Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 63,40000 +66,84% 













						€ 63,40000















		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 11,40942















		

				PR







		

		

				€ 74,80942









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,15842















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,85443















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,94087















		

				RU







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,85816 +34,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26366 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,57731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,74355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,17902 +36,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,67%







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R07.002.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R07 - TIRANTITOS22_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22_003 - Per tiranti fino a 60 tonn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 6,75000 +51,82% 













						€ 0,98179















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,32098















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,01303















		

						TOS22_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 33,54479 0% 













						€ 4,87909















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,24229















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,48483















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,17301















		

				AT







		

		

				€ 20,09502









		

						TOS22_PR.P06.040.003

		-

		Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 63,40000 +66,84% 













						€ 63,40000















		

						TOS22_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 9,50785 +24,54% 













						€ 11,40942















		

				PR







		

		

				€ 74,80942









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,15842















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,85443















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,94087















		

				RU







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,85816 +34,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26366 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,57731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,74355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,17902 +36,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,67%







		

		

				€ 14,95372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R08.001.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.TOS22_001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.TOS22_001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 3,82500















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,11000ora













						€ 59,01880 +1,2% 













						€ 6,49207















		

				AT







		

		

				€ 13,08507









		

						TOS22_PR.P01.005.011

		-

		Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.













						1,60000Tn













						€ 17,80000 +46,3% 













						€ 28,48000















		

						TOS22_PR.P38.032.001

		-

		Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)













						0,50000cad













						€ 70,69000 +63,03% 













						€ 35,34500















		

						TOS22_PR.P38.035.001

		-

		Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm













						1,50000kg













						€ 2,97477 +65,55% 













						€ 4,46216















		

				PR







		

		

				€ 68,28716









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,86160















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,72640















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,72640















		

				RU







		

		

				€ 34,05360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,42583 +29,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55404 = 3% * B)







		

		

				€ 18,46813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,38940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,28336 +30,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,26%







		

		

				€ 37,19850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.012.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22_003 - h da 2.51 m a 3.00 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 38,58000 0% 













						€ 3,47220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 4,75740









		

						TOS22_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,02630 +58,87% 













						€ 4,18730















		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 13,52141















		

						TOS22_PR.P11.002.003

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri













						1,00000m













						€ 445,76000 +69,01% 













						€ 445,76000















		

				PR







		

		

				€ 463,46871









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

				RU







		

		

				€ 8,91650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 477,14261 +63,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29028 = 3% * B)







		

		

				€ 76,34282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,34854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 608,83397 +64,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,74%







		

		

				€ 16,66202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.012.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22_005 - h da 3.51 m a 4.00 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 38,58000 0% 













						€ 3,47220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 4,75740









		

						TOS22_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,02630 +58,87% 













						€ 4,18730















		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 13,52141















		

						TOS22_PR.P11.002.005

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri













						1,00000m













						€ 599,20000 +69,03% 













						€ 599,20000















		

				PR







		

		

				€ 616,90871









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

				RU







		

		

				€ 8,91650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 630,58261 +64,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02680 = 3% * B)







		

		

				€ 100,89322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 73,14758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 804,62341 +66,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,07%







		

		

				€ 16,66202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.012.007







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22_007 - h da 4.51 m a 5.00 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 38,58000 0% 













						€ 3,47220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 4,75740









		

						TOS22_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,02630 +58,87% 













						€ 4,18730















		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 13,52141















		

						TOS22_PR.P11.002.007

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri













						1,00000m













						€ 800,80000 +71,7% 













						€ 800,80000















		

				PR







		

		

				€ 818,50871









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 8,91650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 832,18261 +68,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99448 = 3% * B)







		

		

				€ 133,14922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 96,53318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.061,86501 +69,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,57%







		

		

				€ 16,66202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.012.008







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22_008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 38,58000 0% 













						€ 3,47220















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,28520















		

				AT







		

		

				€ 4,75740









		

						TOS22_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,02630 +58,87% 













						€ 4,18730















		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 13,52141















		

						TOS22_PR.P11.002.008

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri













						1,00000m













						€ 918,40000 +72,07% 













						€ 918,40000















		

				PR







		

		

				€ 936,10871









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

				RU







		

		

				€ 8,91650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 949,78261 +68,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,55896 = 3% * B)







		

		

				€ 151,96522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 110,17478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.211,92261 +70,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,37%







		

		

				€ 16,66202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.021.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22_003 - h da 2,51 a 3,00 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 1,98320















		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 7,23868















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,57120















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,08488















		

				AT







		

		

				€ 11,87796









		

						TOS22_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,00700 +36,53% 













						€ 0,04532















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,05610















		

						TOS22_PR.P11.002.003

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri













						0,33000m













						€ 445,76000 +69,01% 













						€ 147,10080















		

						TOS22_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,90000 +34,05% 













						€ 0,60300















		

				PR







		

		

				€ 147,80522









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 7,53000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,17414















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,03500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,53340















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,48356















		

				RU







		

		

				€ 26,85410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,53728 +47,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89538 = 3% * B)







		

		

				€ 29,84596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,63832









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 238,02156 +49,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,28%







		

		

				€ 26,85410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.021.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22_004 - h da 3,51 a 4,00 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 7,23868















		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 1,98320















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,57120















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,08488















		

				AT







		

		

				€ 11,87796









		

						TOS22_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,00700 +36,53% 













						€ 0,04532















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,05610















		

						TOS22_PR.P11.002.005

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri













						0,25000m













						€ 599,20000 +69,03% 













						€ 149,80000















		

						TOS22_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,90000 +34,05% 













						€ 0,60300















		

				PR







		

		

				€ 150,50442









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 7,53000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,17414















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,03500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,48356















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,53340















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

				RU







		

		

				€ 26,85410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,23648 +48,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30278 = 1% * B)







		

		

				€ 30,27784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,95143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 241,46575 +49,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,12%







		

		

				€ 26,85410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.021.005







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22_005 - h da 4,51 a 5,00 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 1,98320















		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 7,23868















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,57120















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,08488















		

				AT







		

		

				€ 11,87796









		

						TOS22_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,00700 +36,53% 













						€ 0,04532















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,05610















		

						TOS22_PR.P11.002.007

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri













						0,20000m













						€ 800,80000 +71,7% 













						€ 160,16000















		

						TOS22_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,90000 +34,05% 













						€ 0,60300















		

				PR







		

		

				€ 160,86442









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 7,53000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,17414















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,03500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,53340















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,48356















		

				RU







		

		

				€ 26,85410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,59648 +50,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95806 = 3% * B)







		

		

				€ 31,93544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,15319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 254,68511 +52,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,54%







		

		

				€ 26,85410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.021.006







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22_006 - h da 5,01 a 5,50 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 1,98320















		

						TOS22_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 49,58000 0% 













						€ 7,23868















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,57120















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,08488















		

				AT







		

		

				€ 11,87796









		

						TOS22_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,00700 +36,53% 













						€ 0,04532















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,05610















		

						TOS22_PR.P11.002.008

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri













						0,18000m













						€ 918,40000 +72,07% 













						€ 165,31200















		

						TOS22_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,90000 +34,05% 













						€ 0,60300















		

				PR







		

		

				€ 166,01642









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 7,53000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,17414















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,03500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,53340















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,48356















		

				RU







		

		

				€ 26,85410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 204,74848 +51,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98279 = 3% * B)







		

		

				€ 32,75976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,75082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 261,25906 +52,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 26,85410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.031.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22_001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 3,36375















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 4,42360















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,18320















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,20000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 6,64200















		

						TOS22_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 4,72500 +58,9% 













						€ 0,37800















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,08000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,10720















		

						TOS22_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,23000ora













						€ 15,22727 0% 













						€ 3,50227















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,23000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 3,24245















		

				AT







		

		

				€ 25,84247









		

						TOS22_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,12150 +49,11% 













						€ 6,72900















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,50000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 1,53750















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 3,07500















		

						TOS22_PR.P38.016.001

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						8,60000m²













						€ 2,25000 +8,78% 













						€ 19,35000















		

						TOS22_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 1,56385 0% 













						€ 2,34578















		

				PR







		

		

				€ 33,03728









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 53,67560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,55535 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54027 = 3% * B)







		

		

				€ 18,00886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,05642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,62063 +6,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,37%







		

		

				€ 53,67560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.031.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22_002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 3,36375















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,21000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 4,64478















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,18320















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,21000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 6,97410















		

						TOS22_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,72500 +58,9% 













						€ 0,42525















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,09000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,24560















		

						TOS22_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,24000ora













						€ 15,22727 0% 













						€ 3,65454















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,24000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 3,38342















		

				AT







		

		

				€ 26,87464









		

						TOS22_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,12150 +49,11% 













						€ 6,72900















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,10000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 2,15250















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 3,07500















		

						TOS22_PR.P38.016.002

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						13,80000m²













						€ 3,05000 +15,06% 













						€ 42,09000















		

						TOS22_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 1,56385 0% 













						€ 2,34578















		

				PR







		

		

				€ 56,39228









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,86160















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,00390















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 56,10680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,37372 +8,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66899 = 3% * B)







		

		

				€ 22,29980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,16735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,84087 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,55%







		

		

				€ 56,10680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.031.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22_003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 3,36375















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,22000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 4,86596















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,18320















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,22000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 7,30620















		

						TOS22_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,72500 +58,9% 













						€ 0,47250















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,38400















		

						TOS22_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 15,22727 0% 













						€ 3,80682















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 3,52440















		

				AT







		

		

				€ 27,90683









		

						TOS22_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,12150 +49,11% 













						€ 6,72900















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,60000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 2,66500















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 3,07500















		

						TOS22_PR.P38.016.003

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						18,60000m²













						€ 4,15000 +12,8% 













						€ 77,19000















		

						TOS22_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 1,56385 0% 













						€ 2,34578















		

				PR







		

		

				€ 92,00478









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,53340















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 57,48900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,40061 +8,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85152 = 3% * B)







		

		

				€ 28,38410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,57847









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 226,36318 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,4%







		

		

				€ 57,48900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R09.031.004







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22_004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 3,36375















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,23000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 5,08714















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,18320















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,23000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 7,63830















		

						TOS22_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,11000ora













						€ 4,72500 +58,9% 













						€ 0,51975















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,52240















		

						TOS22_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,26000ora













						€ 15,22727 0% 













						€ 3,95909















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,26000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 3,66538















		

				AT







		

		

				€ 28,93901









		

						TOS22_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,12150 +49,11% 













						€ 6,72900















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 3,07500















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 3,07500















		

						TOS22_PR.P38.016.004

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						23,40000m²













						€ 5,35000 +11,32% 













						€ 125,19000















		

						TOS22_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 1,56385 0% 













						€ 2,34578















		

				PR







		

		

				€ 140,41478









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,14490















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,43340















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 58,87120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 228,22499 +8,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09548 = 3% * B)







		

		

				€ 36,51600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,47410









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 291,21509 +9,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,22%







		

		

				€ 58,87120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R10.001.001







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22_001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia)       DIAMETRO DEL RESO 60 CM







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14300ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 2,73488















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14300ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,72213















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14300ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,29873















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,14300ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,01287















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,97912















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,97912















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,97912















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,14300ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 7,43180















		

						TOS22_AT.N08.001.101

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) 













						0,14300ora













						€ 37,11000 0% 













						€ 5,30673















		

						TOS22_AT.N08.001.111

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 3% su 20 m di profondità).













						0,00150%













						€ 37,11000 0% 













						€ 0,05567















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14300ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 4,17083















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14300ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,47667















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14300ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 6,06903















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,14300ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 2,32518















		

				AT







		

		

				€ 36,54188









		

						TOS22_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,26600Tn













						€ 98,97727 +22,09% 













						€ 26,32795















		

				PR







		

		

				€ 26,32795









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,08837















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,08837















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14300ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,78950















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14300ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,78950















		

				RU







		

		

				€ 15,75574









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,62557 +9,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12580 = 1% * B)







		

		

				€ 12,58009









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,32623 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,78%







		

		

				€ 19,84411









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R10.001.002







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22_002 -   Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)   DIAMETRO DEL RESO 100 CM







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,17780ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 3,40043















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,17780ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 0,89787















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17780ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,61478















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,17780ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,01600















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,46075















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,46075















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,46075















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,17780ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 9,24037















		

						TOS22_AT.N08.001.102

		-

		Perforatrici idrauliche -  macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)













						0,17780ora













						€ 44,55000 0% 













						€ 7,92099















		

						TOS22_AT.N08.001.112

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4% su 20 m di profondità).













						0,00200%













						€ 44,55000 0% 













						€ 0,08910















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17780ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,18583















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17780ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,59267















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17780ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 7,54597















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,17780ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 2,89103















		

				AT







		

		

				€ 46,77729









		

						TOS22_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,73630Tn













						€ 98,97727 +22,09% 













						€ 72,87696















		

				PR







		

		

				€ 72,87696









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17780ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,08330















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17780ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,08330















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17780ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,71170















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17780ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,71170















		

				RU







		

		

				€ 19,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,24425 +12,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22279 = 1% * B)







		

		

				€ 22,27908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,15233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,67566 +13,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,89%







		

		

				€ 24,67330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_14.R10.001.003







				TOS22_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22_003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 3,82500















		

						TOS22_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 5,04986 0% 













						€ 1,00997















		

						TOS22_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,08200 0% 













						€ 1,81640















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,20000ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,01800















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 10,39412















		

						TOS22_AT.N08.001.103

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)













						0,20000ora













						€ 54,47500 0% 













						€ 10,89500















		

						TOS22_AT.N08.001.113

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4,5% su 20 m di profondità).













						0,00225%













						€ 54,47500 0% 













						€ 0,12257















		

						TOS22_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 29,16667 0% 













						€ 5,83333















		

						TOS22_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,66667















		

						TOS22_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 42,44080 +5,73% 













						€ 8,48816















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 3,25200















		

				AT







		

		

				€ 54,62522









		

						TOS22_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						1,65670Tn













						€ 98,97727 +22,09% 













						€ 163,97564















		

				PR







		

		

				€ 163,97564









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,30000















		

				RU







		

		

				€ 22,03600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 240,63686 +15,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38502 = 1% * B)







		

		

				€ 38,50190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,91388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 307,05264 +16,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,04%







		

		

				€ 27,75400
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A03.001.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.TOS22_001 - su superfici a media intensità vegetativa







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 14,13500 0% 













						€ 0,01414















		

						TOS22_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00100ora













						€ 6,75000 0% 













						€ 0,00675















		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00100ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 0,02441















		

				AT







		

		

				€ 0,04530









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,02859















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,04772















		

				RU







		

		

				€ 0,07631









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,12161 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00039 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,15518 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,18%







		

		

				€ 0,07631









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A03.001.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.TOS22_002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 14,13500 0% 













						€ 0,02827















		

						TOS22_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 6,75000 0% 













						€ 0,01350















		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 0,04883















		

				AT







		

		

				€ 0,09060









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,04772















		

				RU







		

		

				€ 0,10490









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,19550 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00063 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,24946 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,05%







		

		

				€ 0,10490









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A03.005.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.TOS22_001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 2,21180















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,10000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 3,32100















		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,46750















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,40000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 1,50400















		

						TOS22_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 27,50000 0% 













						€ 5,50000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,85600















		

				AT







		

		

				€ 15,86030









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 29,40300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,26330 +1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14484 = 2% * B)







		

		

				€ 7,24213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,25054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,75597 +2,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,91%







		

		

				€ 29,40300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A03.005.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.TOS22_002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,15000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 3,31770















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,15000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 4,98150















		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,93500















		

						TOS22_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 3,76000 +9,3% 













						€ 3,00800















		

						TOS22_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 27,50000 0% 













						€ 5,50000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,85600















		

				AT







		

		

				€ 20,59820









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 13,25000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 52,34050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,93870 +1,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23340 = 2% * B)







		

		

				€ 11,67019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,46089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,06978 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,24%







		

		

				€ 52,34050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A04.001.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.TOS22_001 - su piano orizzontale







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,18740















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,33210















		

						TOS22_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02750ora













						€ 63,47880 +1,11% 













						€ 1,74567















		

				AT







		

		

				€ 2,26517









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

				RU







		

		

				€ 0,52450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,78967 +1,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00893 = 2% * B)







		

		

				€ 0,44635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,55962 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,82%







		

		

				€ 1,31073









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A04.001.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.TOS22_002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01300ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,28753















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01300ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,43173















		

						TOS22_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02750ora













						€ 63,47880 +1,11% 













						€ 1,74567















		

				AT







		

		

				€ 2,46493









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,37167















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,31018















		

				RU







		

		

				€ 0,68185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,14678 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01007 = 2% * B)







		

		

				€ 0,50348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,01529 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,56%







		

		

				€ 1,46808









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A04.002.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.TOS22_001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01250ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,27648















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01250ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,41513















		

				AT







		

		

				€ 0,69161









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,35738















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,29825















		

				RU







		

		

				€ 0,65563









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,34724 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00431 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,71908 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,14%







		

		

				€ 0,65563









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A04.002.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.TOS22_002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01250ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,27648















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01250ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,41513















		

						TOS22_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 63,47880 +1,11% 













						€ 1,52349















		

						TOS22_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 63,47880 +1,11% 













						€ 1,52349















		

				AT







		

		

				€ 3,73859









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,35738















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,29825















		

				RU







		

		

				€ 0,65563









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,39422 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01406 = 2% * B)







		

		

				€ 0,70308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50973









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,60703 +2,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,17%







		

		

				€ 2,02795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A04.003.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.TOS22_001 - fino alla profondità di 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01330ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,29417















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01330ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,44169















		

				AT







		

		

				€ 0,73586









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01330ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,38025















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01330ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,31734















		

				RU







		

		

				€ 0,69759









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,43345 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00917 = 4% * B)







		

		

				€ 0,22935









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,82908 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,14%







		

		

				€ 0,69759









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A04.004.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.TOS22_001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,04400ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,97319















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04400ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,46124















		

				AT







		

		

				€ 2,43443









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,25796















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,04984















		

				RU







		

		

				€ 2,30780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,74223 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03035 = 4% * B)







		

		

				€ 0,75876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,05109 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,14%







		

		

				€ 2,30780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A04.005.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.TOS22_001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,10590















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,66050















		

				AT







		

		

				€ 2,76640









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

				RU







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,19590 +2,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01343 = 2% * B)







		

		

				€ 0,67134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,35396 +3,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,7%







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A05.001.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22_001 - con materiale proveniente dagli scavi.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02660ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,58834















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02660ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,88339















		

						TOS22_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00296ora













						€ 18,21880 0% 













						€ 0,05393















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00296ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,04097















		

				AT







		

		

				€ 1,56663









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00296ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,08463















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02660ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,76049















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02660ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,63468















		

				RU







		

		

				€ 1,47980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,04643 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01462 = 3% * B)







		

		

				€ 0,48743









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35339









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,88725 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,07%







		

		

				€ 1,47980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A05.001.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22_002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02176ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,48129















		

						TOS22_AT.N01.001.300

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese













						0,01185ora













						€ 13,21000 0% 













						€ 0,15654















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02176ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,72265















		

						TOS22_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00296ora













						€ 18,21880 0% 













						€ 0,05393















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00296ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,09830















		

						TOS22_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01185ora













						€ 14,13500 0% 













						€ 0,16750















		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,01185ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 0,28929















		

				AT







		

		

				€ 1,96950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02176ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,62212















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01185ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,33879















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00296ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,08463















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01185ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,33879















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,29825















		

				RU







		

		

				€ 1,68258









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,65208 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01753 = 3% * B)







		

		

				€ 0,58433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42364









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,66005 +2,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,11%







		

		

				€ 1,68258









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A05.002.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.TOS22_001 - con materiale proveniente dagli scavi.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,33177















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,49815















		

						TOS22_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00740ora













						€ 18,21880 0% 













						€ 0,13482















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00740ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,24575















		

				AT







		

		

				€ 1,21049









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00740ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,21157















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,35790















		

				RU







		

		

				€ 0,99832









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,20881 +1,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01060 = 3% * B)







		

		

				€ 0,35341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,81844 +2,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,42%







		

		

				€ 0,99832









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A05.011.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.TOS22_001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.047

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese













						0,00600ora













						€ 18,06500 0% 













						€ 0,10839















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,22118















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00600ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,19926















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,33210















		

				AT







		

		

				€ 0,86093









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,17154















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

				RU







		

		

				€ 0,45744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,31837 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00422 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,68224 +3,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,19%







		

		

				€ 0,45744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.A05.051.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.TOS22_001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,13840















		

						TOS22_AT.N09.009.020

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 16,62891 0% 













						€ 0,16629















		

				AT







		

		

				€ 0,30469









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

				RU







		

		

				€ 0,28590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,59059 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00189 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09449









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06851









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,75359 +2,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,94%







		

		

				€ 0,28590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 92,35548 +29,44% 













						€ 92,35548















		

				PR







		

		

				€ 92,35548









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,44493 +25,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16391 = 1% * B)







		

		

				€ 16,39119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,88361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,71973 +26,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,59%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 93,92929 +18,42% 













						€ 93,92929















		

				PR







		

		

				€ 93,92929









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,01874 +16,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)







		

		

				€ 16,64300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,06617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,72791 +17,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,47%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.005.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 97,55786 +18,23% 













						€ 97,55786















		

				PR







		

		

				€ 97,55786









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,64731 +16,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17224 = 1% * B)







		

		

				€ 17,22357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,48709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,35797 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,22%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 95,26619 +27,97% 













						€ 95,26619















		

				PR







		

		

				€ 95,26619









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,35564 +24,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16857 = 1% * B)







		

		

				€ 16,85690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,22125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,43379 +25,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,38%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.006







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 96,84000















		

				PR







		

		

				€ 96,84000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,92945 +15,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17109 = 1% * B)







		

		

				€ 17,10871









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,40382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,44198 +16,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,27%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.007







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.006.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 100,46857 +17,4% 













						€ 100,46857















		

				PR







		

		

				€ 100,46857









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,55802 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17689 = 1% * B)







		

		

				€ 17,68928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,82473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,07203 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,03%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.009







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 98,45238 +27,22% 













						€ 98,45238















		

				PR







		

		

				€ 98,45238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,54183 +24,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17367 = 1% * B)







		

		

				€ 17,36669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,59085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,49937 +25,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,16%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.010







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 100,02619 +16,78% 













						€ 100,02619















		

				PR







		

		

				€ 100,02619









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,11564 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17619 = 1% * B)







		

		

				€ 17,61850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,77341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,50755 +16,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,06%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.003.011







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.007.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 103,65476 +16,67% 













						€ 103,65476















		

				PR







		

		

				€ 103,65476









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,74421 +14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18199 = 1% * B)







		

		

				€ 18,19907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,19433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,13761 +15,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,83%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.004.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.113

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 101,75000 +17,37% 













						€ 101,75000















		

				PR







		

		

				€ 101,75000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,83945 +15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17894 = 1% * B)







		

		

				€ 17,89431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,97338









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,70714 +16,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,95%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.004.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 103,32381















		

				PR







		

		

				€ 103,32381









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,41326 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18146 = 1% * B)







		

		

				€ 18,14612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,15594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,71532 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,85%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.004.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.115

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 106,95238 +17,02% 













						€ 106,95238















		

				PR







		

		

				€ 106,95238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,04183 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18727 = 1% * B)







		

		

				€ 18,72669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,57685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,34537 +16,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,64%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.004.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.113

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 112,71094 +20,71% 













						€ 112,71094















		

				PR







		

		

				€ 112,71094









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,80039 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19648 = 1% * B)







		

		

				€ 19,64806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,24485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,69330 +19,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,33%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.004.006







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 113,76094 +20,48% 













						€ 113,76094















		

				PR







		

		

				€ 113,76094









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,85039 +18,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19816 = 1% * B)







		

		

				€ 19,81606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,36665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,03310 +19,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,27%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.004.007







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.115

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 117,50781 +19,98% 













						€ 117,50781















		

				PR







		

		

				€ 117,50781









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,59726 +18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20416 = 1% * B)







		

		

				€ 20,41556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,80128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,81410 +19,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,09%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.005.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 101,78405 +17,35% 













						€ 101,78405















		

				PR







		

		

				€ 101,78405









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,87350 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17900 = 1% * B)







		

		

				€ 17,89976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,97733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,75059 +16,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,95%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.005.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 103,35786 +17,46% 













						€ 103,35786















		

				PR







		

		

				€ 103,35786









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,44731 +15,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18152 = 1% * B)







		

		

				€ 18,15157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,15989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,75877 +16,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,85%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.005.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.125

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 106,98643 +17% 













						€ 106,98643















		

				PR







		

		

				€ 106,98643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,07588 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 1% * B)







		

		

				€ 18,73214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,58080









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,38882 +16,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,64%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.005.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 107,27810 +15,31% 













						€ 107,27810















		

				PR







		

		

				€ 107,27810









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,36755 +13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18779 = 1% * B)







		

		

				€ 18,77881









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,61464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,76100 +14,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,62%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.005.006







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 108,85190 +15,62% 













						€ 108,85190















		

				PR







		

		

				€ 108,85190









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,94135 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19031 = 1% * B)







		

		

				€ 19,03062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,79720









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,76917 +15,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,53%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.005.007







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.125

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 112,48048 +15,2% 













						€ 112,48048















		

				PR







		

		

				€ 112,48048









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,56993 +13,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19611 = 1% * B)







		

		

				€ 19,61119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,21811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,39923 +14,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,34%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.006.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.133

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 106,48688 +12,55% 













						€ 106,48688















		

				PR







		

		

				€ 106,48688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,57633 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18652 = 1% * B)







		

		

				€ 18,65221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,52285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,75139 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,67%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.006.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 108,55250 +13,41% 













						€ 108,55250















		

				PR







		

		

				€ 108,55250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,64195 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18983 = 1% * B)







		

		

				€ 18,98271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,76247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,38713 +13,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,55%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.006.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.135

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 112,06500 +12,96% 













						€ 112,06500















		

				PR







		

		

				€ 112,06500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,15445 +11,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19545 = 1% * B)







		

		

				€ 19,54471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,16992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,86908 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,36%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.006.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.133

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 115,54357 +13,87% 













						€ 115,54357















		

				PR







		

		

				€ 115,54357









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,63302 +12,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20101 = 1% * B)







		

		

				€ 20,10128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,57343









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,30773 +13,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,19%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.006.006







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 117,11738 +14,17% 













						€ 117,11738















		

				PR







		

		

				€ 117,11738









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,20683 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20353 = 1% * B)







		

		

				€ 20,35309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,75599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,31591 +13,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,11%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.006.007







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.135

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 120,74595 +13,51% 













						€ 120,74595















		

				PR







		

		

				€ 120,74595









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,83540 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20934 = 1% * B)







		

		

				€ 20,93366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,17691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,94597 +13,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,94%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.007.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.143

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 122,78906 +18,95% 













						€ 122,78906















		

				PR







		

		

				€ 122,78906









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,87851 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21261 = 1% * B)







		

		

				€ 21,26056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,41391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,55298 +18,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,85%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.007.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.144

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 123,83906 +18,76% 













						€ 123,83906















		

				PR







		

		

				€ 123,83906









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,92851 +17,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21429 = 1% * B)







		

		

				€ 21,42856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,53571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,89278 +18,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,8%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.007.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.145

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 127,58594 +18,03% 













						€ 127,58594















		

				PR







		

		

				€ 127,58594









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,67539 +16,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22028 = 1% * B)







		

		

				€ 22,02806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,97035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,67380 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,64%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.007.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.143

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 122,89878 +13,04% 













						€ 122,89878















		

				PR







		

		

				€ 122,89878









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,98823 +11,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21278 = 1% * B)







		

		

				€ 21,27812









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,42664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,69299 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,84%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.007.006







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.144

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 124,42317 +13,37% 













						€ 124,42317















		

				PR







		

		

				€ 124,42317









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,51262 +12,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21522 = 1% * B)







		

		

				€ 21,52202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,60346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,63810 +13,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,78%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.007.007







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.145

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 128,08171 +12,76% 













						€ 128,08171















		

				PR







		

		

				€ 128,08171









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,17116 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22107 = 1% * B)







		

		

				€ 22,10739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,02786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,30641 +12,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,62%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.008.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.513

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 110,49219 +13,21% 













						€ 110,49219















		

				PR







		

		

				€ 110,49219









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,58164 +11,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19293 = 1% * B)







		

		

				€ 19,29306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,98747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,86217 +12,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,44%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.008.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.514

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 112,55781 +14,03% 













						€ 112,55781















		

				PR







		

		

				€ 112,55781









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,64726 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19624 = 1% * B)







		

		

				€ 19,62356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,22708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,49790 +13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,34%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.008.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.515

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 116,07031 +14,25% 













						€ 116,07031















		

				PR







		

		

				€ 116,07031









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,15976 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20186 = 1% * B)







		

		

				€ 20,18556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,63453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,97985 +13,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,16%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.009.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.523

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 129,30806 +15,72% 













						€ 129,30806















		

				PR







		

		

				€ 129,30806









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,39751 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22304 = 1% * B)







		

		

				€ 22,30360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,17011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,87122 +15,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,57%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.009.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.524

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 130,27581 +15,58% 













						€ 130,27581















		

				PR







		

		

				€ 130,27581









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,36526 +14,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22458 = 1% * B)







		

		

				€ 22,45844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,28237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 179,10607 +15,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.009.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.525

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 134,06613 +18,27% 













						€ 134,06613















		

				PR







		

		

				€ 134,06613









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,15558 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23065 = 1% * B)







		

		

				€ 23,06489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,72205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,94252 +17,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.009.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.523

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 129,37619 +20,38% 













						€ 129,37619















		

				PR







		

		

				€ 129,37619









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,46564 +18,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22315 = 1% * B)







		

		

				€ 22,31450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,17801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,95815 +19,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,57%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.009.006







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.524

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 130,80476 +20,11% 













						€ 130,80476















		

				PR







		

		

				€ 130,80476









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,89421 +18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22543 = 1% * B)







		

		

				€ 22,54307









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,34373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 179,78101 +19,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,52%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.009.007







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.525

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 133,66190 +19,09% 













						€ 133,66190















		

				PR







		

		

				€ 133,66190









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,75135 +17,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23000 = 1% * B)







		

		

				€ 23,00022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,67516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,42673 +18,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,41%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.010.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.533

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 131,70909 +18,87% 













						€ 131,70909















		

				PR







		

		

				€ 131,70909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,79854 +17,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22688 = 1% * B)







		

		

				€ 22,68777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,44863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,93494 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,48%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.010.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.534

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 131,70909 +18,87% 













						€ 131,70909















		

				PR







		

		

				€ 131,70909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,79854 +17,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22688 = 1% * B)







		

		

				€ 22,68777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,44863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,93494 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,48%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.010.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.535

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 135,34545 +17,34% 













						€ 135,34545















		

				PR







		

		

				€ 135,34545









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,43490 +15,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23270 = 1% * B)







		

		

				€ 23,26958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,87045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,57493 +16,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,34%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.011.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.413

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 118,99524 +14,03% 













						€ 118,99524















		

				PR







		

		

				€ 118,99524









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,08469 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20654 = 1% * B)







		

		

				€ 20,65355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,97382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,71206 +13,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,02%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.011.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.414

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 120,56905 +14,33% 













						€ 120,56905















		

				PR







		

		

				€ 120,56905









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,65850 +13,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20905 = 1% * B)







		

		

				€ 20,90536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,15639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,72025 +14,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,95%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.011.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.415

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 124,19762 +13,68% 













						€ 124,19762















		

				PR







		

		

				€ 124,19762









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,28707 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21486 = 1% * B)







		

		

				€ 21,48593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,57730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,35030 +13,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.011.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.413

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 125,44756 +13,61% 













						€ 125,44756















		

				PR







		

		

				€ 125,44756









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,53701 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21686 = 1% * B)







		

		

				€ 21,68592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,72229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,94522 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,73%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.011.006







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.414

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 126,97195 +13,93% 













						€ 126,97195















		

				PR







		

		

				€ 126,97195









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,06140 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21930 = 1% * B)







		

		

				€ 21,92982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,89912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,89034 +13,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,67%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.011.007







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.415

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 130,63049 +13,3% 













						€ 130,63049















		

				PR







		

		

				€ 130,63049









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,71994 +12,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22515 = 1% * B)







		

		

				€ 22,51519









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,32351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 179,55864 +13,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,52%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.012.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.423

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 117,07927 +15,43% 













						€ 117,07927















		

				PR







		

		

				€ 117,07927









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,16872 +14,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20347 = 1% * B)







		

		

				€ 20,34700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,75157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,26729 +15,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,11%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.012.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.424

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 118,60366 +15,58% 













						€ 118,60366















		

				PR







		

		

				€ 118,60366









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,69311 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20591 = 1% * B)







		

		

				€ 20,59090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,92840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,21241 +15,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,04%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.012.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.008.425

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 122,26220 +15,24% 













						€ 122,26220















		

				PR







		

		

				€ 122,26220









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,35165 +13,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21176 = 1% * B)







		

		

				€ 21,17626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,35279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,88070 +14,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,87%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.013.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.433

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 128,85000 +15,73% 













						€ 128,85000















		

				PR







		

		

				€ 128,85000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,93945 +14,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22230 = 1% * B)







		

		

				€ 22,23031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,11698









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,28674 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,59%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.013.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.434

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 128,72857 +15,13% 













						€ 128,72857















		

				PR







		

		

				€ 128,72857









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,81802 +13,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22211 = 1% * B)







		

		

				€ 22,21088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,10289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,13179 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,6%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.013.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.435

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 134,22500 +15,71% 













						€ 134,22500















		

				PR







		

		

				€ 134,22500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,31445 +14,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23090 = 1% * B)







		

		

				€ 23,09031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,74048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,14524 +15,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,38%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.014.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.443

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 126,00000 0% 













						€ 126,00000















		

				PR







		

		

				€ 126,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,08945 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21774 = 1% * B)







		

		

				€ 21,77431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,78638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,65014 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.014.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.444

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 118,00000 -6,35% 













						€ 118,00000















		

				PR







		

		

				€ 118,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,08945 -5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20494 = 1% * B)







		

		

				€ 20,49431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,85838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 163,44214 -5,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,07%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.014.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.445

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 131,00000 0% 













						€ 131,00000















		

				PR







		

		

				€ 131,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,08945 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22574 = 1% * B)







		

		

				€ 22,57431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,36638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,03014 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,51%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.015.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.213

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 108,51613 +13,5% 













						€ 108,51613















		

				PR







		

		

				€ 108,51613









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,60558 +12,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18977 = 1% * B)







		

		

				€ 18,97689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,75825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,34072 +13,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,55%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.015.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.214

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 110,64839 +14,36% 













						€ 110,64839















		

				PR







		

		

				€ 110,64839









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,73784 +13,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19318 = 1% * B)







		

		

				€ 19,31805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,00559









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,06148 +13,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,44%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.015.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.009.215

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 114,27419 +13,87% 













						€ 114,27419















		

				PR







		

		

				€ 114,27419









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,36364 +12,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19898 = 1% * B)







		

		

				€ 19,89818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,42618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,68800 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,25%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.016.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.223

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 118,08095 +14,23% 













						€ 118,08095















		

				PR







		

		

				€ 118,08095









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,17040 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20507 = 1% * B)







		

		

				€ 20,50726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,86777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 163,54543 +13,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,06%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.016.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.224

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 119,65476 +14,53% 













						€ 119,65476















		

				PR







		

		

				€ 119,65476









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,74421 +13,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20759 = 1% * B)







		

		

				€ 20,75907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,05033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,55361 +14,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,99%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.016.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.225

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 123,28333 +13,86% 













						€ 123,28333















		

				PR







		

		

				€ 123,28333









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,37278 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21340 = 1% * B)







		

		

				€ 21,33964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,47124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,18366 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,83%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.017.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.233

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 125,37317 +13,14% 













						€ 125,37317















		

				PR







		

		

				€ 125,37317









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,46262 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21674 = 1% * B)







		

		

				€ 21,67402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,71366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,85030 +13,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,74%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.017.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.234

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 127,87317 +14,33% 













						€ 127,87317















		

				PR







		

		

				€ 127,87317









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,96262 +13,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22074 = 1% * B)







		

		

				€ 22,07402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,00366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,04030 +14,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,63%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.017.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.235

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 131,53171 +13,7% 













						€ 131,53171















		

				PR







		

		

				€ 131,53171









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,62116 +12,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22659 = 1% * B)







		

		

				€ 22,65939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,42806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,70861 +13,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,49%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.018.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.313

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 118,61667 +14,73% 













						€ 118,61667















		

				PR







		

		

				€ 118,61667









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,70612 +13,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20593 = 1% * B)







		

		

				€ 20,59298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,92991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,22901 +14,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,04%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.018.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.314

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 120,19048 +15,02% 













						€ 120,19048















		

				PR







		

		

				€ 120,19048









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,27993 +13,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20845 = 1% * B)







		

		

				€ 20,84479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,11247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,23719 +14,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,97%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.018.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.010.315

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 123,81905 +14,33% 













						€ 123,81905















		

				PR







		

		

				€ 123,81905









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,90850 +13,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21425 = 1% * B)







		

		

				€ 21,42536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,53339









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,86725 +14,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,8%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.019.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.323

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 128,50927 +14,06% 













						€ 128,50927















		

				PR







		

		

				€ 128,50927









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,59872 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22176 = 1% * B)







		

		

				€ 22,17580









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,07745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,85197 +13,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,61%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.019.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.324

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 130,03366 +14,36% 













						€ 130,03366















		

				PR







		

		

				€ 130,03366









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,12311 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22420 = 1% * B)







		

		

				€ 22,41970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,25428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,79709 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,55%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.019.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.325

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 133,69220 +13,74% 













						€ 133,69220















		

				PR







		

		

				€ 133,69220









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,78165 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23005 = 1% * B)







		

		

				€ 23,00506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,67867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,46538 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,4%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.020.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.333

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 135,25161 +19,15% 













						€ 135,25161















		

				PR







		

		

				€ 135,25161









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,34106 +17,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23255 = 1% * B)







		

		

				€ 23,25457









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,85956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,45519 +18,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,35%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.020.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.334

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 136,21935 +18,98% 













						€ 136,21935















		

				PR







		

		

				€ 136,21935









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,30880 +17,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23409 = 1% * B)







		

		

				€ 23,40941









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,97182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,69003 +18,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,31%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.020.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.011.335

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 140,00968 +18,29% 













						€ 140,00968















		

				PR







		

		

				€ 140,00968









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,09913 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24016 = 1% * B)







		

		

				€ 24,01586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,41150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,52649 +17,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,18%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.204.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.205.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						1,00000m³













						€ 181,36667 +19,32% 













						€ 181,36667















		

				PR







		

		

				€ 181,36667









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,45612 +18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30633 = 1% * B)







		

		

				€ 30,63298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,20891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 244,29801 +19,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,06%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.205.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22_005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.207.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc













						1,00000m³













						€ 180,30000 +19,4% 













						€ 180,30000















		

				PR







		

		

				€ 180,30000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,38945 +18,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30462 = 1% * B)







		

		

				€ 30,46231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,08518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 242,93694 +19,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,08%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.206.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.207.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc













						1,00000m³













						€ 176,45000 +16,09% 













						€ 176,45000















		

				PR







		

		

				€ 176,45000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,53945 +15,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29846 = 1% * B)







		

		

				€ 29,84631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,63858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 238,02434 +16,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,17%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.232.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.222.046

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc













						1,00000m³













						€ 170,05000 +10,42% 













						€ 170,05000















		

				PR







		

		

				€ 170,05000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,13945 +9,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28822 = 1% * B)







		

		

				€ 28,82231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,89618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 229,85794 +10,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,31%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B04.232.011







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,17325















		

				AT







		

		

				€ 0,17325









		

						TOS22_PR.P10.222.048

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale













						1,00000m³













						€ 164,17500 +10,18% 













						€ 164,17500















		

				PR







		

		

				€ 164,17500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,26445 +9,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27882 = 1% * B)







		

		

				€ 27,88231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,21468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 222,36144 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,46%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B11.011.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22_001 - in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,10590















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,66050















		

				AT







		

		

				€ 2,76640









		

						TOS22_PR.P01.007.002

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)













						0,92000Tn













						€ 36,00000 0% 













						€ 33,12000















		

				PR







		

		

				€ 33,12000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

				RU







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,31590 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11941 = 2% * B)







		

		

				€ 5,97054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,32864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,61508 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3%







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B11.011.010







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22_010 - In massi di pietra calcarea  EXTRADURA fino a 3,00 Tn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,10590















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,66050















		

				AT







		

		

				€ 2,76640









		

						TOS22_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 20,24896 +19,35% 













						€ 46,57261















		

				PR







		

		

				€ 46,57261









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

				RU







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,76851 +17,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08123 = 1% * B)







		

		

				€ 8,12296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,88915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,78062 +18,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,21%







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B11.011.011







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22_011 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,10590















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,66050















		

				AT







		

		

				€ 2,76640









		

						TOS22_PR.P01.007.003

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50)













						2,30000Tn













						€ 39,00000 0% 













						€ 89,70000















		

				PR







		

		

				€ 89,70000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

				RU







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,89590 +0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15023 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,81116 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,19%







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B11.015.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.TOS22_002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Tn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,10590















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,66050















		

				AT







		

		

				€ 2,76640









		

						TOS22_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 16,34000 +42,68% 













						€ 4,90200















		

						TOS22_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 20,24896 +19,35% 













						€ 46,57261















		

				PR







		

		

				€ 51,47461









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

				RU







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,67051 +19,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17815 = 2% * B)







		

		

				€ 8,90728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,45778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,03557 +20,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,01%







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B11.015.010







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.TOS22_010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,07500ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,65885















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,07500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 2,49075















		

				AT







		

		

				€ 4,14960









		

						TOS22_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 16,34000 +42,68% 













						€ 4,90200















		

						TOS22_PR.P01.007.001

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).













						2,30000Tn













						€ 36,00000 0% 













						€ 82,80000















		

				PR







		

		

				€ 87,70200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

				RU







		

		

				€ 2,14425









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,99585 +1,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15039 = 1% * B)







		

		

				€ 15,03934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,90352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,93871 +2,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,79%







		

		

				€ 2,14425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B11.016.002







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.TOS22_002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,10590















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,66050















		

				AT







		

		

				€ 2,76640









		

						TOS22_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 20,24896 +19,35% 













						€ 46,57261















		

						TOS22_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,12000m³













						€ 95,26619 +27,97% 













						€ 11,43194















		

				PR







		

		

				€ 58,00455









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

				RU







		

		

				€ 2,00130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,77225 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20087 = 2% * B)







		

		

				€ 10,04356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,28158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,09739 +20,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,5%







		

		

				€ 2,00130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B11.016.010







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.TOS22_010 - In blocchi  di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,07500ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,65885















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,07500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 2,49075















		

				AT







		

		

				€ 4,14960









		

						TOS22_PR.P01.007.001

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).













						2,30000Tn













						€ 36,00000 0% 













						€ 82,80000















		

						TOS22_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,12000m³













						€ 95,26619 +27,97% 













						€ 11,43194















		

				PR







		

		

				€ 94,23194









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

				RU







		

		

				€ 2,71605









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,09759 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16176 = 1% * B)







		

		

				€ 16,17561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,72732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,00052 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,11%







		

		

				€ 2,71605









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.B11.020.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.TOS22_001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 2,21180















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,10000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 3,32100















		

						TOS22_AT.N02.014.022

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02300ora













						€ 69,28250 +1,45% 













						€ 1,59350















		

				AT







		

		

				€ 7,12630









		

						TOS22_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 16,34000 +42,68% 













						€ 4,90200















		

				PR







		

		

				€ 4,90200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

				RU







		

		

				€ 2,85900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,88730 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04764 = 2% * B)







		

		

				€ 2,38197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,72693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,99620 +13,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,51%







		

		

				€ 3,51657









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.D05.021.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=  120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cmTOS22_001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,44236















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,66420















		

				AT







		

		

				€ 1,10656









		

						TOS22_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,12000kg













						€ 1,04167 +38,02% 













						€ 0,12500















		

						TOS22_PR.P38.011.001

		-

		Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità . - massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)













						1,10000m²













						€ 5,02000 0% 













						€ 5,52200















		

						TOS22_PR.P38.015.001

		-

		Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta













						0,15000kg













						€ 22,02860 +38,54% 













						€ 3,30429















		

				PR







		

		

				€ 8,95129









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 4,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,44725 +7,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04623 = 2% * B)







		

		

				€ 2,31156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,67588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,43469 +8,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,81%







		

		

				€ 4,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E03.001.008







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arteTOS22_008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01200ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,26542















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01200ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,39852















		

				AT







		

		

				€ 0,66394









		

						TOS22_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						1,10000m²













						€ 1,40000 +23,39% 













						€ 1,54000















		

				PR







		

		

				€ 1,54000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,34308















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 2,72908









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,93302 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01579 = 2% * B)







		

		

				€ 0,78928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,29453 +7,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,36%







		

		

				€ 2,72908









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E03.003.004







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arteTOS22_004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01200ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,26542















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01200ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,39852















		

				AT







		

		

				€ 0,66394









		

						TOS22_PR.P38.003.002

		-

		Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli  - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433:2006) 













						1,10000m²













						€ 0,81525 0% 













						€ 0,89678















		

				PR







		

		

				€ 0,89678









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,34308















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 2,72908









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,28980 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01373 = 2% * B)







		

		

				€ 0,68637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,47379 +1,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,86%







		

		

				€ 2,72908









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E03.011.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arteTOS22_005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,22118















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,33210















		

				AT







		

		

				€ 0,55328









		

						TOS22_PR.P38.006.002

		-

		Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 0,64680 0% 













						€ 0,71148















		

				PR







		

		

				€ 0,71148









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

				RU







		

		

				€ 2,19470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,45946 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01107 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55351









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,41427 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,72%







		

		

				€ 2,19470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E03.018.004







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22_018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arteTOS22_004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00800ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,17694















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00800ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,26568















		

				AT







		

		

				€ 0,44262









		

						TOS22_PR.P38.007.002

		-

		Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m  (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5%  (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 8,82000 0% 













						€ 9,70200















		

				PR







		

		

				€ 9,70200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,22872















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 1,18312









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,32774 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03625 = 2% * B)







		

		

				€ 1,81244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,45420 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,19%







		

		

				€ 1,18312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E03.019.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22_019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridiTOS22_001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,33177















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,49815















		

				AT







		

		

				€ 0,82992









		

						TOS22_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,12000kg













						€ 1,04167 +38,02% 













						€ 0,12500















		

						TOS22_PR.P38.015.001

		-

		Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta













						0,15000kg













						€ 22,02860 +38,54% 













						€ 3,30429















		

						TOS22_PR.P38.019.003

		-

		Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati. - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 1,80800 0% 













						€ 1,98880















		

				PR







		

		

				€ 5,41809









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

				RU







		

		

				€ 3,86385









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,11186 +10,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03236 = 2% * B)







		

		

				€ 1,61790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,90274 +11,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,95%







		

		

				€ 3,86385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E03.020.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreniTOS22_001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00800ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,17694















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00800ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,26568















		

				AT







		

		

				€ 0,44262









		

						TOS22_PR.P38.020.002

		-

		Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). - massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864:2005) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 3,33500 0% 













						€ 3,66850















		

				PR







		

		

				€ 3,66850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,22872















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 1,75492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,86604 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01877 = 2% * B)







		

		

				€ 0,93857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,48507 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,45%







		

		

				€ 1,75492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E08.001.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22_001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.TOS22_001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 0,18675















		

				AT







		

		

				€ 0,18675









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,80000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 1,47200















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						2,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 11,22000















		

						TOS22_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						1,33000ml













						€ 17,96000 +240,35% 













						€ 23,88680















		

				PR







		

		

				€ 36,57880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 21,55180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,31735 +63,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18662 = 2% * B)







		

		

				€ 9,33078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,76481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,41294 +65,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,96%







		

		

				€ 21,55180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E08.011.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 mTOS22_003 - altezza rete m 2.00 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 14,13500 0% 













						€ 0,02827















		

						TOS22_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 6,75000 0% 













						€ 0,01350















		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 0,04883















		

				AT







		

		

				€ 0,09060









		

						TOS22_PR.P07.011.010

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata













						1,00000ml













						€ 6,34031 +87,38% 













						€ 6,34031















		

						TOS22_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						0,01000m













						€ 0,21556 0% 













						€ 0,00216















		

						TOS22_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						0,40000ml













						€ 6,12750 +43,52% 













						€ 2,45100















		

				PR







		

		

				€ 8,79347









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,30218









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,18625 +35,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04540 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,10166 +36,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,29%







		

		

				€ 5,30218









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E08.012.003







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di  posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 mTOS22_003 - altezza rete m 2.00 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 14,13500 0% 













						€ 0,02827















		

						TOS22_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 6,75000 0% 













						€ 0,01350















		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 0,04883















		

				AT







		

		

				€ 0,09060









		

						TOS22_PR.P07.011.010

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata













						1,00000ml













						€ 6,34031 +87,38% 













						€ 6,34031















		

						TOS22_PR.P07.018.001

		-

		Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m













						0,50000cad













						€ 11,89620 0% 













						€ 5,94810















		

						TOS22_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						0,01000m













						€ 0,21556 0% 













						€ 0,00216















		

						TOS22_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,00800m³













						€ 119,56463 +10,42% 













						€ 0,95652















		

				PR







		

		

				€ 13,24709









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 7,68818









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,02587 +16,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06728 = 2% * B)







		

		

				€ 3,36414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,43900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,82901 +17,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,66%







		

		

				€ 8,22690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E08.051.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22_051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,80000 +27,81% 













						€ 0,43200















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,04000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,55360















		

				AT







		

		

				€ 0,98560









		

						TOS22_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						3,00000ml













						€ 17,96000 +240,35% 













						€ 53,88000















		

						TOS22_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						3,00000ml













						€ 6,12750 +43,52% 













						€ 18,38250















		

						TOS22_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,09000m³













						€ 119,56463 +10,42% 













						€ 10,76082















		

				PR







		

		

				€ 83,02332









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 45,74400















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 38,17600















		

				RU







		

		

				€ 85,06360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,07252 +36,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54103 = 2% * B)







		

		

				€ 27,05160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,61241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 215,73653 +37,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,24%







		

		

				€ 91,12419









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E09.030.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22_030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate  mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.TOS22_001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00100ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 0,05197















		

						TOS22_AT.N02.021.003

		-

		Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese













						0,00100ora













						€ 31,25000 0% 













						€ 0,03125















		

				AT







		

		

				€ 0,08322









		

						TOS22_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,03000kg













						€ 4,05000 0% 













						€ 0,12150















		

				PR







		

		

				€ 0,12150









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

				RU







		

		

				€ 0,23860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,44332 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00142 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,56568 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,23%







		

		

				€ 0,26719









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E09.040.005







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22_040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa  di talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.TOS22_005 - Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,60000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 13,27081















		

						TOS22_AT.N01.008.004

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese













						0,06000ora













						€ 4,05000 +81,24% 













						€ 0,24300















		

						TOS22_AT.N01.009.001

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 6,79688 0% 













						€ 2,03906















		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,35063















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,60000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 19,92600















		

						TOS22_AT.N01.100.913

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio













						0,60000ora













						€ 5,80000 +17,41% 













						€ 3,48000















		

						TOS22_AT.N02.014.021

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 63,38880 +1,11% 













						€ 6,33888















		

				AT







		

		

				€ 45,64838









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						5,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_PR.P08.070.006

		-

		Legname per ingegneria naturalistica composto da pali  scortecciati e forati - Pali di Douglas  diam. 20/25cm minimo    













						10,00000m













						€ 7,12000 0% 













						€ 71,20000















		

						TOS22_PR.P08.080.002

		-

		Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica - Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico













						1,00000m













						€ 7,59000 0% 













						€ 7,59000















		

				PR







		

		

				€ 79,24000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 42,75200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 167,64038 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26822 = 1% * B)







		

		

				€ 26,82246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,44628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 213,90912 +2,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,32%







		

		

				€ 45,61100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E09.040.010







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22_040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa  di talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.TOS22_010 - Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,60000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 13,27081















		

						TOS22_AT.N01.008.004

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese













						0,06000ora













						€ 4,05000 +81,24% 













						€ 0,24300















		

						TOS22_AT.N01.009.001

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 6,79688 0% 













						€ 2,03906















		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,60000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,70125















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,60000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 19,92600















		

						TOS22_AT.N01.100.913

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio













						0,90000ora













						€ 5,80000 +17,41% 













						€ 5,22000















		

						TOS22_AT.N02.014.021

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 63,38880 +1,11% 













						€ 6,33888















		

				AT







		

		

				€ 47,73900









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						5,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_PR.P08.070.006

		-

		Legname per ingegneria naturalistica composto da pali  scortecciati e forati - Pali di Douglas  diam. 20/25cm minimo    













						20,00000m













						€ 7,12000 0% 













						€ 142,40000















		

						TOS22_PR.P08.080.002

		-

		Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica - Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico













						1,00000m













						€ 7,59000 0% 













						€ 7,59000















		

				PR







		

		

				€ 150,44000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 25,73100















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 66,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 265,08900 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42414 = 1% * B)







		

		

				€ 42,41424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,75032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 338,25356 +1,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,63%







		

		

				€ 69,76900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.E09.051.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22_051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.TOS22_001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,44236















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,66420















		

						TOS22_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 14,13500 0% 













						€ 0,01414















		

						TOS22_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00100ora













						€ 6,75000 0% 













						€ 0,00675















		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00100ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 0,02441















		

				AT







		

		

				€ 1,15186









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,02859















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 1,07759









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,22945 +1,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00713 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25862









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,84478 +2,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,88%







		

		

				€ 1,07759









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_16.F07.021.001







				TOS22_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22_16.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.TOS22_001 - pietrisco  40/60







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,33177















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,49815















		

				AT







		

		

				€ 0,82992









		

						TOS22_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						1,40000Tn













						€ 16,09625 +33,36% 













						€ 22,53475















		

				PR







		

		

				€ 22,53475









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

				RU







		

		

				€ 0,42885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,79352 +31,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07614 = 2% * B)







		

		

				€ 3,80696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,76005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,36053 +32,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,41%







		

		

				€ 0,42885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.003.001







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,42000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 10,89760















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,42000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 5,81154















		

				AT







		

		

				€ 16,70914









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 1,00818















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 0,25319















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 0,38800















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,20813















		

				PR







		

		

				€ 1,85750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,00780















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,13000















		

				RU







		

		

				€ 23,13780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,70444 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33364 = 5% * B)







		

		

				€ 6,67271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,83772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,21487 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,48%







		

		

				€ 23,13780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.003.002







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,50000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 12,97334















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,50000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 6,91850















		

				AT







		

		

				€ 19,89184









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 1,00818















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 0,25319















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 0,38800















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,20813















		

				PR







		

		

				€ 1,85750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 13,25000















		

				RU







		

		

				€ 27,54500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,29434 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39435 = 5% * B)







		

		

				€ 7,88709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,71814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,89957 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,79%







		

		

				€ 27,54500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.003.003







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 15,56800















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 8,30220















		

				AT







		

		

				€ 23,87020









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 1,00818















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 0,25319















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 0,38800















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,20813















		

				PR







		

		

				€ 1,85750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 48,95400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,68170 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59745 = 5% * B)







		

		

				€ 11,94907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,29385 +1,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,37%







		

		

				€ 48,95400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.003.004







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,80000ora













						€ 32,80000 0% 













						€ 26,24000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,80000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 11,06960















		

				AT







		

		

				€ 37,30960









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 1,00818















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 0,25319















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 0,38800















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,20813















		

				PR







		

		

				€ 1,85750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 21,20000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 21,20000















		

				RU







		

		

				€ 65,27200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,43910 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83551 = 5% * B)







		

		

				€ 16,71026









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,11494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,26430 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,98%







		

		

				€ 65,27200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.004.001







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,48000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 12,45440















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,48000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 6,64176















		

				AT







		

		

				€ 19,09616









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 1,61308















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 0,40511















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 0,64602















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,34750















		

				PR







		

		

				€ 3,01171









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,72320















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,48000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 12,72000















		

				RU







		

		

				€ 26,44320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,55107 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38841 = 5% * B)







		

		

				€ 7,76817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,63192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,95116 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,68%







		

		

				€ 26,44320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.004.002







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 15,56800















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 8,30220















		

				AT







		

		

				€ 23,87020









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 1,61308















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 0,40511















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 0,64602















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,34750















		

				PR







		

		

				€ 3,01171









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 33,05400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,93591 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47949 = 5% * B)







		

		

				€ 9,58975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,95257









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,47823 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,22%







		

		

				€ 33,05400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.004.003







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 19,46000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 10,37775















		

				AT







		

		

				€ 29,83775









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 1,61308















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 0,40511















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 0,64602















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,34750















		

				PR







		

		

				€ 3,01171









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 19,87500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 19,87500















		

				RU







		

		

				€ 61,19250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,04196 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75234 = 5% * B)







		

		

				€ 15,04671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,90887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,99754 +1,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,99%







		

		

				€ 61,19250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.004.004







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,90000ora













						€ 32,80000 0% 













						€ 29,52000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,90000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 12,45330















		

				AT







		

		

				€ 41,97330









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 1,61308















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 0,40511















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 0,64602















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,34750















		

				PR







		

		

				€ 3,01171









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 25,73100















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 23,85000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 23,85000















		

				RU







		

		

				€ 73,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,41601 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94733 = 5% * B)







		

		

				€ 18,94656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,73626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,09883 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,6%







		

		

				€ 73,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.005.001







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,55000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 14,27067















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,55000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 7,61035















		

				AT







		

		

				€ 21,88102









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 4,03271















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 1,01277















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 1,61602















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,89313















		

				PR







		

		

				€ 7,55463









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,72450















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,55000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 14,57500















		

				RU







		

		

				€ 30,29950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,73515 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47788 = 5% * B)







		

		

				€ 9,55762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,92928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,22205 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,75%







		

		

				€ 30,29950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.005.002







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 19,46000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 10,37775















		

				AT







		

		

				€ 29,83775









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 4,03271















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 1,01277















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 1,61602















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,89313















		

				PR







		

		

				€ 7,55463









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 19,87500















		

				RU







		

		

				€ 41,31750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,70988 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62968 = 5% * B)







		

		

				€ 12,59358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,13035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,43381 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,14%







		

		

				€ 41,31750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.005.003







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,95000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 24,64934















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,95000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 13,14515















		

				AT







		

		

				€ 37,79449









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 4,03271















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 1,01277















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 1,61602















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,89313















		

				PR







		

		

				€ 7,55463









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 27,16050















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 25,17500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 25,17500















		

				RU







		

		

				€ 77,51050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,85962 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98288 = 5% * B)







		

		

				€ 19,65754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,25172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,76888 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,44%







		

		

				€ 77,51050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.005.004







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						1,15000ora













						€ 32,80000 0% 













						€ 37,72000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						1,15000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 15,91255















		

				AT







		

		

				€ 53,63255









		

						TOS22_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 403,27050 0% 













						€ 4,03271















		

						TOS22_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 50,63850 0% 













						€ 1,01277















		

						TOS22_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 194,00000 0% 













						€ 1,61602















		

						TOS22_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 62,50000 0% 













						€ 0,89313















		

				PR







		

		

				€ 7,55463









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 32,87850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 30,47500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 30,47500















		

				RU







		

		

				€ 93,82850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,01568 +0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24013 = 5% * B)







		

		

				€ 24,80251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,98182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 197,80001 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,44%







		

		

				€ 93,82850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.008.001







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,42000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 10,89760















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,42000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 5,81154















		

				AT







		

		

				€ 16,70914









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 1,39649















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 0,33067















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 0,41200















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 0,27473















		

				PR







		

		

				€ 2,41389









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,00780















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,13000















		

				RU







		

		

				€ 23,13780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,26083 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33809 = 5% * B)







		

		

				€ 6,76173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,90226









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,92482 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,91%







		

		

				€ 23,13780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.008.002







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,50000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 12,97334















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,50000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 6,91850















		

				AT







		

		

				€ 19,89184









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 1,39649















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 0,33067















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 0,41200















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 0,27473















		

				PR







		

		

				€ 2,41389









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 13,25000















		

				RU







		

		

				€ 27,54500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,85073 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39881 = 5% * B)







		

		

				€ 7,97612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,78269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,60954 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,3%







		

		

				€ 27,54500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.008.003







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 15,56800















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 8,30220















		

				AT







		

		

				€ 23,87020









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 1,39649















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 0,33067















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 0,41200















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 0,27473















		

				PR







		

		

				€ 2,41389









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 48,95400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,23809 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60190 = 5% * B)







		

		

				€ 12,03809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,72762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,00380 +1,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,99%







		

		

				€ 48,95400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.008.004







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,80000ora













						€ 32,80000 0% 













						€ 26,24000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,80000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 11,06960















		

				AT







		

		

				€ 37,30960









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 1,39649















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 0,33067















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 0,41200















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 0,27473















		

				PR







		

		

				€ 2,41389









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 21,20000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 21,20000















		

				RU







		

		

				€ 65,27200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,99549 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83996 = 5% * B)







		

		

				€ 16,79928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,17948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,97425 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,72%







		

		

				€ 65,27200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.009.001







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,48000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 12,45440















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,48000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 6,64176















		

				AT







		

		

				€ 19,09616









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 2,23439















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 0,52907















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 0,68598















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 0,45870















		

				PR







		

		

				€ 3,90814









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,72320















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,48000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 12,72000















		

				RU







		

		

				€ 26,44320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,44750 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39558 = 5% * B)







		

		

				€ 7,91160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,73591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,09501 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,91%







		

		

				€ 26,44320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.009.002







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 15,56800















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 8,30220















		

				AT







		

		

				€ 23,87020









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 2,23439















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 0,52907















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 0,68598















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 0,45870















		

				PR







		

		

				€ 3,90814









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 33,05400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,83234 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48666 = 5% * B)







		

		

				€ 9,73317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,05655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,62206 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,58%







		

		

				€ 33,05400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.009.003







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 19,46000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 10,37775















		

				AT







		

		

				€ 29,83775









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 2,23439















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 0,52907















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 0,68598















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 0,45870















		

				PR







		

		

				€ 3,90814









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 19,87500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 19,87500















		

				RU







		

		

				€ 61,19250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,93839 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75951 = 5% * B)







		

		

				€ 15,19014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,14138 +1,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,51%







		

		

				€ 61,19250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.009.004







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,90000ora













						€ 32,80000 0% 













						€ 29,52000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,90000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 12,45330















		

				AT







		

		

				€ 41,97330









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 2,23439















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 0,52907















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 0,68598















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 0,45870















		

				PR







		

		

				€ 3,90814









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 25,73100















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 23,85000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 23,85000















		

				RU







		

		

				€ 73,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,31244 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95450 = 5% * B)







		

		

				€ 19,08999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,84024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,24267 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,23%







		

		

				€ 73,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.010.001







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,55000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 14,27067















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,55000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 7,61035















		

				AT







		

		

				€ 21,88102









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 5,58597















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 1,32267















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 1,71598















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 1,17893















		

				PR







		

		

				€ 9,80355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,72450















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,55000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 14,57500















		

				RU







		

		

				€ 30,29950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,98407 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49587 = 5% * B)







		

		

				€ 9,91745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,19015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,09167 +1,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,31%







		

		

				€ 30,29950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.010.002







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 19,46000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 10,37775















		

				AT







		

		

				€ 29,83775









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 5,58597















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 1,32267















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 1,71598















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 1,17893















		

				PR







		

		

				€ 9,80355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 19,87500















		

				RU







		

		

				€ 41,31750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,95880 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64767 = 5% * B)







		

		

				€ 12,95341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,30343 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40%







		

		

				€ 41,31750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.010.003







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,95000ora













						€ 25,94667 0% 













						€ 24,64934















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,95000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 13,14515















		

				AT







		

		

				€ 37,79449









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 5,58597















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 1,32267















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 1,71598















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 1,17893















		

				PR







		

		

				€ 9,80355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 27,16050















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 25,17500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 25,17500















		

				RU







		

		

				€ 77,51050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,10854 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00087 = 5% * B)







		

		

				€ 20,01737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,51259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,63850 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,55%







		

		

				€ 77,51050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_18.W01.010.004







				TOS22_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						1,15000ora













						€ 32,80000 0% 













						€ 37,72000















		

						TOS22_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						1,15000ora













						€ 13,83700 +5,71% 













						€ 15,91255















		

				AT







		

		

				€ 53,63255









		

						TOS22_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 558,59675 0% 













						€ 5,58597















		

						TOS22_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 66,13325 0% 













						€ 1,32267















		

						TOS22_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 206,00000 0% 













						€ 1,71598















		

						TOS22_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 82,50000 0% 













						€ 1,17893















		

				PR







		

		

				€ 9,80355









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 32,87850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 30,47500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 30,47500















		

				RU







		

		

				€ 93,82850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,26460 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25812 = 5% * B)







		

		

				€ 25,16234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,24269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 200,66963 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,76%







		

		

				€ 93,82850
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.001.001







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22_001 -  per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 1,71977















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,05000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,66050















		

				AT







		

		

				€ 3,38027









		

						TOS22_PR.P01.002.015

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - tout venant













						1,00000Tn













						€ 11,18208 +29,2% 













						€ 11,18208















		

				PR







		

		

				€ 11,18208









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

				RU







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,99185 +19,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02559 = 1% * B)







		

		

				€ 2,55870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,85506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,40561 +20,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,01%







		

		

				€ 1,42950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.001.002







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22_002 -  in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 0,34395















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,33210















		

				AT







		

		

				€ 0,67605









		

						TOS22_PR.P01.006.001

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 20,24896 +38,06% 













						€ 20,24896















		

				PR







		

		

				€ 20,24896









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

				RU







		

		

				€ 0,28590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,21091 +35,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03394 = 1% * B)







		

		

				€ 3,39375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,46047









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,06513 +37,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,06%







		

		

				€ 0,28590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.001.003







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22_003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 0,34395















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,33210















		

				AT







		

		

				€ 0,67605









		

						TOS22_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 20,24896 +19,35% 













						€ 20,24896















		

				PR







		

		

				€ 20,24896









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

				RU







		

		

				€ 0,28590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,21091 +18,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03394 = 1% * B)







		

		

				€ 3,39375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,46047









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,06513 +19,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,06%







		

		

				€ 0,28590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.001.004







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22_004 -  in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01500ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 0,51593















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,49815















		

				AT







		

		

				€ 1,01408









		

						TOS22_PR.P01.006.003

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 19,83375 +9,38% 













						€ 19,83375















		

				PR







		

		

				€ 19,83375









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

				RU







		

		

				€ 0,42885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,27668 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03404 = 1% * B)







		

		

				€ 3,40427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,46810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,14905 +9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,58%







		

		

				€ 0,42885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.001.005







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22_005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01500ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 0,51593















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,49815















		

				AT







		

		

				€ 1,01408









		

						TOS22_PR.P01.006.004

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 27,00000 0% 













						€ 27,00000















		

				PR







		

		

				€ 27,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

				RU







		

		

				€ 0,42885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,44293 +0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04551 = 1% * B)







		

		

				€ 4,55087









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,29938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,29318 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,18%







		

		

				€ 0,42885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.002.001







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22_001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 0,27516















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,26568















		

						TOS22_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02200ora













						€ 525,21000 +0,41% 













						€ 11,55462















		

						TOS22_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 500,15000 -1,27% 













						€ 11,00330















		

				AT







		

		

				€ 23,09876









		

						TOS22_PR.P01.006.001

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 20,24896 +38,06% 













						€ 20,24896















		

				PR







		

		

				€ 20,24896









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,22872















		

				RU







		

		

				€ 0,22872









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,57644 +14,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06972 = 1% * B)







		

		

				€ 6,97223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,05487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,60354 +15,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,08%







		

		

				€ 4,49364









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.002.002







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22_002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 0,27516















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,26568















		

						TOS22_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02200ora













						€ 525,21000 +0,41% 













						€ 11,55462















		

						TOS22_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 500,15000 -1,27% 













						€ 11,00330















		

				AT







		

		

				€ 23,09876









		

						TOS22_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 20,24896 +19,35% 













						€ 20,24896















		

				PR







		

		

				€ 20,24896









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,22872















		

				RU







		

		

				€ 0,22872









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,57644 +7,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06972 = 1% * B)







		

		

				€ 6,97223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,05487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,60354 +8,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,08%







		

		

				€ 4,49364









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.002.003







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22_003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 0,27516















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,26568















		

						TOS22_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02300ora













						€ 525,21000 +0,41% 













						€ 12,07983















		

						TOS22_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02300ora













						€ 500,15000 -1,27% 













						€ 11,50345















		

				AT







		

		

				€ 24,12412









		

						TOS22_PR.P01.006.003

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 19,83375 +9,38% 













						€ 19,83375















		

				PR







		

		

				€ 19,83375









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,22872















		

				RU







		

		

				€ 0,22872









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,18659 +3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07070 = 1% * B)







		

		

				€ 7,06985









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,12564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,38208 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,31%







		

		

				€ 4,68750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_20.M01.002.004







				TOS22_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22_004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 0,27516















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,26568















		

						TOS22_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02300ora













						€ 525,21000 +0,41% 













						€ 12,07983















		

						TOS22_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02300ora













						€ 500,15000 -1,27% 













						€ 11,50345















		

				AT







		

		

				€ 24,12412









		

						TOS22_PR.P01.006.004

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 27,00000 0% 













						€ 27,00000















		

				PR







		

		

				€ 27,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,22872















		

				RU







		

		

				€ 0,22872









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,35284 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08216 = 1% * B)







		

		

				€ 8,21645









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,95693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,52622 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,15%







		

		

				€ 4,68750
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 163,62500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 355,60000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 302,12000















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						28,00000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 181,72000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 339,31520















		

				AT







		

		

				€ 1.342,38020









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.491,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.834,26020 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,33704 = 2,5% * B)







		

		

				€ 773,48163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 560,77418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.168,51601 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,61%







		

		

				€ 3.491,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 171,80625















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 373,38000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 302,12000















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 9,24000















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 8,68000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 339,31520















		

				AT







		

		

				€ 1.204,54145









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.601,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.806,39145 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,22557 = 2,5% * B)







		

		

				€ 769,02263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 557,54141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.132,95549 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,73%







		

		

				€ 3.601,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_003 -  III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 179,98750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 391,16000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						29,75000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 321,00250















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						29,75000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 97,28250















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						29,75000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 360,52240















		

				AT







		

		

				€ 1.349,95490









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						29,75000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 493,25500















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 808,71720















		

				RU







		

		

				€ 3.721,31220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.071,26710 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,28507 = 2,5% * B)







		

		

				€ 811,40274









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 588,26698









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.470,93682 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,51%







		

		

				€ 3.721,31220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 163,62500















		

						TOS22_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						56,00000ora













						€ 0,01000 0% 













						€ 0,56000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 355,60000















		

				AT







		

		

				€ 519,78500









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.375,66500 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,50266 = 2,5% * B)







		

		

				€ 700,10640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 507,57714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.583,34854 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,06%







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 163,62500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 355,60000















		

				AT







		

		

				€ 519,22500









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 4.270,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.789,22500 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,15690 = 2,5% * B)







		

		

				€ 766,27600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 555,55010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.111,05110 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,87%







		

		

				€ 4.270,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 163,62500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 355,60000















		

						TOS22_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						56,00000ora













						€ 25,00000 0% 













						€ 1.400,00000















		

				AT







		

		

				€ 1.919,22500









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.775,10500 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,10042 = 2,5% * B)







		

		

				€ 924,01680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 669,91218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.369,03398 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,33%







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 163,62500















		

						TOS22_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						56,00000ora













						€ 18,99000 +46,64% 













						€ 1.063,44000















		

						TOS22_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						56,00000ora













						€ 3,35000 -25,56% 













						€ 187,60000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 355,60000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 604,24000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 678,63040















		

				AT







		

		

				€ 3.053,13540









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 928,48000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 4.784,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.837,49540 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,34998 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.253,99926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 909,14947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.000,64413 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,84%







		

		

				€ 4.784,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.008







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 196,35000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 426,72000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,82000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 354,12780















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						32,82000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 213,00180















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,82000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 397,72589















		

				AT







		

		

				€ 1.587,92549









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,82000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 544,15560















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						65,64000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 970,81560















		

				RU







		

		

				€ 4.154,25120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.742,17669 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,96871 = 2,5% * B)







		

		

				€ 918,74827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 666,09250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.327,01746 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,7%







		

		

				€ 4.154,25120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.009







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 206,16750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 448,05600















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						31,99000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 345,17210















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						31,99000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 10,55670















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						31,99000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 9,91690















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						31,99000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 387,66762















		

				AT







		

		

				€ 1.407,53682









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						31,99000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,39420















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						63,98000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,26420















		

				RU







		

		

				€ 4.247,90240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.655,43922 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,62176 = 2,5% * B)







		

		

				€ 904,87028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 656,03095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.216,34045 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,87%







		

		

				€ 4.247,90240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.010







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,98500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 469,39200















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						34,68000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 374,19720















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						34,68000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 113,40360















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						34,68000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 420,26611















		

				AT







		

		

				€ 1.593,24391









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						34,68000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 574,99440















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						63,76000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 943,01040















		

				RU







		

		

				€ 4.421,21280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.014,45671 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,05783 = 2,5% * B)







		

		

				€ 962,31307









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 697,67698









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.674,44676 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,61%







		

		

				€ 4.421,21280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.011







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 196,35000















		

						TOS22_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						63,98000ora













						€ 0,01000 0% 













						€ 0,63980















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 426,72000















		

				AT







		

		

				€ 623,70980









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.155,51820 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,62207 = 2,5% * B)







		

		

				€ 824,88291









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 598,04011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.578,44122 +1,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,89%







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.012







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 196,35000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 426,72000















		

				AT







		

		

				€ 623,07000









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						159,94000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.365,51260















		

				RU







		

		

				€ 5.004,79260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.627,86260 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,51145 = 2,5% * B)







		

		

				€ 900,45802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 652,83206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.181,15268 +1,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,69%







		

		

				€ 5.004,79260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.013







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 196,35000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 426,72000















		

						TOS22_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						63,98000ora













						€ 25,00000 0% 













						€ 1.599,50000















		

				AT







		

		

				€ 2.222,57000









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.754,37840 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,01751 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.080,70054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 783,50789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.618,58683 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,58%







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.001.014







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 196,35000















		

						TOS22_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						63,98000ora













						€ 18,99000 +46,64% 













						€ 1.214,98020















		

						TOS22_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						63,98000ora













						€ 3,35000 -25,56% 













						€ 214,33300















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 426,72000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						63,98000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 690,34420















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						63,98000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 775,33523















		

				AT







		

		

				€ 3.518,06263









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						63,98000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.060,78840















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 5.592,59680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.110,65943 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,44264 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.457,70551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.056,83649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.625,20143 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,11%







		

		

				€ 5.592,59680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.002.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 163,62500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 355,60000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						37,70000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 406,78300















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						37,70000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 244,67300















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						37,70000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 456,86368















		

				AT







		

		

				€ 1.627,54468









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						37,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 625,06600















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						75,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.115,16600















		

				RU







		

		

				€ 3.939,63200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.567,17668 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,26871 = 2,5% * B)







		

		

				€ 890,74827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 645,79250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.103,71745 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,46%







		

		

				€ 3.939,63200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.002.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 171,80625















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 373,38000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						37,70000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 406,78300















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						37,70000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 12,44100















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						37,70000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 11,68700















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						37,70000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 456,86368















		

				AT







		

		

				€ 1.432,96093









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						37,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 625,06600















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						75,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.115,16600















		

				RU







		

		

				€ 4.049,60200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.482,56293 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,93025 = 2,5% * B)







		

		

				€ 877,21007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 635,97730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.995,75030 +2,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,89%







		

		

				€ 4.049,60200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.002.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 179,98750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 391,16000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 604,24000















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						56,00000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 183,12000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 678,63040















		

				AT







		

		

				€ 2.037,13790









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 928,48000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 5.004,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.041,43790 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,16575 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.126,63006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 816,80680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.984,87476 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,7%







		

		

				€ 5.004,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.002.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 163,62500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 355,60000















		

						TOS22_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						112,00000ora













						€ 25,00000 0% 













						€ 2.800,00000















		

				AT







		

		

				€ 3.319,22500









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						224,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.312,96000















		

				RU







		

		

				€ 5.512,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.831,58500 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,32634 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.413,05360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.024,46386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.269,10246 +1,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,92%







		

		

				€ 5.512,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.002.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_005 -  I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 196,35000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 426,72000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						43,95000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 474,22050















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						43,95000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 285,23550















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						43,95000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 532,60368















		

				AT







		

		

				€ 1.915,12968









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						43,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 728,69100















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						87,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.300,04100















		

				RU







		

		

				€ 4.668,01200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.583,14168 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,33257 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.053,30267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 763,64444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.400,08879 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,57%







		

		

				€ 4.668,01200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.002.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_006 -  II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 206,16750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 448,05600















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						42,92000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 463,10680















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						42,92000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 14,16360















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						42,92000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 13,30520















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						42,92000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 520,12173















		

				AT







		

		

				€ 1.664,92083









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						42,92000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 711,61360















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						85,84000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.269,57360















		

				RU







		

		

				€ 4.752,43120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.417,35203 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,66941 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.026,77632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 744,41284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.188,54119 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,04%







		

		

				€ 4.752,43120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.002.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,98500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 469,39200















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,83000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 710,30570















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						65,83000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 215,26410















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,83000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 797,75427















		

				AT







		

		

				€ 2.408,70107









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,83000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.091,46140















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						131,66000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.947,25140















		

				RU







		

		

				€ 5.941,92080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.350,62187 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,40249 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.336,09950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 968,67214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.655,39351 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,76%







		

		

				€ 5.941,92080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.002.008







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 196,35000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 426,72000















		

						TOS22_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						127,96000ora













						€ 25,00000 0% 













						€ 3.199,00000















		

				AT







		

		

				€ 3.822,07000









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						255,92000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.785,05680















		

				RU







		

		

				€ 6.424,33680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.246,40680 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,98563 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.639,42509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.188,58319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.074,41508 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,14%







		

		

				€ 6.424,33680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.003.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 163,62500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 355,60000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						48,80000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 526,55200















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						48,80000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 316,71200















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						48,80000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 591,37792















		

				AT







		

		

				€ 1.953,86692









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						48,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 809,10400















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						97,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.443,50400















		

				RU







		

		

				€ 4.452,00800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.405,87492 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,24940 = 1% * B)







		

		

				€ 1.024,93999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 743,08149









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.173,89640 +2,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,47%







		

		

				€ 4.452,00800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.003.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 171,80625















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 373,38000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						48,80000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 526,55200















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						48,80000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 16,10400















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						48,80000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 15,12800















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						48,80000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 591,37792















		

				AT







		

		

				€ 1.694,34817









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						48,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 809,10400















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						97,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.443,50400















		

				RU







		

		

				€ 4.561,97800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.256,32617 +1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,02530 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.001,01219









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 725,73384









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.983,07220 +2,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,15%







		

		

				€ 4.561,97800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.003.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 179,98750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 391,16000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,28000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 769,11120















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						71,28000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 233,08560















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,28000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 863,79955















		

				AT







		

		

				€ 2.437,14385









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,28000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.181,82240















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						131,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.937,78580















		

				RU







		

		

				€ 5.538,94820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.976,09205 +1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,90437 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.276,17473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 925,22668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.177,49346 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,42%







		

		

				€ 5.538,94820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.003.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 196,35000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 426,72000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						57,73000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 622,90670















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						57,73000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 374,66770















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						57,73000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 699,59523















		

				AT







		

		

				€ 2.320,23963









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						57,73000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 957,16340















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						115,46000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.707,65340















		

				RU







		

		

				€ 5.304,09680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.624,33643 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,49735 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.219,89383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 884,42303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.728,65329 +2,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,52%







		

		

				€ 5.304,09680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.003.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 206,16750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 448,05600















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,74000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 612,22460















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						56,74000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 18,72420















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						56,74000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 17,58940















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,74000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 687,59802















		

				AT







		

		

				€ 1.990,35972









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,74000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 940,74920















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						113,48000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.678,36920















		

				RU







		

		

				€ 5.390,36240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.380,72212 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,52289 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.180,91554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 856,16377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.417,80143 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,24%







		

		

				€ 5.390,36240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.003.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,98500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 469,39200















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						84,17000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 908,19430















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						84,17000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 275,23590















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						84,17000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.020,00573















		

				AT







		

		

				€ 2.888,81293









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						84,17000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.395,53860















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						154,72000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.288,30880















		

				RU







		

		

				€ 6.587,05540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.475,86833 +1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,90347 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.516,13893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.099,20073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12.091,20799 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,48%







		

		

				€ 6.587,05540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 149,60000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 325,12000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 172,64000















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						16,00000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 103,84000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 193,89440















		

				AT







		

		

				€ 945,09440









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 2.749,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.694,53440 +1,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,77814 = 2,5% * B)







		

		

				€ 591,12550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 428,56599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.714,22589 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,32%







		

		

				€ 2.749,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 157,08000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 341,37600















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 172,64000















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						16,00000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 5,28000















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						16,00000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 4,96000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 193,89440















		

				AT







		

		

				€ 875,23040









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 2.849,98400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.725,21440 +1,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,90086 = 2,5% * B)







		

		

				€ 596,03430









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 432,12487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.753,37357 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,96%







		

		

				€ 2.849,98400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 164,56000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 357,63200















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 226,59000















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						21,00000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 68,67000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 254,48640















		

				AT







		

		

				€ 1.071,93840









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 3.181,32800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.253,26640 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,01307 = 2,5% * B)







		

		

				€ 680,52262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 493,37890









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.427,16792 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,62%







		

		

				€ 3.181,32800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 149,60000















		

						TOS22_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						64,00000ora













						€ 0,01000 0% 













						€ 0,64000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 325,12000















		

				AT







		

		

				€ 475,36000









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.379,36000 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,51744 = 2,5% * B)







		

		

				€ 700,69760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 508,00576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.588,06336 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,86%







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 149,60000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 325,12000















		

						TOS22_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						32,00000ora













						€ 25,00000 0% 













						€ 800,00000















		

				AT







		

		

				€ 1.274,72000









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.957,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.232,16000 +0,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,92864 = 2,5% * B)







		

		

				€ 677,14560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 490,93056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.400,23616 +1,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,77%







		

		

				€ 2.957,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 194,49169















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 422,68140















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,54000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 221,62660















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						20,54000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 133,30460















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,54000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 248,91194















		

				AT







		

		

				€ 1.221,01623









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,54000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 340,55320















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						41,08000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 607,57320















		

				RU







		

		

				€ 3.562,42750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.783,44373 +1,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,13378 = 2,5% * B)







		

		

				€ 765,35100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 554,87947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.103,67420 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,37%







		

		

				€ 3.562,42750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 204,21627















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 443,81547















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,21000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 218,06590















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						20,21000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 6,66930















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						20,21000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 6,26510















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,21000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 244,91286















		

				AT







		

		

				€ 1.123,94490









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,21000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 335,08180















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,42000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 597,81180















		

				RU







		

		

				€ 3.677,90976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.801,85466 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,20742 = 2,5% * B)







		

		

				€ 768,29675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 557,01514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.127,16655 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,03%







		

		

				€ 3.677,90976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.008







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 213,94086















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 464,94954















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						26,85000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 289,71150















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						26,85000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 87,79950















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						26,85000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 325,37904















		

				AT







		

		

				€ 1.381,78044









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						26,85000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 445,17300















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						53,70000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 794,22300















		

				RU







		

		

				€ 4.115,12721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.496,90765 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,98763 = 2,5% * B)







		

		

				€ 879,50522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 637,64129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.014,05416 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,67%







		

		

				€ 4.115,12721









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.009







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 194,49169















		

						TOS22_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						80,84000ora













						€ 0,01000 0% 













						€ 0,80840















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 422,68140















		

				AT







		

		

				€ 617,98149









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						161,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.391,24720















		

				RU







		

		

				€ 5.005,54830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.623,52979 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,49412 = 2,5% * B)







		

		

				€ 899,76477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 652,32946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.175,62402 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,76%







		

		

				€ 5.005,54830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.004.010







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22_010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 194,49169















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 422,68140















		

						TOS22_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						40,42000ora













						€ 25,00000 0% 













						€ 1.010,50000















		

				AT







		

		

				€ 1.627,67309









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						80,84000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.195,62360















		

				RU







		

		

				€ 3.809,92470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.437,59779 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,75039 = 2,5% * B)







		

		

				€ 870,01565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 630,76134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.938,37478 +1,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,91%







		

		

				€ 3.809,92470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.005.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 149,60000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 325,12000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 226,59000















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						21,00000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 136,29000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 254,48640















		

				AT







		

		

				€ 1.092,08640









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 2.980,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.072,32640 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,28931 = 2,5% * B)







		

		

				€ 651,57222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 472,38986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.196,28848 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,35%







		

		

				€ 2.980,24000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.005.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 157,08000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 341,37600















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 226,59000















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						21,00000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						21,00000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 6,51000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 254,48640















		

				AT







		

		

				€ 992,97240









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 3.080,78400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.073,75640 +1,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,29503 = 2,5% * B)







		

		

				€ 651,80102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 472,55574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.198,11316 +2,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,27%







		

		

				€ 3.080,78400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.005.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 164,56000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 357,63200















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 345,28000















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						32,00000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 104,64000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 387,78880















		

				AT







		

		

				€ 1.359,90080









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 3.689,08800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.048,98880 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,19596 = 2,5% * B)







		

		

				€ 807,83821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 585,68270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.442,50971 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,26%







		

		

				€ 3.689,08800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.005.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 149,60000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 325,12000















		

						TOS22_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						64,00000ora













						€ 25,00000 0% 













						€ 1.600,00000















		

				AT







		

		

				€ 2.074,72000









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.978,72000 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,91488 = 2,5% * B)







		

		

				€ 956,59520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 693,53152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.628,84672 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,17%







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.005.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 194,49169















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 422,68140















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						27,05000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 291,86950















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						27,05000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 175,55450















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						27,05000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 327,80272















		

				AT







		

		

				€ 1.412,39981









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						27,05000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 448,48900















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 800,13900















		

				RU







		

		

				€ 3.862,92910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.275,32891 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,10132 = 2,5% * B)







		

		

				€ 844,05263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 611,93815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.731,31969 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,39%







		

		

				€ 3.862,92910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.005.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 204,21627















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 443,81547















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						26,70000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 288,09300















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						26,70000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 8,81100















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						26,70000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 8,27700















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						26,70000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 323,56128















		

				AT







		

		

				€ 1.276,77402









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						26,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 442,68600















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						53,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 789,78600















		

				RU







		

		

				€ 3.977,48816









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.254,26218 +1,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,01705 = 2,5% * B)







		

		

				€ 840,68195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 609,49441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.704,43854 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,33%







		

		

				€ 3.977,48816









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.005.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 213,94086















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 464,94954















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						41,13000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 443,79270















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						41,13000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 134,49510















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						41,13000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 498,42979















		

				AT







		

		

				€ 1.755,60799









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						41,13000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 681,93540















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						82,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.216,62540















		

				RU







		

		

				€ 4.774,29201









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.529,90000 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,11960 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.044,78400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 757,46840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.332,15240 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,3%







		

		

				€ 4.774,29201









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.005.008







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22_008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						161,41000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 188,64794















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						161,41000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 409,98140















		

						TOS22_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						80,84000ora













						€ 25,00000 0% 













						€ 2.021,00000















		

				AT







		

		

				€ 2.619,62934









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						161,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.535,75110















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						161,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.391,24720















		

				RU







		

		

				€ 4.926,99830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.546,62764 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,18651 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.207,46042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 875,40881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.629,49687 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,17%







		

		

				€ 4.926,99830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.006.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 149,60000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 325,12000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 302,12000















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						28,00000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 181,72000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 339,31520















		

				AT







		

		

				€ 1.297,87520









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.303,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.601,23520 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,40494 = 2,5% * B)







		

		

				€ 736,19763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 533,74328









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.871,17611 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,26%







		

		

				€ 3.303,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.006.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_002 -  II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 157,08000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 341,37600















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 302,12000















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 9,24000















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 8,68000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 339,31520















		

				AT







		

		

				€ 1.157,81120









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.403,90400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.561,71520 +1,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,24686 = 2,5% * B)







		

		

				€ 729,87443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 529,15896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.820,74859 +2,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,48%







		

		

				€ 3.403,90400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.006.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 164,56000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 357,63200















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						39,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 420,81000















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						39,00000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 127,53000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						39,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 472,61760















		

				AT







		

		

				€ 1.543,14960









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						39,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 646,62000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						78,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.153,62000















		

				RU







		

		

				€ 4.012,20800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.555,35760 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,22143 = 2,5% * B)







		

		

				€ 888,85722









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 644,42148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.088,63630 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,6%







		

		

				€ 4.012,20800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.006.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 194,49169















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 422,68140















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						36,11000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 389,62690















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						36,11000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 234,35390















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						36,11000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 437,59542















		

				AT







		

		

				€ 1.678,74931









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						36,11000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 598,70380















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						72,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.068,13380















		

				RU







		

		

				€ 4.281,13870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.959,88801 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,83955 = 2,5% * B)







		

		

				€ 953,58208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 691,34701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.604,81710 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,3%







		

		

				€ 4.281,13870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.006.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 204,21627















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 443,81547















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						35,78000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 386,06620















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						35,78000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 11,80740















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						35,78000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 11,09180















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						35,78000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 433,59635















		

				AT







		

		

				€ 1.490,59349









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						35,78000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 593,23240















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						71,56000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.058,37240















		

				RU







		

		

				€ 4.396,62096









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.887,21445 +1,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,54886 = 2,5% * B)







		

		

				€ 941,95431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 682,91688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.512,08564 +2,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,53%







		

		

				€ 4.396,62096









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.006.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_006 - III classe pendenza, massa asportata superiore  a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 213,94086















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 464,94954















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,24000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 542,08960















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						50,24000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 164,28480















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,24000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 608,82842















		

				AT







		

		

				€ 1.994,09322









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,24000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 832,97920















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,48000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.486,09920















		

				RU







		

		

				€ 5.194,80961









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.188,90283 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,75561 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.150,22445









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 833,91273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.173,04001 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,63%







		

		

				€ 5.194,80961









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.007.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 74,80000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 162,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 172,64000















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						16,00000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 103,84000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 193,89440















		

				AT







		

		

				€ 707,73440









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 1.744,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.451,73440 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,80694 = 2,5% * B)







		

		

				€ 392,27750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 284,40119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.128,41309 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,75%







		

		

				€ 1.744,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.007.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22_002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 74,80000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 162,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 215,80000















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						20,00000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 65,40000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 242,36800















		

				AT







		

		

				€ 760,92800









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 331,60000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 591,60000















		

				RU







		

		

				€ 1.928,64000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.689,56800 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,75827 = 2,5% * B)







		

		

				€ 430,33088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 311,98989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.431,88877 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,2%







		

		

				€ 1.928,64000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.008.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 74,80000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 162,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 345,28000















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						32,00000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 207,68000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 387,78880















		

				AT







		

		

				€ 1.178,10880









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.660,66880 +1,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,64268 = 2,5% * B)







		

		

				€ 585,70701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 424,63758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.671,01339 +2,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,15%







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.008.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 74,80000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 162,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 345,28000















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						32,00000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 104,64000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 387,78880















		

				AT







		

		

				€ 1.075,06880









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.557,62880 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,23052 = 2,5% * B)







		

		

				€ 569,22061









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 412,68494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.539,53435 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,69%







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.009.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 74,80000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 162,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						42,56000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 459,22240















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						42,56000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 276,21440















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						42,56000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 515,75910















		

				AT







		

		

				€ 1.488,55590









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						42,56000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 705,64480















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						85,12000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.258,92480















		

				RU







		

		

				€ 2.970,00960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.458,56550 +1,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,83426 = 2,5% * B)







		

		

				€ 713,37048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 517,19360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.689,12958 +2,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,2%







		

		

				€ 2.970,00960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.009.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22_002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 74,80000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 162,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						39,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 420,81000















		

						TOS22_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						39,00000ora













						€ 3,27000 0% 













						€ 127,53000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						39,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 472,61760















		

				AT







		

		

				€ 1.258,31760









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						39,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 646,62000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						78,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.153,62000















		

				RU







		

		

				€ 2.805,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.063,99760 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,25599 = 2,5% * B)







		

		

				€ 650,23962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 471,42372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.185,66094 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,1%







		

		

				€ 2.805,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.010.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 431,60000















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						40,00000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 349,60000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 484,73600















		

				AT







		

		

				€ 1.830,55610









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 663,20000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.033,34650 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,13339 = 2,5% * B)







		

		

				€ 805,33544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 583,86819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.422,55013 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,87%







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.010.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,82469















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 406,01900















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 436,99500















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						40,50000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 13,36500















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						40,50000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 12,55500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 490,79520















		

				AT







		

		

				€ 1.546,55389









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 671,49000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						27,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 399,33000















		

				RU







		

		

				€ 3.582,06350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.128,61739 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,51447 = 2,5% * B)







		

		

				€ 820,57878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 594,91962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.544,11579 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,74%







		

		

				€ 3.582,06350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.010.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 195,71888















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 425,34840















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 539,50000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						50,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 168,00000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 605,92000















		

				AT







		

		

				€ 1.934,48728









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.479,00000















		

				RU







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.873,28388 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,49314 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.099,72542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 797,30093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.770,31023 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,31%







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.010.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						52,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 561,08000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						52,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 174,72000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						52,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 630,15680















		

				AT







		

		

				€ 1.930,57690









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						52,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 862,16000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						104,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.538,16000















		

				RU







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.722,58730 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,89035 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.075,61397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 779,82013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.578,02140 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,86%







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.010.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica  







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						80,00000ora













						€ 18,99000 +46,64% 













						€ 1.519,20000















		

						TOS22_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						80,00000ora













						€ 3,35000 -25,56% 













						€ 268,00000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						80,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 863,20000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						80,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 969,47200















		

				AT







		

		

				€ 4.184,49210









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						160,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.366,40000















		

				RU







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.268,98250 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,07593 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.643,03720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.191,20197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.103,22167 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,44%







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.010.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 1.701,30000















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						10,00000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 684,10000















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						25,00000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 435,75000















		

				AT







		

		

				€ 2.821,15000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.235,65000 +1,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,35408 = 2% * B)







		

		

				€ 517,70400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 375,33540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.128,68940 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,04%







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.010.010







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,40394















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 405,10460















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						47,62000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 513,81980















		

						TOS22_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						47,62000ora













						€ 3,06000 0% 













						€ 145,71720















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						47,62000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 577,07821















		

				AT







		

		

				€ 1.828,12375









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						47,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 789,53960















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						95,24000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.408,59960















		

				RU







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.531,85085 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,12740 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.045,09614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 757,69470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.334,64169 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,44%







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.011.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						49,76000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 536,91040















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						49,76000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 434,90240















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						49,76000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 603,01158















		

				AT







		

		

				€ 2.139,44448









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						49,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 825,02080















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						12,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 183,98760















		

				RU







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.540,14328 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,16057 = 2,5% * B)







		

		

				€ 886,42292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 642,65662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.069,22282 +2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,11%







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.011.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,40394















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 405,10460















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,95000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 657,65050















		

						TOS22_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						60,95000ora













						€ 3,06000 0% 













						€ 186,50700















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,95000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 738,61648















		

				AT







		

		

				€ 2.174,28252









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.010,55100















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						121,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.802,90100















		

				RU







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.493,32242 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,97329 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.198,93159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 869,22540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.561,47941 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,63%







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.011.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,82469















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 406,01900















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						55,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 598,84500















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						55,50000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 18,31500















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						55,50000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 17,20500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						55,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 672,57120















		

				AT







		

		

				€ 1.899,77989









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						55,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 920,19000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						37,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 547,23000















		

				RU







		

		

				€ 3.978,66350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.878,44339 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,51377 = 2,5% * B)







		

		

				€ 940,55094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 681,89943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.500,89376 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,04%







		

		

				€ 3.978,66350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.011.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 195,71888















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 425,34840















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						64,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 690,56000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						64,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 215,04000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						64,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 775,57760















		

				AT







		

		

				€ 2.302,24488









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						64,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.061,12000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.887,28148 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,54913 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.261,96504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 914,92465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.064,17117 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,49%







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.011.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 701,35000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						65,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 218,40000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 787,69600















		

				AT







		

		

				€ 2.272,06610









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.077,70000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.664,15650 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,65663 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.226,26504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 889,04215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.779,46369 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,14%







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.011.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						100,00000ora













						€ 18,99000 +46,64% 













						€ 1.899,00000















		

						TOS22_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						100,00000ora













						€ 3,35000 -25,56% 













						€ 335,00000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						100,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.079,00000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						100,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.211,84000















		

				AT







		

		

				€ 5.089,46010









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						100,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.658,00000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12.097,15050 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,38860 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.935,54408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.403,26946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15.435,96404 +6,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,4%







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.011.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 1.701,30000















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						12,53000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 857,17730















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						27,53000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 479,84790















		

				AT







		

		

				€ 3.038,32520









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,53000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 207,74740















		

				RU







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.494,77260 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,18327 = 2% * B)







		

		

				€ 559,16362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 405,39362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.459,32984 +2,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,24%







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.012.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,88000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 656,89520















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						60,88000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 532,09120















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,88000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 737,76819















		

				AT







		

		

				€ 2.491,37469









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,88000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.009,39040















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 225,10380















		

				RU







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.117,55929 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,47024 = 2,5% * B)







		

		

				€ 978,80949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 709,63688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.806,00566 +2,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,45%







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.012.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,40394















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 405,10460















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						66,67000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 719,36930















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						66,67000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 224,01120















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						66,67000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 807,93373















		

				AT







		

		

				€ 2.342,82277









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						66,67000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.105,38860















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						133,33000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.971,95070















		

				RU







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.925,74997 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,70300 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.268,12000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 919,38700









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.113,25697 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,2%







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.012.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,82469















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 406,01900















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						67,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 728,32500















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						67,50000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 22,27500















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						67,50000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 20,92500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						67,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 817,99200















		

				AT







		

		

				€ 2.182,36069









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						67,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.119,15000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						47,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 695,13000















		

				RU







		

		

				€ 4.325,52350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.507,88419 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,03154 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.041,26147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 754,91457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.304,06023 +3,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,09%







		

		

				€ 4.325,52350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.012.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 195,71888















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 425,34840















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						70,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 755,30000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						70,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 235,20000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						70,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 848,28800















		

				AT







		

		

				€ 2.459,85528









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						70,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.160,60000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.321,85188 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,28741 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.331,49630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 965,33482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.618,68300 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,2%







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.012.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 766,09000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						71,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 238,56000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 860,40640















		

				AT







		

		

				€ 2.429,67650









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.177,18000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						142,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.100,18000















		

				RU







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.098,72690 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,39491 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.295,79630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 939,45232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.333,97552 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,86%







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.012.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 1.701,30000















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						15,44000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 1.056,25040















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						30,44000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 530,56920















		

				AT







		

		

				€ 3.288,11960









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,44000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 255,99520















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

				RU







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.792,81480 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,13701 = 2% * B)







		

		

				€ 606,85037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 439,96652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.839,63169 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,43%







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.013.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,23700















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 467,76640















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						81,76000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 882,19040















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						81,76000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 714,58240















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						81,76000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 990,80038















		

				AT







		

		

				€ 3.270,57658









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						81,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.355,58080















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						20,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 302,30760















		

				RU







		

		

				€ 4.551,04200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.821,61858 +2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,28647 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.251,45897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 907,30776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.980,38531 +2,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,6%







		

		

				€ 4.551,04200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.013.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 225,48694















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 490,04220















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						92,38000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 996,78020















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						92,38000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 310,39680















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						92,38000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.119,49779















		

				AT







		

		

				€ 3.142,20393









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						92,38000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.531,66040















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						184,76000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.732,60040















		

				RU







		

		

				€ 7.295,19110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.437,39503 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,74958 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.669,98320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.210,73782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.318,11605 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,78%







		

		

				€ 7.295,19110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.013.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 226,00119















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 491,15980















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						81,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 873,99000















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						81,00000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 26,73000















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						81,00000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 25,11000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						81,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 981,59040















		

				AT







		

		

				€ 2.624,58139









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						81,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.342,98000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 798,66000















		

				RU







		

		

				€ 5.179,48270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.804,06409 +2,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,21626 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.248,65025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 905,27143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.957,98577 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,01%







		

		

				€ 5.179,48270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.013.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 236,76070















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 514,54304















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						97,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.046,63000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						97,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 325,92000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						97,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.175,48480















		

				AT







		

		

				€ 3.299,33854









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						97,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.608,26000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						194,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.869,26000















		

				RU







		

		

				€ 7.659,98896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.959,32750 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,83731 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.753,49240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.271,28199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.984,10189 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,78%







		

		

				€ 7.659,98896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.013.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,23700















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 467,76640















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						99,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.068,21000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						99,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 332,64000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						99,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.199,72160















		

				AT







		

		

				€ 3.283,57500









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						99,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.641,42000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						198,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.928,42000















		

				RU







		

		

				€ 7.462,99360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.746,56860 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,98627 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.719,45098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.246,60196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.712,62154 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,42%







		

		

				€ 7.462,99360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.013.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,23700















		

						TOS22_AT.N01.017.002

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate













						108,00000ora













						€ 36,35000 +46,1% 













						€ 3.925,80000















		

						TOS22_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						108,00000ora













						€ 3,35000 -25,56% 













						€ 361,80000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 467,76640















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						108,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.165,32000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						108,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.308,78720















		

				AT







		

		

				€ 7.444,71060









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						108,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.790,64000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						216,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.194,64000















		

				RU







		

		

				€ 7.878,43360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15.323,14420 +9,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,29258 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.451,70307









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.777,48473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19.552,33200 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,29%







		

		

				€ 7.878,43360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.013.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 2.057,43880















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						20,45000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 1.398,98450















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						38,59000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 672,62370















		

				AT







		

		

				€ 4.129,04700









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 339,06100















		

				RU







		

		

				€ 639,82220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.768,86920 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,26038 = 2% * B)







		

		

				€ 763,01907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 553,18883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.085,07710 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,51%







		

		

				€ 639,82220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.014.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,23700















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 467,76640















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						102,48000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.105,75920















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						102,48000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 895,67520















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						102,48000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.241,89363















		

				AT







		

		

				€ 3.926,33143









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						102,48000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.699,11840















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						25,62000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 378,91980















		

				RU







		

		

				€ 4.971,19180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.897,52323 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,59009 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.423,60372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.032,11270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.353,23965 +2,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,79%







		

		

				€ 4.971,19180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.014.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 225,48694















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 490,04220















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						122,86000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.325,65940















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						122,86000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 412,80960















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						122,86000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.488,86662















		

				AT







		

		

				€ 3.942,86476









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						122,86000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.037,01880















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						245,71000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.634,05090















		

				RU







		

		

				€ 8.702,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12.644,86476 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,57946 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.023,17836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.466,80431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.134,84743 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,93%







		

		

				€ 8.702,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.014.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 226,00119















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 491,15980















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						111,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.197,69000















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						111,00000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 36,63000















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						111,00000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 34,41000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						111,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.345,14240















		

				AT







		

		

				€ 3.331,03339









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						111,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.840,38000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						74,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.094,46000















		

				RU







		

		

				€ 5.972,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.303,71609 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,21486 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.488,59457









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.079,23107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.871,54173 +3,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,31%







		

		

				€ 5.972,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.014.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 236,76070















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 514,54304















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						129,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.391,91000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						129,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 433,44000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						129,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.563,27360















		

				AT







		

		

				€ 4.139,92734









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						129,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.138,82000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						258,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.815,82000















		

				RU







		

		

				€ 9.137,10896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.277,03630 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,10815 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.124,32581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.540,13621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.941,49832 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,93%







		

		

				€ 9.137,10896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.014.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,23700















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 467,76640















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						131,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.413,49000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						131,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 440,16000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						131,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.587,51040















		

				AT







		

		

				€ 4.124,16380









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						131,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.171,98000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						262,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.874,98000















		

				RU







		

		

				€ 8.940,11360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.064,27740 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,25711 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.090,28438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.515,45618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.670,01796 +2,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,63%







		

		

				€ 8.940,11360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.014.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,23700















		

						TOS22_AT.N01.017.002

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate













						142,90000ora













						€ 36,35000 +46,1% 













						€ 5.194,41500















		

						TOS22_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						142,90000ora













						€ 3,35000 -25,56% 













						€ 478,71500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 467,76640















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						142,90000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.541,89100















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						142,90000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.731,71936















		

				AT







		

		

				€ 9.629,74376









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						142,90000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.369,28200















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						285,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.226,98200















		

				RU







		

		

				€ 9.489,41760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19.119,16136 +9,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 76,47665 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3.059,06582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.217,82272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24.396,04990 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,9%







		

		

				€ 9.489,41760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.014.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 2.057,43880















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						25,62000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 1.752,66420















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						43,76000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 762,73680















		

				AT







		

		

				€ 4.572,83980









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						25,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 424,77960















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

				RU







		

		

				€ 725,54080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.298,38060 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,95482 = 2% * B)







		

		

				€ 847,74090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 614,61215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.760,73365 +2,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,73%







		

		

				€ 725,54080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.015.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,23700















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 467,76640















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						126,40000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.363,85600















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						126,40000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 1.104,73600















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						126,40000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.531,76576















		

				AT







		

		

				€ 4.683,36116









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						126,40000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.095,71200















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						31,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 467,36400















		

				RU







		

		

				€ 5.456,22960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.139,59076 +2,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,55836 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.622,33452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.176,19253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12.938,11781 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,17%







		

		

				€ 5.456,22960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.015.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 225,48694















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 490,04220















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						159,04800ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.716,12792















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						159,04800ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 534,40128















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						159,04800ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.927,40728















		

				AT







		

		

				€ 4.893,46562









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						159,04800ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.637,01584















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						318,09500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.704,62505















		

				RU







		

		

				€ 10.372,57119









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15.266,03681 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,06415 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.442,56589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.770,86027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19.479,46297 +2,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,25%







		

		

				€ 10.372,57119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.015.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 226,00119















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 491,15980















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						141,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.521,39000















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						141,00000ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 46,53000















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						141,00000ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 43,71000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						141,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1.708,69440















		

				AT







		

		

				€ 4.037,48539









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						141,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.337,78000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						94,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.390,26000















		

				RU







		

		

				€ 6.765,88270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.803,36809 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,21347 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.728,53889









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.253,19070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.785,09768 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,08%







		

		

				€ 6.765,88270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.015.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 236,76070















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 514,54304















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						167,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.801,93000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						167,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 561,12000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						167,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 2.023,77280















		

				AT







		

		

				€ 5.138,12654









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						167,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.768,86000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						334,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.939,86000















		

				RU







		

		

				€ 10.891,18896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.029,31550 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,11726 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.564,69048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.859,40060









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20.453,40658 +2,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,25%







		

		

				€ 10.891,18896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.015.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 215,23700















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 467,76640















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						169,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.823,51000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						169,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 567,84000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						169,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 2.048,00960















		

				AT







		

		

				€ 5.122,36300









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						169,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.802,02000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						338,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.999,02000















		

				RU







		

		

				€ 10.694,19360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15.816,55660 +1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,26623 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.530,64906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.834,72057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20.181,92623 +2,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,99%







		

		

				€ 10.694,19360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.015.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 2.057,43880















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						31,57000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 2.159,70370















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						49,71000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 866,44530















		

				AT







		

		

				€ 5.083,58780









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						31,57000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 523,43060















		

				RU







		

		

				€ 824,19180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.907,77960 +1,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,90489 = 2% * B)







		

		

				€ 945,24474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 685,30243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.538,32677 +2,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,93%







		

		

				€ 824,19180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.016.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 431,60000















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						40,00000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 349,60000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 484,73600















		

				AT







		

		

				€ 1.830,55610









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 663,20000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.033,34650 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,13339 = 2,5% * B)







		

		

				€ 805,33544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 583,86819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.422,55013 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,87%







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.016.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,40394















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 405,10460















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						47,62000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 513,81980















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						47,62000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 160,00320















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						47,62000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 577,07821















		

				AT







		

		

				€ 1.842,40975









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						47,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 789,53960















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						95,24000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.408,59960















		

				RU







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.546,13685 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,18455 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.047,38190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 759,35188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.352,87063 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,31%







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.016.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 1.701,30000















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						10,00000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 684,10000















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						25,00000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 435,75000















		

				AT







		

		

				€ 2.821,15000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.235,65000 +1,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,35408 = 2% * B)







		

		

				€ 517,70400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 375,33540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.128,68940 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,04%







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.016.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 195,71888















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 425,34840















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 539,50000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						50,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 168,00000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 605,92000















		

				AT







		

		

				€ 1.934,48728









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.479,00000















		

				RU







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.873,28388 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,49314 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.099,72542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 797,30093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.770,31023 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,31%







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.016.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						52,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 561,08000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						52,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 174,72000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						52,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 630,15680















		

				AT







		

		

				€ 1.930,57690









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						52,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 862,16000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						104,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.538,16000















		

				RU







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.722,58730 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,89035 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.075,61397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 779,82013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.578,02140 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,86%







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.016.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22_006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						80,00000ora













						€ 18,99000 +46,64% 













						€ 1.519,20000















		

						TOS22_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						80,00000ora













						€ 3,35000 -25,56% 













						€ 268,00000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						80,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 863,20000















		

				AT







		

		

				€ 3.215,02010









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						160,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.366,40000















		

				RU







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.299,51050 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,19804 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.487,92168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.078,74322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.866,17540 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,28%







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.017.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						49,76000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 536,91040















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						49,76000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 434,90240















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						49,76000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 603,01158















		

				AT







		

		

				€ 2.139,44448









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						49,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 825,02080















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						12,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 183,98760















		

				RU







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.540,14328 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,16057 = 2,5% * B)







		

		

				€ 886,42292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 642,65662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.069,22282 +2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,11%







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.017.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 -  di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,40394















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 405,10460















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,95000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 657,65050















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						60,95000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 204,79200















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,95000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 738,61648















		

				AT







		

		

				€ 2.192,56752









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.010,55100















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						121,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.802,90100















		

				RU







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.511,60742 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,04643 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.201,85719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 871,34646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.584,81107 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,49%







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.017.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 1.701,30000















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						12,53000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 857,17730















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						27,53000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 479,84790















		

				AT







		

		

				€ 3.038,32520









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,53000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 207,74740















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

				RU







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.494,77260 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,18327 = 2% * B)







		

		

				€ 559,16362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 405,39362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.459,32984 +2,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,24%







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.017.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 195,71888















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 425,34840















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						64,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 690,56000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						64,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 215,04000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						64,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 775,57760















		

				AT







		

		

				€ 2.302,24488









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						64,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.061,12000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.887,28148 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,54913 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.261,96504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 914,92465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.064,17117 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,49%







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.017.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 701,35000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						65,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 218,40000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 787,69600















		

				AT







		

		

				€ 2.272,06610









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.077,70000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.664,15650 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,65663 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.226,26504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 889,04215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.779,46369 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,14%







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.017.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						100,00000ora













						€ 18,99000 +46,64% 













						€ 1.899,00000















		

						TOS22_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						100,00000ora













						€ 3,35000 -25,56% 













						€ 335,00000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						100,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1.079,00000















		

				AT







		

		

				€ 3.877,62010









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						100,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.658,00000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.885,31050 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,54124 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.741,64968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.262,69602









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.889,65620 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,45%







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.018.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,88000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 656,89520















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						60,88000ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 532,09120















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,88000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 737,76819















		

				AT







		

		

				€ 2.491,37469









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,88000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.009,39040















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 225,10380















		

				RU







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.117,55929 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,47024 = 2,5% * B)







		

		

				€ 978,80949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 709,63688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.806,00566 +2,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,45%







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.018.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 186,40394















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 405,10460















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						66,67000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 719,36930















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						66,67000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 224,01120















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						66,67000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 807,93373















		

				AT







		

		

				€ 2.342,82277









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						66,67000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.105,38860















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						133,33000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.971,95070















		

				RU







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.925,74997 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,70300 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.268,12000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 919,38700









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.113,25697 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,2%







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.018.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 113,42000 0% 













						€ 1.701,30000















		

						TOS22_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						15,44000ora













						€ 68,41000 0% 













						€ 1.056,25040















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						30,44000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 530,56920















		

				AT







		

		

				€ 3.288,11960









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,44000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 255,99520















		

				RU







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.792,81480 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,13701 = 2% * B)







		

		

				€ 606,85037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 439,96652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.839,63169 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,43%







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.018.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 195,71888















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 425,34840















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						70,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 755,30000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						70,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 235,20000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						70,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 848,28800















		

				AT







		

		

				€ 2.459,85528









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						70,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.160,60000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.321,85188 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,28741 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.331,49630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 965,33482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.618,68300 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,2%







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.018.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 177,93050















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 386,68960















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 766,09000















		

						TOS22_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						71,00000ora













						€ 3,36000 0% 













						€ 238,56000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 860,40640















		

				AT







		

		

				€ 2.429,67650









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.177,18000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						142,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.100,18000















		

				RU







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.098,72690 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,39491 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.295,79630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 939,45232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.333,97552 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,86%







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.019.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.TOS22_001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						75,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 87,65625















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						75,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 190,50000















		

				AT







		

		

				€ 278,15625









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						75,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.178,25000















		

				RU







		

		

				€ 1.178,25000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.456,40625 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82563 = 2,5% * B)







		

		

				€ 233,02500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 168,94313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.858,37438 +2,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,4%







		

		

				€ 1.178,25000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L01.020.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.TOS22_001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,45000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 4,85550















		

						TOS22_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,45000ora













						€ 8,23000 0% 













						€ 3,70350















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,45000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 5,45328















		

				AT







		

		

				€ 14,01228









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 7,46100















		

				RU







		

		

				€ 7,46100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,47328 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08589 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,43572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49090









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,39990 +3,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,23%







		

		

				€ 7,46100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.001.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22_001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e  fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						11,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 100,18250















		

						TOS22_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 11,89583 0% 













						€ 130,85413















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						11,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 50,05000















		

				AT







		

		

				€ 281,08663









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						11,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 182,38000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						13,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 204,23000















		

				RU







		

		

				€ 386,61000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 667,69663 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13663 = 2% * B)







		

		

				€ 106,83146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 77,45281









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 851,98090 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,38%







		

		

				€ 386,61000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.001.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22_002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						15,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 136,61250















		

						TOS22_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 11,89583 0% 













						€ 130,85413















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						15,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 68,25000















		

				AT







		

		

				€ 335,71663









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						19,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 298,49000















		

				RU







		

		

				€ 547,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 882,90663 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82530 = 2% * B)







		

		

				€ 141,26506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 102,41717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.126,58886 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,57%







		

		

				€ 547,19000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.001.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22_003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						18,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 163,93500















		

						TOS22_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						18,00000ora













						€ 11,89583 0% 













						€ 214,12494















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						18,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 81,90000















		

				AT







		

		

				€ 459,95994









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 298,44000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						18,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 282,78000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						24,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 354,96000















		

				RU







		

		

				€ 936,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.396,13994 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46765 = 2% * B)







		

		

				€ 223,38239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 161,95223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.781,47456 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,55%







		

		

				€ 936,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.002.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22_001 - fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						35,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 49,58310















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						35,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 31,85000















		

				AT







		

		

				€ 81,43310









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						35,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 549,85000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 1.171,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.252,46310 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00788 = 2% * B)







		

		

				€ 200,39410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 145,28572









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.598,14292 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,27%







		

		

				€ 1.171,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.002.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22_002 - tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						38,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 53,83308















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						38,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 88,41308









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						38,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 596,98000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 1.218,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.306,57308 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,18103 = 2% * B)







		

		

				€ 209,05169









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 151,56248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.667,18725 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,07%







		

		

				€ 1.218,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.002.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22_003 - oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con  ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						42,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 59,49972















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						42,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 38,22000















		

				AT







		

		

				€ 97,71972









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						42,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 659,82000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						47,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 695,13000















		

				RU







		

		

				€ 1.354,95000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.452,66972 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,64854 = 2% * B)







		

		

				€ 232,42716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 168,50969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.853,60657 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,1%







		

		

				€ 1.354,95000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.003.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Scasso del terrenoTOS22_001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						12,00000ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 410,37504















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						12,00000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 192,36000















		

						TOS22_AT.N01.004.002

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese













						12,00000ora













						€ 33,69000 0% 













						€ 404,28000















		

				AT







		

		

				€ 1.007,01504









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 198,96000















		

				RU







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.205,97504 +0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85912 = 2% * B)







		

		

				€ 192,95601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 139,89311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.538,82416 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,93%







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.004.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Rippatura incrociata del terrenoTOS22_001 - eseguita  su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 4,88000 0% 













						€ 48,80000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 107,90000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 121,18400















		

				AT







		

		

				€ 277,88400









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 443,68400 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41979 = 2% * B)







		

		

				€ 70,98944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,46734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 566,14078 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,29%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.004.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Rippatura incrociata del terrenoTOS22_002 - eseguita  su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						13,00000ora













						€ 4,88000 0% 













						€ 63,44000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						13,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 140,27000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						13,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 157,53920















		

				AT







		

		

				€ 361,24920









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						13,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 215,54000















		

				RU







		

		

				€ 215,54000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 576,78920 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84573 = 2% * B)







		

		

				€ 92,28627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,90755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 735,98302 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,29%







		

		

				€ 215,54000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.005.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Lavorazione andante del terrenoTOS22_001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						7,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 75,53000















		

						TOS22_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						7,00000ora













						€ 2,34000 0% 













						€ 16,38000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						7,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 84,82880















		

				AT







		

		

				€ 176,73880









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						7,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 116,06000















		

				RU







		

		

				€ 116,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 292,79880 +2,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93696 = 2% * B)







		

		

				€ 46,84781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,96466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 373,61127 +3,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,06%







		

		

				€ 116,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.005.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Lavorazione andante del terrenoTOS22_002 - eseguita su II classe di pendenza ad  una profondità da 0,5 a 0,6 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 107,90000















		

						TOS22_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						10,00000ora













						€ 2,34000 0% 













						€ 23,40000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 121,18400















		

				AT







		

		

				€ 252,48400









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 418,28400 +2,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33851 = 2% * B)







		

		

				€ 66,92544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,52094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 533,73038 +3,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,06%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.006.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Seconda lavorazione del terrenoTOS22_001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 26,97500















		

						TOS22_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						2,50000ora













						€ 2,34000 0% 













						€ 5,85000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 30,29600















		

				AT







		

		

				€ 63,12100









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						2,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 41,45000















		

				RU







		

		

				€ 41,45000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,57100 +2,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33463 = 2% * B)







		

		

				€ 16,73136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,13024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,43260 +3,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,06%







		

		

				€ 41,45000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.006.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Seconda lavorazione del terrenoTOS22_002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 53,95000















		

						TOS22_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						5,00000ora













						€ 3,55000 0% 













						€ 17,75000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 60,59200















		

				AT







		

		

				€ 132,29200









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						5,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 82,90000















		

				RU







		

		

				€ 82,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 215,19200 +2,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68861 = 2% * B)







		

		

				€ 34,43072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,96227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 274,58499 +3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,19%







		

		

				€ 82,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.007.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenzaTOS22_001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,52313















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,33000ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 6,10528















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19230















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,33000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 5,28990















		

				AT







		

		

				€ 12,11061









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,33000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 5,47140















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,36000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5,32440















		

				RU







		

		

				€ 11,29320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,40381 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07489 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,86326 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,82%







		

		

				€ 11,29320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.008.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_008 - Formazione di piazzolaTOS22_001 - delle dimensioni non  inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano  e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,11000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,72810















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3,84540















		

				RU







		

		

				€ 5,90510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,90510 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01890 = 2% * B)







		

		

				€ 0,94482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,53491 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 5,90510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.009.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Fertilizzazione di fondo andante TOS22_001 - a base di letame, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 109,29000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 16,20000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 54,60000















		

				AT







		

		

				€ 180,09000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 198,96000















		

				RU







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 379,05000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21296 = 2% * B)







		

		

				€ 60,64800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,96980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 483,66780 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,14%







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.010.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Fertilizzazione localizzata TOS22_001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo,  esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						10,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 91,07500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						10,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 13,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						10,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 45,50000















		

				AT







		

		

				€ 150,07500









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 315,87500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01080 = 2% * B)







		

		

				€ 50,54000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,64150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 403,05650 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,14%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.011.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Interramento calcareTOS22_001 - mediante trasporto e distribuzione  di carbonato di calcio, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						10,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 91,07500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						10,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 13,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						10,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 45,50000















		

				AT







		

		

				€ 150,07500









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 315,87500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01080 = 2% * B)







		

		

				€ 50,54000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,64150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 403,05650 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,14%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.012.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Livellamento del terrenoTOS22_001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,40000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 58,26600















		

						TOS22_AT.N02.022.061

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo













						5,40000ora













						€ 21,12000 0% 













						€ 114,04800















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,40000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 65,43936















		

				AT







		

		

				€ 237,75336









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						5,40000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 89,53200















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						5,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 84,83400















		

				RU







		

		

				€ 174,36600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 412,11936 +1,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31878 = 2% * B)







		

		

				€ 65,93910









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,80585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 525,86431 +2,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,16%







		

		

				€ 174,36600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.013.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Squadro del terrenoTOS22_001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						13,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 215,54000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						13,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 192,27000















		

				RU







		

		

				€ 407,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 407,81000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30499 = 2% * B)







		

		

				€ 65,24960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,30596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 520,36556 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 407,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.013.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Squadro del terrenoTOS22_002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,38000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 271,58040















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						16,38000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 242,26020















		

				RU







		

		

				€ 513,84060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 513,84060 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64429 = 2% * B)







		

		

				€ 82,21450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,60551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 655,66061 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 513,84060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.014.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22_001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,15000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,35650















		

				RU







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,35650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,00689 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.014.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22_002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,21000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,29910















		

				RU







		

		

				€ 3,29910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,29910 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01056 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,20966 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,29910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.014.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22_003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,23000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,61330















		

				RU







		

		

				€ 3,61330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,61330 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01156 = 2% * B)







		

		

				€ 0,57813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,61057 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,61330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.014.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22_004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,24500ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,84895















		

				RU







		

		

				€ 3,84895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,84895 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01232 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,91126 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,84895









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.014.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22_005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,26281ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,12875















		

				RU







		

		

				€ 4,12875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,12875 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01321 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,26829 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,12875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.014.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22_006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02200ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,34562















		

				RU







		

		

				€ 0,34562









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,34562 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00111 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04009









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,44101 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,34562









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.015.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantineTOS22_001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 100 cm. esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,03000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,27323















		

						TOS22_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,03000ora













						€ 6,75000 +41,67% 













						€ 0,20250















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,03000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,13650















		

				AT







		

		

				€ 0,61223









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

				RU







		

		

				€ 0,49740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,10963 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00444 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,17754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,41589 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,13%







		

		

				€ 0,49740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.015.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantineTOS22_002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 150 cm. esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04390ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,39982















		

						TOS22_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,04390ora













						€ 6,75000 +41,67% 













						€ 0,29633















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04390ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,19975















		

				AT







		

		

				€ 0,89590









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04390ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,72786















		

				RU







		

		

				€ 0,72786









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,62376 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00650 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,25980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,07192 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,13%







		

		

				€ 0,72786









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.016.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Messa a dimora piante TOS22_001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,04554















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00500ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,00675















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,02275















		

				AT







		

		

				€ 0,07504









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00500ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08290















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,44370















		

				RU







		

		

				€ 0,52660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,60164 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00193 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,76769 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,6%







		

		

				€ 0,52660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.016.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Messa a dimora piante TOS22_002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01463ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,13324















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01463ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,01975















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01463ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,06657















		

				AT







		

		

				€ 0,21956









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01463ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,24257















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04390ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,64928















		

				RU







		

		

				€ 0,89185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,11141 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00356 = 2% * B)







		

		

				€ 0,17783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,41816 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,89%







		

		

				€ 0,89185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.016.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Messa a dimora piante TOS22_003 - di castagno innestato  o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01951ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,17769















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01951ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02634















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01951ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,08877















		

				AT







		

		

				€ 0,29280









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01951ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,32348















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04634ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,68537















		

				RU







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,30165 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00417 = 2% * B)







		

		

				€ 0,20826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,66090 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,74%







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.016.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Messa a dimora piante TOS22_004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01951ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,17769















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01951ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02634















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01951ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,08877















		

				AT







		

		

				€ 0,29280









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01951ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,32348















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04634ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,68537















		

				RU







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,30165 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00417 = 2% * B)







		

		

				€ 0,20826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,66090 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,74%







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.016.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Messa a dimora piante TOS22_005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,20037















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02200ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02970















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02200ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,10010















		

				AT







		

		

				€ 0,33017









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02200ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,36476















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,10426









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,43443 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00459 = 2% * B)







		

		

				€ 0,22951









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,83033 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,33%







		

		

				€ 1,10426









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.017.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Semina pianteTOS22_001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						12,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 188,52000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						9,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 133,11000















		

				RU







		

		

				€ 321,63000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 321,63000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02922 = 2% * B)







		

		

				€ 51,46080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,30908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 410,39988 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 321,63000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.017.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Semina pianteTOS22_002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						13,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 204,23000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 352,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 352,13000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12682 = 2% * B)







		

		

				€ 56,34080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,84708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 449,31788 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 352,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.018.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 - Messa in opera di pali e tutori TOS22_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 2,43333 +64,97% 













						€ 7,29999















		

				PR







		

		

				€ 7,29999









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,98544 +47,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02875 = 2% * B)







		

		

				€ 1,43767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,46542 +48,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,08%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.018.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 - Messa in opera di pali e tutori TOS22_002 - con canna di bambù  altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P46.003.003

		-

		Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m













						1,00000cad













						€ 0,03700 0% 













						€ 0,03700















		

				PR







		

		

				€ 0,03700









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,72245 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00551 = 2% * B)







		

		

				€ 0,27559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,19784 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,03%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.019.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22_001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P46.005.010

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm













						1,00000cad













						€ 1,05840 0% 













						€ 1,05840















		

				PR







		

		

				€ 1,05840









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,59595 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00831 = 2% * B)







		

		

				€ 0,41535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,31243 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,36%







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.019.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22_003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P46.005.004

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm













						1,00000cad













						€ 5,46000 0% 













						€ 5,46000















		

				PR







		

		

				€ 5,46000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,29335 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02334 = 2% * B)







		

		

				€ 1,16694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,30632 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,47%







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.019.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22_004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P46.005.005

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm













						1,00000cad













						€ 6,76000 0% 













						€ 6,76000















		

				PR







		

		

				€ 6,76000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,59335 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02750 = 2% * B)







		

		

				€ 1,37494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,96512 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,98%







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.020.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_020 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22_001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 0,04640















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,31955









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,94695 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00303 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,20831 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,92%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.021.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento TOS22_001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12750ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,16121















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12750ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,17213















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12750ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,58013















		

				AT







		

		

				€ 1,91347









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,12750ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,11395















		

				RU







		

		

				€ 2,11395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,02742 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01289 = 2% * B)







		

		

				€ 0,64439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,13899 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,14%







		

		

				€ 2,11395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.022.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_022 - Cure colturali post impiantoTOS22_001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 54,64500















		

						TOS22_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						6,00000ora













						€ 2,34000 0% 













						€ 14,04000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 27,30000















		

				AT







		

		

				€ 95,98500









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,46500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62549 = 2% * B)







		

		

				€ 31,27440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,67394









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 249,41334 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,89%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.022.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_022 - Cure colturali post impiantoTOS22_002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 54,64500















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						6,00000ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 91,12500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 27,30000















		

				AT







		

		

				€ 173,07000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 272,55000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87216 = 2% * B)







		

		

				€ 43,60800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,61580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 347,77380 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,6%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.022.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_022 - Cure colturali post impiantoTOS22_003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05854ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,86581















		

				RU







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,86581 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00277 = 2% * B)







		

		

				€ 0,13853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,10477 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.022.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_022 - Cure colturali post impiantoTOS22_004 - mediante sfalcio  manuale localizzato di piante infestanti







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,03171ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,04492















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03171ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 0,02886















		

				AT







		

		

				€ 0,07378









		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03171ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,46899















		

				RU







		

		

				€ 0,46899









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,54277 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00174 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,69257 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,72%







		

		

				€ 0,46899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.023.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaieTOS22_001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,02561ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02993















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02561ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,06505















		

				AT







		

		

				€ 0,09498









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02561ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,40233















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02561ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,37877















		

				RU







		

		

				€ 0,78110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,87608 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00350 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,14017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,11788 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,87%







		

		

				€ 0,78110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.025.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_025 - PacciamaturaTOS22_001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 54,64500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						6,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 8,10000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 27,30000















		

				AT







		

		

				€ 90,04500









		

						TOS22_PR.P45.010.005

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.













						5,80000m²













						€ 0,15000 0% 













						€ 0,87000















		

				PR







		

		

				€ 0,87000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						6,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 94,26000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 402,97500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28952 = 2% * B)







		

		

				€ 64,47600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,74510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 514,19610 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,69%







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.025.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_025 - PacciamaturaTOS22_002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 27,32250















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 4,05000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 13,65000















		

				AT







		

		

				€ 45,02250









		

						TOS22_PR.P45.010.005

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.













						4,00000m²













						€ 0,15000 0% 













						€ 0,60000















		

				PR







		

		

				€ 0,60000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 47,13000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 201,65250 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64529 = 2% * B)







		

		

				€ 32,26440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,39169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 257,30859 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,64%







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.025.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_025 - PacciamaturaTOS22_003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 54,64500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						6,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 8,10000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 27,30000















		

				AT







		

		

				€ 90,04500









		

						TOS22_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						5,80000m²













						€ 2,24000 0% 













						€ 12,99200















		

				PR







		

		

				€ 12,99200









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						6,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 94,26000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 415,09700 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32831 = 2% * B)







		

		

				€ 66,41552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,15125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 529,66377 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,92%







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L02.025.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_025 - PacciamaturaTOS22_004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 27,32250















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 4,05000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 13,65000















		

				AT







		

		

				€ 45,02250









		

						TOS22_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						4,00000m²













						€ 2,24000 0% 













						€ 8,96000















		

				PR







		

		

				€ 8,96000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 47,13000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 210,01250 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67204 = 2% * B)







		

		

				€ 33,60200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,36145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 267,97595 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,23%







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.001.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22_001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,13000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,04230















		

				RU







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,04230 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)







		

		

				€ 0,32677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,60598 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.001.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22_002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,18000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,82780















		

				RU







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,82780 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00905 = 2% * B)







		

		

				€ 0,45245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,60828 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.002.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22_001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,09108















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,01350















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,04550















		

				AT







		

		

				€ 0,15008









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,44370















		

				RU







		

		

				€ 0,60950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,75958 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00243 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,96922 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,89%







		

		

				€ 0,60950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.002.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22_002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,09108















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,01350















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,04550















		

				AT







		

		

				€ 0,15008









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 0,75740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,90748 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00290 = 2% * B)







		

		

				€ 0,14520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,15795 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,41%







		

		

				€ 0,75740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.003.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Messa in opera di pali e tutori TOS22_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 2,43333 +64,97% 













						€ 7,29999















		

				PR







		

		

				€ 7,29999









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,98544 +47,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02875 = 2% * B)







		

		

				€ 1,43767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,46542 +48,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,08%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.003.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Messa in opera di pali e tutori TOS22_002 - con canna di bambù  altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						1,00000ml













						€ 2,43333 +64,97% 













						€ 2,43333















		

				PR







		

		

				€ 2,43333









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,11878 +30,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,65900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,25556 +31,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,36%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.004.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22_001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P46.005.010

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm













						1,00000cad













						€ 1,05840 0% 













						€ 1,05840















		

				PR







		

		

				€ 1,05840









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,59595 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00831 = 2% * B)







		

		

				€ 0,41535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,31243 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,36%







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.004.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22_003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P46.005.004

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm













						1,00000cad













						€ 5,46000 0% 













						€ 5,46000















		

				PR







		

		

				€ 5,46000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,97915 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02233 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,90539 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.004.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22_004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P46.005.005

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm













						1,00000cad













						€ 6,76000 0% 













						€ 6,76000















		

				PR







		

		

				€ 6,76000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,27915 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02649 = 2% * B)







		

		

				€ 1,32466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,56419 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,54%







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.005.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22_001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 0,04640















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,31955









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,94695 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00303 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,20831 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,92%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.006.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Cure colturali post impiantoTOS22_001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						6,00000ora













						€ 22,69000 0% 













						€ 136,14000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 54,64500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 27,30000















		

				AT







		

		

				€ 218,08500









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 317,56500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01621 = 2% * B)







		

		

				€ 50,81040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,83754









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 405,21294 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,55%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.006.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Cure colturali post impiantoTOS22_002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 54,64500















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						6,00000ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 91,12500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 27,30000















		

				AT







		

		

				€ 173,07000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 272,55000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87216 = 2% * B)







		

		

				€ 43,60800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,61580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 347,77380 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,6%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.006.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Cure colturali post impiantoTOS22_003 -  consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05854ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,86581















		

				RU







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,86581 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00277 = 2% * B)







		

		

				€ 0,13853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,10477 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.006.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Cure colturali post impiantoTOS22_004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,03500ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,04958















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03500ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 0,03185















		

				AT







		

		

				€ 0,08143









		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,51765















		

				RU







		

		

				€ 0,51765









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,59908 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00192 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,76442 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,72%







		

		

				€ 0,51765









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.007.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso TOS22_001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,13000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,04230















		

				RU







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,04230 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)







		

		

				€ 0,32677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,60598 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.009.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Ripulitura delle tartufaie esistentiTOS22_001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						15,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 21,24990















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						15,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 13,65000















		

				AT







		

		

				€ 34,89990









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						15,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 235,65000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 221,85000















		

				RU







		

		

				€ 457,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 492,39990 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57568 = 2% * B)







		

		

				€ 78,78398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,11839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 628,30227 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,82%







		

		

				€ 457,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.010.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Diradamento delle tartufaie esistentiTOS22_001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						40,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 46,75000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						40,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 101,60000















		

				AT







		

		

				€ 148,35000









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						40,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 628,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 591,60000















		

				RU







		

		

				€ 1.220,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.368,35000 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,47340 = 2,5% * B)







		

		

				€ 218,93600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 158,72860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.746,01460 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,87%







		

		

				€ 1.220,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.011.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22_001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,67000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,78306















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,67000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,70180















		

				AT







		

		

				€ 2,48486









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,67000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 10,52570















		

				RU







		

		

				€ 10,52570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,01056 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,08169









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,60148 +2,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,4%







		

		

				€ 10,52570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.011.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22_002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,50000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,75313















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,50000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 3,81000















		

				AT







		

		

				€ 5,56313









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 23,56500















		

				RU







		

		

				€ 23,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,12813 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11651 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,66050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,37886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,16749 +2,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,4%







		

		

				€ 23,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.011.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22_003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 2,33750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						2,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 5,08000















		

				AT







		

		

				€ 7,41750









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						2,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 31,42000















		

				RU







		

		

				€ 31,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,83750 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15535 = 2,5% * B)







		

		

				€ 6,21400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,50515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,55665 +2,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,4%







		

		

				€ 31,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.012.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22_001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 45,33312















		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 37,40000















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						32,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 29,12000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						32,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 81,28000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 172,64000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 16,20000















		

						TOS22_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						4,00000ora













						€ 8,23000 0% 













						€ 32,92000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 193,89440















		

				AT







		

		

				€ 608,78752









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.938,66752 +1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,75467 = 2,5% * B)







		

		

				€ 310,18680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 224,88543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.473,73975 +2,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,76%







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.012.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22_002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 31,16652















		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 25,71250















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						22,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 20,02000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						22,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 55,88000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						14,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 151,06000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						11,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 14,85000















		

						TOS22_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						3,00000ora













						€ 8,23000 0% 













						€ 24,69000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						14,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 169,65760















		

				AT







		

		

				€ 493,03662









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						14,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 232,12000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 44,37000















		

				RU







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.460,76662 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84307 = 2,5% * B)







		

		

				€ 233,72266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 169,44893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.863,93821 +2,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,92%







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.013.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22_001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 45,33312















		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 37,40000















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						32,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 29,12000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						32,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 81,28000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 172,64000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 16,20000















		

						TOS22_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						4,00000ora













						€ 8,23000 0% 













						€ 32,92000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 193,89440















		

				AT







		

		

				€ 608,78752









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.938,66752 +1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,75467 = 2,5% * B)







		

		

				€ 310,18680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 224,88543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.473,73975 +2,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,76%







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.013.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22_002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 31,16652















		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 25,71250















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						22,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 20,02000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						22,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 55,88000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						14,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 151,06000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						11,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 14,85000















		

						TOS22_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						3,00000ora













						€ 8,23000 0% 













						€ 24,69000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						14,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 169,65760















		

				AT







		

		

				€ 493,03662









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						14,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 232,12000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 44,37000















		

				RU







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.460,76662 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84307 = 2,5% * B)







		

		

				€ 233,72266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 169,44893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.863,93821 +2,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,92%







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.014.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22_001 - Piante con diametro inferiore a cm 40







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,58438















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,27000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 8,63200















		

						TOS22_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,50000ora













						€ 8,23000 0% 













						€ 4,11500















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,30000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 1,94700















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,80000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 9,69472















		

				AT







		

		

				€ 26,24310









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 13,26400















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,39500















		

				RU







		

		

				€ 28,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,75710 +2,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21903 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,76114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,35182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,87006 +2,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,81%







		

		

				€ 28,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.014.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22_002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,16875















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 2,54000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 10,79000















		

						TOS22_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,70000ora













						€ 8,23000 0% 













						€ 5,76100















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,30000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 1,94700















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 12,11840















		

				AT







		

		

				€ 34,32515









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 15,71000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,70000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 10,35300















		

				RU







		

		

				€ 42,64300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,96815 +1,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30787 = 2,5% * B)







		

		

				€ 12,31490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,92831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,21136 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,42%







		

		

				€ 42,64300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.014.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22_003 - Piante con diametro superiore a 50 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,50000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,75313















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,50000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 3,81000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 16,18500















		

						TOS22_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						1,00000ora













						€ 8,23000 0% 













						€ 8,23000















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,50000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 3,24500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 18,17760















		

				AT







		

		

				€ 51,40073









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 24,87000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 23,56500















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						1,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 14,79000















		

				RU







		

		

				€ 63,22500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,62573 +2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45850 = 2,5% * B)







		

		

				€ 18,34012









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,29659









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,26244 +2,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,23%







		

		

				€ 63,22500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.015.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22_001 - Piante con diametro fino a 15 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,23375















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,50800















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,36613















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,15000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 0,97350















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,68250















		

				AT







		

		

				€ 3,76388









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,15000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,48700















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

				RU







		

		

				€ 5,62900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,39288 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01503 = 1% * B)







		

		

				€ 1,50286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,98531 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,97%







		

		

				€ 5,62900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.015.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22_002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,23375















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,50800















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,30000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 2,73225















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,30000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,40500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,30000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 1,36500















		

				AT







		

		

				€ 5,24400









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,30000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,97400















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,45000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 6,65550















		

				RU







		

		

				€ 14,77150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,01550 +0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08006 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,20248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,32180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,53978 +1,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,84%







		

		

				€ 14,77150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.015.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22_003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,35063















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,76200















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,57000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 5,19128















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,57000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,76950















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,57000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 2,59350















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,40000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 7,65000















		

						TOS22_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,40000ora













						€ 5,67170 +6,19% 













						€ 2,26868















		

				AT







		

		

				€ 19,58559









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,57000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 9,45060















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 8,87400















		

				RU







		

		

				€ 23,03760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,62319 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17049 = 2,5% * B)







		

		

				€ 6,81971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,94429









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,38719 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,36%







		

		

				€ 23,03760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.015.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22_004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,46750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,40000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,01600















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 7,28600















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,80000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,08000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,80000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 3,64000















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 9,56250















		

						TOS22_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						1,00000ora













						€ 5,67170 +6,19% 













						€ 5,67170















		

				AT







		

		

				€ 28,72370









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 13,26400















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 6,28400















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 13,31100















		

				RU







		

		

				€ 32,85900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,58270 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24633 = 2,5% * B)







		

		

				€ 9,85323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,14359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,57952 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,82%







		

		

				€ 32,85900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.016.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22_001 - Piante con diametro fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,35063















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,76200















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,82150















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,20000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,27000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,20000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,91000















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,20000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 3,82500















		

						TOS22_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,20000ora













						€ 5,67170 +6,19% 













						€ 1,13434















		

				AT







		

		

				€ 9,07347









		

						TOS22_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						0,25000kg













						€ 8,25000 0% 













						€ 2,06250















		

				PR







		

		

				€ 2,06250









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,20000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 3,31600















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,65000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 9,61350















		

				RU







		

		

				€ 17,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,77847 +3,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11511 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,60456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,33830









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,72133 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,04%







		

		

				€ 17,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.016.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22_002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,46750















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,40000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,01600















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,50000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 4,55375















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,50000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,50000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 2,27500















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 9,56250















		

						TOS22_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,50000ora













						€ 5,67170 +6,19% 













						€ 2,83585















		

				AT







		

		

				€ 21,38560









		

						TOS22_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						0,30000kg













						€ 8,25000 0% 













						€ 2,47500















		

				PR







		

		

				€ 2,47500









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 8,29000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 6,28400















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 11,83200















		

				RU







		

		

				€ 26,40600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,26660 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20107 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,04266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,83093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,14019 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,17%







		

		

				€ 26,40600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.016.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22_003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,35000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,40906















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,35000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,88900















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,75000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 6,83063















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,75000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,01250















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,75000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 3,41250















		

						TOS22_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,75000ora













						€ 19,12500 +30,66% 













						€ 14,34375















		

						TOS22_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,75000ora













						€ 5,67170 +6,19% 













						€ 4,25378















		

				AT







		

		

				€ 31,15122









		

						TOS22_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						1,24000kg













						€ 8,25000 0% 













						€ 10,23000















		

				PR







		

		

				€ 10,23000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,75000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 12,43500















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,49850















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 13,31100















		

				RU







		

		

				€ 31,24450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,62572 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29050 = 2,5% * B)







		

		

				€ 11,62012









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,67042 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,72%







		

		

				€ 31,24450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.017.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con  profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra  con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. TOS22_001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm  in terreno sodo







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,03000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,47130















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,12000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,77480















		

				RU







		

		

				€ 2,24610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,24610 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,86603 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,24610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.018.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22_001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,36430















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,05400















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,18200















		

				AT







		

		

				€ 0,60030









		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 0,41580















		

						TOS22_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 40,00000 0% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P46.015.020

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm













						1,00000cad













						€ 13,18182 +1.218,18% 













						€ 13,18182















		

				PR







		

		

				€ 14,71762









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,77432 +217,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05688 = 2% * B)







		

		

				€ 2,84389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,06182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,68003 +220,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,83%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.018.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22_002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,36430















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,05400















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,18200















		

				AT







		

		

				€ 0,60030









		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 0,41580















		

						TOS22_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 40,00000 0% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P46.015.021

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 80-100 cm













						1,00000cad













						€ 18,63636 +208,04% 













						€ 18,63636















		

				PR







		

		

				€ 20,17216









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,22886 +118,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07433 = 2% * B)







		

		

				€ 3,71662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,64003 +120,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,29%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.018.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22_003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,36430















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,05400















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,18200















		

				AT







		

		

				€ 0,60030









		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 0,41580















		

						TOS22_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 40,00000 0% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P46.015.022

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 100-125 cm













						1,00000cad













						€ 30,00000 +74,42% 













						€ 30,00000















		

				PR







		

		

				€ 31,53580









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,59250 +58,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11070 = 2% * B)







		

		

				€ 5,53480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,01273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,14003 +60,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,57%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.018.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22_004 - piante con altezza tra  125 cm e 150 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,36430















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,05400















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,18200















		

				AT







		

		

				€ 0,60030









		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 0,41580















		

						TOS22_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 40,00000 0% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P46.015.023

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 125-150 cm













						1,00000cad













						€ 40,00000 +132,56% 













						€ 40,00000















		

				PR







		

		

				€ 41,53580









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,62690















		

				RU







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,74040 +103,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14317 = 2% * B)







		

		

				€ 7,15846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,18989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,08875 +105,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,56%







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.018.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22_005 - piante con altezza tra  150 cm e 175 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,36430















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,05400















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,18200















		

				AT







		

		

				€ 0,60030









		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 0,41580















		

						TOS22_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 40,00000 0% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P46.015.024

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 150-175 cm













						1,00000cad













						€ 60,00000 +179,85% 













						€ 60,00000















		

				PR







		

		

				€ 61,53580









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,62690















		

				RU







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,74040 +147,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20717 = 2% * B)







		

		

				€ 10,35846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,50989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,60875 +149,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,15%







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.018.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22_006 - piante con altezza tra  175 cm e 200 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,05000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,45538















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,06750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,22750















		

				AT







		

		

				€ 0,75038









		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 0,41580















		

						TOS22_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 40,00000 0% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P46.015.025

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 175-200 cm













						1,00000cad













						€ 80,00000 +210,56% 













						€ 80,00000















		

				PR







		

		

				€ 81,53580









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,82900















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,03000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,47130















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,14000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,07060















		

				RU







		

		

				€ 3,37090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,65708 +172,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27410 = 2% * B)







		

		

				€ 13,70513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,93622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,29843 +175,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,08%







		

		

				€ 3,37090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.018.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22_007 - piante con altezza tra  200-250 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,81968















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,09000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,12150















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,40950















		

				AT







		

		

				€ 1,35068









		

						TOS22_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,19800 0% 













						€ 0,41580















		

						TOS22_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 40,00000 0% 













						€ 1,12000















		

						TOS22_PR.P46.015.026

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 200-250 cm













						1,00000cad













						€ 110,00000 +511,11% 













						€ 110,00000















		

				PR







		

		

				€ 111,53580









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,09000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,49220















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,04000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,62840















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,15000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,21850















		

				RU







		

		

				€ 4,33910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,22558 +364,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37512 = 2% * B)







		

		

				€ 18,75609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,59817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,57984 +368,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,9%







		

		

				€ 4,33910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.019.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_019 - Messa in opera di pali e tutori TOS22_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 2,43333 +64,97% 













						€ 7,29999















		

				PR







		

		

				€ 7,29999









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,98544 +47,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02875 = 2% * B)







		

		

				€ 1,43767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,46542 +48,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,08%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.019.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_019 - Messa in opera di pali e tutori TOS22_002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,36430















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,05400















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,18200















		

				AT







		

		

				€ 0,60030









		

						TOS22_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						6,00000ml













						€ 2,43333 +64,97% 













						€ 14,59998















		

						TOS22_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00500kg













						€ 1,89000 0% 













						€ 0,00945















		

				PR







		

		

				€ 14,60943









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,07000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,09970















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 3,09400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,30373 +45,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05857 = 2% * B)







		

		

				€ 2,92860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,12323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,35556 +47,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,25%







		

		

				€ 3,09400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.020.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_020 - Messa in opera di tubi foratiTOS22_001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P15.162.001

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 75-80 mm













						1,00000ml













						€ 2,20000 -28,45% 













						€ 2,20000















		

				PR







		

		

				€ 2,20000









		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 0,73950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,93950 -22,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00941 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,75080 -22,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,72%







		

		

				€ 0,73950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.021.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_021 - Irrigazione di soccorso TOS22_001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 0,04640















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,31955









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,94695 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00303 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,20831 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,92%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.022.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_022 - Lavorazione localizzata TOS22_001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 1,64530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,64530 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00527 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26325









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,09941 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,64530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.023.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_023 - Concimazioni localizzateTOS22_001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,03000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,27323















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,03000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,04050















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,03000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,13650















		

				AT







		

		

				€ 0,45023









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,15710















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,24610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,69633 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00543 = 2% * B)







		

		

				€ 0,27141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,16451 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,57%







		

		

				€ 1,24610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.024.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipressoTOS22_001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,18000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,82780















		

				RU







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,82780 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00905 = 2% * B)







		

		

				€ 0,45245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,60828 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L03.030.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_030 - Selvicoltura ad alberoTOS22_001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,58438















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,27000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,50000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 4,55375















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,50000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,50000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 2,27500















		

				AT







		

		

				€ 9,35813









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 8,29000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

				RU







		

		

				€ 16,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,50313 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10201 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,08050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,54199 +1,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,61%







		

		

				€ 16,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.001.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,15336 +6,26% 













						€ 766,80000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 5.610,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.340,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 64,62900















		

				PR







		

		

				€ 6.441,42900









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						235,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.475,65000















		

				RU







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12.787,40400 +28,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,91969 = 2% * B)







		

		

				€ 2.045,98464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.483,33886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.316,72750 +30,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,13%







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.001.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 455,37500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 67,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 227,50000















		

				AT







		

		

				€ 750,37500









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 270,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 5.610,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 38,77740















		

				PR







		

		

				€ 5.918,77740









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						225,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.327,75000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						125,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.848,75000















		

				RU







		

		

				€ 6.005,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12.674,65240 +30,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,55889 = 2% * B)







		

		

				€ 2.027,94438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.470,25968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.172,85646 +31,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,13%







		

		

				€ 6.005,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.001.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 455,37500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 67,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 227,50000















		

				AT







		

		

				€ 750,37500









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 90,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 5.610,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 38,77740















		

				PR







		

		

				€ 5.738,77740









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						270,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.993,30000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 6.745,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.234,15240 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,34929 = 2% * B)







		

		

				€ 2.117,46438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.535,16168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.886,77846 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,94%







		

		

				€ 6.745,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.001.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 728,60000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 108,00000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 364,00000















		

				AT







		

		

				€ 1.200,60000









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 270,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 5.610,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 38,77740















		

				PR







		

		

				€ 5.918,77740









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						346,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.117,34000















		

				RU







		

		

				€ 9.401,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.521,11740 +21,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,86758 = 2% * B)







		

		

				€ 2.643,37878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.916,44962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21.080,94580 +22,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,6%







		

		

				€ 9.401,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.002.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						4.000,00000ml













						€ 0,15336 +6,26% 













						€ 613,44000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.200,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 61,92000















		

				PR







		

		

				€ 5.163,36000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						235,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.475,65000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.509,33500 +24,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,82987 = 2% * B)







		

		

				€ 1.841,49360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.335,08286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14.685,91146 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,15%







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.002.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,15336 +6,26% 













						€ 766,80000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.000,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 77,40000















		

				PR







		

		

				€ 5.332,20000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						220,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.253,80000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						180,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.662,20000















		

				RU







		

		

				€ 6.413,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12.195,82500 +23,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,02664 = 2% * B)







		

		

				€ 1.951,33200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.414,71570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15.561,87270 +24,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,21%







		

		

				€ 6.413,40000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.002.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						6.000,00000ml













						€ 0,15336 +6,26% 













						€ 920,16000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.800,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 92,88000















		

				PR







		

		

				€ 5.501,04000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						250,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.697,50000















		

				RU







		

		

				€ 7.152,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.104,16500 +21,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,93333 = 2% * B)







		

		

				€ 2.096,66640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.520,08314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.720,91454 +22,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,78%







		

		

				€ 7.152,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.002.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 90,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 46,44000















		

				PR







		

		

				€ 4.624,44000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						352,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.213,47500















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

				RU







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.669,59000 +20,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,74269 = 2% * B)







		

		

				€ 2.187,13440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.585,67244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17.442,39684 +21,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,28%







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.002.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 46,44000















		

				PR







		

		

				€ 4.534,44000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						352,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.213,47500















		

				RU







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.579,59000 +20% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,45469 = 2% * B)







		

		

				€ 2.172,73440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.575,23244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17.327,55684 +21,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,6%







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.003.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati TOS22_001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						30,00000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 523,12500















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						30,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 192,30000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 728,60000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 108,00000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 364,00000















		

				AT







		

		

				€ 1.916,02500









		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						11,00000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 23,21000















		

						TOS22_PR.P08.025.011

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12













						700,00000ml













						€ 10,08000 +232,15% 













						€ 7.056,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.031

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda













						500,00000ml













						€ 2,97000 -9,37% 













						€ 1.485,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						1.100,00000ml













						€ 1,65000 -52,33% 













						€ 1.815,00000















		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						14,00000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 1.355,76000















		

				PR







		

		

				€ 11.734,97000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						110,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.823,80000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						352,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5.529,92000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						35,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 517,65000















		

				RU







		

		

				€ 10.755,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24.406,41500 +14,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,10053 = 2% * B)







		

		

				€ 3.905,02640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.831,14414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31.142,58554 +15,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,54%







		

		

				€ 10.755,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.004.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezzaTOS22_001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,31650















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						6,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 33,66000















		

						TOS22_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						2,50000ml













						€ 1,65000 -52,33% 













						€ 4,12500















		

				PR







		

		

				€ 38,10150









		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						6,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 88,74000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						6,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 88,74000















		

				RU







		

		

				€ 177,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 215,58150 +6,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68986 = 2% * B)







		

		

				€ 34,49304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,00745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 275,08199 +7,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,52%







		

		

				€ 177,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.005.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni TOS22_001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte







		

		

		



		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,31650















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						21,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 117,81000















		

				PR







		

		

				€ 118,12650









		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						5,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 73,95000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						5,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 73,95000















		

				RU







		

		

				€ 147,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 266,02650 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85128 = 2% * B)







		

		

				€ 42,56424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,85907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 339,44981 +29,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,57%







		

		

				€ 147,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.006.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Posa in opera di tabella monitoriaTOS22_001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,09108















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,01350















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,04550















		

				AT







		

		

				€ 0,15008









		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,04220















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						2,50000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 14,02500















		

				PR







		

		

				€ 14,06720









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,51000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 8,01210















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,51000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,54290















		

				RU







		

		

				€ 15,55500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,77228 +31,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09527 = 2% * B)







		

		

				€ 4,76356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,45358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,98942 +32,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,95%







		

		

				€ 15,55500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.007.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_007 - Realizzazione viabilità forestaleTOS22_001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,05120ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,94724















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05120ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,82074















		

				AT







		

		

				€ 1,76798









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05120ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,84890















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,05120ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,80435















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05120ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,75725















		

				RU







		

		

				€ 2,41050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,17848 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01337 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,33174 +1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,21%







		

		

				€ 2,41050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.007.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_007 - Realizzazione viabilità forestaleTOS22_002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04320ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,79924















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04320ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,69250















		

				AT







		

		

				€ 1,49174









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04320ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,71626















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02880ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,45245















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,07920ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,17137















		

				RU







		

		

				€ 2,34008









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,83182 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01226 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,88940 +1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,86%







		

		

				€ 2,34008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.008.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavantiTOS22_001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,01000ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,18604















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,06410















		

				AT







		

		

				€ 0,25014









		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,25000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,52750















		

						TOS22_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						1,00000ml













						€ 17,96000 +240,35% 













						€ 17,96000















		

				PR







		

		

				€ 18,48750









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,10000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 17,28100















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,39500















		

				RU







		

		

				€ 24,84180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,57944 +41,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13945 = 2% * B)







		

		

				€ 6,97271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,05522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,60737 +42,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,67%







		

		

				€ 24,84180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza,  esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01540ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01800















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01540ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,03912















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00429ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,04629















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00429ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 0,02784















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00429ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,05199















		

				AT







		

		

				€ 1,14378









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00429ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,07113















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01540ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,24193















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04697ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,69469















		

				RU







		

		

				€ 1,64442









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,78820 +1,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01115 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,44611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32343









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,55774 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,22%







		

		

				€ 1,64442









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_002 -  eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza,  esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01764ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02062















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01764ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04481















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00567ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,06118















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00567ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 0,00187















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00567ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 0,00176















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00567ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,06871















		

				AT







		

		

				€ 1,15949









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00567ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,09401















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01764ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27712















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05002ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73980















		

				RU







		

		

				€ 1,74760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,90709 +1,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01163 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,46513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33722









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,70944 +2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,11%







		

		

				€ 1,74760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01664ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01945















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01664ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04227















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00271ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,02924















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00271ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 0,01759















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00271ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,03284















		

				AT







		

		

				€ 1,10193









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00271ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04493















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01664ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26141















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06784ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,00335















		

				RU







		

		

				€ 1,94636









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,04829 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01219 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,48773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,88962 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,04%







		

		

				€ 1,94636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01747ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02042















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01747ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04437















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00358ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,03863















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00358ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 0,00118















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00358ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 0,00111















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00358ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,04338















		

				AT







		

		

				€ 1,10963









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00358ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05936















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01747ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27445















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04358ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,64455















		

				RU







		

		

				€ 1,61503









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,72466 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01090 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,43595









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31606









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,47667 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,45%







		

		

				€ 1,61503









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_005 -  eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01522ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01779















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01522ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,03866















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00498ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,05373















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,00498ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 0,04353















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00498ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,06035















		

				AT







		

		

				€ 1,17460









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00498ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08257















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01522ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,23911















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03966ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,58657















		

				RU







		

		

				€ 1,54492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,71952 +1,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01088 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,43512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,47010 +2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,52%







		

		

				€ 1,54492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01599ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01869















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01599ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04061















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00675ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,07283















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00675ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 0,00223















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00675ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 0,00209















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00675ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,08180















		

				AT







		

		

				€ 1,17879









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00675ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,11192















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01599ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,25120















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04210ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,62266















		

				RU







		

		

				€ 1,62245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,80124 +2,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01121 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,44820









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,57438 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,39%







		

		

				€ 1,62245









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01675ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01958















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01675ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04255















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00640ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,06906















		

						TOS22_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,00640ora













						€ 3,06000 0% 













						€ 0,01958















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00640ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,07756















		

				AT







		

		

				€ 1,18887









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00640ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,10611















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01675ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26314















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05040ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,74542















		

				RU







		

		

				€ 1,75134









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,94021 +1,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01176 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,47043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34106









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,75170 +2,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,68%







		

		

				€ 1,75134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.008







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01842ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02153















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01842ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04679















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01025ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,11060















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,01025ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 0,08959















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01025ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,12421















		

				AT







		

		

				€ 1,35326









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01025ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16995















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01842ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,28938















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03966ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,58657















		

				RU







		

		

				€ 1,68257









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,03583 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01214 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,48573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,87372 +2,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,44%







		

		

				€ 1,68257









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.009







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01934ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02260















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01934ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04912















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01410ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,15214















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,01410ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 0,00465















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,01410ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 0,00437















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01410ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,17087















		

				AT







		

		

				€ 1,36429









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01410ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,23378















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01934ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,30383















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04210ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,62266















		

				RU







		

		

				€ 1,79694









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,16123 +2,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,50580









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36670









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,03373 +3,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,55%







		

		

				€ 1,79694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.009.010







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22_010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,71440















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,24614















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02026ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02368















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02026ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,05146















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01290ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,13919















		

						TOS22_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,01290ora













						€ 3,06000 0% 













						€ 0,03947















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01290ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,15633















		

				AT







		

		

				€ 1,37067









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01290ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,21388















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02026ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31828















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06480ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,95839















		

				RU







		

		

				€ 2,12722









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,49789 +1,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01399 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,55966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,46331 +2,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,66%







		

		

				€ 2,12722









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01664ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01945















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01664ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04227















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00271ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,02924















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00271ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 0,01759















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00271ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,03284















		

				AT







		

		

				€ 0,14139









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00271ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04493















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01664ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26141















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,01042ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,15411















		

				RU







		

		

				€ 0,46045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,60184 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00241 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,09629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,76794 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,96%







		

		

				€ 0,46045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01747ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02042















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01747ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04437















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00267ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,02881















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00267ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 0,00088















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00267ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 0,00083















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00267ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,03236















		

				AT







		

		

				€ 0,12767









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00267ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04427















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01747ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27445















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00518ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,07661















		

				RU







		

		

				€ 0,39533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,52300 +1,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00209 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,08368









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,66735 +2,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,24%







		

		

				€ 0,39533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01522ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01779















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01522ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,03866















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00498ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,05373















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,00498ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 0,04353















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00498ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,06035















		

				AT







		

		

				€ 0,21406









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00498ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08257















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01522ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,23911















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00126ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,01864















		

				RU







		

		

				€ 0,34032









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,55438 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00222 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,08870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,70739 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,11%







		

		

				€ 0,34032









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01599ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01869















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01599ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04061















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00555ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,05988















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00555ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 0,00183















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00555ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 0,00172















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00555ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,06726















		

				AT







		

		

				€ 0,18999









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00555ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,09202















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01599ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,25120















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00370ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,05472















		

				RU







		

		

				€ 0,39794









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,58793 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00235 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,09407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,75020 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,04%







		

		

				€ 0,39794









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01675ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,01958















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01675ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04255















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,06410ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,69164















		

						TOS22_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,06410ora













						€ 3,06000 0% 













						€ 0,19615















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,06410ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,77679















		

				AT







		

		

				€ 1,72671









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,06410ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,06278















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01675ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26314















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,01200ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,17748















		

				RU







		

		

				€ 1,50340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,23011 +2,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01292 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,51682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,12162 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,48%







		

		

				€ 1,50340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01842ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02153















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01842ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04679















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01025ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,11060















		

						TOS22_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,01025ora













						€ 8,74000 0% 













						€ 0,08959















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01025ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,12421















		

				AT







		

		

				€ 0,39272









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01025ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16995















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01842ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,28938















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00126ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,01864















		

				RU







		

		

				€ 0,47797









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,87069 +2,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00348 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,13931









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,11100 +2,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,02%







		

		

				€ 0,47797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.007







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01934ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02260















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01934ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,04912















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01110ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,11977















		

						TOS22_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,01110ora













						€ 0,33000 +94,12% 













						€ 0,00366















		

						TOS22_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,01110ora













						€ 0,31000 +158,33% 













						€ 0,00344















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01110ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,13451















		

				AT







		

		

				€ 0,33310









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01110ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,18404















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01934ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,30383















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00370ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,05472















		

				RU







		

		

				€ 0,54259









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,87569 +2,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00350 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,14011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,11738 +3,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,56%







		

		

				€ 0,54259









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.008







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02026ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,02368















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02026ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,05146















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01290ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,13919















		

						TOS22_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,01290ora













						€ 3,06000 0% 













						€ 0,03947















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01290ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,15633















		

				AT







		

		

				€ 0,41013









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01290ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,21388















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02026ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31828















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02640ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,39046















		

				RU







		

		

				€ 0,92262









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,33275 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00533 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,21324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,70059 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,25%







		

		

				€ 0,92262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.009







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00110ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,01002















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,01671















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00110ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,00501















		

				AT







		

		

				€ 0,03174









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00110ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,01824















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00130ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02042















		

				RU







		

		

				€ 0,03866









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,07040 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00023 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,08983 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,04%







		

		

				€ 0,03866









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.010







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il  30% e il 60%







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00150ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,01366















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,01671















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00150ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,00683















		

				AT







		

		

				€ 0,03720









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00150ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02487















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00190ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02985















		

				RU







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,09192 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00029 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,11729 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,65%







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.010.011







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22_011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00180ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,01639















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00180ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,02734















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00180ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,00819















		

				AT







		

		

				€ 0,05192









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00180ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02984















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00180ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02828















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00240ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,03550















		

				RU







		

		

				€ 0,09362









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,14554 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00047 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,18571 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,41%







		

		

				€ 0,09362









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.011.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22_001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00260ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,02368















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00220ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,03341















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00260ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,01183















		

				AT







		

		

				€ 0,06892









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00260ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04311















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00320ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05027















		

				RU







		

		

				€ 0,09338









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,16230 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00052 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,20710 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,09%







		

		

				€ 0,09338









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.011.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22_002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00380ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00538















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00380ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 0,00346















		

				AT







		

		

				€ 0,00884









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00380ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05970















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00420ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,06212















		

				RU







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,13066 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00042 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,16673 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,06%







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.011.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22_003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00150ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,01366















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,01671















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00150ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,00683















		

				AT







		

		

				€ 0,03720









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00150ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02487















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00190ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02985















		

				RU







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,09192 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00029 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,11729 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,65%







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.011.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22_004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00380ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 0,00538















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00380ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 0,00346















		

				AT







		

		

				€ 0,00884









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00380ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05970















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00420ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,06212















		

				RU







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,13066 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00042 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,16673 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,06%







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.012.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Manutenzione di piste forestali permanentiTOS22_001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03067ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,57059















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03067ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19659















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00240ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,02186















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00240ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,03645















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00240ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,01092















		

				AT







		

		

				€ 0,83641









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03067ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,50851















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00240ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,03979















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00267ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,04195















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05467ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,80857















		

				RU







		

		

				€ 1,39882









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,23523 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00715 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,85216 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,04%







		

		

				€ 1,39882









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.012.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Manutenzione di piste forestali permanentiTOS22_002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,05966ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 1,10992















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05966ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,38242















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00333ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,03033















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00333ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,05057















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00333ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,01515















		

				AT







		

		

				€ 1,58839









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00333ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05521















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05966ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,98916















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00467ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,07337















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11882ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,75735















		

				RU







		

		

				€ 2,87509









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,46348 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01428 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,69540 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,48%







		

		

				€ 2,87509









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.013.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Manutenzione di strade forestali TOS22_001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,04089ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,76072















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04089ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,26210















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00320ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,02914















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00320ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,04860















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00320ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,01456















		

				AT







		

		

				€ 1,11512









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00320ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05306















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04089ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,67796















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00356ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05593















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,07289ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,07804















		

				RU







		

		

				€ 1,86499









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,98011 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00954 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,80262 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,04%







		

		

				€ 1,86499









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.013.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Manutenzione di strade forestali TOS22_002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq).







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,07955ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 1,47996















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07955ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,50992















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00444ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,04044















		

						TOS22_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00444ora













						€ 15,18750 0% 













						€ 0,06743















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00444ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,02020















		

				AT







		

		

				€ 2,11795









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00444ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,07362















		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,07955ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,31894















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00622ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,09772















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,15843ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,34318















		

				RU







		

		

				€ 3,83346









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,95141 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01904 = 2% * B)







		

		

				€ 0,95223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,59400 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,48%







		

		

				€ 3,83346









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L04.014.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo apertoTOS22_001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X  120 cm X 15 cm), della fondazione in cls  e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e  delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P01.005.001

		-

		Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015













						3,45000Tn













						€ 21,49250 -20,05% 













						€ 74,14913















		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						560,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 242,82720















		

						TOS22_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						9,00000cad













						€ 0,96845 +15,43% 













						€ 8,71605















		

						TOS22_PR.P05.004.004

		-

		Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013













						0,18000Tn













						€ 10,73636 0% 













						€ 1,93254















		

						TOS22_PR.P06.002.002

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150













						2,06000kg













						€ 1,13950 +44,88% 













						€ 2,34737















		

						TOS22_PR.P09.014.012

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi













						5,00000kg













						€ 0,14388 +38,61% 













						€ 0,71940















		

						TOS22_PR.P10.205.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						2,00000m³













						€ 180,36667 +19,84% 













						€ 360,73334















		

						TOS22_PR.P46.101.202

		-

		Materiali accessori - mattoni refrattari 













						130,00000cad













						€ 0,96000 0% 













						€ 124,80000















		

				PR







		

		

				€ 816,22503









		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						17,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 263,26200















		

				RU







		

		

				€ 263,26200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.079,48703 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45436 = 2% * B)







		

		

				€ 172,71792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 125,22050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.377,42545 +14,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,11%







		

		

				€ 263,26200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.001.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.TOS22_001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						42,00000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 59,49972















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						40,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 46,75000















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						42,00000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 38,22000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						40,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 101,60000















		

				AT







		

		

				€ 246,06972









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						40,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 628,40000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						42,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 659,82000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 2.116,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.362,52972 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,45012 = 2,5% * B)







		

		

				€ 378,00476









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 274,05345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.014,58793 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,21%







		

		

				€ 2.116,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.001.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.TOS22_002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso  allontanamento del materiale







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 12,85625















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						11,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 27,94000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 86,32000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 10,80000















		

						TOS22_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						8,00000ora













						€ 2,83000 0% 













						€ 22,64000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 96,94720















		

				AT







		

		

				€ 257,50345









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						8,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 132,64000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						11,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 172,81000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 221,85000















		

				RU







		

		

				€ 527,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 784,80345 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13921 = 2,5% * B)







		

		

				€ 125,56855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 91,03720









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.001,40920 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,66%







		

		

				€ 527,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.002.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22_001 - Alberi con diametro < cm 40 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,70000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,81813















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,70000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,77800















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,29000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 13,91910















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,29000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,74150















		

						TOS22_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						1,29000ora













						€ 2,83000 0% 













						€ 3,65070















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,29000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 15,63274















		

				AT







		

		

				€ 37,54017









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,29000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 21,38820















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,87000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 29,37770















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,70000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 10,99700















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						1,72000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 25,43880















		

				RU







		

		

				€ 87,20170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,74187 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49897 = 2,5% * B)







		

		

				€ 19,95870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,47006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,17063 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,79%







		

		

				€ 87,20170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.002.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22_002 - Alberi con diametro fra cm 40 e  cm 70 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,85000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,99344















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,85000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 2,15900















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,56000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 27,62240















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						2,56000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 3,45600















		

						TOS22_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						2,56000ora













						€ 2,83000 0% 













						€ 7,24480















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,56000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 31,02310















		

				AT







		

		

				€ 72,49874









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						2,56000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 42,44480















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						4,27000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 67,08170















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 13,35350















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,41000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 50,43390















		

				RU







		

		

				€ 173,31390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 245,81264 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98325 = 2,5% * B)







		

		

				€ 39,33002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,51427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 313,65693 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,26%







		

		

				€ 173,31390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.002.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22_003 - Alberi con diametro > cm 70 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 1,16875















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 2,54000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 32,37000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 4,05000















		

						TOS22_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						3,00000ora













						€ 2,83000 0% 













						€ 8,49000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 36,35520















		

				AT







		

		

				€ 84,97395









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						5,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 78,55000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 15,71000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 203,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 288,13395 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15254 = 2,5% * B)







		

		

				€ 46,10143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,42354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 367,65892 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,26%







		

		

				€ 203,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.003.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti.TOS22_001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di  risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,35000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,40906















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,35000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,88900















		

				AT







		

		

				€ 1,29806









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,49850















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,07000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,09970















		

				RU







		

		

				€ 6,59820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,89626 +1,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03159 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,26340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,07563 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,49%







		

		

				€ 6,59820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.004.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto TOS22_001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,09350















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,08000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,20320















		

				AT







		

		

				€ 0,29670









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,08000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,25680















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,12000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,88520















		

				RU







		

		

				€ 3,14200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,43870 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01375 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,55019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,38778 +1,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,61%







		

		

				€ 3,14200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.005.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Esecuzione di innestoTOS22_001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,11000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,72810















		

				RU







		

		

				€ 1,72810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,72810 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00553 = 2% * B)







		

		

				€ 0,27650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,20506 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,72810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.005.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_005 - Esecuzione di innestoTOS22_002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,36000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,65560















		

				RU







		

		

				€ 5,65560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,65560 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01810 = 2% * B)







		

		

				€ 0,90490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,21655 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 5,65560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.006.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_006 - Potatura di formazioneTOS22_001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,15000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,17531















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,15000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,38100















		

				AT







		

		

				€ 0,55631









		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,25000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,92750















		

				RU







		

		

				€ 3,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,48381 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01794 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,71741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,72134 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,65%







		

		

				€ 3,92750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.007.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_007 - Protezione dagli animali selvatici TOS22_001 - di una  ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180,  da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,90000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 14,13900















		

				RU







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,13900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04524 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,04136 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.007.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_007 - Protezione dagli animali selvatici TOS22_002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione  sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,90000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 14,13900















		

				RU







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,13900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04524 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,04136 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.008.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) TOS22_001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,15000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,35650















		

				RU







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,35650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,00689 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.009.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)TOS22_001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate 







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,22000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,45620















		

				RU







		

		

				€ 3,45620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,45620 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01106 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55299









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,41011 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,45620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.010.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22_001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,35063















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,76200















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,30000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 2,73225















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,30000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,40500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,30000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 1,36500















		

				AT







		

		

				€ 5,61488









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,30000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,97400















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,70000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 26,70700















		

				RU







		

		

				€ 36,39400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,00888 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16804 = 2,5% * B)







		

		

				€ 6,72142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,87303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,60333 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,9%







		

		

				€ 36,39400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.010.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22_002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,52594















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,45000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,14300















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,45000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 4,09838















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,45000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,60750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,45000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 2,04750















		

				AT







		

		

				€ 8,42232









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 7,46100















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						2,55000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 40,06050















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,45000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,06950















		

				RU







		

		

				€ 54,59100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,01332 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25205 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,08213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,30955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,40500 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,9%







		

		

				€ 54,59100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.010.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22_003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,58438















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,27000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,10750















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,35000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 4,55000















		

				AT







		

		

				€ 16,86188









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 54,98500















		

				RU







		

		

				€ 79,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,28188 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38513 = 2,5% * B)







		

		

				€ 15,40510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,16870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,85568 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,64%







		

		

				€ 79,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.011.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22_001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,23375















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,50800















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,10750















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,35000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 4,55000















		

				AT







		

		

				€ 15,74925









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,10000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 17,28100















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

				RU







		

		

				€ 37,00300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,75225 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21101 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,44036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,11926









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,31187 +0,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,97%







		

		

				€ 37,00300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.011.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22_002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,52594















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,45000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 1,14300















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,10750















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,35000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 4,55000















		

				AT







		

		

				€ 16,67644









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,45000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,06950















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,75000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 27,49250















		

				RU







		

		

				€ 51,14200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,81844 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27127 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,85095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,86694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,53633 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,1%







		

		

				€ 51,14200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.011.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22_003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,85000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,99344















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,85000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 2,15900















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,10750















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,35000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 4,55000















		

				AT







		

		

				€ 18,15994









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 52,62850















		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 13,35350















		

				RU







		

		

				€ 82,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,72194 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40289 = 2,5% * B)







		

		

				€ 16,11551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,68375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,52120 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,24%







		

		

				€ 82,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.012.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Rinfoltimento castagnetoTOS22_001 - Apertura manuale di buche 50x60x60







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,21063ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,30900















		

				RU







		

		

				€ 3,30900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,30900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01059 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38384









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,22228 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,30900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.012.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_012 - Rinfoltimento castagnetoTOS22_002 - Messa a dimora piantine di castagno  da frutto innestate esclusa fornitura piante







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01750ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,15938















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01750ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02363















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01750ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,07963















		

				AT







		

		

				€ 0,26264









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01750ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,29015















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 0,88175









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,14439 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00366 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13275









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,46024 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,38%







		

		

				€ 0,88175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.013.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_013 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22_001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 0,04640















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,31955









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,94695 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00303 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,20831 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,92%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L05.014.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22_014 - Fertilizzazione localizzata TOS22_001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo  escluso fornitura







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02439ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,22213















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02439ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,03293















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02439ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,11097















		

				AT







		

		

				€ 0,36603









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02439ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,40439















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02439ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,36073















		

				RU







		

		

				€ 0,76512









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,13115 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00362 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,44334 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,01%







		

		

				€ 0,76512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.001.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3,84540















		

				RU







		

		

				€ 3,84540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,84540 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01231 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44607









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,90673 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,84540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.001.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,67500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 9,98325















		

				RU







		

		

				€ 9,98325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,98325 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03195 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,73863 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,98325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.001.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,97110















		

						TOS22_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,09000ora













						€ 6,49000 0% 













						€ 0,58410















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,09000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1,09066















		

				AT







		

		

				€ 2,64586









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,09000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,49220















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 2,82330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,46916 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01750 = 2% * B)







		

		

				€ 0,87507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,97865 +2,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,46%







		

		

				€ 2,82330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.001.004







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 1,27650















		

						TOS22_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						0,15000ora













						€ 6,15000 0% 













						€ 0,92250















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,68250















		

				AT







		

		

				€ 2,88150









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,15000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,48700















		

				RU







		

		

				€ 2,48700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,36850 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01718 = 2% * B)







		

		

				€ 0,85896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62275









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,85021 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,31%







		

		

				€ 2,48700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.001.005







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						8,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 72,86000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 10,80000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						8,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 36,40000















		

				AT







		

		

				€ 120,06000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						8,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 132,64000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						16,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 236,64000















		

				RU







		

		

				€ 369,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 489,34000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56589 = 2% * B)







		

		

				€ 78,29440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 56,76344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 624,39784 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,14%







		

		

				€ 369,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.001.006







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 36,43000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						4,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 18,20000















		

				AT







		

		

				€ 60,03000









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						4,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 66,32000















		

						TOS22_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 184,64000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 244,67000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78294 = 2% * B)







		

		

				€ 39,14720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,38172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 312,19892 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,14%







		

		

				€ 184,64000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.002.001







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22_001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,91075















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,10000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,13500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,45500















		

				AT







		

		

				€ 1,50075









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,10000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,65800















		

				RU







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,15875 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01011 = 2% * B)







		

		

				€ 0,50540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,03057 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,14%







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.002.002







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22_002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,25000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 2,12750















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,25000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,25000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 1,13750















		

				AT







		

		

				€ 3,60250









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,25000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,14500















		

				RU







		

		

				€ 4,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,74750 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02479 = 2% * B)







		

		

				€ 1,23960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,88581 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,93%







		

		

				€ 4,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_22.L06.002.003







				TOS22_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22_003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,91075















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,10000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 0,23200















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,45500















		

				AT







		

		

				€ 1,59775









		

						TOS22_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,10000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,65800















		

				RU







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,25575 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01042 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37767









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,15434 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,91%







		

		

				€ 1,65800
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4211







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 38,51848 +14,4% 













						€ 44,29625















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,22868









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,77938 +27,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22365 = 1% * B)







		

		

				€ 22,36470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,21441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,35849 +29,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,29%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4213







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 21,54700 +33,56% 













						€ 24,77905















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,71148









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,26218 +35,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19242 = 1% * B)







		

		

				€ 19,24195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,95041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,45454 +36,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4215







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 25,85828 +28,85% 













						€ 29,73702















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,66945









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,22015 +33,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20035 = 1% * B)







		

		

				€ 20,03522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,52554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,78091 +34,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,48%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4217







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,98588 +28,12% 













						€ 39,08376















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,01619









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,56689 +33,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21531 = 1% * B)







		

		

				€ 21,53070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,60976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,70735 +34,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,68%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.4219







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 42,47084 +28,39% 













						€ 48,84147















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,77390









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,32460 +32,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23092 = 1% * B)







		

		

				€ 23,09194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,74165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,15819 +34,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,96%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.537







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,15000m²













						€ 10,69470 +35,98% 













						€ 12,29891















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,79816









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,03111 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07685 = 1% * B)







		

		

				€ 7,68498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,57161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,28770 +12,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,69%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.541







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 22,56559















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,06484









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,29779 +15,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09328 = 1% * B)







		

		

				€ 9,32765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,76254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,38798 +16,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,46%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.543







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 28,34555















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,84480









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,07775 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10252 = 1% * B)







		

		

				€ 10,25244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43302









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,76321 +18,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,25%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.545







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 29,58255 +36,67% 













						€ 34,01993















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,51918









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,75213 +18,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11160 = 1% * B)







		

		

				€ 11,16034









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,00372 +19,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,44%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.547







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 39,24450 +35,98% 













						€ 45,13118















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,63043









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,86338 +20,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12938 = 1% * B)







		

		

				€ 12,93814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,38015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,18167 +21,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,63%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.549







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 49,29660 +36,65% 













						€ 56,69109















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,19034









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,42329 +22,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14788 = 1% * B)







		

		

				€ 14,78773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,93212 +23,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,43%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.551







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 59,15745 +36,65% 













						€ 68,03107















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,53032









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,76327 +24,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16602 = 1% * B)







		

		

				€ 16,60212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,03654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,40193 +25,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,74%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.553







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,90000















		

				AT







		

		

				€ 1,06500









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 68,75820 +36,14% 













						€ 79,07193















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,57118









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,80413 +24,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18369 = 1% * B)







		

		

				€ 18,36866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,31728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,49007 +25,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,42%







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.827







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,10985 +15,85% 













						€ 12,77633















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,18920









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,19030 +8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08670 = 1% * B)







		

		

				€ 8,67045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,14683 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,53%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.829







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,33749 +19,3% 













						€ 15,33811















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,75098









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,75208 +10% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09080 = 1% * B)







		

		

				€ 9,08033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,58324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,41565 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,33%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.833







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 21,99256 +19,09% 













						€ 25,29144















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,70431









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,70541 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10673 = 1% * B)







		

		

				€ 10,67287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,73783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,11611 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,55%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.835







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 30,28963















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,70250









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,82530 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11652 = 1% * B)







		

		

				€ 11,65205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,44774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,92509 +12,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,74%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.837







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 30,58023 +18,94% 













						€ 35,16726















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,58013









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,58123 +12,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12253 = 1% * B)







		

		

				€ 12,25300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,71765 +13,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,77%







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.839







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 40,20378















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,61665









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,69053 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13870 = 1% * B)







		

		

				€ 13,87048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,05610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,61711 +5,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,53%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.841







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 45,67899















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,09186









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,16574 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14747 = 1% * B)







		

		

				€ 14,74652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,69123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,60349 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,49%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.843







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 45,67899















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,09186









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,16574 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14747 = 1% * B)







		

		

				€ 14,74652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,69123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,60349 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,49%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.845







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 49,47613 +9,15% 













						€ 56,89755















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,31042









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,38430 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16541 = 1% * B)







		

		

				€ 16,54149









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,99258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,91837 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,7%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.002.847







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 53,81314 +9,35% 













						€ 61,88511















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,29798









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,37186 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17340 = 1% * B)







		

		

				€ 17,33950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,57114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,28250 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,02%







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,36000 +22,34% 













						€ 14,02800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,33800









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,78345 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08765 = 1% * B)







		

		

				€ 8,76535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,35488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,90368 +5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,83%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.005







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,61200









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,05745 +8,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10089 = 1% * B)







		

		

				€ 10,08919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,31466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,46130 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,18%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.006







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,75951









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,45471 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09513 = 1% * B)







		

		

				€ 9,51275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,89675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,86421 +12,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,64%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.008







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,76000 +25,04% 













						€ 31,24800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,55800









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,00345 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11521 = 1% * B)







		

		

				€ 11,52055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,87640 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,17%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.022







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 26,32075 +153,08% 













						€ 27,63679















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,94679









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,39224 +32,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10943 = 1% * B)







		

		

				€ 10,94276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,26850 +33,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,29%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.025







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,10698









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,55243 +40,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12728 = 1% * B)







		

		

				€ 12,72839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,22808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,50890 +41,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,16%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.026







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,25449









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,31335









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,52454 +49,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12244 = 1% * B)







		

		

				€ 12,24393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,87685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,64532 +50,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,92%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.028







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,69043









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,13588 +50,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15062 = 1% * B)







		

		

				€ 15,06174









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,91976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,11738 +51,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,19%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.042







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 18,55571















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,86571









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,31116 +5,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09490 = 1% * B)







		

		

				€ 9,48979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,88010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,68105 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,7%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.045







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,96575









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,41120 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10946 = 1% * B)







		

		

				€ 10,94579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,29269 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,28%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.046







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,11326









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,31335









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,38331 +11,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10461 = 1% * B)







		

		

				€ 10,46133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,58446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,42910 +12,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,32%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.048







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,01780









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,46325 -0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12394 = 1% * B)







		

		

				€ 12,39412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,98574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,84311 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,68%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.102







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,36000 +22,34% 













						€ 14,02800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,33800









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,88235 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08781 = 1% * B)







		

		

				€ 8,78118









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,36635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,02988 +8,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,84%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.105







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,61200









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,15635 +10,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10105 = 1% * B)







		

		

				€ 10,10502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,32614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,58751 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,15%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.106







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,75951









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,04096 +16,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09607 = 1% * B)







		

		

				€ 9,60655









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,96475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,61226 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,76%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.108







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,76000 +25,04% 













						€ 31,24800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,55800









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,16860 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10907 = 1% * B)







		

		

				€ 10,90698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,90756









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,98314 +13,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,33%







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.112







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 9,93500 +53,08% 













						€ 10,43175















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,11537









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 2,25200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,36787 +12,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06939 = 1% * B)







		

		

				€ 6,93886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,03067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,33740 +13,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,42%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.114







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,60137









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 2,25200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,85387 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07497 = 1% * B)







		

		

				€ 7,49662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,43505









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,78554 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,49%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.118







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,61812









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 2,25200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,87062 +20,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08779 = 1% * B)







		

		

				€ 8,77930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,36499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,01491 +21,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,15%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.122







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 26,32075 +153,08% 













						€ 27,63679















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,94679









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,49114 +35,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10959 = 1% * B)







		

		

				€ 10,95858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,94497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,39469 +36,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,72%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.124







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,24187









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,84752 +43,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11496 = 1% * B)







		

		

				€ 11,49560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,33431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,67743 +44,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,79%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.125







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,10698









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,65133 +43,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12744 = 1% * B)







		

		

				€ 12,74421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,23955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,63509 +44,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,7%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.126







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,25449









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,53594 +52,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12246 = 1% * B)







		

		

				€ 12,24575









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,87817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,65986 +54,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,7%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.128







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,69043









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,30103 +57,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14448 = 1% * B)







		

		

				€ 14,44816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,22411 +58,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.142







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 18,55571















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,86571









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,41006 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09506 = 1% * B)







		

		

				€ 9,50561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,89157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,80724 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,11%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.145







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,96575









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,51010 +8,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10962 = 1% * B)







		

		

				€ 10,96162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,94717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,41889 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,71%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.146







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,11326









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,39471 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10463 = 1% * B)







		

		

				€ 10,46315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,58579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,44365 +14,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,08%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.148







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,01780









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,62840 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11781 = 1% * B)







		

		

				€ 11,78054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,54089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,94983 +2,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,53%







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.159A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 8,35000 +22,25% 













						€ 8,76750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,07750









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,68810 +6,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07310 = 1% * B)







		

		

				€ 7,31010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,29982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,29802 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,31%







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.161A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 9,11000 +11,23% 













						€ 9,56550















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,87550









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,41985 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08067 = 1% * B)







		

		

				€ 8,06718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,84870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,33573 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,02%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.164







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,36000 +22,34% 













						€ 14,02800















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,48551









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,18071 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08189 = 1% * B)







		

		

				€ 8,18891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,93696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,30658 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,79%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.165A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 16,70000 +22,34% 













						€ 17,53500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,84500









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,38935 +8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09342 = 1% * B)







		

		

				€ 9,34230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,77317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,50482 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,69%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.166







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_166 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,65270















		

				02







		

		

				€ 4,65270









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 16,70000 +22,34% 













						€ 17,53500















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,99251









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,93541 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09430 = 1% * B)







		

		

				€ 9,42967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,83651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,20159 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,05%







		

		

				€ 24,10440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.166A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 16,70000 +22,34% 













						€ 17,53500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,84500









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,29045 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09326 = 1% * B)







		

		

				€ 9,32647









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,76169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,37861 +6,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,15%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.169A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,78000 +18,96% 













						€ 26,01900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,32900









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,89585 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11023 = 1% * B)







		

		

				€ 11,02334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,99192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,91111 +9,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,55%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.170A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,78000 +18,96% 













						€ 26,01900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,32900









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 20,51125









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,79695 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11008 = 1% * B)







		

		

				€ 11,00751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,98045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,78491 +7,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,16%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.173B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,48000 +25,02% 













						€ 35,15400















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,61151









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,57548 +17,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12092 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,43432 +18,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,03%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.174







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,48000 +25,02% 













						€ 35,15400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,46400









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 19,23655









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,65725 +10,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12265 = 1% * B)







		

		

				€ 12,26516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,89224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,81465 +10,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,89%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.175B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 39,20000 +31,72% 













						€ 41,16000















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,61751









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,58148 +21,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13053 = 1% * B)







		

		

				€ 13,05304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,46345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,09797 +22,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,11%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.176







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 39,20000 +31,72% 













						€ 41,16000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,47000









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 21,17127









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,59797 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13536 = 1% * B)







		

		

				€ 13,53568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,81337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,94702 +15,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.301







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 3,18681















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 9,60875 +150,23% 













						€ 10,08919















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,58600









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,31254 +29,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04530 = 1% * B)







		

		

				€ 4,53001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,12681 +30,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,04%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3106







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 3,18681















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40













						1,05000m²













						€ 15,01200 +152,73% 













						€ 15,76260















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,25941









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,98595 +41,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05438 = 1% * B)







		

		

				€ 5,43775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,36607 +42,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,19%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3108







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 3,18681















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,05000m²













						€ 17,70725 +152,24% 













						€ 18,59261















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,08942









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,81596 +45,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05891 = 1% * B)







		

		

				€ 5,89055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,27065









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,97716 +47,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,33%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3109B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 20,64550 +153,32% 













						€ 21,67778















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,98778









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,53213 +29,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10005 = 1% * B)







		

		

				€ 10,00514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,25373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,79100 +30,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,46%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.311







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 10,69470 +35,98% 













						€ 11,22944















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,05379









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,78033 +21,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07645 = 1% * B)







		

		

				€ 7,64485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,54252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,96770 +22,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,21%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3110







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 3,18681















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 20,64550 +153,32% 













						€ 21,67778















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,17459









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,90113 +51,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06384 = 1% * B)







		

		

				€ 6,38418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,62853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,91384 +52,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,6%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3110A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 20,64550 +153,32% 













						€ 21,67778















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,98778









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,43323 +26,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09989 = 1% * B)







		

		

				€ 9,98932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,24226









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,66481 +27,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,42%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3113B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 32,24750 +153,72% 













						€ 33,85988















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,16988









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,71423 +40,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11954 = 1% * B)







		

		

				€ 11,95428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,33536 +41,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,33%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3114A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 32,24750 +153,72% 













						€ 33,85988















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,16988









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,61533 +37,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11938 = 1% * B)







		

		

				€ 11,93845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,65538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,20916 +38,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,43%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3126A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,48875









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 19,23655









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,68200 +43,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13709 = 1% * B)







		

		

				€ 13,70912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,93911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,33023 +44,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,79%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3209A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 23,97255















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,28255









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,82690 +31,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10372 = 1% * B)







		

		

				€ 10,37230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,51992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,71912 +32,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,34%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3212







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 29,78273















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,24024









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,31335









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,51029 +41,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10802 = 1% * B)







		

		

				€ 10,80165









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,83119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,14313 +42,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,58%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3212A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 29,78273















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,09273









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,53818 +33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11286 = 1% * B)







		

		

				€ 11,28611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,18243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,00672 +34,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,61%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3213







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,79651









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,76048 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10362 = 1% * B)







		

		

				€ 10,36168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,51222









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,63438 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3215A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,48875









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,05560 +46,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13929 = 1% * B)







		

		

				€ 13,92890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,09845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,08295 +47,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,6%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3216







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,63626









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 15,33585









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,92881 +51,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13429 = 1% * B)







		

		

				€ 13,42861









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,73574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,09316 +52,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,16%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3220A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,64900









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 21,17127









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,77697 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10844 = 1% * B)







		

		

				€ 10,84432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,86213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,48342 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,49%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3221B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,03250









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 15,42102









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,32562 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10612 = 1% * B)







		

		

				€ 10,61210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,69377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,63149 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,01%







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.3222A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,50500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,03250









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 21,17127









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,16047 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11226 = 1% * B)







		

		

				€ 11,22568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,13862









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,52477 +2,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,73%







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.401







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,58612









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 2,25200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,83862 +18,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08134 = 1% * B)







		

		

				€ 8,13418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,89728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,87008 +19,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,63%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.402







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,83387









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,18675















		

				PR







		

		

				€ 3,18675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,02112 +20,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09603 = 1% * B)







		

		

				€ 9,60338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,96245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,58695 +22,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,48%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.441







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) -  senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,99445









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,18675















		

				PR







		

		

				€ 3,18675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,18170 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15709 = 1% * B)







		

		

				€ 15,70907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,38908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,27985 +20,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,41%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.442







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,04650









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,18675















		

				PR







		

		

				€ 3,18675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,23375 +11,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17157 = 1% * B)







		

		

				€ 17,15740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,43912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,83027 +12,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,94%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.540







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 15,52682















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,35117









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,07771 +22,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08332 = 1% * B)







		

		

				€ 8,33243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,04101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,45115 +23,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,79%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.542







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 20,60336















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,42771









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,15425 +23,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09145 = 1% * B)







		

		

				€ 9,14468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,62989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,92882 +24,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.544







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 25,88072















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,70507









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,43161 +24,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09989 = 1% * B)







		

		

				€ 9,98906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,24207









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,66274 +25,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,17%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.701







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.020.010

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 9,10000 +0,22% 













						€ 9,55500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,37935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,10589 +13,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07377 = 1% * B)







		

		

				€ 7,37694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,34828









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,83111 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,83%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.703







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 9,90000 -7,74% 













						€ 10,39500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,21935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,94589 +10,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07511 = 1% * B)







		

		

				€ 7,51134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,44572









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,90295 +11,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,51%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.725







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,05000m²













						€ 8,30000 +0,61% 













						€ 8,71500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,26589 +13,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07243 = 1% * B)







		

		

				€ 7,24254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,25084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,75927 +14,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,16%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.727







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,05000m²













						€ 8,90000 +1,14% 













						€ 9,34500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,16935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,89589 +13,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07343 = 1% * B)







		

		

				€ 7,34334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,32392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,56315 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,91%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.729







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 10,60000 +1,44% 













						€ 11,13000















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,95435









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,68089 +13,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07629 = 1% * B)







		

		

				€ 7,62894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,53098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,84081 +14,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,24%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.731







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.020.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15













						1,05000m²













						€ 15,70000 +1,95% 













						€ 16,48500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,30935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,03589 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08486 = 1% * B)







		

		

				€ 8,48574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,15216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,67379 +13,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,5%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.733







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 20,90000 +2,7% 













						€ 21,94500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,76935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,49589 +11,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09359 = 1% * B)







		

		

				€ 9,35934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,78552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,64075 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,05%







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.829







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,33749 +19,3% 













						€ 14,00436















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,46187









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,74332 +12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08279 = 1% * B)







		

		

				€ 8,27893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,00223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,02448 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,02%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.829A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,33749 +19,3% 













						€ 14,00436















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,31436









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,85871 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08777 = 1% * B)







		

		

				€ 8,77739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,36361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,99971 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,86%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.831







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 18,55571















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,01322









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,29467 +12,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09007 = 1% * B)







		

		

				€ 9,00715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,53018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,83200 +13,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,94%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.833







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 21,99256 +19,09% 













						€ 23,09219















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,54970









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,83115 +13,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09733 = 1% * B)







		

		

				€ 9,73298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,05641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,62054 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,34%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.833A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 21,99256 +19,09% 













						€ 23,09219















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,40219









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,94654 +8,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10231 = 1% * B)







		

		

				€ 10,23145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,41780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,59579 +9,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,76%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.837







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,58023 +18,94% 













						€ 32,10924















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,56675









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 8,31090









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,59600 +13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11295 = 1% * B)







		

		

				€ 11,29536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,18914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,08050 +14,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,86%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.837A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,58023 +18,94% 













						€ 32,10924















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,41924









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,98609 +9,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11998 = 1% * B)







		

		

				€ 11,99777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,69839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,68225 +10,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,23%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.838







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,58023 +18,94% 













						€ 32,10924















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,44794









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,18675















		

				PR







		

		

				€ 3,18675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,63519 +19,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16422 = 1% * B)







		

		

				€ 16,42163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,90568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,96250 +20,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,66%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.839A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,01780









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,48630









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,30995 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12530 = 1% * B)







		

		

				€ 12,52959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,08395









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,92349 +2,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,12%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.839B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_839B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,44432















		

				02







		

		

				€ 7,44432









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,16531









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 8,31090









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,12138 +4,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13139 = 1% * B)







		

		

				€ 13,13942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,52608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,78688 +4,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,06%







		

		

				€ 32,54517









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.841A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 41,70690















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,01690









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 15,42102









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,31002 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13010 = 1% * B)







		

		

				€ 13,00960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,43196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,75158 +3,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,4%







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.841B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 41,70690















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,16441









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,12838 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13141 = 1% * B)







		

		

				€ 13,14054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,52689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,79581 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,95%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.842







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 41,70690















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,04560









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,65125 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18344 = 1% * B)







		

		

				€ 18,34420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,29955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,29500 +13,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,91%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.843A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,70500









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 43,98179 -0,55% 













						€ 46,18088















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,49088









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 15,42102









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,78400 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13725 = 1% * B)







		

		

				€ 13,72544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,46038 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,34%







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.843B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,51750















		

				AT







		

		

				€ 0,61750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 43,98179 -0,55% 













						€ 46,18088















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,63839









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,60236 +5,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13856 = 1% * B)







		

		

				€ 13,85638









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,04587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,50461 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,71%







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.844







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 43,98179 -0,55% 













						€ 46,18088















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,51958









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,12523 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19060 = 1% * B)







		

		

				€ 19,06004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,81853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,00380 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,35%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.846







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,47613 +9,15% 













						€ 51,94994















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,28864









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,89429 +15,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19983 = 1% * B)







		

		

				€ 19,98309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,48774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,36512 +16,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.005.848







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,81314 +9,35% 













						€ 56,50380















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,84250









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,44815 +15,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20712 = 1% * B)







		

		

				€ 20,71170









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,01599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,17584 +16,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,21%







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.005







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33325















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70675









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.049

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 47,86448 +8,86% 













						€ 55,04415















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,94802









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,10682















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,17306 +21,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22428 = 1% * B)







		

		

				€ 22,42769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,26008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,86083 +22,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,75%







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.015







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_015 -  Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33325















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70675









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 25,75000 +126,87% 













						€ 29,61250















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,51637









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,10682















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,74141 +47,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18359 = 1% * B)







		

		

				€ 18,35863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,31000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,41004 +49,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,13%







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.025







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33325















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70675









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,08000 +146,02% 













						€ 52,99200















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 107,89587









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,10682















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,12091 +60,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22099 = 1% * B)







		

		

				€ 22,09935









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,02203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,24229 +61,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,91%







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.035







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 20,32292















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,73579









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,80314 +11,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09249 = 1% * B)







		

		

				€ 9,24850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,70516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,75680 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,54%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.045







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,39850









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 37,75550 +60,56% 













						€ 43,41883















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,47407









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,53371 +33,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13685 = 1% * B)







		

		

				€ 13,68539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,92191









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,14101 +34,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,2%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1318







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.006

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,40740 +11,8% 













						€ 38,41851















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,32238









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,68867 +23,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19150 = 1% * B)







		

		

				€ 19,15019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,88389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,72275 +24,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,59%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1320







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,00400 +11,74% 













						€ 44,85460















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,75847









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,12476 +22,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20180 = 1% * B)







		

		

				€ 20,17996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,63047









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,93519 +23,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1322







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 44,53760 +11,81% 













						€ 51,21824















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,12211









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,40684 +23,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21985 = 1% * B)







		

		

				€ 21,98509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,93919









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,33112 +24,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,57%







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1445







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 8,56500 +101,53% 













						€ 9,84975















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,01120









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,29584 +23,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06447 = 1% * B)







		

		

				€ 6,44733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,67432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,41749 +24,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,03%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1447







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,38750 +94,89% 













						€ 11,94563















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,10708









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,39172 +24,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06783 = 1% * B)







		

		

				€ 6,78268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,91744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,09184 +25,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,64%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1449







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 14,35200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,51345









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,79809 +28,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07168 = 1% * B)







		

		

				€ 7,16769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,19658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,16236 +29,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,21%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1451







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,30033









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,58497 +33,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07934 = 1% * B)







		

		

				€ 7,93360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,75186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,27043 +34,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,78%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1452







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,73905









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,60974 +40,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15938 = 1% * B)







		

		

				€ 15,93756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,55473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,10203 +41,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,13%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1453







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 23,92575















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,08720









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,37184 +37,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08699 = 1% * B)







		

		

				€ 8,69949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,30713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,37846 +38,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1454







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 23,92575















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,52592









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,89221 +41,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16943 = 1% * B)







		

		

				€ 16,94275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,28350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,11846 +42,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,23%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1456







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 24,94500 +101,98% 













						€ 28,68675















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,28692









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,65321 +43,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17705 = 1% * B)







		

		

				€ 17,70451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,83577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,19349 +44,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,62%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1458







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 29,12250 +103,94% 













						€ 33,49088















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,09105









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,45734 +45,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18473 = 1% * B)







		

		

				€ 18,47317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,39305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,32356 +46,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,05%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1460







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,30000 0% 













						€ 18,74500















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,34517









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,58090 +25,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16733 = 1% * B)







		

		

				€ 16,73294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,13138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,44522 +26,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,41%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1462







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 18,38000 0% 













						€ 21,13700















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,73717









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,97290 +24,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17116 = 1% * B)







		

		

				€ 17,11566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,40886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,49742 +25,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,09%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1464







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,38000 0% 













						€ 23,43700















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,03717









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,27290 +23,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17484 = 1% * B)







		

		

				€ 17,48366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,67566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,43222 +24,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,79%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1466







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,23000 0% 













						€ 29,01450















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61467









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,85040 +22,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18376 = 1% * B)







		

		

				€ 18,37606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,32265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,54911 +23,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,12%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1467







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 9,33700 +21,26% 













						€ 10,73755















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,89900









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,18364 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06589 = 1% * B)







		

		

				€ 6,58938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,77730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,55032 +13,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,42%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1469







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,19200 +21,13% 













						€ 12,87080















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,03225









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,31689 +12,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06931 = 1% * B)







		

		

				€ 6,93070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,02476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,27235 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,07%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1471







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,93200 +21,1% 













						€ 17,17180















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,33325









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,61789 +13,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07619 = 1% * B)







		

		

				€ 7,61886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,76043 +14,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,72%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1472







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,93200 +21,1% 













						€ 17,17180















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,77197









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,64266 +28,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15623 = 1% * B)







		

		

				€ 15,62283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,32655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,59204 +29,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,43%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1473







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 18,66700 +21,14% 













						€ 21,46705















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,62850









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,91314 +13,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08306 = 1% * B)







		

		

				€ 8,30610









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,02192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,24116 +14,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,75%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1474







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 18,66700 +21,14% 













						€ 21,46705















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,06722









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,43351 +27,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16549 = 1% * B)







		

		

				€ 16,54936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,99829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,98116 +29,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,57%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1476







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,39900 +21,14% 













						€ 25,75885















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,35902









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,72531 +27,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17236 = 1% * B)







		

		

				€ 17,23605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,49614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,45750 +28,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,99%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1478







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 32,74800 +51,82% 













						€ 37,66020















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,26037









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,62666 +36,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19140 = 1% * B)







		

		

				€ 19,14027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,87669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,64362 +37,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,6%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1480







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 37,42800 +51,84% 













						€ 43,04220















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,64237









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,00866 +36,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20001 = 1% * B)







		

		

				€ 20,00139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,50101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,51106 +37,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,06%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1482







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 42,10200 +51,83% 













						€ 48,41730















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,01747









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,25320 +38,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21481 = 1% * B)







		

		

				€ 21,48051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,57337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,30708 +39,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,23%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1484







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,78200 +51,84% 













						€ 53,79930















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,39947









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,63520 +39,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22342 = 1% * B)







		

		

				€ 22,34163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,19768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,17451 +40,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,79%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1485







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 8,83500 +91,23% 













						€ 10,16025















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,32170









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,60634 +22,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06497 = 1% * B)







		

		

				€ 6,49701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,71034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,81369 +23,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,81%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1487







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.041

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,71750 +91,04% 













						€ 12,32513















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,48658









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,77122 +24,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06843 = 1% * B)







		

		

				€ 6,84340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,96146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,57608 +25,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,4%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1489







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,87750 +91,34% 













						€ 14,80913















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,97058









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,25522 +27,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07241 = 1% * B)







		

		

				€ 7,24084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,24961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,74567 +28,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,96%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1491







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,16750 +91,39% 













						€ 19,74263















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,90408









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,18872 +31,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08030 = 1% * B)







		

		

				€ 8,03020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,82189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,04081 +32,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,5%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1492







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,16750 +91,39% 













						€ 19,74263















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,34280









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,21349 +39,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16034 = 1% * B)







		

		

				€ 16,03416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,62477









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,87242 +40,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,04%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1493







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 21,46500 +91,31% 













						€ 24,68475















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,84620









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,13084 +35,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08821 = 1% * B)







		

		

				€ 8,82093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,39518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,34695 +36,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,49%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1494







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 21,46500 +91,31% 













						€ 24,68475















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,28492









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,65121 +40,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17064 = 1% * B)







		

		

				€ 17,06419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,37154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,08694 +41,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,13%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1496







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,74000 +91,38% 













						€ 29,60100















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,20117









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,56746 +41,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17851 = 1% * B)







		

		

				€ 17,85079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,94183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,36008 +43,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,51%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.1498







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 30,05250 +91,42% 













						€ 34,56038















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,16055









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,52684 +43,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18644 = 1% * B)







		

		

				€ 18,64429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,51711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,68824 +44,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,93%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.220







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 18,02500 +126,73% 













						€ 20,72875















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,63262









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,72421 +42,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16116 = 1% * B)







		

		

				€ 16,11587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,68401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,52409 +43,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,96%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.222







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 20,60000 +126,87% 













						€ 23,69000















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,59387









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,87860 +44,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17581 = 1% * B)







		

		

				€ 17,58058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,74592









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,20510 +45,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,46%







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.224







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 23,17500 +126,76% 













						€ 26,65125















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,55512









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,83985 +45,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18054 = 1% * B)







		

		

				€ 18,05438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,08942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,98365 +47,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,08%







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.228







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 33,88000 +171,26% 













						€ 38,96200















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,86587









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,15060 +56,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20024 = 1% * B)







		

		

				€ 20,02410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,51747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,69217 +57,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,7%







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.3307







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,39850









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 18,84025 +83,31% 













						€ 21,66629















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,72153









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,78117 +30,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10205 = 1% * B)







		

		

				€ 10,20499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,39862









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,38478 +31,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,71%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.3309







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,39850









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 23,45175 +68,31% 













						€ 26,96951















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,02475









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,08439 +29,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11054 = 1% * B)







		

		

				€ 11,05350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,01379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,15168 +30,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,35%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.3311







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,39850









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 26,34950 +69,93% 













						€ 30,30193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,35717









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,41681 +31,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11587 = 1% * B)







		

		

				€ 11,58669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,40035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,40385 +32,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,6%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.3313







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,39850









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 29,83575 +67,85% 













						€ 34,31111















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,36635









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,42599 +32,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12228 = 1% * B)







		

		

				€ 12,22816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,86542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,51957 +33,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,78%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.3317







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,39850









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 44,28525 +61,14% 













						€ 50,92804















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,98328









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,04292 +35,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14887 = 1% * B)







		

		

				€ 14,88687









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,79298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,72277 +36,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,14%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.827







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,10985 +15,85% 













						€ 12,77633















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,18920









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,25655 +9,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08041 = 1% * B)







		

		

				€ 8,04105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,82976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,12736 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,47%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.829







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,33749 +19,3% 













						€ 15,33811















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,75098









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,81833 +10,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08451 = 1% * B)







		

		

				€ 8,45093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,12693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,39619 +11,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,38%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.833







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 21,99256 +19,09% 













						€ 25,29144















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,70431









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,77166 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10043 = 1% * B)







		

		

				€ 10,04347









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,28151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,09664 +12,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,99%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.835







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,62350









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 30,28963















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,70250









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,76985 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10843 = 1% * B)







		

		

				€ 10,84318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,86130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,47433 +13,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,66%







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.878







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 33,17317 +9,48% 













						€ 38,14915















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,05302









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,14461 +22,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18903 = 1% * B)







		

		

				€ 18,90314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,70478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,75253 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,76%







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.880







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.047

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 37,87663 +9,57% 













						€ 43,55812















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,46199









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,74672 +23,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20759 = 1% * B)







		

		

				€ 20,75948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,05062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,55682 +24,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,25%







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.882







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.048

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 43,21781 +8,64% 













						€ 49,70048















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,60435









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,88908 +22,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21742 = 1% * B)







		

		

				€ 21,74225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,76313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,39446 +23,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,7%







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.010.886







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,37350















		

				AT







		

		

				€ 0,70600









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.050

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 52,79507 +8,65% 













						€ 60,71433















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 115,61820









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,90293 +20,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23504 = 1% * B)







		

		

				€ 23,50447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,04074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,44814 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,82%







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.005







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.081

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 17,49000 0% 













						€ 18,36450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,67450









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,53718 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09206 = 1% * B)







		

		

				€ 9,20595









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,67431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,41744 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,26%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.010







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,84625









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 41,33875 +36,25% 













						€ 43,40569















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,64569









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,11244 +21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14738 = 1% * B)







		

		

				€ 14,73799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,68504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,53547 +22,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,3%







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.020







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 10,69470 +35,98% 













						€ 11,22944















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,05379









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,82933 +20,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07813 = 1% * B)







		

		

				€ 7,81269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,66420









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,30622 +21,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,52%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.120







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,00155









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,96215 +21,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09914 = 1% * B)







		

		

				€ 9,91394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,18761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,06370 +22,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,46%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.122







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 30,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,54280









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,50340 +23,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10641 = 1% * B)







		

		

				€ 10,64054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,71439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,85833 +24,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,85%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.124







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,40955









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,27223 +43,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11884 = 1% * B)







		

		

				€ 11,88356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,61558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,77137 +44,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,57%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.126







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,61755









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,48023 +44,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12717 = 1% * B)







		

		

				€ 12,71684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,21971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,41678 +46,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,29%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.128







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 50,24250















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,09380









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,95648 +53,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14233 = 1% * B)







		

		

				€ 14,23304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,31895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,50847 +54,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,34%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.1320







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 39,00400 +11,74% 













						€ 40,95420















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,80550









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,76610 +8,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12283 = 1% * B)







		

		

				€ 12,28258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,90487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,95355 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,93%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.1322







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 44,53760 +11,81% 













						€ 46,76448















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,61578









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,57638 +8,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13212 = 1% * B)







		

		

				€ 13,21222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,36746 +9,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,6%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.1324







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 46,08000 +146,02% 













						€ 48,38400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23530









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,09798 +58,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13936 = 1% * B)







		

		

				€ 13,93568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,10337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,13703 +59,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,69%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.170







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,78000 +18,96% 













						€ 26,01900















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,87030









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,83090 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09893 = 1% * B)







		

		

				€ 9,89294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,17238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,89622 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,51%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.172







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,76000 +25,04% 













						€ 31,24800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,09930









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,05990 +13,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10730 = 1% * B)







		

		

				€ 10,72958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,77895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,56843 +14,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,67%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.174







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,48000 +25,02% 













						€ 35,15400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,00530









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,86798 +16,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11819 = 1% * B)







		

		

				€ 11,81888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,56869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,25555 +17,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,67%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.176







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 39,20000 +31,72% 













						€ 41,16000















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,01130









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,87398 +19,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12780 = 1% * B)







		

		

				€ 12,77984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,26538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,91920 +20,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,2%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.3216







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,03005









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,99065 +53,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12799 = 1% * B)







		

		

				€ 12,79850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,27892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,06807 +54,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.3218







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,23173









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,19233 +60,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14271 = 1% * B)







		

		

				€ 14,27077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,34631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,80941 +61,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,29%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.3220







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,19030









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,05298 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10088 = 1% * B)







		

		

				€ 10,08848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,31415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,45561 +6,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,05%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.3222







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,57380









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,43648 +5,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10470 = 1% * B)







		

		

				€ 10,46984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,59063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,49695 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,21%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.3234







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 49,86950 +146,76% 













						€ 52,36298















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,21428









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,17488 +59,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14108 = 1% * B)







		

		

				€ 14,10798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,22829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,51115 +60,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,48%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.3236







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 24,30000 0% 













						€ 25,51500















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,36630









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,32690 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09812 = 1% * B)







		

		

				€ 9,81230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,11392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,25312 +3,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,7%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.3238







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,69000 0% 













						€ 26,97450















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,82580









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,68848 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10510 = 1% * B)







		

		

				€ 10,51016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,61986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,81850 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.3240







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 30,09000 0% 













						€ 31,59450















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,44580









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,30848 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11249 = 1% * B)







		

		

				€ 11,24936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,15578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,71362 +5,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,67%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.349A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.072

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm













						1,05000m²













						€ 3,50000 0% 













						€ 3,67500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,98500









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,82390 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06212 = 1% * B)







		

		

				€ 6,21182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,50357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,53929 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,43%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.351A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.073

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 4,38000 0% 













						€ 4,59900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,90900









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,74790 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06360 = 1% * B)







		

		

				€ 6,35966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,61076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,71832 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,56%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.353A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.074

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 5,25000 0% 













						€ 5,51250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,82250









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,66140 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06506 = 1% * B)







		

		

				€ 6,50582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,71672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,88394 +4,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,74%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.355A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.075

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 7,00000 0% 













						€ 7,35000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,66000









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,49890 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06800 = 1% * B)







		

		

				€ 6,79982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,92987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,22859 +4,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,2%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.357A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.076

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 8,75000 0% 













						€ 9,18750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,49750









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,33640 +3,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07094 = 1% * B)







		

		

				€ 7,09382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,14302









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,57324 +4,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,78%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.359A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.077

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 10,50000 0% 













						€ 11,02500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,33500









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,17390 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07388 = 1% * B)







		

		

				€ 7,38782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,35617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,91789 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,48%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.361A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.078

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 12,25000 0% 













						€ 12,86250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,17250









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,13310 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07861 = 1% * B)







		

		

				€ 7,86130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,69944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,69384 +3,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,58%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.363A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.079

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 13,99000 0% 













						€ 14,68950















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,99950









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,96010 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08154 = 1% * B)







		

		

				€ 8,15362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,91137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,02509 +3,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,52%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.365A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.080

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 15,74000 0% 













						€ 16,52700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,83700









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,69968 +5,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08912 = 1% * B)







		

		

				€ 8,91195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,46116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,07279 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,09%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.369A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.082

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 19,24000 0% 













						€ 20,20200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,51200









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,37468 +5,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09500 = 1% * B)







		

		

				€ 9,49995









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,88746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,76209 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,48%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.371A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,65500









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.083

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 20,95000 0% 













						€ 21,99750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,30750









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,17018 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09787 = 1% * B)







		

		

				€ 9,78723









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,09574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,05315 +6,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,76%







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.540







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 15,52682















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,35117









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,12671 +21,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08500 = 1% * B)







		

		

				€ 8,50027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,16270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,78968 +23,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,02%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.542







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 20,60336















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,42771









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,20325 +23,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09313 = 1% * B)







		

		

				€ 9,31252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,26735 +24,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,54%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.544







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 25,88072















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,70507









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,48061 +24,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10157 = 1% * B)







		

		

				€ 10,15690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,36375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,00126 +25,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,25%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.546







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 29,58255 +36,67% 













						€ 31,06168















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,88603









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,66157 +25,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10986 = 1% * B)







		

		

				€ 10,98585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,96474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,61216 +26,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,17%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.548







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 39,24450 +35,98% 













						€ 41,20673















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,03108









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,80662 +26,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12609 = 1% * B)







		

		

				€ 12,60906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,55725 +27,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,48%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.550







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 49,29660 +36,65% 













						€ 51,76143















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,58578









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,36132 +27,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14298 = 1% * B)







		

		

				€ 14,29781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,36591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,02504 +28,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,12%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.552







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 59,15745 +36,65% 













						€ 62,11532















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,93967









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,71521 +28,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15954 = 1% * B)







		

		

				€ 15,95443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,56696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,23660 +29,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,07%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.554







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 68,75820 +36,14% 













						€ 72,19611















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,02046









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,79600 +28,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17567 = 1% * B)







		

		

				€ 17,56736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,73634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,09970 +30,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,24%







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.855A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,84625









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 16,08298 +36,3% 













						€ 16,88713















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,12713









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,47218 +16,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10316 = 1% * B)







		

		

				€ 10,31555









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,47877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,26650 +17,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29%







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.857A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,84625









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 17,59430 +36,18% 













						€ 18,47402















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,71402









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,05907 +16,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10569 = 1% * B)







		

		

				€ 10,56945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,66285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,29137 +17,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,31%







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.859A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,84625









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 24,78490















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,02490









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,36995 +18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11579 = 1% * B)







		

		

				€ 11,57919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,39491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,34405 +19,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,84%







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.861A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,84625









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 29,48400 +36,25% 













						€ 30,95820















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,19820









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,54325 +19,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12567 = 1% * B)







		

		

				€ 12,56692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,11102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,22119 +20,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,81%







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.015.863A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,40500















		

				AT







		

		

				€ 0,84625









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 35,38080 +36,29% 













						€ 37,14984















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,38984









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,73489 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13558 = 1% * B)







		

		

				€ 13,55758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,82925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,12172 +21,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,07%







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.005







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_005 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,72961









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36660ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,48109















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36660ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,74708















		

				RU







		

		

				€ 22,08717









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,09991 +18,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13776 = 1% * B)







		

		

				€ 13,77599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,86349 +19,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,1%







		

		

				€ 22,08717









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.010







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_010 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 30,69150















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,25058









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 5,33965









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,74548 +26,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10039 = 1% * B)







		

		

				€ 10,03928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,27848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,06324 +27,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,86%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.020







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_020 -  Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 29,78273















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,09273









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 7,87780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,85678 +23,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13737 = 1% * B)







		

		

				€ 13,73708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,55325 +24,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,66%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.055







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_055 -  Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 30,69150















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,22330









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,83120 +21,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12293 = 1% * B)







		

		

				€ 12,29299









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,91242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,03661 +22,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,3%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.060







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_060 -  Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 50,24250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,89191









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,80079 +42,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21088 = 1% * B)







		

		

				€ 21,08813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,28889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,17781 +43,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,64%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.062







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_062 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 50,24250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,91588









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,82476 +40,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24452 = 1% * B)







		

		

				€ 24,45196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,72767









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,00439 +41,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,63%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.070







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_070 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 31,41000 +85,53% 













						€ 32,98050















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,51230









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,12020 +29,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12659 = 1% * B)







		

		

				€ 12,65923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,17794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,95737 +30,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,72%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.113







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,47683









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 5,33965









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,97173 +18,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07355 = 1% * B)







		

		

				€ 7,35548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,33272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,65993 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,93%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.114







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_114 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,56716









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,47604 +20,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15276 = 1% * B)







		

		

				€ 15,27617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,07522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,82743 +21,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,21%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.114A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_114A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,44955









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,05745 +14,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09609 = 1% * B)







		

		

				€ 9,60919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,96666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,63330 +15,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,97%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.114B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_114B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,59113









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,50001 +22,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18640 = 1% * B)







		

		

				€ 18,64000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,51400









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,65401 +23,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,57%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.115







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,46158









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 5,33965









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,95648 +21,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07993 = 1% * B)







		

		

				€ 7,99304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,79495









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,74447 +22,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,23%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.116







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_116 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,55191









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,46079 +22,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15914 = 1% * B)







		

		

				€ 15,91373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,53745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,91197 +23,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,4%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.116A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_116A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,43430









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,04220 +17,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10247 = 1% * B)







		

		

				€ 10,24675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,42890









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,71785 +18,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,36%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.116B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_116B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,57588









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,48476 +23,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19278 = 1% * B)







		

		

				€ 19,27756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,97623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,73855 +24,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,02%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.117







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,49358









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 5,33965









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,98848 +23,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08638 = 1% * B)







		

		

				€ 8,63816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,26266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,88930 +24,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,89%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.118







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_118 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,58391









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,49279 +23,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16559 = 1% * B)







		

		

				€ 16,55885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,00516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,05680 +24,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,65%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.118A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_118A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,46630









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,07420 +19,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10892 = 1% * B)







		

		

				€ 10,89187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,89661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,86268 +20,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,92%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.118B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_118B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,60788









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,51676 +24,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19923 = 1% * B)







		

		

				€ 19,92268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,44394









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,88338 +25,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,5%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.119







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,70933









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 6,46135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,32593 +23,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09492 = 1% * B)







		

		

				€ 9,49215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,88181









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,69989 +24,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,29%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.120







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_120 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,79966









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,83024 +23,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17413 = 1% * B)







		

		

				€ 17,41284









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,62431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,86739 +24,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.120A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_120A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,68205









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,41165 +19,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11746 = 1% * B)







		

		

				€ 11,74586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,51575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,67326 +20,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,25%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.120B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_120B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,82363









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,85421 +24,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20777 = 1% * B)







		

		

				€ 20,77667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,06309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,69397 +25,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,86%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.123







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,11733









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,63601 +47,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11462 = 1% * B)







		

		

				€ 11,46176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,40755 +48,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,78%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.124







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_124 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,20766









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,14032 +36,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19382 = 1% * B)







		

		

				€ 19,38245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,05228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,57505 +37,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,93%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.124A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_124A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,09005









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,72173 +37,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13715 = 1% * B)







		

		

				€ 13,71548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,94372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,38093 +39,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,2%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.124B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_124B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,23163









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,16429 +35,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22746 = 1% * B)







		

		

				€ 22,74629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,49106









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 181,40164 +36,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,58%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.125







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,32533









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,84401 +48,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12295 = 1% * B)







		

		

				€ 12,29504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,91391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,05296 +50,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,3%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.126







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_126 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,41566









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,34832 +37,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20216 = 1% * B)







		

		

				€ 20,21573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,65641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,22046 +38,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,27%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.126A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_126A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,29805









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,92973 +39,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14549 = 1% * B)







		

		

				€ 14,54876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,54785









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,02634 +40,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,16%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.126B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_126B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,43963









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,37229 +36,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23580 = 1% * B)







		

		

				€ 23,57957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,09519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,04705 +37,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,1%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.159







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_159 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 8,35000 +22,25% 













						€ 8,76750















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,19511









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,58639 +15,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11614 = 1% * B)







		

		

				€ 11,61382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,62023 +16,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,87%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.161







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_161 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 9,11000 +11,23% 













						€ 9,56550















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,99311









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,38439 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11742 = 1% * B)







		

		

				€ 11,74150









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,51259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,63848 +15,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,61%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.1628







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_1628 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 13,77750 +85,43% 













						€ 14,46638















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,99818









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,60608 +18,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09697 = 1% * B)







		

		

				€ 9,69697









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,33336 +19,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,74%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.163







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_163 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,36000 +22,34% 













						€ 14,02800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,45561









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,84689 +16,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12456 = 1% * B)







		

		

				€ 12,45550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,03024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,33263 +17,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,26%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.1630







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_1630 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 16,23750 +85,57% 













						€ 17,04938















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,58118









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,18908 +20,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10110 = 1% * B)







		

		

				€ 10,11025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,32993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,62926 +21,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,69%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.1632







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_1632 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 20,94000 +85,47% 













						€ 21,98700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,51880









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,12670 +23,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10900 = 1% * B)







		

		

				€ 10,90027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,90270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,92967 +24,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,9%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.1634







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_1634 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 26,17500 +85,38% 













						€ 27,48375















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,01555









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,62345 +26,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11780 = 1% * B)







		

		

				€ 11,77975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,54032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,94352 +27,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,19%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.165







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_165 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 16,70000 +22,34% 













						€ 17,53500















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,96261









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,35389 +16,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13017 = 1% * B)







		

		

				€ 13,01662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,43705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,80756 +17,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.169







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_169 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,78000 +18,96% 













						€ 26,01900















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,44661









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,95959 +15,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14554 = 1% * B)







		

		

				€ 14,55353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,55131









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,06443 +16,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,05%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.171







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_171 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,76000 +25,04% 













						€ 31,24800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,67561









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,18859 +17,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15390 = 1% * B)







		

		

				€ 15,39017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,15788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,73664 +18,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,01%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.173







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_173 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,48000 +25,02% 













						€ 35,15400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,58161









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,99667 +19,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16479 = 1% * B)







		

		

				€ 16,47947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,94761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,42375 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,82%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.175







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_175 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 39,20000 +31,72% 













						€ 41,16000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,58761









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,00267 +22,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17440 = 1% * B)







		

		

				€ 17,44043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,64431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,08741 +23,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,9%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.319







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_319 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,19291









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,70589 +42,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14833 = 1% * B)







		

		

				€ 14,83294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,75388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,29271 +43,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,69%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.319A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_319A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,32438









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,21013 +25,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14274 = 1% * B)







		

		

				€ 14,27362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,34838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,83213 +26,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,09%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.319B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_319B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,32438









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 6,46135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,94098 +54,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09751 = 1% * B)







		

		

				€ 9,75056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,76069 +55,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,6%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.320







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_320 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,41471









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,44529 +38,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17671 = 1% * B)







		

		

				€ 17,67125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,81165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,92819 +40,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,47%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3209







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 23,97255















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,28255









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 7,87780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,04660 +18,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12807 = 1% * B)







		

		

				€ 12,80746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,28541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,13947 +19,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,68%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.320A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_320A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,54618









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,27578 +39,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12684 = 1% * B)







		

		

				€ 12,68412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,19599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,15589 +41,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,68%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.320D







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_320D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,43868









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,46926 +37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21035 = 1% * B)







		

		

				€ 21,03508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,25043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 167,75477 +38,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,68%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.321







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_321 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,89691









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,40989 +45,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15586 = 1% * B)







		

		

				€ 15,58558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,29955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,29502 +47,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,79%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3213







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,10698









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 7,87780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,87103 +29,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15179 = 1% * B)







		

		

				€ 15,17936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,00504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,05543 +30,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,7%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3214







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3214 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,98769









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,01827 +40,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19363 = 1% * B)







		

		

				€ 19,36292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,03812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,41931 +42,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,95%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3214A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3214A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,11916









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,84876 +42,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14376 = 1% * B)







		

		

				€ 14,37580









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,42246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,64702 +43,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,36%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3214C







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3214C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,01166









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,04224 +38,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22727 = 1% * B)







		

		

				€ 22,72676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,47690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 181,24590 +40,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,59%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3215







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,48875









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,37450 +32,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16220 = 1% * B)







		

		

				€ 16,21992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,75944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,35386 +33,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,28%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3216







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3216 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,11871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,14929 +42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18424 = 1% * B)







		

		

				€ 18,42389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,35732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,93050 +43,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,76%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3216A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3216A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50093









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,23053 +45,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15237 = 1% * B)







		

		

				€ 15,23688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,51415 +46,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,38%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3216C







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3216C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,39343









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,42401 +40,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23588 = 1% * B)







		

		

				€ 23,58784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,10119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,11304 +42,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,09%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3217







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,69043









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,57618 +37,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17692 = 1% * B)







		

		

				€ 17,69219









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,82684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,09521 +38,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,34%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3218







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3218 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,82271









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,85329 +45,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19177 = 1% * B)







		

		

				€ 19,17653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,90298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,93280 +46,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,1%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3218A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3218A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,70261









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,43221 +51,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16709 = 1% * B)







		

		

				€ 16,70915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,11414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,25550 +52,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,94%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3218C







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3218C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,59511









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,62569 +44,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25060 = 1% * B)







		

		

				€ 25,06011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,16858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,85438 +45,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,32%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3219







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,64900









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,43683 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13510 = 1% * B)







		

		

				€ 13,50989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,79467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,74139 +1,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,36%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.321A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_321A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,02838









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,91413 +29,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15026 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,83443 +30,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,08%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.321B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_321B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,02838









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 6,46135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,64498 +60,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10503 = 1% * B)







		

		

				€ 10,50320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,61482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,76300 +61,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,76%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.322







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_322 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,11871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,14929 +42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18424 = 1% * B)







		

		

				€ 18,42389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,35732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,93050 +43,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,76%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3220







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3220 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,52671









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,45937 +49,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20394 = 1% * B)







		

		

				€ 20,39350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,78529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,63816 +50,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,14%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3220A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3220A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,66118









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,29286 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12527 = 1% * B)







		

		

				€ 12,52686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,08197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,90169 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,92%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3220C







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3220C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,55368









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,48634 +16,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20878 = 1% * B)







		

		

				€ 20,87781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,13642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,50057 +17,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,79%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3221







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,03250









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,82033 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13891 = 1% * B)







		

		

				€ 13,89125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,07116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,78274 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,19%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3222







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3222 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,23071









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,16337 +51,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21146 = 1% * B)







		

		

				€ 21,14614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,33095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,64046 +52,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,6%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3222A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3222A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,04468









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,67636 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12908 = 1% * B)







		

		

				€ 12,90822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,35846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,94304 +7,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,34%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.3222C







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3222C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,93718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,86984 +15,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21259 = 1% * B)







		

		

				€ 21,25917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,41290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,54191 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,52%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.322A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_322A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,25018









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,97978 +44,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13437 = 1% * B)







		

		

				€ 13,43676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,74165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,15819 +45,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,58%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.322D







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_322D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,14268









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,17326 +39,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21788 = 1% * B)







		

		

				€ 21,78772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,79610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,75708 +40,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,17%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.323







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_323 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,60091









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,11389 +49,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16338 = 1% * B)







		

		

				€ 16,33822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,84521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,29732 +50,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,97%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.323A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_323A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,73238









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,61813 +33,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15779 = 1% * B)







		

		

				€ 15,77890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,43970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,83673 +34,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,27%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.323B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_323B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,73238









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 6,46135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,34898 +65,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11256 = 1% * B)







		

		

				€ 11,25584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,16048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,76530 +66,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,17%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.324







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_324 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,82271









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,85329 +45,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19177 = 1% * B)







		

		

				€ 19,17653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,90298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,93280 +46,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,1%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.324A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_324A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,95418









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,68378 +48,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14189 = 1% * B)







		

		

				€ 14,18940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,28732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,16050 +49,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,59%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.324D







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_324D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,84668









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,87726 +42,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22540 = 1% * B)







		

		

				€ 22,54036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,34176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 179,75938 +43,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,7%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.325







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_325 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,30491









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,71997 +54,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17555 = 1% * B)







		

		

				€ 17,55520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,72752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,00269 +55,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,79%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.325A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_325A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,43638









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,22421 +37,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16996 = 1% * B)







		

		

				€ 16,99587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,32201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,54209 +39,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,67%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.325B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_325B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,43638









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,95506 +71,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12473 = 1% * B)







		

		

				€ 12,47281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,04279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,47066 +73,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,01%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.326







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_326 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,52671









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,45937 +49,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20394 = 1% * B)







		

		

				€ 20,39350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,78529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,63816 +50,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,14%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.326A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_326A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,65818









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,28986 +53,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15406 = 1% * B)







		

		

				€ 15,40638









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,16962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,86586 +54,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,2%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.326D







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_326D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 115,55068









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,48334 +45,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23757 = 1% * B)







		

		

				€ 23,75733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,22407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,46474 +46,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.327







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_327 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,00891









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,42397 +57,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18308 = 1% * B)







		

		

				€ 18,30784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,27318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,00499 +58,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,14%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.327A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_327A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,14038









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,92821 +40,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17749 = 1% * B)







		

		

				€ 17,74851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,86767









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,54439 +42,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,24%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.327B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_327B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,14038









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,65906 +75,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13225 = 1% * B)







		

		

				€ 13,22545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,58845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,47296 +77,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,87%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.328







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_328 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,23071









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,16337 +51,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21146 = 1% * B)







		

		

				€ 21,14614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,33095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,64046 +52,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,6%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.328A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_328A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,36218









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,99386 +56,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16159 = 1% * B)







		

		

				€ 16,15902









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,71529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,86817 +58,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,45%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.328D







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_328D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,25468









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,18734 +47,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24510 = 1% * B)







		

		

				€ 24,50997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,76973









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,46704 +49,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,6%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.329







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_329 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,71291









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,12797 +60,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19060 = 1% * B)







		

		

				€ 19,06048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,81885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,00730 +61,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,54%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.329A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_329A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,84438









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,63221 +44,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18501 = 1% * B)







		

		

				€ 18,50115









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,41334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,54670 +45,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,93%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.329B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_329B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,84438









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,36306 +79,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13978 = 1% * B)







		

		

				€ 13,97809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,13412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,47527 +81,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,86%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.330







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_330 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,93471









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,86737 +54,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21899 = 1% * B)







		

		

				€ 21,89878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,87662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,64277 +55,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,1%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.330A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_330A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,06618









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,69786 +60,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16912 = 1% * B)







		

		

				€ 16,91166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,87047 +62,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,76%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.330D







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_330D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,95868









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,89134 +50,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25263 = 1% * B)







		

		

				€ 25,26261









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,31540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 201,46935 +51,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,22%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.331







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_331 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,41691









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,83197 +63,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19813 = 1% * B)







		

		

				€ 19,81312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,36451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,00960 +64,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,99%







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.331A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_331A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,54838









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,33621 +47,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19254 = 1% * B)







		

		

				€ 19,25379









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,95900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,54900 +48,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,72%







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.331B







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_331B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,54838









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,06706 +83,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14731 = 1% * B)







		

		

				€ 14,73073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,67978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,47757 +85,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,94%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.332







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_332 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,63871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,57137 +56,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22651 = 1% * B)







		

		

				€ 22,65142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,42228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,64507 +58,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,63%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.332A







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_332A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,77018









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,40186 +63,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17664 = 1% * B)







		

		

				€ 17,66430









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,80662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,87278 +65,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,13%







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.025.332D







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_332D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 129,66268









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,59534 +52,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26015 = 1% * B)







		

		

				€ 26,01525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,86106









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 207,47165 +53,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,87%







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.030.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22_001 - Spessore mm.20







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,08625















		

				AT







		

		

				€ 0,08625









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 19,50750 +314,58% 













						€ 20,48288















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,48288









		

						TOS22_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,77265 -1,21% 













						€ 1,54530















		

				PR







		

		

				€ 1,54530









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,77193















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,64422















		

				RU







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,18815 +179,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03870 = 1% * B)







		

		

				€ 3,87010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,86408 +181,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,72%







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.030.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22_002 - Spessore mm.30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,08625















		

				AT







		

		

				€ 0,08625









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 7,00245 0% 













						€ 7,35257















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,35257









		

						TOS22_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,77265 -1,21% 













						€ 1,54530















		

				PR







		

		

				€ 1,54530









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,77193















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,64422















		

				RU







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,05784 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01769 = 1% * B)







		

		

				€ 1,76925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,10980 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,7%







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.030.003







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22_003 - Spessore mm.40







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,08625















		

				AT







		

		

				€ 0,08625









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 36,14625 +38,91% 













						€ 37,95356















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,95356









		

						TOS22_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,77265 -1,21% 













						€ 1,54530















		

				PR







		

		

				€ 1,54530









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,77193















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,64422















		

				RU







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,65883 +34,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06665 = 1% * B)







		

		

				€ 6,66541









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,83242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,15666 +35,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,9%







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.034.003







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).  Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.TOS22_003 - larghezza striscia 150 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,08625















		

				AT







		

		

				€ 0,08625









		

						TOS22_PRCAM.P18.021.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - h 150 mm













						1,05000m²













						€ 1,51470 -76,7% 













						€ 1,59044















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,59044









		

						TOS22_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,77265 -1,21% 













						€ 1,54530















		

				PR







		

		

				€ 1,54530









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,77193















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,64422















		

				RU







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,29571 -49,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00847 = 1% * B)







		

		

				€ 0,84731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,75732 -49,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,69%







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.048.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22_001 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,08625















		

				AT







		

		

				€ 0,08625









		

						TOS22_PRCAM.P18.023.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 2,52225 +70,42% 













						€ 2,64836















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,64836









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,02924















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,85896















		

				RU







		

		

				€ 2,54577









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,28038 +26,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00845 = 1% * B)







		

		

				€ 0,84486









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,73776 +27,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,78%







		

		

				€ 2,54577









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.048.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22_002 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,08625















		

				AT







		

		

				€ 0,08625









		

						TOS22_PRCAM.P18.023.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 3,99000 +83,03% 













						€ 4,18950















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,18950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,02924















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,85896















		

				RU







		

		

				€ 2,54577









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,82152 +38,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01091 = 1% * B)







		

		

				€ 1,09144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,70426 +39,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,25%







		

		

				€ 2,54577









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.005







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,08250









		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,21000















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 7,47116









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,94347















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,11963 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01779 = 1% * B)







		

		

				€ 1,77914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,18865 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,13%







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.006







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,34000









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,40570 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01665 = 1% * B)







		

		

				€ 1,66491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20706









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,27767 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,59%







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.010







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,34000









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,40570 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01665 = 1% * B)







		

		

				€ 1,66491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20706









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,27767 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,59%







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.012







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,08250









		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,21000















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 7,47116









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,94347















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,11963 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01779 = 1% * B)







		

		

				€ 1,77914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,18865 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,13%







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.015







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,34000









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,40570 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01665 = 1% * B)







		

		

				€ 1,66491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20706









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,27767 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,59%







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.017







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,08438















		

				AT







		

		

				€ 0,33438









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,40008 +6,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01664 = 1% * B)







		

		

				€ 1,66401









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,27050 +7,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,61%







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.020







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,25500









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 5,08124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,99862 +18,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02880 = 1% * B)







		

		

				€ 2,87978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,96624 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 5,08124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.022







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,25500









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,94412















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 4,56662









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,48400 +18,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02797 = 1% * B)







		

		

				€ 2,79744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,30958 +19,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,47%







		

		

				€ 4,56662









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.025







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,25500









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 5,08124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,99862 +18,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02880 = 1% * B)







		

		

				€ 2,87978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,96624 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 5,08124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.D01.150.027







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,09000















		

				AT







		

		

				€ 0,25500









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,94412















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 4,56662









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,48400 +18,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02797 = 1% * B)







		

		

				€ 2,79744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,30958 +19,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,47%







		

		

				€ 4,56662









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.E02.020.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS22_020 -  Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 24,00000 -7,62% 













						€ 24,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,00000









		

						TOS22_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 7,17145 +49,45% 













						€ 2,15144















		

				PR







		

		

				€ 2,15144









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,06764 -3,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05771 = 1% * B)







		

		

				€ 5,77082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,18385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,02231 -2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,55%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.E02.021.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS22_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. TOS22_001 - spessore di 2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P22.047.004

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati













						1,00000m²













						€ 21,00000 -0,46% 













						€ 21,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,00000









		

						TOS22_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 7,17145 +49,45% 













						€ 2,15144















		

				PR







		

		

				€ 2,15144









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

				RU







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,06764 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05291 = 1% * B)







		

		

				€ 5,29082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,83585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,19431 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,5%







		

		

				€ 9,91620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.E03.020.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. TOS22_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 24,00000 -7,62% 













						€ 24,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,00000









		

						TOS22_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 7,17145 +49,45% 













						€ 2,15144















		

						TOS22_PR.P22.034.001

		-

		Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,08978 +60,29% 













						€ 1,06347















		

				PR







		

		

				€ 3,21491









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,71605















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,51750















		

				RU







		

		

				€ 5,23355









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,44846 -2,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05192 = 1% * B)







		

		

				€ 5,19175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,76402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,40423 -1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,64%







		

		

				€ 5,23355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.E03.021.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22_021 -  Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - spessore 2,0 mm 







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 24,00000 -7,62% 













						€ 24,00000















		

						TOS22_PRCAM.P22.060.002

		-

		Accessori per la posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m













						1,00000m













						€ 1,75000 +16,67% 













						€ 1,75000















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,75000









		

						TOS22_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 7,17145 +49,45% 













						€ 2,15144















		

				PR







		

		

				€ 2,15144









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,18000















		

				RU







		

		

				€ 6,61080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,51224 -2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05522 = 1% * B)







		

		

				€ 5,52196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,00342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,03762 -2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,01%







		

		

				€ 6,61080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.E03.022.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.TOS22_001 - spessore di 2,0 mm







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P22.047.003

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati













						1,00000m²













						€ 18,00000 -1,9% 













						€ 18,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,00000









		

						TOS22_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 7,17145 +49,45% 













						€ 2,15144















		

						TOS22_PR.P22.034.001

		-

		Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,08978 +60,29% 













						€ 1,06347















		

				PR







		

		

				€ 3,21491









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,71605















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,51750















		

				RU







		

		

				€ 5,23355









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,44846 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04232 = 1% * B)







		

		

				€ 4,23175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,06802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,74823 +3,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,51%







		

		

				€ 5,23355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.E03.023.001







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22_023 -  Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - spessore 2,0 mm







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P22.060.002

		-

		Accessori per la posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m













						1,00000m













						€ 1,75000 +16,67% 













						€ 1,75000















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,75000









		

						TOS22_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,06000kg













						€ 7,17145 +49,45% 













						€ 0,43029















		

						TOS22_PR.P22.047.003

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati













						0,20000m²













						€ 18,00000 -1,44% 













						€ 3,60000















		

				PR







		

		

				€ 4,03029









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,18000















		

				RU







		

		

				€ 6,61080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,39109 +2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01983 = 1% * B)







		

		

				€ 1,98257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,43737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,81103 +3,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,81%







		

		

				€ 6,61080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.F04.004.002







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.F04 -  TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAMTinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato TOS22_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P26.110.002

		-

		Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 2,63900 0% 













						€ 1,05560















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,05560









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,07370















		

				RU







		

		

				€ 3,64680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,70240 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00752 = 1% * B)







		

		

				€ 0,75238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,00026 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,78%







		

		

				€ 3,64680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_01CAM.F04.004.003







				TOS22_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22_01CAM.F04 -  TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAMTinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato TOS22_003 - con idropittura a tempera murale fine







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,55633









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,38500















		

				RU







		

		

				€ 2,38500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,94133 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00471 = 1% * B)







		

		

				€ 0,47061









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,75313 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,55%







		

		

				€ 2,38500
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.001.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla.TOS22_001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						23,10000ora













						€ 1,41666 0% 













						€ 32,72485















		

						TOS22_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						23,10000ora













						€ 0,91000 +10,98% 













						€ 21,02100















		

				AT







		

		

				€ 53,74585









		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						23,10000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 403,78800















		

				RU







		

		

				€ 403,78800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 457,53385 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46411 = 2% * B)







		

		

				€ 73,20542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,07393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 583,81320 +1,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,16%







		

		

				€ 403,78800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.002.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22_001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,80000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 16,39350















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						1,80000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 8,28000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,80000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 8,19000















		

				AT







		

		

				€ 32,86350









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,80000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 36,48600















		

				RU







		

		

				€ 36,48600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,34950 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22192 = 2% * B)







		

		

				€ 11,09592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,04454









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,48996 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,23%







		

		

				€ 36,48600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.002.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22_002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,50000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 22,76875















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						2,50000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 11,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,50000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 11,37500















		

				AT







		

		

				€ 45,64375









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 50,67500















		

				RU







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,31875 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30822 = 2% * B)







		

		

				€ 15,41100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,17298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,90273 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,23%







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.002.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22_003 - copertura vegetale superiore al 60%.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 37,76500















		

						TOS22_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,50000ora













						€ 7,72000 0% 













						€ 27,02000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 42,41440















		

				AT







		

		

				€ 107,19940









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 70,94500















		

				RU







		

		

				€ 70,94500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,14440 +2,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57006 = 2% * B)







		

		

				€ 28,50310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,66475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 227,31225 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,21%







		

		

				€ 70,94500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.003.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. TOS22_001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,29219















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,63500















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,22769















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,09290















		

						TOS22_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 15,33000 0% 













						€ 0,38325















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,16200















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,11375















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,54600















		

				AT







		

		

				€ 3,45278









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 5,06750















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,50675















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,12000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,43240















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,12000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,88760















		

				RU







		

		

				€ 9,89425









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,34703 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05339 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,13552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,54826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,03081 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,1%







		

		

				€ 9,89425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.003.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. TOS22_002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,11700ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 2,04019















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11700ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,74997















		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,29219















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,63500















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,09290















		

						TOS22_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 15,33000 0% 













						€ 0,38325















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,16200















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,54600















		

				AT







		

		

				€ 5,90150









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,12000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,43240















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11700ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,37159















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 5,06750















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,12000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,88760















		

				RU







		

		

				€ 11,75909









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,66059 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07064 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,82569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,04863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,53491 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,18%







		

		

				€ 11,75909









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.004.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22_001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,35063















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,76200















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,08300ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,75592















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,22769















		

						TOS22_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 15,33000 0% 













						€ 0,38325















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 0,09200















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,08300ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,11205















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,11375















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,08300ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,37765















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 3,44809









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,68241















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,30000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 6,08100















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,50675















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08300ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,30559















		

				RU







		

		

				€ 9,98115









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,42924 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05372 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,14868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,13571 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,25%







		

		

				€ 9,98115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.004.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22_002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,29219















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,63500















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,22769















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,05000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,45538















		

						TOS22_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 15,33000 0% 













						€ 0,38325















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 0,09200















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,06750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,11375















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,22750















		

				AT







		

		

				€ 2,76741









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 5,06750















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,50675















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,01350















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,78650















		

				RU







		

		

				€ 7,77965









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,54706 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04219 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,68753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,45805 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,81%







		

		

				€ 7,77965









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.004.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22_003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,16875 0% 













						€ 0,29219















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,63500















		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04100ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 0,34891















		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 0,17020















		

						TOS22_AT.N02.014.051

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,08300ora













						€ 3,91000 0% 













						€ 0,32453















		

						TOS22_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,04100ora













						€ 15,33000 0% 













						€ 0,62853















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 0,09200















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,06750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04100ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,18655















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,08300ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,37765















		

				AT







		

		

				€ 3,21406









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,68241















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04100ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,83107















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 5,06750















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08300ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,30559















		

				RU







		

		

				€ 9,29197









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,50603 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05002 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,00096









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,95769 +1,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,23%







		

		

				€ 9,29197









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.005.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22_001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						9,00000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 84,03750















		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						16,00000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 149,40000















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						9,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 57,69000















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						16,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 102,56000















		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 14,87500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 35,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 27,32250















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,00000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 13,80000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 13,65000















		

				AT







		

		

				€ 498,89500









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 283,78000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						9,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 182,43000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						16,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 324,32000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 60,81000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						17,50000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 275,27500















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						17,50000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 275,27500















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						16,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 251,68000















		

				RU







		

		

				€ 1.653,57000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.152,46500 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,60986 = 2,5% * B)







		

		

				€ 344,39440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 249,68594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.746,54534 +5,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,21%







		

		

				€ 1.653,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.005.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22_002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						6,50000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 60,69375















		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						12,00000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 112,05000















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						6,50000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 41,66500















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						12,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 76,92000















		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 14,87500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 35,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 27,32250















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,00000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 13,80000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 13,65000















		

				AT







		

		

				€ 396,53625









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 131,75500















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 243,24000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 60,81000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 283,78000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 243,81500















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 243,81500















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 188,76000















		

				RU







		

		

				€ 1.395,97500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.792,51125 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17005 = 2,5% * B)







		

		

				€ 286,80180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 207,93131









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.287,24436 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,03%







		

		

				€ 1.395,97500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.005.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22_003 - vigneti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						14,00000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 130,72500















		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						7,50000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 70,03125















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						7,50000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 48,07500















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						14,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 89,74000















		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 14,87500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 35,56000















		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,50000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 29,78500















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,50000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 16,10000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,50000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 15,92500















		

				AT







		

		

				€ 450,81625









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 283,78000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 152,02500















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 70,94500















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 283,78000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						14,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 220,22000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 243,81500















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 243,81500















		

				RU







		

		

				€ 1.498,38000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.949,19625 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,79679 = 2,5% * B)







		

		

				€ 311,87140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 226,10677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.487,17442 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,24%







		

		

				€ 1.498,38000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.005.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22_004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						20,00000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 348,75000















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						20,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 128,20000















		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 20,32000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 109,29000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 36,43000















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						4,00000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 18,40000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 16,20000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 54,60000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 18,20000















		

				AT







		

		

				€ 758,89000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 243,24000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 81,08000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 162,16000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						20,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 405,40000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 188,76000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 188,76000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 377,52000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 377,52000















		

				RU







		

		

				€ 2.024,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.783,33000 +4,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,13332 = 2,5% * B)







		

		

				€ 445,33280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 322,86628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.551,52908 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57%







		

		

				€ 2.024,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.005.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22_005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						30,00000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 523,12500















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						30,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 192,30000















		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 20,32000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						5,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 45,53750















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						16,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 145,72000















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						5,00000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 23,00000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						16,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 21,60000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						5,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 22,75000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						16,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 72,80000















		

				AT







		

		

				€ 1.075,65250









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						16,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 324,32000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 608,10000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 162,16000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 101,35000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 125,84000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 377,52000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 377,52000















		

				RU







		

		

				€ 2.076,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.152,46250 +5,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,60985 = 2,5% * B)







		

		

				€ 504,39400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 365,68565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.022,54215 +6,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,63%







		

		

				€ 2.076,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.005.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22_006 - frutteti con impianto a tendone.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						18,00000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 313,87500















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						18,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 115,38000















		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 8,50000















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 20,32000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 36,43000















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						18,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 163,93500















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						4,00000ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 18,40000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						18,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 24,30000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 18,20000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						18,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 81,90000















		

				AT







		

		

				€ 801,24000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						18,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 364,86000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						18,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 364,86000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 162,16000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 81,08000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						20,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 314,60000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						20,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 314,60000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						18,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 283,14000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						18,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 283,14000















		

				RU







		

		

				€ 2.168,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.969,68000 +3,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,87872 = 2,5% * B)







		

		

				€ 475,14880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 344,48288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.789,31168 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,23%







		

		

				€ 2.168,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.006.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.TOS22_001 - in terreni non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						5,00000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 95,62500















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						5,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 32,05000















		

				AT







		

		

				€ 127,67500









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 101,35000















		

				RU







		

		

				€ 101,35000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 229,02500 +22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73288 = 2% * B)







		

		

				€ 36,64400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,56690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 292,23590 +23,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,68%







		

		

				€ 101,35000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.006.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.TOS22_002 - in terreni con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						7,00000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 133,87500















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						4,00000ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 74,00340















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						7,00000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 44,87000















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						4,00000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 64,12000















		

				AT







		

		

				€ 316,86840









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 141,89000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 81,08000















		

				RU







		

		

				€ 222,97000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 539,83840 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72748 = 2% * B)







		

		

				€ 86,37414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,62125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 688,83379 +13,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,37%







		

		

				€ 222,97000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.007.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22_001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,52313















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,27751















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19230















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,01500ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,24045















		

				AT







		

		

				€ 1,23339









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,30405















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,60810















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,23595















		

				RU







		

		

				€ 1,14810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,38149 +7,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00762 = 2% * B)







		

		

				€ 0,38104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,03878 +8,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,78%







		

		

				€ 1,14810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.007.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22_002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,52313















		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,44236















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19230















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,06410















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,32060















		

				AT







		

		

				€ 1,73374









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,20270















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,60810















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,31460















		

				RU







		

		

				€ 1,53080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,26454 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01045 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52233









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,16556 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,75%







		

		

				€ 1,53080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.007.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22_003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,52313















		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,02700ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,51638















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05500ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1,21649















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19230















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,02700ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,17307















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05500ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,88165















		

				AT







		

		

				€ 3,50302









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,11485















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02700ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,54729















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,60810















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,86515















		

				RU







		

		

				€ 3,13539









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,63841 +6,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02124 = 2% * B)







		

		

				€ 1,06215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,77006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,47062 +7,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,01%







		

		

				€ 3,13539









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.007.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22_004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,52313















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03300ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,61053















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19230















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03300ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,52899















		

				AT







		

		

				€ 1,85495









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,66891















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,60810















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03300ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,51909















		

				RU







		

		

				€ 1,79610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,65105 +4,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01168 = 2% * B)







		

		

				€ 0,58417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,65874 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,55%







		

		

				€ 1,79610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.007.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22_005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,52313















		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01800ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,34425















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,03500ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,77413















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19230















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01800ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,11538















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03500ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,56105















		

				AT







		

		

				€ 2,51024









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,60810















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01800ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,36486















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,70945















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,55055















		

				RU







		

		

				€ 2,23296









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,74320 +7,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01518 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,05232 +8,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,89%







		

		

				€ 2,23296









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.007.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22_006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,52313















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,02300ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,42552















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19230















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02300ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,36869















		

				AT







		

		

				€ 1,50964









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,46621















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,60810















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02300ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,36179















		

				RU







		

		

				€ 1,43610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,94574 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00943 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34171









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,75877 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,21%







		

		

				€ 1,43610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.007.007







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22_007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,52313















		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01300ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,24863















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02500ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,55295















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19230















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01300ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,08333















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02500ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,40075















		

				AT







		

		

				€ 2,00109









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,60810















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,50675















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,26351















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,39325















		

				RU







		

		

				€ 1,77161









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,77270 +7,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01207 = 2% * B)







		

		

				€ 0,60363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,81396 +8,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,8%







		

		

				€ 1,77161









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 1,55936















		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,01800ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,31388















		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,00900ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 0,12434















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01800ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,11538















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00900ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,05769















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,07047















		

				AT







		

		

				€ 3,24112









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01800ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,36486















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00900ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,18243















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,38509















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 25,87040















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01800ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,28314















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 23,28040















		

				RU







		

		

				€ 53,36632









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,60744 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18114 = 2% * B)







		

		

				€ 9,05719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,56646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,23109 +2,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,88%







		

		

				€ 53,36632









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,04700ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,81956















		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,56938















		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,02400ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 0,33158















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,02400ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,15384















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04700ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,30127















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,09000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,57690















		

				AT







		

		

				€ 3,75253









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,82430















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04700ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,95269















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,48648















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 68,17200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 61,34700















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04700ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,73931















		

				RU







		

		

				€ 133,52178









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,27431 +0,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43928 = 2% * B)







		

		

				€ 21,96389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,92382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,16202 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,23%







		

		

				€ 133,52178









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,11100ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,93556















		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 2,61563















		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,05600ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 0,77368















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,96150















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05600ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,35896















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11100ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,71151















		

				AT







		

		

				€ 7,35684









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05600ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,13512















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11100ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,24997















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,04050















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 181,79200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,11100ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,74603















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 163,59200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 163,59200















		

				RU







		

		

				€ 517,14762









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 524,50446 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51762 = 3% * B)







		

		

				€ 83,92071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 60,84252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 669,26769 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,27%







		

		

				€ 517,14762









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,05800ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 0,54158















		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 1,55936















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05800ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,37178















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,07047















		

				AT







		

		

				€ 3,54319









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05800ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,17566















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,38509















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 25,87040















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05800ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,91234















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 23,28040















		

				RU







		

		

				€ 54,62389









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,16708 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18613 = 2% * B)







		

		

				€ 9,30673









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,74738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,22119 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,6%







		

		

				€ 54,62389









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,32100ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 2,99734















		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03300ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,57544















		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,01700ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 0,23487















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01700ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,10897















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,32100ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 2,05761















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03300ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,21153















		

				AT







		

		

				€ 6,18576









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,32100ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 6,50667















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01700ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,34459















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,66891















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 68,17200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 61,34700















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03300ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,51909















		

				RU







		

		

				€ 137,55826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,74402 +0,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45998 = 2% * B)







		

		

				€ 22,99904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,67431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,41737 +1,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75%







		

		

				€ 137,55826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,39500















		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 2,61563















		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 0,55263















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,25640















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,96150















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,51280















		

				AT







		

		

				€ 6,29396









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,04050















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,81080















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,62160















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 181,79200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,25840















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 163,59200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 163,59200















		

				RU







		

		

				€ 515,70730









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 522,00126 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50561 = 3% * B)







		

		

				€ 83,52020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 60,55215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 666,07361 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,42%







		

		

				€ 515,70730









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.007







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,04500ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 0,42019















		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 1,55936















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04500ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,28845















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,07047















		

				AT







		

		

				€ 3,33847









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,91215















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,38509















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 25,87040















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,70785















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 23,28040















		

				RU







		

		

				€ 54,15589









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,49436 +1,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18398 = 2% * B)







		

		

				€ 9,19910









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,66935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,36281 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,82%







		

		

				€ 54,15589









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.008







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,11800ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 1,10183















		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,32100ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 2,99734















		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,05900ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 0,81512















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11800ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,75638















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,32100ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 2,05761















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05900ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,37819















		

				AT







		

		

				€ 8,10647









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11800ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,39186















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,32100ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 6,50667















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05900ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,19593















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 68,17200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,11800ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,85614















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 61,34700















		

				RU







		

		

				€ 141,46960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,57607 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47864 = 2% * B)







		

		

				€ 23,93217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,35082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,85906 +2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,12%







		

		

				€ 141,46960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.008.009







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22_009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,59200ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 5,52780















		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,06200ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,08113















		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,03100ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 0,42828















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,06200ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,39742















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,59200ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 3,79472















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03100ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,19871















		

				AT







		

		

				€ 11,42806









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,59200ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 11,99984















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03100ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,62837















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06200ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,25674















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 181,79200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 163,59200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 163,59200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,06200ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,97526















		

				RU







		

		

				€ 523,83621









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 535,26427 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56927 = 3% * B)







		

		

				€ 85,64228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,09066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 682,99721 +1,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,7%







		

		

				€ 523,83621









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.009.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22_001 - muretto di altezza media fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,06000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,04625















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,06000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,38460















		

				AT







		

		

				€ 1,43085









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,21620















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 25,87040















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 23,28040















		

				RU







		

		

				€ 50,36700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,79785 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16575 = 2% * B)







		

		

				€ 8,28766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,00855









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,09406 +1,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,21%







		

		

				€ 50,36700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.009.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22_002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,56938















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,09000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,57690















		

				AT







		

		

				€ 2,14628









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,82430















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 68,17200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 61,34700















		

				RU







		

		

				€ 131,34330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,48958 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42717 = 2% * B)







		

		

				€ 21,35833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,48479









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,33270 +1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,11%







		

		

				€ 131,34330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.009.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22_003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 2,61563















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,96150















		

				AT







		

		

				€ 3,57713









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,04050















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 181,79200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 163,59200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 163,59200















		

				RU







		

		

				€ 512,01650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 515,59363 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47485 = 3% * B)







		

		

				€ 82,49498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,80886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 657,89747 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,83%







		

		

				€ 512,01650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.010.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.TOS22_001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,74375















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,10000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,64100















		

				AT







		

		

				€ 2,38475









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,02700















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,78650















		

				RU







		

		

				€ 2,81350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,19825 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01663 = 2% * B)







		

		

				€ 0,83172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,63297 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,42%







		

		

				€ 2,81350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.010.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.TOS22_003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,36000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 3,36150















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,36000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 2,30760















		

				AT







		

		

				€ 5,66910









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,36000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 7,29720















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 68,17200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 61,34700















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 61,34700















		

				RU







		

		

				€ 198,16320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 203,83230 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65226 = 2% * B)







		

		

				€ 32,61317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,64455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 260,09002 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,19%







		

		

				€ 198,16320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.011.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22_001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,09108















		

						TOS22_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						0,01000ora













						€ 0,64000 0% 













						€ 0,00640















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,04550















		

				AT







		

		

				€ 0,14298









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,20270















		

				RU







		

		

				€ 0,20270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,34568 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00111 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,44109 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,95%







		

		

				€ 0,20270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.011.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22_002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,13661















		

						TOS22_AT.N02.022.001

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						0,01500ora













						€ 0,96000 0% 













						€ 0,01440















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,06825















		

				AT







		

		

				€ 0,21926









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,30405















		

				RU







		

		

				€ 0,30405









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,52331 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00167 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,66774 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,53%







		

		

				€ 0,30405









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.011.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22_003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,16185















		

						TOS22_AT.N02.022.002

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm













						0,01500ora













						€ 2,06000 0% 













						€ 0,03090















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01500ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,18178















		

				AT







		

		

				€ 0,37453









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,30405















		

				RU







		

		

				€ 0,30405









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,67858 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00217 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,86587 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,11%







		

		

				€ 0,30405









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.012.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22_001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03400ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,62903















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03400ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,54502















		

				AT







		

		

				€ 1,17405









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,68918















		

				RU







		

		

				€ 0,68918









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,86323 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00596 = 2% * B)







		

		

				€ 0,29812









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,37749 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,99%







		

		

				€ 0,68918









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.012.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22_002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,04400ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,97319















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04400ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,70532















		

				AT







		

		

				€ 1,67851









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,89188















		

				RU







		

		

				€ 0,89188









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,57039 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00823 = 2% * B)







		

		

				€ 0,41126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,27982 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,19%







		

		

				€ 0,89188









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.012.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22_003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,43160















		

						TOS22_AT.N02.022.073

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm













						0,04000ora













						€ 1,74000 0% 













						€ 0,06960















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,04000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,48474















		

				AT







		

		

				€ 0,98594









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,81080















		

				RU







		

		

				€ 0,81080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,79674 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00575 = 2% * B)







		

		

				€ 0,28748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,29264 +3,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,37%







		

		

				€ 0,81080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.013.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.TOS22_001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 0,30015









		

						TOS22_PR.P12.016.003

		-

		Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 60 cm













						1,00000m













						€ 16,74750 +74,53% 













						€ 16,74750















		

				PR







		

		

				€ 16,74750









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08700ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,36851















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08700ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,36851















		

				RU







		

		

				€ 3,14242









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,19007 +54,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06461 = 2% * B)







		

		

				€ 3,23041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,34205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,76253 +56,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,2%







		

		

				€ 3,14242









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T01.013.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22_013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.TOS22_002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 1,40063















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,96150















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 2,66228









		

						TOS22_PR.P12.009.006

		-

		Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80













						1,00000cad













						€ 42,76690 +63,73% 













						€ 42,76690















		

				PR







		

		

				€ 42,76690









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,15000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2,35950















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,15000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2,35950















		

				RU







		

		

				€ 5,12440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,55358 +51,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16177 = 2% * B)







		

		

				€ 8,08857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,86422









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,50637 +52,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,94%







		

		

				€ 5,12440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						4,50000ora













						€ 22,69000 0% 













						€ 102,10500















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						4,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 48,55500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						4,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 54,53280















		

				AT







		

		

				€ 205,19280









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 91,21500















		

				RU







		

		

				€ 91,21500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 296,40780 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94851 = 2% * B)







		

		

				€ 47,42525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,38331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 378,21636 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,12%







		

		

				€ 91,21500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 22,69000 0% 













						€ 181,52000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 86,32000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 96,94720















		

				AT







		

		

				€ 364,78720









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 162,16000















		

				RU







		

		

				€ 162,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 526,94720 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68623 = 2% * B)







		

		

				€ 84,31155









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,12588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 672,38463 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,12%







		

		

				€ 162,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						5,50000ora













						€ 22,69000 0% 













						€ 124,79500















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 59,34500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 66,65120















		

				AT







		

		

				€ 250,79120









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 111,48500















		

				RU







		

		

				€ 111,48500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 362,27620 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15928 = 2% * B)







		

		

				€ 57,96419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,02404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 462,26443 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,12%







		

		

				€ 111,48500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 22,69000 0% 













						€ 226,90000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 107,90000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 121,18400















		

				AT







		

		

				€ 455,98400









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 202,70000















		

				RU







		

		

				€ 202,70000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 658,68400 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10779 = 2% * B)







		

		

				€ 105,38944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,40734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 840,48078 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,12%







		

		

				€ 202,70000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						12,00000ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 410,37504















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						12,00000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 192,36000















		

						TOS22_AT.N01.004.002

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese













						12,00000ora













						€ 33,69000 0% 













						€ 404,28000















		

				AT







		

		

				€ 1.007,01504









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 243,24000















		

				RU







		

		

				€ 243,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.250,25504 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00082 = 2% * B)







		

		

				€ 200,04081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 145,02959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.595,32544 +1,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,25%







		

		

				€ 243,24000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						3,00000ora













						€ 4,00000 0% 













						€ 12,00000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 32,37000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 36,35520















		

				AT







		

		

				€ 80,72520









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 60,81000















		

				RU







		

		

				€ 60,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,53520 +2,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45291 = 2% * B)







		

		

				€ 22,64563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,41808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,59891 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,67%







		

		

				€ 60,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.007







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						5,00000ora













						€ 4,00000 0% 













						€ 20,00000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 53,95000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 60,59200















		

				AT







		

		

				€ 134,54200









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 101,35000















		

				RU







		

		

				€ 101,35000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 235,89200 +2,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75485 = 2% * B)







		

		

				€ 37,74272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,36347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 300,99819 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,67%







		

		

				€ 101,35000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.009







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						6,00000ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 205,18752















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						6,00000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 96,18000















		

						TOS22_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						6,00000ora













						€ 4,88000 0% 













						€ 29,28000















		

				AT







		

		

				€ 330,64752









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 121,62000















		

				RU







		

		

				€ 121,62000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 452,26752 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44726 = 2% * B)







		

		

				€ 72,36280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,46303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 577,09335 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,07%







		

		

				€ 121,62000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.010







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						7,50000ora













						€ 4,00000 0% 













						€ 30,00000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						7,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 80,92500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						7,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 90,88800















		

				AT







		

		

				€ 201,81300









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 152,02500















		

				RU







		

		

				€ 152,02500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 353,83800 +2,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13228 = 2% * B)







		

		

				€ 56,61408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,04521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 451,49729 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,67%







		

		

				€ 152,02500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.011







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 4,88000 0% 













						€ 48,80000















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 107,90000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 121,18400















		

				AT







		

		

				€ 277,88400









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 202,70000















		

				RU







		

		

				€ 202,70000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 480,58400 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53787 = 2% * B)







		

		

				€ 76,89344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,74774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 613,22518 +3,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,05%







		

		

				€ 202,70000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.001.012







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22_012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						85,00000ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 1.880,03170















		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						85,00000ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 2.923,60900















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						85,00000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 1.362,55000















		

						TOS22_AT.N01.001.913

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg













						85,00000ora













						€ 25,65000 +8,85% 













						€ 2.180,25000















		

						TOS22_AT.N01.004.024

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese













						85,00000ora













						€ 1,24000 0% 













						€ 105,40000















		

				AT







		

		

				€ 8.451,84070









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						85,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1.722,95000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						85,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1.722,95000















		

				RU







		

		

				€ 3.445,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.897,74070 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,07277 = 2% * B)







		

		

				€ 1.903,63851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.380,13792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15.181,51713 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,7%







		

		

				€ 3.445,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.002.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22_001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04300ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,79554















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04300ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,68929















		

				AT







		

		

				€ 1,48483









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,87161















		

				RU







		

		

				€ 0,87161









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,35644 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37703









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,00682 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,99%







		

		

				€ 0,87161









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.002.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22_002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,06500ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 1,20256















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,06500ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 1,04195















		

				AT







		

		

				€ 2,24451









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,31755















		

				RU







		

		

				€ 1,31755









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,56206 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01140 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,54519 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,99%







		

		

				€ 1,31755









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.002.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22_003 - in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,07200ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,25550















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07200ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,46152















		

				AT







		

		

				€ 1,71702









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,07200ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,45944















		

				RU







		

		

				€ 1,45944









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,17646 +13,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01016 = 2% * B)







		

		

				€ 0,50823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36847









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,05316 +14,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,01%







		

		

				€ 1,45944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.003.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22_001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,05600ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,97650















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05600ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,35896















		

				AT







		

		

				€ 1,33546









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05600ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,13512















		

				RU







		

		

				€ 1,13512









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,47058 +13,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00791 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28659









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,15246 +14,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,01%







		

		

				€ 1,13512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.003.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22_002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,08300ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 1,44731















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08300ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,53203















		

				AT







		

		

				€ 1,97934









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,68241















		

				RU







		

		

				€ 1,68241









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,66175 +13,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01172 = 2% * B)







		

		

				€ 0,58588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,67239 +14,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,01%







		

		

				€ 1,68241









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.003.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22_003 - in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,11800ora













						€ 14,62500 +36,55% 













						€ 1,72575















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11800ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,75638















		

				AT







		

		

				€ 2,48213









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11800ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,39186















		

				RU







		

		

				€ 2,39186









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,87399 +13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01560 = 2% * B)







		

		

				€ 0,77984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,21921 +14,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,46%







		

		

				€ 2,39186









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.004.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22_001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						8,00000ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 273,58336















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						8,00000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 128,24000















		

						TOS22_AT.N01.004.032

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese













						8,00000ora













						€ 3,89000 0% 













						€ 31,12000















		

				AT







		

		

				€ 432,94336









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 162,16000















		

				RU







		

		

				€ 162,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 595,10336 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90433 = 2% * B)







		

		

				€ 95,21654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 69,03199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 759,35189 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,36%







		

		

				€ 162,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.004.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22_002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						10,00000ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 341,97920















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						10,00000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 160,30000















		

						TOS22_AT.N01.004.032

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese













						10,00000ora













						€ 3,89000 0% 













						€ 38,90000















		

				AT







		

		

				€ 541,17920









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 202,70000















		

				RU







		

		

				€ 202,70000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 743,87920 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38041 = 2% * B)







		

		

				€ 119,02067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 86,28999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 949,18986 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,36%







		

		

				€ 202,70000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.004.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22_003 - eseguito con raccogli sassi.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						12,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 129,48000















		

						TOS22_AT.N02.022.081

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Raccogli sassi trainata













						12,00000ora













						€ 3,29000 0% 













						€ 39,48000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						12,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 145,42080















		

				AT







		

		

				€ 314,38080









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 243,24000















		

				RU







		

		

				€ 243,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 557,62080 +2,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78439 = 2% * B)







		

		

				€ 89,21933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 64,68401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 711,52414 +3,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,19%







		

		

				€ 243,24000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.005.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.TOS22_001 - con pietrame disposto in andane.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						6,70000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 72,29300















		

						TOS22_AT.N02.022.082

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata













						6,70000ora













						€ 31,04000 0% 













						€ 207,96800















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						6,70000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 81,19328















		

				AT







		

		

				€ 361,45428









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,70000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 135,80900















		

				RU







		

		

				€ 135,80900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 497,26328 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59124 = 2% * B)







		

		

				€ 79,56212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,68254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 634,50794 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,4%







		

		

				€ 135,80900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.005.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.TOS22_002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 86,32000















		

						TOS22_AT.N02.022.082

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata













						8,00000ora













						€ 31,04000 0% 













						€ 248,32000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 96,94720















		

				AT







		

		

				€ 431,58720









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 162,16000















		

				RU







		

		

				€ 162,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 593,74720 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89999 = 2% * B)







		

		

				€ 94,99955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 68,87468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 757,62143 +2,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,4%







		

		

				€ 162,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.006.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.TOS22_001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						1,00000ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 18,50085















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						1,00000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 16,03000















		

						TOS22_AT.N01.002.011

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni













						1,00000ora













						€ 14,77361 0% 













						€ 14,77361















		

				AT







		

		

				€ 49,30446









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 20,27000















		

				RU







		

		

				€ 20,27000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,57446 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22264 = 2% * B)







		

		

				€ 11,13191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,07064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,77701 +1,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,83%







		

		

				€ 20,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.007.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.TOS22_001 - con livellatrice trainata a controllo laser.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,33000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 89,88070















		

						TOS22_AT.N02.022.061

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo













						8,33000ora













						€ 21,12000 0% 













						€ 175,92960















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,33000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 100,94627















		

				AT







		

		

				€ 366,75657









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,33000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 168,84910















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						8,33000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 145,60840















		

				RU







		

		

				€ 314,45750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 681,21407 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17989 = 2% * B)







		

		

				€ 108,99425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 79,02083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 869,22915 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,18%







		

		

				€ 314,45750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.007.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.TOS22_002 - con livellatrice semovente







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						7,00000ora













						€ 38,00000 0% 













						€ 266,00000















		

						TOS22_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						7,00000ora













						€ 17,43000 +10,95% 













						€ 122,01000















		

				AT







		

		

				€ 388,01000









		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						14,00000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 244,72000















		

				RU







		

		

				€ 244,72000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 632,73000 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02474 = 2% * B)







		

		

				€ 101,23680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 73,39668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 807,36348 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,31%







		

		

				€ 244,72000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.008.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.TOS22_001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,95625















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03620ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,66973















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,32050















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03620ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,58029















		

				AT







		

		

				€ 2,52677









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03620ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,73377















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,01350















		

				RU







		

		

				€ 1,74727









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,27404 +11,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01368 = 2% * B)







		

		

				€ 0,68385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,45368 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,04%







		

		

				€ 1,74727









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.008.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.TOS22_002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,95625















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,92504















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,32050















		

						TOS22_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05000ora













						€ 16,03000 +2,04% 













						€ 0,80150















		

				AT







		

		

				€ 3,00329









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,01350















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,01350















		

				RU







		

		

				€ 2,02700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,03029 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01610 = 2% * B)







		

		

				€ 0,80485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,41865 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,58%







		

		

				€ 2,02700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.009.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22_001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,22900ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 3,99319















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,22900ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,46789















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,22769















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,03375















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,11375















		

				AT







		

		

				€ 5,83627









		

						TOS22_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 16,09625 +33,36% 













						€ 2,70417















		

						TOS22_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 69,04640 +120,51% 













						€ 27,61856















		

						TOS22_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,40000 +23,39% 













						€ 0,56000















		

				PR







		

		

				€ 30,88273









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,22900ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 4,64183















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,50675















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,39325















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,39325















		

				RU







		

		

				€ 5,93508









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,65408 +67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13649 = 2% * B)







		

		

				€ 6,82465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,94787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,42660 +68,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,9%







		

		

				€ 5,93508









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.009.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22_002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,24400ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 4,25475















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,24400ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,56404















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,22769















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,03375















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,11375















		

				AT







		

		

				€ 6,19398









		

						TOS22_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 16,09625 +33,36% 













						€ 2,70417















		

						TOS22_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 69,04640 +120,51% 













						€ 27,61856















		

						TOS22_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,40000 +23,39% 













						€ 0,56000















		

				PR







		

		

				€ 30,88273









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,24400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 4,94588















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,50675















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,39325















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,39325















		

				RU







		

		

				€ 6,23913









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,31584 +65,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13861 = 2% * B)







		

		

				€ 6,93053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,02464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,27101 +67,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,29%







		

		

				€ 6,23913









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.009.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22_003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,25800ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 4,49888















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,25800ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,65378















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,22769















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,03375















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,11375















		

				AT







		

		

				€ 6,52785









		

						TOS22_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 16,09625 +33,36% 













						€ 2,70417















		

						TOS22_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 69,04640 +120,51% 













						€ 27,61856















		

						TOS22_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,40000 +23,39% 













						€ 0,56000















		

				PR







		

		

				€ 30,88273









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25800ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 5,22966















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,50675















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,39325















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,39325















		

				RU







		

		

				€ 6,52291









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,93349 +64,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14059 = 2% * B)







		

		

				€ 7,02936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,09629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,05914 +66,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,64%







		

		

				€ 6,52291









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.009.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22_004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,22000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 3,83625















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,22000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,41020















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 5,54660









		

						TOS22_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 16,09625 +33,36% 













						€ 2,70417















		

						TOS22_PR.P15.162.003

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 125 mm













						1,00000ml













						€ 5,20000 -23,37% 













						€ 5,20000















		

						TOS22_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,40000 +23,39% 













						€ 0,42000















		

				PR







		

		

				€ 8,32417









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,22000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 4,45940















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,31460















		

				RU







		

		

				€ 5,17940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,05017 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06096 = 2% * B)







		

		

				€ 3,04803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,30802 +2,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,31%







		

		

				€ 5,17940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.009.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22_005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 4,01063















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,23000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,47430















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 5,78508









		

						TOS22_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 16,09625 +33,36% 













						€ 2,70417















		

						TOS22_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 2,58000 -41% 













						€ 2,58000















		

						TOS22_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,40000 +23,39% 













						€ 0,42000















		

				PR







		

		

				€ 5,70417









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,23000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 4,66210















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,31460















		

				RU







		

		

				€ 5,38210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,87135 +1,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05399 = 2% * B)







		

		

				€ 2,69942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,95708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,52785 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25%







		

		

				€ 5,38210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.009.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22_006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,24100ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 4,20244















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,24100ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,54481















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,18215















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,02700















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,09100















		

				AT







		

		

				€ 6,04740









		

						TOS22_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 16,09625 +33,36% 













						€ 2,70417















		

						TOS22_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 2,58000 -41% 













						€ 2,58000















		

						TOS22_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,40000 +23,39% 













						€ 0,42000















		

				PR







		

		

				€ 5,70417









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,24100ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 4,88507















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,31460















		

				RU







		

		

				€ 5,60507









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,35664 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05554 = 2% * B)







		

		

				€ 2,77706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,01337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,14707 +2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,31%







		

		

				€ 5,60507









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.009.012







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22_012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 0,65363















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,44870















		

				AT







		

		

				€ 1,10233









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,07000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,41890















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,35000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 5,50550















		

				RU







		

		

				€ 6,92440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,02673 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02569 = 2% * B)







		

		

				€ 1,28428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,24211 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,61%







		

		

				€ 6,92440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.010.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.TOS22_003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,03643















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,10790















		

						TOS22_AT.N02.022.075

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni













						0,01000ora













						€ 16,39000 0% 













						€ 0,16390















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00400ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,00540















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,01820















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,12118















		

				AT







		

		

				€ 0,45301









		

						TOS22_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 2,58000 -41% 













						€ 2,58000















		

				PR







		

		

				€ 2,58000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,20270















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,08108















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,01000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 0,17480















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,01573















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00400ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,06292















		

				RU







		

		

				€ 0,53723









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,57024 -33,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01142 = 2% * B)







		

		

				€ 0,57124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,55563 -32,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,79%







		

		

				€ 0,53723









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.010.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.TOS22_004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,03643















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,21580















		

						TOS22_AT.N02.022.075

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni













						0,02000ora













						€ 16,39000 0% 













						€ 0,32780















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00400ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,00540















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,01820















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,02000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,24237















		

				AT







		

		

				€ 0,84600









		

						TOS22_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 2,58000 -41% 













						€ 2,58000















		

				PR







		

		

				€ 2,58000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,08108















		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,02000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 0,34960















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00400ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,06292















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,01573















		

				RU







		

		

				€ 0,91473









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,34073 -28,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01389 = 2% * B)







		

		

				€ 0,69452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50353









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,53878 -28,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,52%







		

		

				€ 0,91473









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.011.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22_001 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 26,97500















		

						TOS22_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						2,50000ora













						€ 2,34000 0% 













						€ 5,85000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 30,29600















		

				AT







		

		

				€ 63,12100









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 50,67500















		

				RU







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,79600 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36415 = 2% * B)







		

		

				€ 18,20736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,20034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,20370 +3,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,9%







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.011.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22_002 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 26,97500















		

						TOS22_AT.N02.022.007

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm













						2,50000ora













						€ 3,58000 0% 













						€ 8,95000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 30,29600















		

				AT







		

		

				€ 66,22100









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 50,67500















		

				RU







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,89600 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37407 = 2% * B)







		

		

				€ 18,70336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,55994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,15930 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,97%







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.011.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22_003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 16,18500















		

						TOS22_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						1,50000ora













						€ 3,55000 0% 













						€ 5,32500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 18,17760















		

				AT







		

		

				€ 39,68760









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 30,40500















		

				RU







		

		

				€ 30,40500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,09260 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22430 = 2% * B)







		

		

				€ 11,21482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,13074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,43816 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34%







		

		

				€ 30,40500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.011.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22_004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 26,97500















		

						TOS22_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						2,50000ora













						€ 3,55000 0% 













						€ 8,87500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 30,29600















		

				AT







		

		

				€ 66,14600









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 50,67500















		

				RU







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,82100 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37383 = 2% * B)







		

		

				€ 18,69136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,55124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,06360 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34%







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.012.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22_001 - con spandiletame







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 26,97500















		

						TOS22_AT.N02.022.128

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li













						2,50000ora













						€ 8,73000 0% 













						€ 21,82500















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 30,29600















		

				AT







		

		

				€ 79,09600









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 50,67500















		

				RU







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,77100 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41527 = 2% * B)







		

		

				€ 20,76336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,05344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,58780 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,6%







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.012.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22_003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,50000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 13,66125















		

						TOS22_AT.N02.022.127

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li













						1,50000ora













						€ 2,01000 0% 













						€ 3,01500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,50000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 6,82500















		

				AT







		

		

				€ 23,50125









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 30,40500















		

				RU







		

		

				€ 30,40500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,90625 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17250 = 2% * B)







		

		

				€ 8,62500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,25313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,78438 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,2%







		

		

				€ 30,40500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.012.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22_004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,50000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 22,76875















		

						TOS22_AT.N02.022.127

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li













						2,50000ora













						€ 2,01000 0% 













						€ 5,02500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,50000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 11,37500















		

				AT







		

		

				€ 39,16875









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 50,67500















		

				RU







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,84375 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28750 = 2% * B)







		

		

				€ 14,37500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,42188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,64063 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,2%







		

		

				€ 50,67500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.013.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22_001 - per volumi di 4-6 hl/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 7,28600















		

						TOS22_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,80000ora













						€ 2,97000 0% 













						€ 2,37600















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,80000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 3,64000















		

				AT







		

		

				€ 13,30200









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,80000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 16,21600















		

				RU







		

		

				€ 16,21600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,51800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14169 = 3% * B)







		

		

				€ 4,72288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,42409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,66497 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,05%







		

		

				€ 16,21600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.013.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22_002 - per volumi oltre 6 hl/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 10,79000















		

						TOS22_AT.N02.022.126

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo













						1,00000ora













						€ 8,83000 0% 













						€ 8,83000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 12,11840















		

				AT







		

		

				€ 31,73840









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 20,27000















		

				RU







		

		

				€ 20,27000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,00840 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24964 = 3% * B)







		

		

				€ 8,32134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,03297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,36271 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,54%







		

		

				€ 20,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.014.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).TOS22_001 - per larghezze fino a 4 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,00200ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,03825















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00200ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,01282















		

				AT







		

		

				€ 0,05107









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00200ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,04054















		

				RU







		

		

				€ 0,04054









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,09161 +22,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00044 = 3% * B)







		

		

				€ 0,01466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,11690 +23,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,68%







		

		

				€ 0,04054









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T02.014.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22_014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).TOS22_002 - per larghezze oltre 4 m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,00400ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,07650















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00400ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,02564















		

				AT







		

		

				€ 0,10214









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,08108















		

				RU







		

		

				€ 0,08108









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,18322 +22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00088 = 3% * B)







		

		

				€ 0,02932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,23379 +23,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,68%







		

		

				€ 0,08108









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.001.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_001 - Affinamento del terreno pre impianto.TOS22_001 - in terreni non terrazzati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 32,37000















		

						TOS22_AT.N02.022.042

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m













						3,00000ora













						€ 2,98000 0% 













						€ 8,94000















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 36,35520















		

				AT







		

		

				€ 77,66520









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 60,81000















		

				RU







		

		

				€ 60,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,47520 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44312 = 2% * B)







		

		

				€ 22,15603









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,06312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,69435 +3,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,42%







		

		

				€ 60,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.001.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_001 - Affinamento del terreno pre impianto.TOS22_002 - in terreni terrazzati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,60000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 30,63600















		

						TOS22_AT.N02.022.042

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m













						3,60000ora













						€ 2,98000 0% 













						€ 10,72800















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,60000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 16,38000















		

				AT







		

		

				€ 57,74400









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,60000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 72,97200















		

				RU







		

		

				€ 72,97200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,71600 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41829 = 2% * B)







		

		

				€ 20,91456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,16306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,79362 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,75%







		

		

				€ 72,97200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.002.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22_001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 60,81000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 47,19000















		

				RU







		

		

				€ 108,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,00000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25920 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,28000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,52800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,80800 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 108,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.002.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22_002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,60000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 52,70200















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,60000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 40,89800















		

				RU







		

		

				€ 93,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,60000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22464 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,97600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,43360 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 93,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.002.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22_003 - per vigneti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 60,81000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 47,19000















		

				RU







		

		

				€ 108,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,00000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25920 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,28000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,52800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,80800 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 108,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.002.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22_004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 40,54000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 31,46000















		

				RU







		

		

				€ 72,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,00000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17280 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,52000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,87200 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 72,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.002.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22_005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 70,94500















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,50000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 55,05500















		

				RU







		

		

				€ 126,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,00000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30240 = 1,5% * B)







		

		

				€ 20,16000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,61600









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,77600 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 126,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.002.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22_006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 121,62000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 94,38000















		

				RU







		

		

				€ 216,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 216,00000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51840 = 1,5% * B)







		

		

				€ 34,56000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,05600









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 275,61600 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 216,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.003.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.TOS22_001 - a fila singola.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00750ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,15203















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00750ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,11798















		

				RU







		

		

				€ 0,27001









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,27001 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00065 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,04320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,34453 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,27001









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.003.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.TOS22_002 - a fila multipla.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,20270















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,15730















		

				RU







		

		

				€ 0,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,36000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00086 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,05760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,45936 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.004.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22_001 - per impianti con interfila fino a 3 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,75000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 6,83063















		

						TOS22_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,75000ora













						€ 2,97000 0% 













						€ 2,22750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,75000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 3,41250















		

				AT







		

		

				€ 12,47063









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,75000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 15,20250















		

				RU







		

		

				€ 15,20250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,67313 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13283 = 3% * B)







		

		

				€ 4,42770









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,21008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,31091 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,05%







		

		

				€ 15,20250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.004.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22_002 - per impianti con interfila oltre 3 m.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,90000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 8,19675















		

						TOS22_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,90000ora













						€ 2,97000 0% 













						€ 2,67300















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,90000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 4,09500















		

				AT







		

		

				€ 14,96475









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,90000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 18,24300















		

				RU







		

		

				€ 18,24300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,20775 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15940 = 3% * B)







		

		

				€ 5,31324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,85210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,37309 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,05%







		

		

				€ 18,24300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.004.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22_003 - per impianti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,30000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 11,06300















		

						TOS22_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						1,30000ora













						€ 2,97000 0% 













						€ 3,86100















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,30000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 5,91500















		

				AT







		

		

				€ 20,83900









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,30000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 26,35100















		

				RU







		

		

				€ 26,35100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,19000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22651 = 3% * B)







		

		

				€ 7,55040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,47404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,21444 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,76%







		

		

				€ 26,35100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,81968















		

						TOS22_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,09000ora













						€ 6,75000 +41,67% 













						€ 0,60750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,40950















		

				AT







		

		

				€ 1,83668









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,82430















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,41570















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,41570















		

				RU







		

		

				€ 4,65570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,49238 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02078 = 2% * B)







		

		

				€ 1,03878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,28428 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,2%







		

		

				€ 4,65570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 0,08510















		

						TOS22_AT.N02.022.123

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato













						0,01000ora













						€ 3,83000 0% 













						€ 0,03830















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,04550















		

				AT







		

		

				€ 0,16890









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,20270















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,15730















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,15730















		

				RU







		

		

				€ 0,51730









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,68620 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,87559 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,08%







		

		

				€ 0,51730









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01500ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 0,12765















		

						TOS22_AT.N02.022.123

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato













						0,01500ora













						€ 3,83000 0% 













						€ 0,05745















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01500ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,06825















		

				AT







		

		

				€ 0,25335









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,30405















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,23595















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,23595















		

				RU







		

		

				€ 0,77595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,02930 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00329 = 2% * B)







		

		

				€ 0,16469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,31339 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,08%







		

		

				€ 0,77595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,19300ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 1,80214















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,19300ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 1,23713















		

				AT







		

		

				€ 3,03927









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,19300ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,91211















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,19300ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3,03589















		

				RU







		

		

				€ 6,94800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,98727 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03196 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,74375 +8,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,52%







		

		

				€ 6,94800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,91075















		

						TOS22_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 6,75000 +41,67% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,45500















		

				AT







		

		

				€ 2,04075









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,02700















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,57300















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,57300















		

				RU







		

		

				€ 5,17300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,21375 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01731 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,15420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,83680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,20475 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,2%







		

		

				€ 5,17300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.007







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.018.001

		-

		Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina













						0,70000ora













						€ 0,11000 0% 













						€ 0,07700















		

				AT







		

		

				€ 0,07700









		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,70000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 11,01100















		

				RU







		

		

				€ 11,01100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,08800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02661 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,77408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,14829 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,83%







		

		

				€ 11,01100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.008







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.018.001

		-

		Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina













						1,00000ora













						€ 0,11000 0% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 15,73000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 15,73000















		

				RU







		

		

				€ 31,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,57000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10102 = 2% * B)







		

		

				€ 5,05120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,28332 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,1%







		

		

				€ 31,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.009







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02300ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,36179















		

				RU







		

		

				€ 0,36179









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,36179 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00087 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,05789









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,46165 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,36179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.005.010







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento).







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,47190















		

				RU







		

		

				€ 0,47190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,47190 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00113 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,07550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,60214 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,47190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.006.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01800ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,28314















		

				RU







		

		

				€ 0,28314









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,28314 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00068 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,04530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,36128 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,28314









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.006.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,00911















		

						TOS22_AT.N02.022.201

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 













						0,00100ora













						€ 5,76000 0% 













						€ 0,00576















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00100ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,00455















		

				AT







		

		

				€ 0,01942









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00100ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,02027















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,01573















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,01573















		

				RU







		

		

				€ 0,05173









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,07115 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00023 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,09078 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,98%







		

		

				€ 0,05173









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.006.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,33705















		

				RU







		

		

				€ 1,33705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,33705 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00321 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,21393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,70608 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,33705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.006.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 109,29000















		

						TOS22_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						12,00000ora













						€ 0,64000 0% 













						€ 7,68000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 54,60000















		

				AT







		

		

				€ 171,57000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 243,24000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 188,76000















		

				RU







		

		

				€ 432,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 603,57000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44857 = 1,5% * B)







		

		

				€ 96,57120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 70,01412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 770,15532 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,09%







		

		

				€ 432,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.006.007







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						14,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 127,50500















		

						TOS22_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						14,00000ora













						€ 0,64000 0% 













						€ 8,96000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						14,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 63,70000















		

				AT







		

		

				€ 200,16500









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 283,78000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						14,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 220,22000















		

				RU







		

		

				€ 504,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 704,16500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69000 = 1,5% * B)







		

		

				€ 112,66640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,68314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 898,51454 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,09%







		

		

				€ 504,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.006.011







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. 







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,57300















		

				RU







		

		

				€ 1,57300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,57300 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00378 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,25168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,00715 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,57300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.006.015







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,78650















		

				RU







		

		

				€ 0,78650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,78650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00189 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,12584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,00357 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,78650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.006.016







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22_016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,00911















		

						TOS22_AT.N02.022.201

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 













						0,00100ora













						€ 5,76000 0% 













						€ 0,00576















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00100ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,00455















		

				AT







		

		

				€ 0,01942









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00100ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,02027















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,01573















		

				RU







		

		

				€ 0,03600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,05542 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00887









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00643









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,07072 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,9%







		

		

				€ 0,03600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.007.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.TOS22_001 - di piante di vite.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 2,39000 0% 













						€ 0,02390















		

						TOS22_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 1,89000 0% 













						€ 0,00378















		

				PR







		

		

				€ 0,02768









		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,04500ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 0,78660















		

				RU







		

		

				€ 0,78660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,81428 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00195 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,13028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,03902 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,71%







		

		

				€ 0,78660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.007.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.TOS22_002 - di olivi e piante da frutto.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01500kg













						€ 2,39000 0% 













						€ 0,03585















		

						TOS22_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00300kg













						€ 1,89000 0% 













						€ 0,00567















		

				PR







		

		

				€ 0,04152









		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,07000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 1,22360















		

				RU







		

		

				€ 1,22360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,26512 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00304 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,20242









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,61429 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,8%







		

		

				€ 1,22360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.008.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22_001 - con tutori di altezza fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 1,89000 0% 













						€ 0,00378















		

				PR







		

		

				€ 0,00378









		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,47190















		

				RU







		

		

				€ 0,47190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,47568 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00114 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,07611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,60697 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,75%







		

		

				€ 0,47190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.008.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22_002 - con tutori di altezza oltre 1 m.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00300kg













						€ 1,89000 0% 













						€ 0,00567















		

				PR







		

		

				€ 0,00567









		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,62920















		

				RU







		

		

				€ 0,62920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,63487 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00152 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,10158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,81010 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,67%







		

		

				€ 0,62920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.008.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22_003 - in vigneti







		

		

		



		

						TOS22_PR.P46.004.014

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna













						1,00000cad













						€ 0,03220 0% 













						€ 0,03220















		

				PR







		

		

				€ 0,03220









		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,15730















		

				RU







		

		

				€ 0,15730









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,18950 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00045 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,03032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,24180 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,05%







		

		

				€ 0,15730









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.009.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22_001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,62920















		

				RU







		

		

				€ 0,62920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,62920 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00151 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,10067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,80286 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,62920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.009.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22_002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,06000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,94380















		

				RU







		

		

				€ 0,94380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,94380 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00227 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,15101









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,20429 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,94380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.009.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22_003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,23595















		

				RU







		

		

				€ 0,23595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,23595 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00057 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,03775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,30107 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,23595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.009.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22_004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,09108















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,01000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 0,02320















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,04550















		

				AT







		

		

				€ 0,15978









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,20270















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,15730















		

				RU







		

		

				€ 0,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,51978 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00166 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,66323 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,28%







		

		

				€ 0,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.009.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22_005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 18,21500















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						2,00000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 4,64000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 9,10000















		

				AT







		

		

				€ 31,95500









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 40,54000















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 40,54000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 31,46000















		

				RU







		

		

				€ 112,54000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,49500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46238 = 2% * B)







		

		

				€ 23,11920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,76142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,37562 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,04%







		

		

				€ 112,54000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.009.006







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22_006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,20000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 20,03650















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						2,20000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 5,10400















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,20000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 10,01000















		

				AT







		

		

				€ 35,15050









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,20000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 44,59400















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,20000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 34,60600















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,20000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 34,60600















		

				RU







		

		

				€ 113,80600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,95650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47666 = 2% * B)







		

		

				€ 23,83304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,27895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,06849 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,88%







		

		

				€ 113,80600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.009.008







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22_008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00150ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,02360















		

				RU







		

		

				€ 0,02360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,02360 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00006 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,00378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,03012 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 0,02360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.010.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).TOS22_001 -  di viti







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00060ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,00546















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,00060ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 0,00276















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00060ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,00273















		

				AT







		

		

				€ 0,01095









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00060ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,01216















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,39325















		

				RU







		

		

				€ 0,40541









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,41636 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00133 = 2% * B)







		

		

				€ 0,06662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04830









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,53128 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,31%







		

		

				€ 0,40541









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.010.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).TOS22_002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,05000ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 0,05313















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,05000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,12700















		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,03643















		

						TOS22_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,00400ora













						€ 4,60000 0% 













						€ 0,01840















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,01820















		

				AT







		

		

				€ 0,25316









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,08108















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,01350















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,78650















		

				RU







		

		

				€ 1,88108









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,13424 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00683 = 2% * B)







		

		

				€ 0,34148









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,72329 +1,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,07%







		

		

				€ 1,88108









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.011.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22_001 - di viti







		

		

		



		

						TOS22_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 2,39000 0% 













						€ 0,02390















		

						TOS22_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 1,89000 0% 













						€ 0,00378















		

				PR







		

		

				€ 0,02768









		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,05000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 0,87400















		

				RU







		

		

				€ 0,87400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,90168 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00216 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,14427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,15055 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,96%







		

		

				€ 0,87400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.011.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22_002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio







		

		

		



		

						TOS22_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 2,39000 0% 













						€ 0,02390















		

						TOS22_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 1,89000 0% 













						€ 0,00378















		

				PR







		

		

				€ 0,02768









		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,04000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 0,69920















		

				RU







		

		

				€ 0,69920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,72688 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00174 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,11630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,92750 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,39%







		

		

				€ 0,69920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.011.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22_003 -  di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona







		

		

		



		

						TOS22_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,03000kg













						€ 2,39000 0% 













						€ 0,07170















		

						TOS22_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00400kg













						€ 1,89000 0% 













						€ 0,00756















		

				PR







		

		

				€ 0,07926









		

						TOS22_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,08000ora













						€ 17,48000 0% 













						€ 1,39840















		

				RU







		

		

				€ 1,39840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,47766 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00355 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,23643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,88550 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,17%







		

		

				€ 1,39840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.012.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sitoTOS22_001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,04500ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 0,04781















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,04500ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,11430















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,15106















		

						TOS22_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,01400ora













						€ 7,72000 0% 













						€ 0,10808















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01400ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,16966















		

				AT







		

		

				€ 0,59091









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,91215















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01400ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,28378















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,70785















		

				RU







		

		

				€ 1,90378









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,49469 +1,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00798 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,18322 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,81%







		

		

				€ 1,90378









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T03.012.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22_012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sitoTOS22_002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,06250 0% 













						€ 0,08500















		

						TOS22_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,08000ora













						€ 2,54000 +13,39% 













						€ 0,20320















		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,21580















		

						TOS22_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 7,72000 0% 













						€ 0,15440















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,02000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,24237















		

				AT







		

		

				€ 0,90077









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,40540















		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,62160















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,25840















		

				RU







		

		

				€ 3,28540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,18617 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01340 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,34156 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,51%







		

		

				€ 3,28540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.001.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,15336 +6,26% 













						€ 766,80000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 5.610,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.340,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 64,62900















		

				PR







		

		

				€ 6.441,42900









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 608,10000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2.878,59000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2.878,59000















		

				RU







		

		

				€ 6.365,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.256,93400 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,42219 = 2% * B)







		

		

				€ 2.121,10944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.537,80434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.915,84778 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,63%







		

		

				€ 6.365,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.001.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 455,37500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 67,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 227,50000















		

				AT







		

		

				€ 750,37500









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 270,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 5.610,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 38,77740















		

				PR







		

		

				€ 5.918,77740









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						50,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1.013,50000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						175,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2.752,75000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						175,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2.752,75000















		

				RU







		

		

				€ 6.519,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.188,15240 +28,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,20209 = 2% * B)







		

		

				€ 2.110,10438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.529,82568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.828,08246 +29,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,74%







		

		

				€ 6.519,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.001.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 455,37500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 67,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 227,50000















		

				AT







		

		

				€ 750,37500









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 90,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 5.610,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 38,77740















		

				PR







		

		

				€ 5.738,77740









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						50,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1.013,50000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3.146,00000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3.146,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.305,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.794,65240 +26,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,14289 = 2% * B)







		

		

				€ 2.207,14438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.600,17968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17.601,97646 +27,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,5%







		

		

				€ 7.305,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.001.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 728,60000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 108,00000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 364,00000















		

				AT







		

		

				€ 1.200,60000









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 270,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 5.610,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 38,77740















		

				PR







		

		

				€ 5.918,77740









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						80,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1.621,60000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						273,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 4.294,29000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						273,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 4.294,29000















		

				RU







		

		

				€ 10.210,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17.329,55740 +20,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,45458 = 2% * B)







		

		

				€ 2.772,72918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.010,22866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22.112,51524 +21,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,17%







		

		

				€ 10.210,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.002.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_001 -  con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						4.000,00000ml













						€ 0,15336 +6,26% 













						€ 613,44000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.200,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 61,92000















		

				PR







		

		

				€ 5.163,36000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 608,10000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2.878,59000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2.878,59000















		

				RU







		

		

				€ 6.365,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.978,86500 +23,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,33237 = 2% * B)







		

		

				€ 1.916,61840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.389,54834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15.285,03174 +24,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,64%







		

		

				€ 6.365,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.002.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,15336 +6,26% 













						€ 766,80000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.000,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 77,40000















		

				PR







		

		

				€ 5.332,20000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 608,10000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3.146,00000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3.146,00000















		

				RU







		

		

				€ 6.900,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12.682,52500 +22,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,58408 = 2% * B)







		

		

				€ 2.029,20400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.471,17290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16.182,90190 +23,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,64%







		

		

				€ 6.900,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.002.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						6.000,00000ml













						€ 0,15336 +6,26% 













						€ 920,16000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.800,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 92,88000















		

				PR







		

		

				€ 5.501,04000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 608,10000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						225,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3.539,25000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						225,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3.539,25000















		

				RU







		

		

				€ 7.686,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13.637,86500 +20,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,64117 = 2% * B)







		

		

				€ 2.182,05840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.581,99234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17.401,91574 +21,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,17%







		

		

				€ 7.686,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.002.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09000 +80,07% 













						€ 90,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 46,44000















		

				PR







		

		

				€ 4.624,44000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 608,10000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 4.310,02000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 4.310,02000















		

				RU







		

		

				€ 9.228,14000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14.302,80500 +19,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,76898 = 2% * B)







		

		

				€ 2.288,44880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.659,12538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18.250,37918 +20,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,56%







		

		

				€ 9.228,14000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.002.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22_005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 273,22500















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 40,50000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 136,50000















		

				AT







		

		

				€ 450,22500









		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 4.488,00000















		

						TOS22_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,01935 0% 













						€ 46,44000















		

				PR







		

		

				€ 4.534,44000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 608,10000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 4.310,02000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 4.310,02000















		

				RU







		

		

				€ 9.228,14000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14.212,80500 +18,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,48098 = 2% * B)







		

		

				€ 2.274,04880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.648,68538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18.135,53918 +19,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,88%







		

		

				€ 9.228,14000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.003.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati TOS22_001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 728,60000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 108,00000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 364,00000















		

				AT







		

		

				€ 1.200,60000









		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						11,00000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 23,21000















		

						TOS22_PR.P08.025.011

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12













						700,00000ml













						€ 10,08000 +232,15% 













						€ 7.056,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.031

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda













						500,00000ml













						€ 2,97000 -9,37% 













						€ 1.485,00000















		

						TOS22_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						1.100,00000ml













						€ 1,65000 -52,33% 













						€ 1.815,00000















		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						14,00000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 1.355,76000















		

				PR







		

		

				€ 11.734,97000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						110,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2.229,70000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						291,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 4.577,43000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						291,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 4.577,43000















		

				RU







		

		

				€ 11.384,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24.320,13000 +14,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,82442 = 2% * B)







		

		

				€ 3.891,22080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.821,13508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31.032,48588 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,69%







		

		

				€ 11.384,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.004.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezzaTOS22_001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,31650















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						6,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 33,66000















		

						TOS22_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						2,50000ml













						€ 1,65000 -52,33% 













						€ 4,12500















		

				PR







		

		

				€ 38,10150









		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 94,38000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 94,38000















		

				RU







		

		

				€ 188,76000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 226,86150 +5,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72596 = 2% * B)







		

		

				€ 36,29784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,31593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 289,47527 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,21%







		

		

				€ 188,76000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T32.005.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22_005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioniTOS22_001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte







		

		

		



		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,31650















		

						TOS22_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						21,00000ml













						€ 5,61000 +101,71% 













						€ 117,81000















		

				PR







		

		

				€ 118,12650









		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						5,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 78,65000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						5,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 78,65000















		

				RU







		

		

				€ 157,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 275,42650 +27,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88136 = 2% * B)







		

		

				€ 44,06824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,94947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 351,44421 +28,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,76%







		

		

				€ 157,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,13000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2,04490















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,13000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 2,04490















		

				RU







		

		

				€ 4,08980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,08980 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01309 = 2% * B)







		

		

				€ 0,65437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,21859 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,08980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						11,25000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 95,73750















		

						TOS22_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						11,25000ora













						€ 6,15000 0% 













						€ 69,18750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						11,25000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 51,18750















		

				AT







		

		

				€ 216,11250









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						11,25000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 228,03750















		

				RU







		

		

				€ 228,03750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 444,15000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42128 = 2% * B)







		

		

				€ 71,06400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,52140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 566,73540 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,24%







		

		

				€ 228,03750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,95625















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,32050















		

				AT







		

		

				€ 1,27675









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,01350















		

				RU







		

		

				€ 1,01350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,29025 +22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00733 = 2% * B)







		

		

				€ 0,36644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26567









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,92236 +23,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,68%







		

		

				€ 1,01350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,22000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 34,92060















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,22000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 34,92060















		

				RU







		

		

				€ 69,84120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,84120 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22349 = 2% * B)







		

		

				€ 11,17459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,10158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,11737 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 69,84120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 17,43750 +33,03% 













						€ 0,87188















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,32050















		

				AT







		

		

				€ 1,19238









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,01350















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 0,78650















		

				RU







		

		

				€ 1,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,99238 +9,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00958 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,81828 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,14%







		

		

				€ 1,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.011







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3,53925















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3,53925















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 3,53925















		

				RU







		

		

				€ 10,61775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,61775 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03398 = 2% * B)







		

		

				€ 1,69884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,23166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,54825 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,61775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.012







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,81968















		

						TOS22_AT.N02.022.181

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg













						0,09000ora













						€ 3,42000 0% 













						€ 0,30780















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,40950















		

				AT







		

		

				€ 1,53698









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,82430















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 1,41570















		

				RU







		

		

				€ 3,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,77698 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01529 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,09543 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,15%







		

		

				€ 3,24000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.013







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 1,27650















		

						TOS22_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						0,15000ora













						€ 6,15000 0% 













						€ 0,92250















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,68250















		

				AT







		

		

				€ 2,88150









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,04050















		

				RU







		

		

				€ 3,04050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,92200 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01895 = 2% * B)







		

		

				€ 0,94752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,55647 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,24%







		

		

				€ 3,04050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.014







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_014 - carico di letame eseguito con pala meccanica







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.032

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese













						0,08000ora













						€ 12,37500 +30,06% 













						€ 0,99000















		

						TOS22_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08000ora













						€ 6,41000 +20,01% 













						€ 0,51280















		

				AT







		

		

				€ 1,50280









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,62160















		

				RU







		

		

				€ 1,62160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,12440 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01000 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,98673 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,67%







		

		

				€ 1,62160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.021







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						8,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 72,86000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 10,80000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						8,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 36,40000















		

				AT







		

		

				€ 120,06000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 162,16000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 125,84000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 125,84000















		

				RU







		

		

				€ 413,84000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 533,90000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70848 = 2% * B)







		

		

				€ 85,42400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,93240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 681,25640 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,75%







		

		

				€ 413,84000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.022







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 36,43000















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						4,00000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 18,20000















		

				AT







		

		

				€ 60,03000









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 81,08000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						4,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 62,92000















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						4,00000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 62,92000















		

				RU







		

		

				€ 206,92000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 266,95000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85424 = 2% * B)







		

		

				€ 42,71200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,96620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 340,62820 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,75%







		

		

				€ 206,92000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.001.023







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22_023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,35000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 12,29513















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,35000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,82250















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,35000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 6,14250















		

				AT







		

		

				€ 20,26013









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,35000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 27,36450















		

						TOS22_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,35000ora













						€ 15,73000 0% 













						€ 21,23550















		

				RU







		

		

				€ 48,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,86013 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22035 = 2% * B)







		

		

				€ 11,01762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,98778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,86553 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,31%







		

		

				€ 48,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.002.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22_001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,91075















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,10000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,13500















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,45500















		

				AT







		

		

				€ 1,50075









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,02700















		

				RU







		

		

				€ 2,02700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,52775 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01129 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,50141 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,03%







		

		

				€ 2,02700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.002.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22_002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,25000ora













						€ 8,51000 0% 













						€ 2,12750















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,25000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,25000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 1,13750















		

				AT







		

		

				€ 3,60250









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 5,06750















		

				RU







		

		

				€ 5,06750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,67000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02774 = 2% * B)







		

		

				€ 1,38720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00572









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,06292 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,81%







		

		

				€ 5,06750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.002.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22_003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.051

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,14000ora













						€ 3,91000 0% 













						€ 0,54740















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,14000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,63700















		

				AT







		

		

				€ 1,18440









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,14000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,83780















		

				RU







		

		

				€ 2,83780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,02220 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01287 = 2% * B)







		

		

				€ 0,64355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,13233 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,29%







		

		

				€ 2,83780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.002.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22_004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,70000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 18,34300















		

						TOS22_AT.N02.022.128

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li













						1,70000ora













						€ 8,73000 0% 













						€ 14,84100















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,70000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 20,60128















		

				AT







		

		

				€ 53,78528









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,70000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 34,45900















		

				RU







		

		

				€ 34,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,24428 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28238 = 2% * B)







		

		

				€ 14,11908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,23634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,59970 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,6%







		

		

				€ 34,45900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.002.005







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22_005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 1,07900















		

						TOS22_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,10000ora













						€ 2,32000 0% 













						€ 0,23200















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,10000ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 1,21184















		

				AT







		

		

				€ 2,52284









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 2,02700















		

				RU







		

		

				€ 2,02700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,54984 +2,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01456 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,80559 +3,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,91%







		

		

				€ 2,02700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.003.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22_001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,05000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 9,56288















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,05000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 1,41750















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,05000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 4,77750















		

				AT







		

		

				€ 15,75788









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 21,28350















		

				RU







		

		

				€ 21,28350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,04138 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11853 = 2% * B)







		

		

				€ 5,92662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,29680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,26480 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,03%







		

		

				€ 21,28350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.003.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22_002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,36613















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,20250















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,68250















		

				AT







		

		

				€ 2,25113









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,04050















		

				RU







		

		

				€ 3,04050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,29163 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01693 = 2% * B)







		

		

				€ 0,84666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,75212 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,03%







		

		

				€ 3,04050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.003.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22_003 - di legna, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,36613















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,20250















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,68250















		

				AT







		

		

				€ 2,25113









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,04050















		

				RU







		

		

				€ 3,04050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,29163 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01693 = 2% * B)







		

		

				€ 0,84666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,75212 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,03%







		

		

				€ 3,04050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.003.004







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22_004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 1,36613















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,20250















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,68250















		

				AT







		

		

				€ 2,25113









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 3,04050















		

				RU







		

		

				€ 3,04050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,29163 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01693 = 2% * B)







		

		

				€ 0,84666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,75212 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,03%







		

		

				€ 3,04050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.004.001







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22_001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 9,10750 0% 













						€ 0,36430















		

						TOS22_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,35000 0% 













						€ 0,05400















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,18200















		

				AT







		

		

				€ 0,60030









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,81080















		

				RU







		

		

				€ 0,81080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,41110 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00452 = 2% * B)







		

		

				€ 0,22578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,80057 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,03%







		

		

				€ 0,81080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.004.002







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22_002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,03500ora













						€ 10,79000 0% 













						€ 0,37765















		

						TOS22_AT.N02.022.122

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li













						0,03500ora













						€ 2,46000 0% 













						€ 0,08610















		

						TOS22_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,03500ora













						€ 12,11840 +10,97% 













						€ 0,42414















		

				AT







		

		

				€ 0,88789









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03500ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 0,70945















		

				RU







		

		

				€ 0,70945









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,59734 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00511 = 2% * B)







		

		

				€ 0,25557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,03820 +3,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,81%







		

		

				€ 0,70945









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_24.T40.004.003







				TOS22_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22_003 - con motoagricola.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.052

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,02000 0% 













						€ 0,20100















		

						TOS22_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 4,55000 0% 













						€ 0,22750















		

				AT







		

		

				€ 0,42850









		

						TOS22_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 20,27000 0% 













						€ 1,01350















		

				RU







		

		

				€ 1,01350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,44200 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00461 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16727









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,83999 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,08%







		

		

				€ 1,01350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N01.030.001







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22_001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.018

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 3,12500 -33,96% 













						€ 3,12500















		

				AT







		

		

				€ 3,12500









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 23,86000















		

				RU







		

		

				€ 23,86000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,98500 -5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04318 = 1% * B)







		

		

				€ 4,31760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,13026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,43286 -4,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,29%







		

		

				€ 23,86000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N01.030.002







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22_002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.030.102

		-

		Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm. - sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 85,62500 0% 













						€ 85,62500















		

						TOS22_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 5,83000 0% 













						€ 5,83000















		

						TOS22_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 5,91000 0% 













						€ 5,91000















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 8,04180















		

						TOS22_AT.N06.004.021

		-

		Sollevamento e trasporto interno - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 17,30803 0% 













						€ 17,30803















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

				AT







		

		

				€ 136,99483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 57,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 194,17483 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31068 = 1% * B)







		

		

				€ 31,06797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,52428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 247,76708 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,08%







		

		

				€ 57,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N01.030.003







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22_003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo.  Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.030.103

		-

		Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm. - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 213,75000 0% 













						€ 213,75000















		

						TOS22_AT.N02.014.072

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 13,86000 0% 













						€ 13,86000















		

						TOS22_AT.N02.014.217

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 13,34000 0% 













						€ 13,34000















		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

						TOS22_AT.N06.006.017

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 19,92857 0% 













						€ 19,92857















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 14,28000















		

				AT







		

		

				€ 292,24737









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 83,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 375,92737 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60148 = 1% * B)







		

		

				€ 60,14838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,60758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 479,68333 +1,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,44%







		

		

				€ 83,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N01.040.005







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_040 - Pompa per il calcestruzzo proiettatoTOS22_005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.040.105

		-

		Pompa per il calcestruzzo proiettato - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo) 













						1,00000ora













						€ 9,25000 0% 













						€ 9,25000















		

				AT







		

		

				€ 9,25000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,84000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06054 = 1% * B)







		

		

				€ 6,05440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,38944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,28384 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,21%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.005







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.105

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,15000 0% 













						€ 10,15000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

				AT







		

		

				€ 24,39060









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,98060 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08477 = 1% * B)







		

		

				€ 8,47690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,14575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,60325 +1,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,29%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.006







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.106

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 9,64000 0% 













						€ 9,64000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

				AT







		

		

				€ 23,88060









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,47060 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08395 = 1% * B)







		

		

				€ 8,39530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,08659









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,95249 +2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,7%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.008







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.208

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 9,14000 0% 













						€ 9,14000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

				AT







		

		

				€ 23,38060









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,97060 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08315 = 1% * B)







		

		

				€ 8,31530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,02859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,31449 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,11%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.009







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 5,91000 0% 













						€ 5,91000















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 8,04180















		

				AT







		

		

				€ 13,95180









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,54180 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06807 = 1% * B)







		

		

				€ 6,80669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,93485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,28334 +1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,67%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.010







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.110

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 6,43000 0% 













						€ 6,43000















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 8,04180















		

				AT







		

		

				€ 14,47180









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,06180 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06890 = 1% * B)







		

		

				€ 6,88989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,99517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,94686 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,03%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.012







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.112

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 9,20000 0% 













						€ 9,20000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

				AT







		

		

				€ 23,44060









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,03060 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08325 = 1% * B)







		

		

				€ 8,32490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,03555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,39105 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,06%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.013







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.113

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 9,89000 0% 













						€ 9,89000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

				AT







		

		

				€ 24,13060









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,72060 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08435 = 1% * B)







		

		

				€ 8,43530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,11559









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,27149 +1,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,5%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.014







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.114

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 11,45000 0% 













						€ 11,45000















		

						TOS22_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 14,24060 +4,25% 













						€ 14,24060















		

				AT







		

		

				€ 25,69060









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,28060 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08685 = 1% * B)







		

		

				€ 8,68490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,29655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,26205 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,28%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.016







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.216

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,87000 0% 













						€ 10,87000















		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

				AT







		

		

				€ 27,95880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,54880 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09048 = 1% * B)







		

		

				€ 9,04781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,55966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,15627 +2,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,62%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.017







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.217

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 13,34000 0% 













						€ 13,34000















		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

				AT







		

		

				€ 30,42880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,01880 +1,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09443 = 1% * B)







		

		

				€ 9,44301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,30799 +2,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,96%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.018







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.218

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 18,95000 0% 













						€ 18,95000















		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 24,41250















		

				AT







		

		

				€ 43,36250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,95250 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11512 = 1% * B)







		

		

				€ 11,51240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,34649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,81139 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,14%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.019







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.219

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 17,80000 0% 













						€ 17,80000















		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

				AT







		

		

				€ 34,88880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,47880 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10157 = 1% * B)







		

		

				€ 10,15661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,36354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,99895 +1,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,3%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.021







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.221

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 17,71000 0% 













						€ 17,71000















		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

				AT







		

		

				€ 34,79880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,38880 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10142 = 1% * B)







		

		

				€ 10,14221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,35310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,88411 +1,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,35%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N02.014.022







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22_022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.222

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 16,28000 0% 













						€ 16,28000















		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 24,41250















		

				AT







		

		

				€ 40,69250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,28250 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11085 = 1% * B)







		

		

				€ 11,08520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,03677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,40447 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,34%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.032







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

						TOS22_AT.N06.006.132

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 21,12000 0% 













						€ 21,12000















		

				AT







		

		

				€ 38,20880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,79880 +1,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10688 = 1% * B)







		

		

				€ 10,68781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,74866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,23527 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,54%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.033







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

						TOS22_AT.N06.006.133

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 20,06000 0% 













						€ 20,06000















		

				AT







		

		

				€ 37,14880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,73880 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10518 = 1% * B)







		

		

				€ 10,51821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,88271 +1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,08%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.034







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

						TOS22_AT.N06.006.234

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 19,01000 0% 













						€ 19,01000















		

				AT







		

		

				€ 36,09880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,68880 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10350 = 1% * B)







		

		

				€ 10,35021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,50390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,54291 +1,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,64%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.035







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

						TOS22_AT.N06.006.135

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 25,62000 0% 













						€ 25,62000















		

				AT







		

		

				€ 42,70880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,29880 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11408 = 1% * B)







		

		

				€ 11,40781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,27066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,97727 +1,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,43%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.036







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

						TOS22_AT.N06.006.136

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m-  2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 24,34000 0% 













						€ 24,34000















		

				AT







		

		

				€ 41,42880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,01880 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11203 = 1% * B)







		

		

				€ 11,20301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,12218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,34399 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.037







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 17,08880 +4,26% 













						€ 17,08880















		

						TOS22_AT.N06.006.237

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1  mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 23,06000 0% 













						€ 23,06000















		

				AT







		

		

				€ 40,14880









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,73880 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10998 = 1% * B)







		

		

				€ 10,99821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,97370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,71071 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,6%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.038







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 24,41250















		

						TOS22_AT.N06.006.138

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 29,20000 0% 













						€ 29,20000















		

				AT







		

		

				€ 53,61250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,20250 +1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13152 = 1% * B)







		

		

				€ 13,15240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,53549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,89039 +2,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,26%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.039







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 24,41250















		

						TOS22_AT.N06.006.139

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 27,74000 0% 













						€ 27,74000















		

				AT







		

		

				€ 52,15250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,74250 +1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12919 = 1% * B)







		

		

				€ 12,91880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,36613









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,02743 +2,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,75%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N06.006.040







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_006 - PiattaformeTOS22_040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 24,41250 +4,24% 













						€ 24,41250















		

						TOS22_AT.N06.006.240

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 26,28000 0% 













						€ 26,28000















		

				AT







		

		

				€ 50,69250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

				RU







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,28250 +1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12685 = 1% * B)







		

		

				€ 12,68520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,19677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,16447 +2,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,26%







		

		

				€ 28,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N09.010.001







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22_001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.010.101

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 54,88462 0% 













						€ 54,88462















		

						TOS22_AT.N09.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV













						1,00000ora













						€ 32,64000 +5,12% 













						€ 32,64000















		

				AT







		

		

				€ 87,52462









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 55,09000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,61462 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22818 = 1% * B)







		

		

				€ 22,81834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,54330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 181,97626 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,27%







		

		

				€ 55,09000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N09.010.003







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22_003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.010.203

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 42,44327 0% 













						€ 42,44327















		

						TOS22_AT.N09.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV













						1,00000ora













						€ 32,64000 +5,12% 













						€ 32,64000















		

				AT







		

		

				€ 75,08327









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 55,09000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,17327 +1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20828 = 1% * B)







		

		

				€ 20,82772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,10010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,10109 +2,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,17%







		

		

				€ 55,09000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N09.010.004







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22_004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.010.104

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  2-10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 35,22000 0% 













						€ 35,22000















		

						TOS22_AT.N09.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV













						1,00000ora













						€ 29,37600 +5,1% 













						€ 29,37600















		

				AT







		

		

				€ 64,59600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 55,09000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,68600 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19150 = 1% * B)







		

		

				€ 19,14976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,88358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,71934 +2,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,07%







		

		

				€ 55,09000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N09.010.005







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22_005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.010.205

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 33,54000 0% 













						€ 33,54000















		

						TOS22_AT.N09.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV













						1,00000ora













						€ 29,37600 +5,1% 













						€ 29,37600















		

				AT







		

		

				€ 62,91600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 55,09000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,00600 +1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18881 = 1% * B)







		

		

				€ 18,88096









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,68870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,57566 +2,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,59%







		

		

				€ 55,09000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N30.001.004







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22_004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.015.003

		-

		Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 69,42000 0% 













						€ 69,42000















		

						TOS22_AT.N06.100.903

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 43,52000 +5,12% 













						€ 43,52000















		

						TOS22_AT.N30.001.204

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 300,00000 0% 













						€ 300,00000















		

				AT







		

		

				€ 412,94000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 112,27000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 525,21000 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84034 = 1% * B)







		

		

				€ 84,03360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 60,92436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 670,16796 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 112,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N30.001.008







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22_008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg  compreso  equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						1,00000ora













						€ 34,39540 0% 













						€ 34,39540















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						1,00000ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 49,81000















		

						TOS22_AT.N30.001.208

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg  escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 510,00000 0% 













						€ 510,00000















		

				AT







		

		

				€ 594,20540









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 112,27000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 706,47540 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13036 = 1% * B)







		

		

				€ 113,03606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,95115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 901,46261 +1,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,45%







		

		

				€ 112,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N30.001.012







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22_012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso  equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.015.003

		-

		Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 69,42000 0% 













						€ 69,42000















		

						TOS22_AT.N06.100.903

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 43,52000 +5,12% 













						€ 43,52000















		

						TOS22_AT.N30.001.212

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo)- 1 mese  













						1,00000ora













						€ 950,00000 0% 













						€ 950,00000















		

						TOS22_AT.N30.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 













						1,00000ora













						€ 78,56000 -7,58% 













						€ 78,56000















		

				AT







		

		

				€ 1.141,50000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 112,27000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.253,77000 -0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00603 = 1% * B)







		

		

				€ 200,60320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 145,43732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.599,81052 +0,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,02%







		

		

				€ 112,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_AT.N30.002.004







				TOS22_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22_002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. TOS22_004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22_AT.N30.002.204

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 340,00000 0% 













						€ 340,00000















		

						TOS22_AT.N30.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 













						1,00000ora













						€ 78,56000 -7,58% 













						€ 78,56000















		

				AT







		

		

				€ 418,56000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 81,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 500,15000 -1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80024 = 1% * B)







		

		

				€ 80,02400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,01740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 638,19140 -0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,78%







		

		

				€ 81,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.003.001







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22_001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,10000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 20,07723















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,35000Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 37,80000















		

				PR







		

		

				€ 57,87723









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,56098 +11,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30900 = 2% * B)







		

		

				€ 15,44976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,20107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,21181 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,8%







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.003.002







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22_002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,08000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 19,71219















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,45000Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 48,60000















		

				PR







		

		

				€ 68,31219









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,99594 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34239 = 2% * B)







		

		

				€ 17,11935









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,41153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,52682 +13,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,89%







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.003.003







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22_003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,06000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 19,34715















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,50000Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 54,00000















		

				PR







		

		

				€ 73,34715









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,03090 +12,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35850 = 2% * B)







		

		

				€ 17,92494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,99558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,95142 +13,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,68%







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.003.006







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22_006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,02000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 18,61707















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,20000Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 21,60000















		

				PR







		

		

				€ 40,21707









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,90082 +10% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25248 = 2% * B)







		

		

				€ 12,62413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,15250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,67745 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,47%







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.004.001







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22_001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,10000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 20,07723















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,15000Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 16,20000















		

						TOS22_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,20000Tn













						€ 206,52273 0% 













						€ 41,30455















		

				PR







		

		

				€ 77,58178









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,26553 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37205 = 2% * B)







		

		

				€ 18,60248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,48680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,35481 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,75%







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.004.002







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22_002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,00000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 18,25203















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,15000Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 16,20000















		

						TOS22_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,30000Tn













						€ 206,52273 0% 













						€ 61,95682















		

				PR







		

		

				€ 96,40885









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,09260 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43230 = 2% * B)







		

		

				€ 21,61482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,67074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,37816 +5,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.004.003







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22_003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,03000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 18,79959















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,20000Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 21,60000















		

						TOS22_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,05000Tn













						€ 206,52273 0% 













						€ 10,32614















		

				PR







		

		

				€ 50,72573









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,40948 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28611 = 2% * B)







		

		

				€ 14,30552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,08650 +9,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,18%







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.010.001







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansiviTOS22_001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,80000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 2,25000















		

				AT







		

		

				€ 2,25000









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,90000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 16,42683















		

						TOS22_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						500,00000kg













						€ 1,24905 +63,99% 













						€ 624,52500















		

				PR







		

		

				€ 640,95183









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 32,41600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 675,61783 +57,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16198 = 2% * B)







		

		

				€ 108,09885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 78,37167









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 862,08835 +59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,76%







		

		

				€ 32,41600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.102.002







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armateTOS22_002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,53400ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,50188















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00900















		

				AT







		

		

				€ 1,51088









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 7,30081















		

						TOS22_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,43675 +52,03% 













						€ 13,94940















		

						TOS22_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 105,22727 +19,82% 













						€ 29,46364















		

				PR







		

		

				€ 50,71385









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,72190















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,26706















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,78260















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 29,10920















		

				RU







		

		

				€ 65,88076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,10549 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37794 = 2% * B)







		

		

				€ 18,89688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,70024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,70261 +11,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,72%







		

		

				€ 65,88076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.103.001







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazioneTOS22_001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,53400ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,50188















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00900















		

				AT







		

		

				€ 1,51088









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 7,30081















		

						TOS22_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,43675 +52,03% 













						€ 13,94940















		

						TOS22_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 105,22727 +19,82% 













						€ 29,46364















		

				PR







		

		

				€ 50,71385









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,43600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,46524















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,26706















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,49840















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 29,10920















		

				RU







		

		

				€ 67,33990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,56463 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38261 = 2% * B)







		

		

				€ 19,13034









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,56447 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,14%







		

		

				€ 67,33990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.103.002







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazioneTOS22_002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,58200ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,63688















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00900















		

				AT







		

		

				€ 1,64588









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 7,30081















		

						TOS22_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,43675 +52,03% 













						€ 13,94940















		

						TOS22_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 105,22727 +19,82% 













						€ 29,46364















		

						TOS22_PR.P03.001.001

		-

		Additivo riduttore di acqua - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)













						0,90000kg













						€ 2,89648 +24,34% 













						€ 2,60683















		

				PR







		

		

				€ 53,32068









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,43600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,46524















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,58200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 16,63938















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,49840















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 30,30220















		

				RU







		

		

				€ 69,90522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,87178 +10,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39959 = 2% * B)







		

		

				€ 19,97948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,48513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,33639 +11,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,87%







		

		

				€ 69,90522









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.105.001







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e similiTOS22_001 - classe di resistenza C20/25







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,63100ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,77469















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00900















		

				AT







		

		

				€ 1,78369









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 7,30081















		

						TOS22_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,43675 +52,03% 













						€ 13,94940















		

						TOS22_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,33000Tn













						€ 105,22727 +19,82% 













						€ 34,72500















		

				PR







		

		

				€ 55,97521









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,86615















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,63100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,04029















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48900ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,66754















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,42000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 33,88120















		

				RU







		

		

				€ 77,45518









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,21408 +9,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43269 = 2% * B)







		

		

				€ 21,63425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,68483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,53316 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,89%







		

		

				€ 77,45518









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.105.002







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e similiTOS22_002 - classe di resistenza C25/30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,72800ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 2,04750















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00900















		

				AT







		

		

				€ 2,05650









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 7,30081















		

						TOS22_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,43675 +52,03% 













						€ 13,94940















		

						TOS22_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,38000Tn













						€ 105,22727 +19,82% 













						€ 39,98636















		

				PR







		

		

				€ 61,23657









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,86615















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,81352















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48900ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,66754















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,47000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,07420















		

				RU







		

		

				€ 81,42141









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,71448 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46309 = 2% * B)







		

		

				€ 23,15432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,78688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,65568 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,09%







		

		

				€ 81,42141









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_PR.P09.106.002







				TOS22_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22_106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e similiTOS22_002 - classe di resistenza C25/30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,72800ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 2,04750















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00900















		

				AT







		

		

				€ 2,05650









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 7,30081















		

						TOS22_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,43675 +52,03% 













						€ 13,94940















		

						TOS22_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,38000Tn













						€ 105,22727 +19,82% 













						€ 39,98636















		

				PR







		

		

				€ 61,23657









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,72450















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,81352















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 13,12300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,47000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,07420















		

				RU







		

		

				€ 84,73522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,02829 +9,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47369 = 2% * B)







		

		

				€ 23,68453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,17128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,88410 +10,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,86%







		

		

				€ 84,73522
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.001.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,76000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 5,94000















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,28531















		

				AT







		

		

				€ 6,35531









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 58,03770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,76000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 41,99360















		

				RU







		

		

				€ 114,32630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,08561 +1,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10942 = 4,5% * B)







		

		

				€ 24,65370









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,87393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 196,61324 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,14%







		

		

				€ 147,73030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.001.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,30000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 4,38750















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,28531















		

				AT







		

		

				€ 4,80281









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

				RU







		

		

				€ 87,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,45881 +1,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90330 = 4,5% * B)







		

		

				€ 20,07341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,08544 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,37%







		

		

				€ 120,65600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.001.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,69000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 2,32875















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,28531















		

				AT







		

		

				€ 2,74406









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,69000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 19,72710















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,79000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 18,84940















		

				RU







		

		

				€ 52,87150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,01956 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64094 = 4,5% * B)







		

		

				€ 14,24313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,32627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,58896 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,95%







		

		

				€ 86,27550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.001.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						1,00000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 46,28814















		

				02







		

		

				€ 46,28814









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,45000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 1,51875















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,28531















		

				AT







		

		

				€ 1,93406









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,52000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 12,40720















		

				RU







		

		

				€ 39,56770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,78990 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63209 = 4,5% * B)







		

		

				€ 14,04638









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,18363









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,01991 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,72%







		

		

				€ 82,57996









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.001.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						1,00000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 46,28814















		

				02







		

		

				€ 46,28814









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						2,14000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 7,22250















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,01800cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 0,02689















		

				AT







		

		

				€ 7,37939









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,14000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 61,18260















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,46000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 58,69560















		

				RU







		

		

				€ 134,17320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,84073 +1,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35245 = 4,5% * B)







		

		

				€ 30,05452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,78953









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 239,68478 +2,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,92%







		

		

				€ 177,18546









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.001.006







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,43000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 4,82625















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,34238















		

				AT







		

		

				€ 5,29863









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,43000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 40,88370















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 39,36900















		

				RU







		

		

				€ 94,54770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,25033 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95940 = 4,5% * B)







		

		

				€ 21,32005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,45704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,02742 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,25%







		

		

				€ 127,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.002.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,69000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 15,82875















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,34238















		

				AT







		

		

				€ 16,30113









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,69000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 134,08710















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 128,84400















		

				RU







		

		

				€ 277,22610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 326,93123 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35391 = 4,5% * B)







		

		

				€ 52,30900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,92402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 417,16425 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,46%







		

		

				€ 310,63010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.002.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,17000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 14,07375















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,34238















		

				AT







		

		

				€ 14,54613









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,17000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 119,22030















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 114,52800















		

				RU







		

		

				€ 248,04330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 295,99343 +1,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13115 = 4,5% * B)







		

		

				€ 47,35895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,33524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 377,68762 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,52%







		

		

				€ 281,44730









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.002.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,49000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 18,52875















		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,47000 0% 













						€ 0,29400















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,34238















		

				AT







		

		

				€ 20,79513









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,49000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 156,95910















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,49000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 130,99140















		

				RU







		

		

				€ 330,83550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 385,03463 +1,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77225 = 4,5% * B)







		

		

				€ 61,60554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,66402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 491,30419 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,14%







		

		

				€ 364,23950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.002.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22_004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,97000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 16,77375















		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,47000 0% 













						€ 0,29400















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,34238















		

				AT







		

		

				€ 18,91013









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,97000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 142,09230















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,97000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 118,58420















		

				RU







		

		

				€ 289,26650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 341,58063 +1,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45938 = 4,5% * B)







		

		

				€ 54,65290









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,62335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 435,85688 +2,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,03%







		

		

				€ 322,67050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.003.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso  eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.TOS22_001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati  in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 2,67232















		

				02







		

		

				€ 2,67232









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

						TOS22_AT.N10.022.001

		-

		Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)













						0,10000m²













						€ 1,56182 0% 













						€ 0,15618















		

				AT







		

		

				€ 0,43218









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 7,63100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,73550 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07730 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,71768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,24532









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,69850 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,21%







		

		

				€ 10,30332









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.004.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22_001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,15000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 17,38125















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,38042















		

				AT







		

		

				€ 23,86707









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 147,23850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

				RU







		

		

				€ 225,91350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 283,18457 +2,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03893 = 4,5% * B)







		

		

				€ 45,30953









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,84941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 361,34351 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,76%







		

		

				€ 259,31750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.004.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22_002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,16000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 17,41500















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,38042















		

				AT







		

		

				€ 23,90082









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,16000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 147,52440















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 53,68500















		

				RU







		

		

				€ 258,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 315,69422 +2,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27300 = 4,5% * B)







		

		

				€ 50,51108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,62053









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 402,82583 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,44%







		

		

				€ 291,79340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.004.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22_003 - in conglomerato cementizio non armato







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,72000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 19,30500















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

				AT







		

		

				€ 25,41040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,72000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 163,53480















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 57,18000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,17000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 75,63620















		

				RU







		

		

				€ 310,64600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 369,46040 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66011 = 4,5% * B)







		

		

				€ 59,11366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,85741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 471,43147 +2,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,98%







		

		

				€ 344,05000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.004.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22_004 - in conglomerato cementizio armato







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						7,40000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 24,97500















		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,47000 0% 













						€ 0,29400















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

				AT







		

		

				€ 32,87440









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 211,56600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 57,18000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 75,15900















		

				RU







		

		

				€ 386,79000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 453,06840 +2,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26209 = 4,5% * B)







		

		

				€ 72,49094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,55593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 578,11527 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,68%







		

		

				€ 420,19400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.004.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22_005 - in muratura di forati a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,84000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 2,83500















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						2,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 2,98770















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,19021















		

				AT







		

		

				€ 6,14291









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,84000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 24,01560















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 63,34260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,88951 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74080 = 4,5% * B)







		

		

				€ 16,46232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,93518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,28701 +1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,69%







		

		

				€ 96,74660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.004.006







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22_006 - in pareti di mattoni pieni per piano







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,14000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 4,67656















		

				02







		

		

				€ 4,67656









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,22740ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 0,76748















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01300















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,49385















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00500m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,09510















		

				AT







		

		

				€ 2,36943









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21530ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,15543















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22740ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,50137















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 27,67600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,72199 +0,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25000 = 4,5% * B)







		

		

				€ 5,55552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,02775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,30526 +1,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,02%







		

		

				€ 32,35256









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.004.007







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22_007 - in pareti di mattoni forati per piano







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,67444















		

				02







		

		

				€ 3,67444









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,10000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01300















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00200m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,03804















		

				AT







		

		

				€ 0,38854









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,95127















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 26,77747









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,84045 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22205 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,93447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,57749









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,35241 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,38%







		

		

				€ 30,45191









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.004.008







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22_008 - in tramezzi pieni o forati per costa







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,67444















		

				02







		

		

				€ 3,67444









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,10000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01300















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00200m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,03804















		

				AT







		

		

				€ 0,38854









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40120ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,47031















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,88824















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,93690















		

				RU







		

		

				€ 23,58395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,64693 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19906 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,42351









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,20704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,27748 +1,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,27%







		

		

				€ 27,25839









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.005.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22_001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,20000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 4,05000















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,49385















		

				AT







		

		

				€ 5,67385









		

						TOS22_PR.P01.003.003

		-

		Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6













						0,20000Tn













						€ 6,41591 -4,7% 













						€ 1,28318















		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						150,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 65,04300















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 58,13277















		

				PR







		

		

				€ 124,45895









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 200,13000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 47,72000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 167,02000















		

				RU







		

		

				€ 463,47300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 627,00980 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51447 = 4,5% * B)







		

		

				€ 100,32157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 72,73314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 800,06451 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,4%







		

		

				€ 515,23450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.005.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22_002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,20000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 4,05000















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,49385















		

				AT







		

		

				€ 5,67385









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						180,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 78,05160















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 58,13277















		

				PR







		

		

				€ 136,18437









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						6,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 187,26450















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,55000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 156,28300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 57,26400















		

				RU







		

		

				€ 449,41450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 624,67672 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49767 = 4,5% * B)







		

		

				€ 99,94828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 72,46250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 797,08750 +6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,88%







		

		

				€ 501,17600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.005.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22_003 - su murature di forati a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,55000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 1,85625















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,49385















		

				AT







		

		

				€ 3,48010









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						150,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 65,04300















		

						TOS22_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,07500m³













						€ 75,13787 +74,74% 













						€ 5,63534















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,20000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 23,25311















		

				PR







		

		

				€ 93,93145









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,72450















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 77,19300















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 64,42200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 183,56450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 314,38005 +9,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26354 = 4,5% * B)







		

		

				€ 50,30081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,46809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 401,14895 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,92%







		

		

				€ 224,31150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.006.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22_001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 1,68750















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01560















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,49385















		

				AT







		

		

				€ 3,19695









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						70,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 30,35340















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 3,48797















		

				PR







		

		

				€ 33,84137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,85000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 24,30150















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32550ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,76643















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10420ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,48621















		

				RU







		

		

				€ 50,56454









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,94326 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65479 = 4,5% * B)







		

		

				€ 14,55092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,54942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,04360 +15,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,4%







		

		

				€ 55,00639









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.006.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22_002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,09000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,00636















		

				02







		

		

				€ 3,00636









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,29500ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 0,99563















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,49385















		

				AT







		

		

				€ 2,49988









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						65,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 28,18530















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 3,48797















		

				PR







		

		

				€ 31,67327









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,43405















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,83000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 23,72970















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26040ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,21314















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08230ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,96368















		

				RU







		

		

				€ 41,48417









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,66368 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56638 = 4,5% * B)







		

		

				€ 12,58619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,37486 +16,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,42%







		

		

				€ 45,59198









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.006.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22_003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 2,67232















		

				02







		

		

				€ 2,67232









		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,24000ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 0,81000















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,49385















		

				AT







		

		

				€ 2,31425









		

						TOS22_PR.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 128,34524 +91,29% 













						€ 11,29438















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 2,90664















		

				PR







		

		

				€ 14,20102









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,86160















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,20360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

				RU







		

		

				€ 38,51240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,69999 +11,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41544 = 4,5% * B)







		

		

				€ 9,23200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,69320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,62519 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,19%







		

		

				€ 42,10260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.007.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22_001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,01600ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,06314















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,01600ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,10800















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01600ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,22144















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01250ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00325















		

				AT







		

		

				€ 0,39583









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,35738















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,45744















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,38176















		

				RU







		

		

				€ 1,19658









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,92645 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01387 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,30823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,45815 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,27%







		

		

				€ 1,53062









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.007.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22_002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,26723















		

				02







		

		

				€ 0,26723









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,07893















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,13500















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,27680















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00364















		

				AT







		

		

				€ 0,49437









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,40026















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 1,44926









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,21086 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01592 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,35374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,82106 +6,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,85%







		

		

				€ 1,71649









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.007.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22_003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,26723















		

				02







		

		

				€ 0,26723









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,01300ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,05131















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,01300ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,08775















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01300ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,17992















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01200ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00312















		

				AT







		

		

				€ 0,32210









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,34308















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,37167















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,31018















		

				RU







		

		

				€ 1,02493









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,61426 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01162 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,25828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18725









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,05979 +5,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,73%







		

		

				€ 1,29216









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.007.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22_004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,26723















		

				02







		

		

				€ 0,26723









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,05200















		

				AT







		

		

				€ 0,05200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,57635















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,32290















		

				RU







		

		

				€ 19,61725









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,93648 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14354 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,18984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,31263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,43895 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,17%







		

		

				€ 19,88448









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.007.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22_005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						5,05000ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 19,93013















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						5,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 34,08750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						5,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 69,89200















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,27200ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,07072















		

				AT







		

		

				€ 123,98035









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,77648















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 144,37950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 120,49300















		

				RU







		

		

				€ 272,64898









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 430,03333 +7,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,09624 = 4,5% * B)







		

		

				€ 68,80533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,88387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 548,72253 +8,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,78%







		

		

				€ 306,05298









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.008.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22_001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,02600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,20208















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 6,06528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,42532 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04626 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,02805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,19871 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,05%







		

		

				€ 6,39932









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.008.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22_002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,02600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,20273















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 7,78173









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,14177 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05862 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,30268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,38890 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,12%







		

		

				€ 8,11577









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.008.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22_003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,02600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,54516















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13100ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,12566















		

				RU







		

		

				€ 6,67082









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,03086 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05062 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,12494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,81558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,97138 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,08%







		

		

				€ 7,00486









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.008.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22_004 - controsoffitti in rete metallica







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,02600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,91878















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 12,88378









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,24382 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09536 = 4,5% * B)







		

		

				€ 2,11901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,89911 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,22%







		

		

				€ 13,21782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.008.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22_005 - in canniciato







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,02600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,00390















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,48780















		

				RU







		

		

				€ 11,49170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,85174 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08533 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,89628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,37480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,12282 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,2%







		

		

				€ 11,82574









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.009.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22_001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 0,66808









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,75000















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,77600









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,73700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,18108 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05847 = 3% * B)







		

		

				€ 1,94897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,41301









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,54306 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,38%







		

		

				€ 11,40508









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.009.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22_002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 0,66808









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,11000ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,43412















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,11000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,74250















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,52240















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 2,72502









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,14490















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 9,10990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,50300 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06001 = 3% * B)







		

		

				€ 2,00048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,95383 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,29%







		

		

				€ 9,77798









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.009.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22_003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 0,66808









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,03000ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,11840















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,20250















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,41520















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,76210









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,04984















		

				RU







		

		

				€ 1,90754









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,33772 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01602 = 3% * B)







		

		

				€ 0,53404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,25894 +6,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,48%







		

		

				€ 2,57562









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.009.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22_004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 0,66808









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,02600









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,31230















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,31230















		

				RU







		

		

				€ 2,62460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,31868 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01593 = 3% * B)







		

		

				€ 0,53099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,23464 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,76%







		

		

				€ 3,29268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.009.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22_005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,26723















		

				02







		

		

				€ 0,26723









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,03200ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,12629















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,20250















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03200ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,44288















		

				AT







		

		

				€ 0,77167









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,91488















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02900ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,69194















		

				RU







		

		

				€ 1,60682









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,64572 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01270 = 3% * B)







		

		

				€ 0,42332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,37594 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,51%







		

		

				€ 1,87405









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.009.006







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22_006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,26723















		

				02







		

		

				€ 0,26723









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02600ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,10261















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,20250















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02600ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,35984















		

				AT







		

		

				€ 0,66495









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,74334















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,54878















		

				RU







		

		

				€ 1,29212









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,22430 +8,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01068 = 3% * B)







		

		

				€ 0,35589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,83821 +9,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,94%







		

		

				€ 1,55935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.009.007







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22_007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,26723















		

				02







		

		

				€ 0,26723









		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,07893















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,13500















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,27680















		

				AT







		

		

				€ 0,49073









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,59650















		

				RU







		

		

				€ 1,16830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,92626 +6,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00925 = 3% * B)







		

		

				€ 0,30820









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,45791 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,4%







		

		

				€ 1,43553









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.009.008







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22_008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,00212















		

				02







		

		

				€ 1,00212









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,05200















		

				AT







		

		

				€ 0,05200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 9,06050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,11462 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07283 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,61834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,90626 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,97%







		

		

				€ 10,06262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.010.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22_001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 7,15800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,49204 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02397 = 2% * B)







		

		

				€ 1,19873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,86908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,55985 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 7,49204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.010.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22_002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 9,54400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,87804 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03161 = 2% * B)







		

		

				€ 1,58049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,14585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,60438 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,87804









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.010.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22_003 - in carta da parati







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_PR.P26.101.005

		-

		Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)













						0,10000kg













						€ 1,05300 -64,62% 













						€ 0,10530















		

						TOS22_PR.P26.128.006

		-

		Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)













						0,40000kg













						€ 5,00000 0% 













						€ 2,00000















		

				PR







		

		

				€ 2,10530









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 7,53220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,97154 -1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03191 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15670









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,72369 -1,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,82%







		

		

				€ 7,86624









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.010.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22_004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00130m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,04343















		

				02







		

		

				€ 0,04343









		

						TOS22_PR.P26.101.005

		-

		Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)













						0,01200kg













						€ 1,05300 -64,62% 













						€ 0,01264















		

						TOS22_PR.P26.128.006

		-

		Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)













						0,05200kg













						€ 5,00000 0% 













						€ 0,26000















		

				PR







		

		

				€ 0,27264









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,25731















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,17284















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,81336















		

				RU







		

		

				€ 4,24351









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,55958 -0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01459 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72953









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,81802 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,68%







		

		

				€ 4,28694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.010.010







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22_010 - materiale resiliente, compreso collante.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,25000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,06500















		

				AT







		

		

				€ 0,06500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 8,82400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,22940 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01957 = 1% * B)







		

		

				€ 1,95670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,41861









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,60471 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,95%







		

		

				€ 12,16440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.011.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22_001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,34040















		

				RU







		

		

				€ 8,77250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,11694 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04376 = 3% * B)







		

		

				€ 1,45871









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,05757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,63322 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,28%







		

		

				€ 9,10654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.011.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22_002 - su soffitti con intonaco a calce







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,86030















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 9,58290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,92734 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04765 = 3% * B)







		

		

				€ 1,58837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,66728 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 9,91694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.011.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22_003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,81760















		

				RU







		

		

				€ 10,10740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,45184 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05017 = 3% * B)







		

		

				€ 1,67229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,33654 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 10,44144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.011.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22_004 - su soffitti con intonaco a cemento







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 10,87050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,21494 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05383 = 3% * B)







		

		

				€ 1,79439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,31026 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,3%







		

		

				€ 11,20454









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.021.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genereTOS22_001 - per qualsiasi estensione







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,68000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 19,44120















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,68000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,22480















		

				RU







		

		

				€ 35,66600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,66600 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22826 = 4% * B)







		

		

				€ 5,70656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,13726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,50982 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 35,66600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.022.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22_001 - fino ad una superficie di mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,01060















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,68080















		

				RU







		

		

				€ 11,69140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,69140 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07482 = 4% * B)







		

		

				€ 1,87062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,91822 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,69140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.022.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22_002 - per una superficie oltre mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 10,73700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,73700 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06872 = 4% * B)







		

		

				€ 1,71792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,24549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,70041 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,73700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.023.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22_001 - fino ad una superficie di mq 10







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,20360















		

				RU







		

		

				€ 9,78260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,78260 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06261 = 4% * B)







		

		

				€ 1,56522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,13478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,48260 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,78260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.023.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22_002 - per una superficie oltre mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,10180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,72640















		

				RU







		

		

				€ 8,82820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,82820 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05650 = 4% * B)







		

		

				€ 1,41251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,26478 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 8,82820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.024.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 10,49840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,49840 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06719 = 4% * B)







		

		

				€ 1,67974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,39595 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,49840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.025.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22_001 - per qualsiasi sezione







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,78950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,78950















		

				RU







		

		

				€ 3,57900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,57900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02291 = 4% * B)







		

		

				€ 0,57264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,56680 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,57900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.026.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22_001 - per qualsiasi sezione e lunghezza







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 206,70570















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,23000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 172,50780















		

				RU







		

		

				€ 379,21350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 379,21350 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42697 = 4% * B)







		

		

				€ 60,67416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,98877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 483,87643 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 379,21350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.027.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22_001 - per qualsiasi sezione e lunghezza







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,03000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 0,04500















		

				AT







		

		

				€ 0,04500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 1,69280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,73780 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01112 = 4% * B)







		

		

				€ 0,27805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,21744 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,34%







		

		

				€ 1,69280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.028.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materialeTOS22_001 - per qualsiasi area di sezione







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,12000ora













						€ 3,94656 0% 













						€ 0,47359















		

						TOS22_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,08000ora













						€ 2,81250 0% 













						€ 0,22500















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,81000















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,66080















		

				AT







		

		

				€ 3,16939









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,23327















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,03658















		

				RU







		

		

				€ 13,26985









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,43924 +4,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10521 = 4% * B)







		

		

				€ 2,63028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,97647 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,26%







		

		

				€ 13,26985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.029.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22_001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,36250















		

				AT







		

		

				€ 0,36250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,15140















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,97560















		

				RU







		

		

				€ 32,70400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,06650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21163 = 4% * B)







		

		

				€ 5,29064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,83571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,19285 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,51%







		

		

				€ 32,70400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.029.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22_002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,35000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,42292















		

				AT







		

		

				€ 0,42292









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 23,15790















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,81000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,32660















		

				RU







		

		

				€ 52,49100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,91392 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33865 = 4% * B)







		

		

				€ 8,46623









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,13802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,51817 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,74%







		

		

				€ 52,49100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.030.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggioTOS22_001 - per gronde di qualsiasi materiale







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 17,17500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,29583 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11069 = 4% * B)







		

		

				€ 2,76733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00632









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,06948 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,82%







		

		

				€ 17,17500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.031.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22_001 - per manti rigidi o semirigidi







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 4,77200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,77200 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03054 = 4% * B)







		

		

				€ 0,76352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,08907 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,77200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.032.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:TOS22_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,11930















		

				02







		

		

				€ 0,45334









		

						TOS22_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10000ora













						€ 16,23214 0% 













						€ 1,62321















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 3,05121









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 7,15800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,66255 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06824 = 4% * B)







		

		

				€ 1,70601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,23686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,60542 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,94%







		

		

				€ 7,61134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.033.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22_001 - per infissi in legno







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,35790















		

				02







		

		

				€ 0,69194









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,02600









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 15,50900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,22694 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10385 = 4% * B)







		

		

				€ 2,59631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,88233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,70558 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,24%







		

		

				€ 16,20094









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.033.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22_002 - per infissi in metallo







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 1,26458









		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 0,37500















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,03900















		

				AT







		

		

				€ 0,41400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,57210















		

				RU







		

		

				€ 23,00810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,68668 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15799 = 4% * B)







		

		

				€ 3,94987









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,50021 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,06%







		

		

				€ 24,27268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.033.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22_003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 0,66808









		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,70100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 23,35550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,72458 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15824 = 4% * B)







		

		

				€ 3,95593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,54856 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,15%







		

		

				€ 24,02358









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.033.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22_004 - per cancellate in legno







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,02600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,01060















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,01060















		

				RU







		

		

				€ 12,88020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,24024 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08474 = 4% * B)







		

		

				€ 2,11844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,89455 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,22%







		

		

				€ 13,21424









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.034.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaciTOS22_001 - di vetri rotti o non riutilizzabili







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,47720















		

				02







		

		

				€ 0,47720









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15200ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,02800















		

				RU







		

		

				€ 4,02800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,50520 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02883 = 4% * B)







		

		

				€ 0,72083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,74863 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,50520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.034.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaciTOS22_002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,47720















		

				02







		

		

				€ 0,47720









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,62500















		

				RU







		

		

				€ 6,62500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,10220 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04545 = 4% * B)







		

		

				€ 1,13635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,06241 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 7,10220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.035.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22_001 - lavabo







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,72060















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,11240















		

				RU







		

		

				€ 17,83300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,83300 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05707 = 2% * B)







		

		

				€ 2,85328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,06863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,75491 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 17,83300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.035.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22_002 - lavello da cucina







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,57960















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,49840















		

				RU







		

		

				€ 23,07800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,07800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07385 = 2% * B)







		

		

				€ 3,69248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,67705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,44753 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 23,07800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.035.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22_003 - lavatoi, pilozzi e simili







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,00780















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,02120















		

				RU







		

		

				€ 22,02900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,02900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07049 = 2% * B)







		

		

				€ 3,52464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55536









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,10900 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 22,02900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.035.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22_004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,15140















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,97560















		

				RU







		

		

				€ 24,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,12700 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07721 = 2% * B)







		

		

				€ 3,86032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,79873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,78605 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 24,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.035.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22_005 - vaso alla turca







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,15270















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,53000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 12,64580















		

				RU







		

		

				€ 27,79850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,79850 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08896 = 2% * B)







		

		

				€ 4,44776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,22463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,47089 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 27,79850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.035.006







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22_006 - piatto doccia







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,72320















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,45280















		

				RU







		

		

				€ 25,17600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,17600 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08056 = 2% * B)







		

		

				€ 4,02816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,92042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,12458 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 25,17600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.035.007







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22_007 - orinatoio







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,15140















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,97560















		

				RU







		

		

				€ 24,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,12700 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07721 = 2% * B)







		

		

				€ 3,86032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,79873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,78605 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 24,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.036.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scaricoTOS22_001 - compresa demolizione dei muri di supporto







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01560















		

				AT







		

		

				€ 0,01560









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,07000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 25,53020















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,07000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 25,53020















		

				RU







		

		

				€ 52,77580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,79140 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16893 = 2% * B)







		

		

				€ 8,44662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,12380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,36182 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 52,77580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.037.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzioneTOS22_001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01200ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00312















		

				AT







		

		

				€ 0,00312









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,34308















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,67020















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,67020















		

				RU







		

		

				€ 3,68348









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,68660 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01180 = 2% * B)







		

		

				€ 0,58986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,70411 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,3%







		

		

				€ 3,68348









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.037.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzioneTOS22_002 - a piastra, ad elemento







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00520















		

				AT







		

		

				€ 0,00520









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,30680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,31200 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05220 = 2% * B)







		

		

				€ 2,60992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,89219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,81411 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 16,30680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.038.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22_001 - in ferro o rame d. fino a 1''







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 0,01500















		

				AT







		

		

				€ 0,01500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

				RU







		

		

				€ 0,52450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,53950 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00216 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,08632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,68840 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,19%







		

		

				€ 0,52450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.038.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22_002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,01500ora













						€ 1,84688 0% 













						€ 0,02770















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01500ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,20760















		

				AT







		

		

				€ 0,23530









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,35790















		

				RU







		

		

				€ 0,78675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,02205 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00409 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,16353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,30414 +1,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,33%







		

		

				€ 0,78675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.038.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22_003 - in pvc di qualsiasi diametro







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,11930















		

				RU







		

		

				€ 0,11930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,11930 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00048 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,01909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01384









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,15223 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,11930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.038.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22_004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

				RU







		

		

				€ 0,23860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,23860 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00095 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,03818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,30446 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,23860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.039.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostanteTOS22_001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,05000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,62500















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,65100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 16,21850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,53970 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07416 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,96635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,15061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,65666 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,62%







		

		

				€ 17,88870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.040.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle muratureTOS22_001 - di qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,20800















		

				AT







		

		

				€ 1,70800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 119,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 119,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

				RU







		

		

				€ 274,84200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 309,95400 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23982 = 2,5% * B)







		

		

				€ 49,59264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,95466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 395,50130 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,94%







		

		

				€ 308,24600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.041.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22_005 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, eseguito al piano terreno.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 9,53350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,53350 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01525 = 1% * B)







		

		

				€ 1,52536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,16475 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,53350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.041.010







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22_010 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, per quote superiori al piano terreno.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,18125















		

				AT







		

		

				€ 0,18125









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 13,82200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,00325 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02241 = 1% * B)







		

		

				€ 2,24052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,62438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,86815 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,36%







		

		

				€ 13,82200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.041.012







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22_012 - di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano terreno. Sono compresi materiali  di consumo e per la eventuale stuccatura. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 6,25000 +25,11% 













						€ 1,25000















		

				AT







		

		

				€ 1,25000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 27,17100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,42100 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04547 = 1% * B)







		

		

				€ 4,54736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,29684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,26520 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,92%







		

		

				€ 27,17100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.041.015







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22_015 - di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso,  per quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali  di consumo e per la eventuale stuccatura. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 6,25000 +25,11% 













						€ 1,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 1,37083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 30,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,40083 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05024 = 1% * B)







		

		

				€ 5,02413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,64250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,06746 +1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,95%







		

		

				€ 30,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.042.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22_005 - di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui. 







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 17,89500















		

				RU







		

		

				€ 39,33750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,33750 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06294 = 1% * B)







		

		

				€ 6,29400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,56315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,19465 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 39,33750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.042.010







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22_010 - di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,24167









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 17,89500















		

				RU







		

		

				€ 45,05550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,29717 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07248 = 1% * B)







		

		

				€ 7,24755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,25447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,79919 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,95%







		

		

				€ 45,05550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.050.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00650















		

				AT







		

		

				€ 0,00650









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,00493















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,09504















		

				PR







		

		

				€ 0,09997









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,51000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 13,51500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 16,61575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,89772 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06687 = 2% * B)







		

		

				€ 3,34364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,66550 +0,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,97%







		

		

				€ 20,79125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.050.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,83510















		

				02







		

		

				€ 0,83510









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,01095















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,20736















		

				PR







		

		

				€ 0,21831









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,88000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 23,32000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 28,04260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,10641 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09314 = 2% * B)







		

		

				€ 4,65703









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,37634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,13978 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,75%







		

		

				€ 28,87770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.050.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,43160















		

				02







		

		

				€ 1,43160









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,07000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01820















		

				AT







		

		

				€ 0,01820









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,02190















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,41472















		

				PR







		

		

				€ 0,43662









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,00130















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,65000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 43,72500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 51,69130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,57772 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17145 = 2% * B)







		

		

				€ 8,57244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,21502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,36518 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,7%







		

		

				€ 53,12290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.050.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,21000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,05460















		

				AT







		

		

				€ 0,05460









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,08213















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 1,55520















		

				PR







		

		

				€ 1,63733









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,00390















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						5,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 140,45000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,76000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 18,13360















		

				RU







		

		

				€ 164,58750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,45493 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54546 = 2% * B)







		

		

				€ 27,27279









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,77277









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 217,50049 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,59%







		

		

				€ 168,76300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.051.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,35790















		

				02







		

		

				€ 0,35790









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00520















		

				AT







		

		

				€ 0,00520









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,00493















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,09504















		

				PR







		

		

				€ 0,09997









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,49000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 12,98500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 15,94280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,40587 +0,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05250 = 2% * B)







		

		

				€ 2,62494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,93389 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,87%







		

		

				€ 16,30070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.051.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03600ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00936















		

				AT







		

		

				€ 0,00936









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,01095















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,20736















		

				PR







		

		

				€ 0,21831









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,02924















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,85000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 22,52500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 27,13324









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,95741 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08946 = 2% * B)







		

		

				€ 4,47319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,24306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,67366 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,73%







		

		

				€ 27,72974









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.051.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,77545















		

				02







		

		

				€ 0,77545









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01560















		

				AT







		

		

				€ 0,01560









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,02190















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,41472















		

				PR







		

		

				€ 0,43662









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,47000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 38,95500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 46,63540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,86307 +0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15316 = 2% * B)







		

		

				€ 7,65809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,55212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,07328 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,63%







		

		

				€ 47,41085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.051.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,95440















		

				02







		

		

				€ 0,95440









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,19000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,04940















		

				AT







		

		

				€ 0,04940









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,08213















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 1,55520















		

				PR







		

		

				€ 1,63733









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						4,70000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 124,55000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 146,68410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,32523 +0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47784 = 2% * B)







		

		

				€ 23,89204









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,32173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,53900 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,48%







		

		

				€ 147,63850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.052.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01660ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00432















		

				AT







		

		

				€ 0,00432









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,00493















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,09504















		

				PR







		

		

				€ 0,09997









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01660ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47459















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,39000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 10,33500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 12,71839









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,24023 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04237 = 2% * B)







		

		

				€ 2,11844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,89454 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,75%







		

		

				€ 13,13594









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.052.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,77545















		

				02







		

		

				€ 0,77545









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00650















		

				AT







		

		

				€ 0,00650









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,01095















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,20736















		

				PR







		

		

				€ 0,21831









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,68000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 18,02000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 21,12075









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,12101 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07079 = 2% * B)







		

		

				€ 3,53936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,56604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,22641 +1,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,57%







		

		

				€ 21,89620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.052.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,26670















		

				02







		

		

				€ 2,26670









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04500ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01170















		

				AT







		

		

				€ 0,01170









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,02190















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,41472















		

				PR







		

		

				€ 0,43662









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,28655















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,25000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 33,12500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18800ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,48568















		

				RU







		

		

				€ 38,89723









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,61225 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13316 = 2% * B)







		

		

				€ 6,65796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,82702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,09723 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,53%







		

		

				€ 41,16393









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.052.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,14000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,03640















		

				AT







		

		

				€ 0,03640









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,08213















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 1,55520















		

				PR







		

		

				€ 1,63733









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,00260















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						4,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 111,30000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 13,12300















		

				RU







		

		

				€ 128,42560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,66083 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43731 = 2% * B)







		

		

				€ 21,86573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,85266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,37922 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,41%







		

		

				€ 134,98710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.053.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00260















		

				AT







		

		

				€ 0,00260









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,00493















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,09504















		

				PR







		

		

				€ 0,09997









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,97500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 5,09600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,79507 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01854 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92721









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,67223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,39451 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,98%







		

		

				€ 5,69250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.053.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,77545















		

				02







		

		

				€ 0,77545









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01700ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00442















		

				AT







		

		

				€ 0,00442









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,01095















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,20736















		

				PR







		

		

				€ 0,21831









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,48603















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 1,06000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

				RU







		

		

				€ 2,50043









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,49861 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01120 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,46423 +1,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,38%







		

		

				€ 3,27588









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.053.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03700ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00962















		

				AT







		

		

				€ 0,00962









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,02190















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,41472















		

				PR







		

		

				€ 0,43662









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,05783















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,37000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,80500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 14,44183









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,87057 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05719 = 2% * B)







		

		

				€ 2,85929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,07299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,80285 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,41%







		

		

				€ 17,42433









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.053.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,36850















		

				02







		

		

				€ 5,36850









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,03120















		

				AT







		

		

				€ 0,03120









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,08213















		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 1,55520















		

				PR







		

		

				€ 1,63733









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 35,77500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,82820















		

				RU







		

		

				€ 48,03400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,07103 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17623 = 2% * B)







		

		

				€ 8,81136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,27063 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76%







		

		

				€ 53,40250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.060.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22_001 - per vani di apertura, porte o finestre







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,05200















		

				AT







		

		

				€ 0,05200









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

						TOS22_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00100m³













						€ 615,00000 +54,76% 













						€ 0,61500















		

				PR







		

		

				€ 1,16700









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,43340















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,20360















		

				RU







		

		

				€ 19,35500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,57400 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06584 = 2% * B)







		

		

				€ 3,29184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,25242 +2,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,73%







		

		

				€ 19,35500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.060.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22_002 - per strutture singole quali travi e capriate







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,36250















		

				AT







		

		

				€ 0,36250









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

				PR







		

		

				€ 0,55200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,14880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,63520















		

				RU







		

		

				€ 25,36100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,27550 +0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08408 = 2% * B)







		

		

				€ 4,20408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,52754 +1,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,64%







		

		

				€ 25,36100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.060.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22_003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,27000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,32625















		

				AT







		

		

				€ 0,32625









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

				PR







		

		

				€ 0,55200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,45430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,33255 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07786 = 2% * B)







		

		

				€ 3,89321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,82258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,04834 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,54%







		

		

				€ 23,45430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.060.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22_004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,25000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,30209















		

				AT







		

		

				€ 0,30209









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

				PR







		

		

				€ 0,55200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,00520















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,68080















		

				RU







		

		

				€ 21,83350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,68759 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07260 = 2% * B)







		

		

				€ 3,63001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,94936 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,42%







		

		

				€ 21,83350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.060.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22_005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,23000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,27792















		

				AT







		

		

				€ 0,27792









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

				PR







		

		

				€ 0,55200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,68820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,51812 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06566 = 2% * B)







		

		

				€ 3,28290









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,18112 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,2%







		

		

				€ 19,68820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.060.006







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22_006 - per solai in profilati metallici e laterizi







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,26000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,31417















		

				AT







		

		

				€ 0,31417









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,10000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,18400















		

				PR







		

		

				€ 0,18400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,43340















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,29110















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,91940















		

				RU







		

		

				€ 22,64390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,14207 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07405 = 2% * B)







		

		

				€ 3,70273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,68448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,52928 +0,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,68%







		

		

				€ 22,64390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A03.060.007







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22_007 - per solai in legno e laterizio







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,28000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,33834















		

				AT







		

		

				€ 0,33834









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

				PR







		

		

				€ 0,55200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,00520















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,31000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,86290















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,31000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,39660















		

				RU







		

		

				€ 24,26470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,15504 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08050 = 2% * B)







		

		

				€ 4,02481









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,91799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,09784 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,6%







		

		

				€ 24,26470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A04.002.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22_001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,39600ora













						€ 10,80000 +27,81% 













						€ 4,27680















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,39600ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 5,48064















		

				AT







		

		

				€ 9,75744









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,32164















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 21,47400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 49,49764









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,25508 +2,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37923 = 4% * B)







		

		

				€ 9,48081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,87359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,60948 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,46%







		

		

				€ 49,49764









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A04.002.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22_002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 1,40625















		

				AT







		

		

				€ 1,40625









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 33,40400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 31,01800















		

				RU







		

		

				€ 77,28750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,69375 -0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50364 = 4% * B)







		

		

				€ 12,59100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,41323 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,97%







		

		

				€ 77,28750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A04.003.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22_001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,45700ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 4,26724















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,45700ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 6,32488















		

				AT







		

		

				€ 10,59212









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,06563















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 26,24600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,84000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 20,04240















		

				RU







		

		

				€ 59,35403









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,94615 +2,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44766 = 4% * B)







		

		

				€ 11,19138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,11375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,25128 +3,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,5%







		

		

				€ 59,35403









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A04.003.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22_002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 1,56250















		

				AT







		

		

				€ 1,56250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 33,40400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 31,01800















		

				RU







		

		

				€ 78,71700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,27950 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51379 = 4% * B)







		

		

				€ 12,84472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,31242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,43664 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,84%







		

		

				€ 78,71700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A04.012.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a manoTOS22_001 - per profondità fino a m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 10,60000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 52,49200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 52,49200















		

				RU







		

		

				€ 115,58400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,58400 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73974 = 4% * B)







		

		

				€ 18,49344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,40774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,48518 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 115,58400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A04.012.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a manoTOS22_002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 13,25000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 59,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 78,73800















		

				RU







		

		

				€ 151,63800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,63800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97048 = 4% * B)







		

		

				€ 24,26208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,59001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 193,49009 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 151,63800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A07.001.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22_001 - Carico, traporto e scaricoTOS22_001 - a mano su autocarro portata mc 3,50







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,23480ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 9,98881















		

				AT







		

		

				€ 9,98881









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23480ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,71293















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 29,58640















		

				RU







		

		

				€ 36,29933









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,28814 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07406 = 1% * B)







		

		

				€ 7,40610









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,36942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,06366 +1,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,82%







		

		

				€ 43,01226









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A07.001.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22_001 - Carico, traporto e scaricoTOS22_003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,10600ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 1,46446















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10600ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,46704















		

						TOS22_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20580ora













						€ 42,54180 +0,79% 













						€ 8,75510















		

				AT







		

		

				€ 11,68660









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20580ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,88382















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,03054















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 11,77756









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,46416 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03754 = 1% * B)







		

		

				€ 3,75427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,94027 +1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,99%







		

		

				€ 17,66138









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A07.011.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22_011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.TOS22_001 - da demolizioni di qualsiasi genere







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 33,40400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,40400 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05345 = 1% * B)







		

		

				€ 5,34464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,87486









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,62350 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 33,40400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.A07.011.010







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22_011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.TOS22_010 - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 11,93000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,93000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01909 = 1% * B)







		

		

				€ 1,90880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,22268 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,93000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.001.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armatiTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,50000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,40625















		

				AT







		

		

				€ 1,40625









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,21341















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,85000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 13,31437















		

						TOS22_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,23000Tn













						€ 106,62500 +18,27% 













						€ 24,52375















		

				PR







		

		

				€ 46,05153









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 40,56200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 88,22950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,68728 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21710 = 1% * B)







		

		

				€ 21,70996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,73972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,13696 +6,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,96%







		

		

				€ 88,22950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.001.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armatiTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C16/20







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,50000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,40625















		

				AT







		

		

				€ 1,40625









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,21341















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,85000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 13,31437















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,26000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 29,50173















		

				PR







		

		

				€ 51,02951









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 17,89500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,75000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 41,75500















		

				RU







		

		

				€ 95,38750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,82326 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23652 = 1% * B)







		

		

				€ 23,65172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,14750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,62248 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,57%







		

		

				€ 95,38750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.002.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o plateeTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,55000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,54688















		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,60000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 2,00000















		

				AT







		

		

				€ 3,54688









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,21341















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 12,53117















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 37,44450















		

				PR







		

		

				€ 58,18908









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,72450















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 42,94800















		

				RU







		

		

				€ 116,35700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,09296 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28495 = 1% * B)







		

		

				€ 28,49487









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,65878









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 227,24661 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,2%







		

		

				€ 116,35700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.002.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o plateeTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,68750















		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 2,66666















		

				AT







		

		

				€ 4,35416









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,76097















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 12,53117















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 43,11791















		

				PR







		

		

				€ 64,41005









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 41,03920















		

				RU







		

		

				€ 117,78020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,54441 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29847 = 1% * B)







		

		

				€ 29,84711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,63915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 238,03067 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,48%







		

		

				€ 117,78020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.003.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,68750















		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 2,66666















		

				AT







		

		

				€ 4,35416









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,21341















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 12,53117















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 37,44450















		

				PR







		

		

				€ 58,18908









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 23,86000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,86000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 44,37960















		

				RU







		

		

				€ 136,85560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,39884 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31904 = 1% * B)







		

		

				€ 31,90381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,13027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 254,43292 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,79%







		

		

				€ 136,85560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.003.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,82813















		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 2,66666















		

				AT







		

		

				€ 4,49479









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,76097















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 12,84445















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 43,11791















		

				PR







		

		

				€ 64,72333









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 30,01950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 25,05300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,82000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 43,42520















		

				RU







		

		

				€ 139,95320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 209,17132 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33467 = 1% * B)







		

		

				€ 33,46741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,26387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 266,90260 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,44%







		

		

				€ 139,95320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.004.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - Conglomerato cementizio per scaleTOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,68750















		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 2,66666















		

				AT







		

		

				€ 4,35416









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,21341















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 12,53117















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 37,44450















		

				PR







		

		

				€ 58,18908









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 35,73750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 29,82500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 53,68500















		

				RU







		

		

				€ 159,27350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 221,81674 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35491 = 1% * B)







		

		

				€ 35,49068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,73074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 283,03816 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,27%







		

		

				€ 159,27350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.004.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_004 - Conglomerato cementizio per scaleTOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,82813















		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 2,66666















		

				AT







		

		

				€ 4,49479









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,76097















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 12,84445















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 43,11791















		

				PR







		

		

				€ 64,72333









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 35,73750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 29,82500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,32000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 55,35520















		

				RU







		

		

				€ 162,37320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 231,59132 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37055 = 1% * B)







		

		

				€ 37,05461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,86459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 295,51052 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,95%







		

		

				€ 162,37320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.005.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12TOS22_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,68750















		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 2,66666















		

				AT







		

		

				€ 4,35416









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,21341















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 12,53117















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 37,44450















		

				PR







		

		

				€ 58,18908









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 50,03250















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 31,01800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,23000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 77,06780















		

				RU







		

		

				€ 198,14430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 260,68754 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41710 = 1% * B)







		

		

				€ 41,71001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,23976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 332,63731 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,57%







		

		

				€ 198,14430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B04.005.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22_005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12TOS22_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,82813















		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 2,66666















		

				AT







		

		

				€ 4,49479









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 8,76097















		

						TOS22_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 12,84445















		

						TOS22_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 113,46818 +17,13% 













						€ 43,11791















		

				PR







		

		

				€ 64,72333









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,90000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 54,32100















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 34,59700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,34000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 79,69240















		

				RU







		

		

				€ 210,06590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 279,28402 +3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44685 = 1% * B)







		

		

				€ 44,68544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,39695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 356,36641 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,95%







		

		

				€ 210,06590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B07.004.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore.TOS22_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,93000















		

				02







		

		

				€ 11,93000









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,50625















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,14583















		

				AT







		

		

				€ 1,65208









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						465,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 201,63330















		

						TOS22_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						50,00000kg













						€ 0,31694 +35,38% 













						€ 15,84700















		

				PR







		

		

				€ 217,48030









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 142,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 83,51000















		

				RU







		

		

				€ 238,75370









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 469,81608 +18,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75171 = 1% * B)







		

		

				€ 75,17057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,49867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 599,48532 +19,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,82%







		

		

				€ 250,68370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B07.005.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 23,86000















		

				02







		

		

				€ 23,86000









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,50625















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,30000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,37500















		

				AT







		

		

				€ 1,88125









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						450,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 195,12900















		

						TOS22_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						55,00000kg













						€ 0,31694 +35,38% 













						€ 17,43170















		

				PR







		

		

				€ 212,56070









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 157,24500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 95,44000















		

				RU







		

		

				€ 266,40820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 504,71015 +16,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80754 = 1% * B)







		

		

				€ 80,75362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,54638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 644,01015 +17,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,07%







		

		

				€ 290,26820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.001.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).TOS22_001 - con tavellonato semplice







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08400m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 2,80594















		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,43160















		

				02







		

		

				€ 4,23754









		

						TOS22_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,98682















		

				AT







		

		

				€ 2,06182









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						0,50000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,21681















		

						TOS22_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						5,00000cad













						€ 1,52618 +25,66% 













						€ 7,63090















		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 2,44500















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,74800















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,09656















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

				PR







		

		

				€ 15,82222









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 24,17430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,29588 +8,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14815 = 2% * B)







		

		

				€ 7,40734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,37032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,07354 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,16%







		

		

				€ 28,44856









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.001.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).TOS22_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,15000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 5,01060















		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 6,80010









		

						TOS22_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,98682















		

				AT







		

		

				€ 2,06182









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						0,50000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,21681















		

						TOS22_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,52618 +25,66% 













						€ 15,26180















		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 2,44500















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,74800















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,09656















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

				PR







		

		

				€ 23,45312









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,24000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 13,12300















		

				RU







		

		

				€ 30,80030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,11534 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20197 = 2% * B)







		

		

				€ 10,09845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,32138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,53517 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,73%







		

		

				€ 37,63712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.002.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.TOS22_001 - con tavellonato semplice







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,07600m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 2,53870















		

				02







		

		

				€ 2,53870









		

						TOS22_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 0,74693















		

				AT







		

		

				€ 0,82193









		

						TOS22_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						5,00000cad













						€ 1,52618 +25,66% 













						€ 7,63090















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 0,40750















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

				PR







		

		

				€ 12,17135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 4,76780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,29978 +13,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06496 = 2% * B)







		

		

				€ 3,24796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,35477









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,90251 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,21%







		

		

				€ 7,30650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.002.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.TOS22_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,15000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 0,74693















		

				AT







		

		

				€ 0,82193









		

						TOS22_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,52618 +25,66% 













						€ 15,26180















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 0,40750















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

				PR







		

		

				€ 19,80225









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 6,86580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,50058 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10400 = 2% * B)







		

		

				€ 5,20009









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,77007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,47074 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,64%







		

		

				€ 11,87640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.003.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.TOS22_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08200m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 2,73913















		

				02







		

		

				€ 2,73913









		

						TOS22_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,98682















		

				AT







		

		

				€ 2,06182









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						2,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,86724















		

						TOS22_PR.P07.004.001

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53













						12,50000kg













						€ 2,03320 +111,74% 













						€ 25,41500















		

						TOS22_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,02953 0% 













						€ 0,29530















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 2,44500















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,74800















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00400m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,38624















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 7,23267















		

				PR







		

		

				€ 37,38945









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,33000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 8,74500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,97560















		

				RU







		

		

				€ 26,86810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,05850 +30,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22099 = 2% * B)







		

		

				€ 11,04936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,01079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,11865 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,77%







		

		

				€ 29,75409









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.003.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.TOS22_002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08860m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 2,95959















		

				02







		

		

				€ 2,95959









		

						TOS22_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,07500















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,98682















		

				AT







		

		

				€ 2,06182









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,80000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,78052















		

						TOS22_PR.P07.004.004

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30













						9,25000kg













						€ 0,97000 0% 













						€ 8,97250















		

						TOS22_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,02953 0% 













						€ 0,29530















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 2,44500















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,74800















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00360m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,34762















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 7,23267















		

				PR







		

		

				€ 20,82161









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,33000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 8,74500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,97560















		

				RU







		

		

				€ 26,86810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,71112 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16868 = 2% * B)







		

		

				€ 8,43378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,11449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,25939 +6,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,54%







		

		

				€ 29,95986









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.004.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.TOS22_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,43160















		

				02







		

		

				€ 1,43160









		

						TOS22_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,11250















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 0,74693















		

				AT







		

		

				€ 0,85943









		

						TOS22_PR.P07.004.001

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53













						12,50000kg













						€ 2,03320 +111,74% 













						€ 25,41500















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 0,40750















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 7,23267















		

				PR







		

		

				€ 33,05517









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 8,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,07140 +49,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14103 = 2% * B)







		

		

				€ 7,05142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,11228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,23510 +51,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,06%







		

		

				€ 10,15680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.004.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.TOS22_002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,17895















		

				02







		

		

				€ 0,17895









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03500ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,16042















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 0,74693















		

				AT







		

		

				€ 0,90735









		

						TOS22_PR.P07.004.004

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30













						9,25000kg













						€ 0,97000 0% 













						€ 8,97250















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 0,40750















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 7,23267















		

				PR







		

		

				€ 16,61267









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 8,86815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,56712 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08501 = 2% * B)







		

		

				€ 4,25074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,08179









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,89965 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,69%







		

		

				€ 9,04710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.011.011







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22_011 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,95440















		

				02







		

		

				€ 0,95440









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,35000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,60417















		

				AT







		

		

				€ 1,60417









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,54203















		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,30000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,63300















		

						TOS22_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,03000m³













						€ 615,00000 +54,76% 













						€ 18,45000















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,19312















		

						TOS22_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,01528













						€ 0,30458















		

				PR







		

		

				€ 20,12273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 38,59650















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 35,77500















		

				RU







		

		

				€ 84,37800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 107,05930









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34259 = 2% * B)







		

		

				€ 17,12949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,41888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²







		

		

				€ 136,60767









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,52%







		

		

				€ 85,40583









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.011.012







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22_012 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,40000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,83333















		

				AT







		

		

				€ 1,83333









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,54203















		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,45000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,94950















		

						TOS22_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 615,00000 +54,76% 













						€ 30,75000















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,19312















		

						TOS22_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,01528













						€ 0,30458















		

				PR







		

		

				€ 32,73923









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,61000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 46,02990















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,61000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 42,66500















		

				RU







		

		

				€ 100,13090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 141,26496









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22602 = 1% * B)







		

		

				€ 22,60239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,38674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²







		

		

				€ 180,25409









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,23%







		

		

				€ 106,76583









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.011.015







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22_015 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,20000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,91667















		

				AT







		

		

				€ 0,91667









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,54203















		

						TOS22_PR.P04.010.005

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm













						18,00000cad













						€ 0,63503 0% 













						€ 11,43054















		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,04220















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,19312















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,23253















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

						TOS22_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,01528













						€ 0,30458















		

				PR







		

		

				€ 16,87795









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 20,67000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,78000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 18,61080















		

				RU







		

		

				€ 82,16580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 99,96042









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15994 = 1% * B)







		

		

				€ 15,99367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,59541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²







		

		

				€ 127,54950









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,53%







		

		

				€ 82,31266









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.011.016







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22_016 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,14583















		

				AT







		

		

				€ 1,14583









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,54203















		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,04220















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,19312















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,23253















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

						TOS22_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,01528













						€ 0,30458















		

				PR







		

		

				€ 5,44741









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 32,87850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 20,67000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,78000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 18,61080















		

				RU







		

		

				€ 79,30680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 85,90004









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13744 = 1% * B)







		

		

				€ 13,74401









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,96441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²







		

		

				€ 109,60846









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,49%







		

		

				€ 79,45366









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.011.017







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22_017 - 	con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,14583















		

				AT







		

		

				€ 1,14583









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,54203















		

						TOS22_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						12,00000cad













						€ 0,96845 +15,43% 













						€ 11,62140















		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,04220















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,19312















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,23253















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

						TOS22_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,01528













						€ 0,30458















		

				PR







		

		

				€ 17,06881









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 20,67000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,56000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 13,36160















		

				RU







		

		

				€ 75,48710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 93,70174









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14992 = 1% * B)







		

		

				€ 14,99228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,86940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²







		

		

				€ 119,56342









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,26%







		

		

				€ 75,63396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.012.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazioneTOS22_005 - in abete uso Fiume







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,13500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 13,54055















		

				02







		

		

				€ 13,54055









		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,35000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 5,25000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,35000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 4,99800















		

				AT







		

		

				€ 10,24800









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						5,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 2,16810















		

						TOS22_PR.P08.020.030

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8













						1,10000m³













						€ 400,00000 +36,48% 













						€ 440,00000















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,96561















		

						TOS22_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						5,50000kg













						€ 1,01528













						€ 5,58404















		

				PR







		

		

				€ 448,71775









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 265,88700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						9,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 246,45000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 107,37000















		

				RU







		

		

				€ 629,71350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 1.102,21980









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76355 = 1% * B)







		

		

				€ 176,35517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 127,85750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³







		

		

				€ 1.406,43247









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,76%







		

		

				€ 643,62120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.013.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazioneTOS22_005 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,13500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 13,54055















		

				02







		

		

				€ 13,54055









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,65000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 2,97916















		

				AT







		

		

				€ 2,97916









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						5,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 2,16810















		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,90000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 1,89900















		

						TOS22_PR.P08.021.040

		-

		Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3













						1,10000m³













						€ 389,09091 +10,38% 













						€ 428,00000















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,96561















		

						TOS22_PR.P13.006.001

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275













						5,50000kg













						€ 1,07858













						€ 5,93219















		

				PR







		

		

				€ 438,96490









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						13,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 385,96500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						13,50000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 357,75000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,85000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 187,30100















		

				RU







		

		

				€ 949,59950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 1.405,08411









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24813 = 1% * B)







		

		

				€ 224,81346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 162,98976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³







		

		

				€ 1.792,88733









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,74%







		

		

				€ 963,50720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.015.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 mTOS22_001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,96500















		

				02







		

		

				€ 5,96500









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,13750















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,98682















		

				AT







		

		

				€ 2,12432









		

						TOS22_PR.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 1,83210 +202,08% 













						€ 16,48890















		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

						TOS22_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 407,50000 +75,07% 













						€ 2,44500















		

						TOS22_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 374,00000 +79,68% 













						€ 0,74800















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,06600m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 6,81937















		

				PR







		

		

				€ 27,05327









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,28750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,02120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,16379 +31,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08986 = 1% * B)







		

		

				€ 8,98621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,51500









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,66500 +32,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,66%







		

		

				€ 26,98620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.021.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrameTOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 0,92576















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 1,59384









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,27500















		

				RU







		

		

				€ 40,72400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,43867 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13580 = 2% * B)







		

		

				€ 6,79019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,92289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,15175 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,03%







		

		

				€ 42,25233









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.021.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrameTOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 1,62008















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,16914















		

				02







		

		

				€ 2,78922









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 61,64400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,55405 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20657 = 2% * B)







		

		

				€ 10,32865









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,48827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,37097 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,08%







		

		

				€ 64,31857









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.022.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodiTOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 0,92576















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 1,59384









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,44250















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,27500















		

				RU







		

		

				€ 33,57650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,29117 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11293 = 2% * B)







		

		

				€ 5,64659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,09378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,03154 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,96%







		

		

				€ 35,10483









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.022.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodiTOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 1,62008















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,16914















		

				02







		

		

				€ 2,78922









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 35,73750















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 54,49650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,40655 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18370 = 2% * B)







		

		

				€ 9,18505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,65916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,25076 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,05%







		

		

				€ 57,17107









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.023.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoniTOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 0,92576















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 1,59384









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,27500















		

				RU







		

		

				€ 35,00600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,72067 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11751 = 2% * B)







		

		

				€ 5,87531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,25960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,85558 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,97%







		

		

				€ 36,53433









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.023.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoniTOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 1,62008















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,16914















		

				02







		

		

				€ 2,78922









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 55,92600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,83605 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18828 = 2% * B)







		

		

				€ 9,41377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,82498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,07480 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,06%







		

		

				€ 58,60057









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.024.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di lateriziTOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 0,92576















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 1,59384









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,27500















		

				RU







		

		

				€ 24,99950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,71417 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08549 = 2% * B)







		

		

				€ 4,27427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,09884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,08728 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,82%







		

		

				€ 26,52783









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.024.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di lateriziTOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 1,62008















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,16914















		

				02







		

		

				€ 2,78922









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 41,63100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,54105 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14253 = 2% * B)







		

		

				€ 7,12657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,16676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,83438 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,96%







		

		

				€ 44,30557









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.025.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizioTOS22_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 0,92576















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 1,59384









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,34000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 38,31060















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,27500















		

				RU







		

		

				€ 50,44460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,15927 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16691 = 2% * B)







		

		

				€ 8,34548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,05048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,55523 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 51,97293









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.025.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizioTOS22_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 1,62008















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,16914















		

				02







		

		

				€ 2,78922









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 60,03900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 15,90000















		

				RU







		

		

				€ 78,79800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,70805 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26147 = 2% * B)







		

		

				€ 13,07329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,47813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,25947 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,14%







		

		

				€ 81,47257









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.031.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22_001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03021















		

				AT







		

		

				€ 0,03021









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						4,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 1,73448















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 1,51145















		

				PR







		

		

				€ 3,24593









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,05620















		

				RU







		

		

				€ 10,48895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,76509 +5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04405 = 2% * B)







		

		

				€ 2,20241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,56425 +6,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,44%







		

		

				€ 10,96625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.031.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22_002 - con dormiente in pietra







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03021















		

				AT







		

		

				€ 0,03021









		

						TOS22_PR.P05.001.002

		-

		Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate













						0,04500m²













						€ 90,00000 0% 













						€ 4,05000















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 1,51145















		

				PR







		

		

				€ 5,56145









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,05620















		

				RU







		

		

				€ 10,48895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,08061 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05146 = 2% * B)







		

		

				€ 2,57290









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86535









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,51886 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,44%







		

		

				€ 10,96625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.031.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22_004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03021















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,00450ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,00544















		

				AT







		

		

				€ 0,03565









		

						TOS22_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,40000kg













						€ 1,04167 +38,02% 













						€ 0,41667















		

				PR







		

		

				€ 0,41667









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 14,06375









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,51607 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04645 = 2% * B)







		

		

				€ 2,32257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,68386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,52250 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,93%







		

		

				€ 14,06375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.031.013







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22_013 - con profilato in acciaio







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,35790















		

				02







		

		

				€ 0,35790









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03021















		

				AT







		

		

				€ 0,03021









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 1,51145















		

						TOS22_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						4,00000kg













						€ 1,80710













						€ 7,22840















		

				PR







		

		

				€ 8,73985









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,10180















		

				RU







		

		

				€ 8,10505









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 17,23301









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02757 = 1% * B)







		

		

				€ 2,75728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 21,98932









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,66%







		

		

				€ 8,94025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.032.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22_001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,04833















		

				AT







		

		

				€ 0,04833









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						8,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 3,46896















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 7,20846















		

				PR







		

		

				€ 10,67742









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 17,11510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,84085 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08909 = 2% * B)







		

		

				€ 4,45454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,22954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,52493 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,59%







		

		

				€ 19,39143









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.032.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22_002 - con dormiente in pietra







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,04833















		

				AT







		

		

				€ 0,04833









		

						TOS22_PR.P05.001.002

		-

		Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate













						0,12500m²













						€ 90,00000 0% 













						€ 11,25000















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 7,20846















		

				PR







		

		

				€ 18,45846









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 17,11510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,62189 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11399 = 2% * B)







		

		

				€ 5,69950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,13214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,45353 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,66%







		

		

				€ 19,39143









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.032.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22_004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,48334















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,01250ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,01510















		

				AT







		

		

				€ 0,49844









		

						TOS22_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,40000kg













						€ 1,04167 +38,02% 













						€ 0,41667















		

				PR







		

		

				€ 0,41667









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 31,45950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,37461 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10360 = 2% * B)







		

		

				€ 5,17994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,75546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,31001 +1,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,15%







		

		

				€ 31,45950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.032.013







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22_013 - con profilato in acciaio







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,09756















		

				02







		

		

				€ 1,09756









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,48334















		

				AT







		

		

				€ 0,48334









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 7,20846















		

						TOS22_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						6,00000kg













						€ 1,80710













						€ 10,84260















		

				PR







		

		

				€ 18,05106









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 23,35550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 42,98746









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06878 = 1% * B)







		

		

				€ 6,87799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,98655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 54,85200









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,73%







		

		

				€ 26,72939









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B08.041.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22_041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portanteTOS22_001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,29825















		

				02







		

		

				€ 0,29825









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,43362















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,23253















		

				PR







		

		

				€ 0,66615









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 7,86750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,83190 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02826 = 2% * B)







		

		

				€ 1,41310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,26950 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,11%







		

		

				€ 8,23918









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.001.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22_001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,12500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 1,24583









		

						TOS22_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						85,00000kg













						€ 0,90614 +58,59% 













						€ 77,02190















		

				PR







		

		

				€ 77,02190









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 30,30540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 25,29160















		

				RU







		

		

				€ 71,32150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,58923 +23,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71803 = 3% * B)







		

		

				€ 23,93428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,35235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 190,87586 +24,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,37%







		

		

				€ 71,32150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.001.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22_002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						17,00000kg













						€ 0,90614 +58,59% 













						€ 15,40438















		

				PR







		

		

				€ 15,40438









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,00390















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,01060















		

				RU







		

		

				€ 11,01450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,41888 +27,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12681 = 3% * B)







		

		

				€ 4,22702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,06459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,71049 +28,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,67%







		

		

				€ 11,01450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.001.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22_003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,12500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 1,24583









		

						TOS22_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						51,00000kg













						€ 0,90614 +58,59% 













						€ 46,21314















		

				PR







		

		

				€ 46,21314









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,54000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,43860















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 12,88440















		

				RU







		

		

				€ 44,04750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,50647 +22,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43923 = 3% * B)







		

		

				€ 14,64104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,61475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,76226 +24,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,72%







		

		

				€ 44,04750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.001.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22_004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						17,00000kg













						€ 0,90614 +58,59% 













						€ 15,40438















		

				PR







		

		

				€ 15,40438









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,44100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,84538 +29,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11926 = 3% * B)







		

		

				€ 3,97526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,88206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,70270 +30,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,78%







		

		

				€ 9,44100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.003.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22_001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,35000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 1,09375















		

				AT







		

		

				€ 1,09375









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 14,77850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,87225 -0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07619 = 3% * B)







		

		

				€ 2,53956









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,84118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,25299 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,97%







		

		

				€ 14,77850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.003.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22_002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,17000ora













						€ 5,62500 +83,55% 













						€ 0,95625















		

				AT







		

		

				€ 0,95625









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,86030















		

				RU







		

		

				€ 4,86030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,81655 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02792 = 3% * B)







		

		

				€ 0,93065









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,67472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,42192 +9,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,49%







		

		

				€ 4,86030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.003.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22_003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P03.025.006

		-

		Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.













						0,12000kg













						€ 4,46943 +38,99% 













						€ 0,53633















		

				PR







		

		

				€ 0,53633









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

				RU







		

		

				€ 1,14360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,67993 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00806 = 3% * B)







		

		

				€ 0,26879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,14359 +10,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,35%







		

		

				€ 1,14360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.003.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22_005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata  per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						45,00000kg













						€ 0,90614 +58,59% 













						€ 40,77630















		

				PR







		

		

				€ 40,77630









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

				RU







		

		

				€ 37,16700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,94330 +23,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37413 = 3% * B)







		

		

				€ 12,47093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,04142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,45565 +25,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,37%







		

		

				€ 37,16700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.003.006







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22_006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005 







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						9,00000kg













						€ 0,90614 +58,59% 













						€ 8,15526















		

				PR







		

		

				€ 8,15526









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,43340















		

				RU







		

		

				€ 7,43340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,58866 +23,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02494 = 1% * B)







		

		

				€ 2,49419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,80829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,89114 +25,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,37%







		

		

				€ 7,43340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.003.015







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22_015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.016.002

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm













						4,50000kg













						€ 0,88695 +35,88% 













						€ 3,99128















		

				PR







		

		

				€ 3,99128









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,49000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,00910















		

				RU







		

		

				€ 14,00910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,00038 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08640 = 3% * B)







		

		

				€ 2,88006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,96848 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,99%







		

		

				€ 14,00910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.003.017







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22_017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P03.025.004

		-

		Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg













						0,48000kg













						€ 11,69852 +145,32% 













						€ 5,61529















		

				PR







		

		

				€ 5,61529









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,86030















		

				RU







		

		

				€ 4,86030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,47559 +46,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05028 = 3% * B)







		

		

				€ 1,67609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,36685 +47,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,36%







		

		

				€ 4,86030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.003.025







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22_025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.016.003

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006













						6,00000kg













						€ 1,07608 +68,1% 













						€ 6,45648















		

				PR







		

		

				€ 6,45648









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

				RU







		

		

				€ 14,29500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,75148 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09961 = 3% * B)







		

		

				€ 3,32024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,47889 +15,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,99%







		

		

				€ 14,29500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.004.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)TOS22_001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,65000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 19,68450















		

				02







		

		

				€ 19,68450









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,55000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 2,52083















		

				AT







		

		

				€ 2,52083









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						480,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 208,13760















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00350m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,58667















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,45000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 43,45244















		

				PR







		

		

				€ 253,17671









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,72450















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 200,13000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 167,02000















		

				RU







		

		

				€ 382,87450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 658,25654 +13,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15963 = 3% * B)







		

		

				€ 105,32105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,35776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 839,93535 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,89%







		

		

				€ 419,08075









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.004.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)TOS22_002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,14050















		

				02







		

		

				€ 10,14050









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,45000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 2,06250















		

				AT







		

		

				€ 2,06250









		

						TOS22_PR.P01.005.001

		-

		Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015













						1,60000Tn













						€ 21,49250 -20,05% 













						€ 34,38800















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,01200m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 5,44000















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 48,28049















		

				PR







		

		

				€ 88,10849









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 228,72000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 190,88000















		

				RU







		

		

				€ 432,46550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 532,77699 -0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55733 = 3% * B)







		

		

				€ 85,24432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,80213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 679,82344 +0,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,81%







		

		

				€ 460,96350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.005.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22_001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 23,86000















		

				02







		

		

				€ 23,86000









		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,10000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 1,90209















		

				AT







		

		

				€ 7,87749









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,08000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 1,46016















		

						TOS22_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						40,00000kg













						€ 1,24905 +63,99% 













						€ 49,96200















		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 210,30570















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 28,96829















		

				PR







		

		

				€ 290,69615









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						15,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 428,85000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						10,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 238,60000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						15,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 357,90000















		

				RU







		

		

				€ 1.025,35000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.347,78364 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,46936 = 3% * B)







		

		

				€ 215,64538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,34290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.719,77192 +8,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,65%







		

		

				€ 1.060,22450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.006.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22_001 - spessore 3 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,13335















		

				02







		

		

				€ 1,13335









		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,78125















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01560















		

				AT







		

		

				€ 0,79685









		

						TOS22_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,50000kg













						€ 1,08033 +33,05% 













						€ 1,62050















		

						TOS22_PR.P06.002.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150













						4,50000kg













						€ 1,12650 +48,46% 













						€ 5,06925















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03500m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 3,37963















		

						TOS22_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00400m³













						€ 675,61783 +57,63% 













						€ 2,70247















		

				PR







		

		

				€ 12,77185









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,29110















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,29110















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,91940















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,91940















		

				RU







		

		

				€ 39,28390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,98595 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25913 = 3% * B)







		

		

				€ 8,63775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,26237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,88607 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,73%







		

		

				€ 41,83194









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.006.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22_002 - per ogni cm in piu'







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01160m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 1,12011















		

				PR







		

		

				€ 1,12011









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,78266 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03256 = 3% * B)







		

		

				€ 1,08523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,65468 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,35%







		

		

				€ 6,08844









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.007.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22_001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,38600















		

				02







		

		

				€ 2,38600









		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,78125















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01560















		

				AT







		

		

				€ 0,79685









		

						TOS22_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,50000kg













						€ 1,08033 +33,05% 













						€ 1,62050















		

						TOS22_PR.P06.002.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150













						4,50000kg













						€ 1,12650 +48,46% 













						€ 5,06925















		

						TOS22_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00400kg













						€ 0,59295 +15,85% 













						€ 0,00237















		

						TOS22_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,09000m³













						€ 119,56463 +10,42% 













						€ 10,76082















		

				PR







		

		

				€ 17,45294









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 45,57790









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,21369 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31783 = 3% * B)







		

		

				€ 10,59419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,68079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,48867 +5,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,94%







		

		

				€ 54,02449









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.010.011







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22_011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						7,32000m²













						€ 22,14461 +17,01% 













						€ 162,09855















		

				01







		

		

				€ 162,09855









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 14,91250















		

				02







		

		

				€ 14,91250









		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						37,02000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 42,39716















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						66,36000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 68,01900















		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 135,21408















		

				PR







		

		

				€ 245,63024









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 5,24920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 427,89049 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05387 = 3% * B)







		

		

				€ 68,46248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,63530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 545,98827 +18,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,48%







		

		

				€ 204,61186









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.010.012







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22_012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						5,50000m²













						€ 22,14461 +17,01% 













						€ 121,79536















		

				01







		

		

				€ 121,79536









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 16,10550















		

				02







		

		

				€ 16,10550









		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						27,77000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 31,80359















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						40,29000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 41,29725















		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 135,21408















		

				PR







		

		

				€ 208,31492









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,05620















		

				RU







		

		

				€ 4,05620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 350,27198 +16,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68131 = 3% * B)







		

		

				€ 56,04352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,63155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 446,94705 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,83%







		

		

				€ 178,00928









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.010.013







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22_013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm







		

		

		



		

						TOS22_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						4,40000m²













						€ 22,14461 +17,01% 













						€ 97,43628















		

				01







		

		

				€ 97,43628









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 13,71950















		

				02







		

		

				€ 13,71950









		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						20,76000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 23,77539















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						27,65000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 28,34125















		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 135,21408















		

				PR







		

		

				€ 187,33072









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 3,57900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 302,06550 +15,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44991 = 3% * B)







		

		

				€ 48,33048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,03960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 385,43558 +16,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,27%







		

		

				€ 159,06760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.010.014







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22_014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm







		

		

		



		

						TOS22_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						3,66000m²













						€ 22,14461 +17,01% 













						€ 81,04927















		

				01







		

		

				€ 81,04927









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 14,91250















		

				02







		

		

				€ 14,91250









		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						20,97000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 24,01589















		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						17,38000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 17,81450















		

						TOS22_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 135,21408 +9,96% 













						€ 135,21408















		

				PR







		

		

				€ 177,04447









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 3,57900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 276,58524 +15,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32761 = 3% * B)







		

		

				€ 44,25364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,08389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 352,92277 +16,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,34%







		

		

				€ 149,44417









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.011.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22_001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,75000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 20,87750















		

				02







		

		

				€ 20,87750









		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,20000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 3,80418















		

				AT







		

		

				€ 9,77958









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,08000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 1,46016















		

						TOS22_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						40,00000kg













						€ 1,24905 +63,99% 













						€ 49,96200















		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 210,30570















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 28,96829















		

						TOS22_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 118,10549 +10,56% 













						€ 11,81055















		

				PR







		

		

				€ 302,50670









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						17,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 486,03000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						17,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 410,39200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						12,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 286,32000















		

				RU







		

		

				€ 1.182,74200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.515,90578 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,27635 = 3% * B)







		

		

				€ 242,54492









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 175,84507









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.934,29577 +7,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,14%







		

		

				€ 1.221,22208









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.012.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22_001 - in conglomerato cementizio C25/30







		

		

		



		

						TOS22_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						2,00000m²













						€ 22,14461 +17,01% 













						€ 44,28922















		

				01







		

		

				€ 44,28922









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 16,70200















		

				02







		

		

				€ 16,70200









		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,03000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,57063















		

				AT







		

		

				€ 0,57063









		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						80,00000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 91,62000















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,15000m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 68,00000















		

						TOS22_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 118,10549 +10,56% 













						€ 11,81055















		

						TOS22_PR.P09.105.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30













						1,05000m³













						€ 144,71448 +10,04% 













						€ 151,95020















		

				PR







		

		

				€ 323,38075









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 28,63200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 27,43900















		

				RU







		

		

				€ 90,37900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 475,32160 +24,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28154 = 3% * B)







		

		

				€ 76,05146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,13731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 606,51037 +25,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,66%







		

		

				€ 228,39516









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.013.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22_001 - in conglomerato cementizio C25/30







		

		

		



		

						TOS22_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						2,00000m²













						€ 22,14461 +17,01% 













						€ 44,28922















		

				01







		

		

				€ 44,28922









		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,03000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,57063















		

				AT







		

		

				€ 0,57063









		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						80,00000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 91,62000















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,15000m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 68,00000















		

						TOS22_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 118,10549 +10,56% 













						€ 11,81055















		

						TOS22_PR.P09.105.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30













						1,05000m³













						€ 144,71448 +10,04% 













						€ 151,95020















		

				PR







		

		

				€ 323,38075









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

				RU







		

		

				€ 114,46500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 482,70560 +23,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31699 = 3% * B)







		

		

				€ 77,23290









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,99385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 615,93235 +24,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,28%







		

		

				€ 235,77916









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.014.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22_001 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 1,33333















		

				AT







		

		

				€ 1,33333









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 210,30570















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00400m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,81333















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 28,96829















		

				PR







		

		

				€ 241,08732









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 257,31000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						9,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 214,74000















		

				RU







		

		

				€ 483,48600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 725,90665 +11,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48435 = 3% * B)







		

		

				€ 116,14506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 84,20517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 926,25688 +12,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,39%







		

		

				€ 494,50050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.014.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22_002 - con malta cementizia espansiva







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 1,33333















		

				AT







		

		

				€ 1,33333









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 210,30570















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00400m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,81333















		

						TOS22_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,28000m³













						€ 675,61783 +57,63% 













						€ 189,17299















		

				PR







		

		

				€ 401,29202









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 243,01500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 202,81000















		

				RU







		

		

				€ 457,26100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 859,88635 +20,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12745 = 3% * B)







		

		

				€ 137,58182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 99,74682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.097,21499 +21,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,5%







		

		

				€ 466,33748









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.014.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22_003 - con malta reoplastica premiscelata







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 1,33333















		

				AT







		

		

				€ 1,33333









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 210,30570















		

						TOS22_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,28000kg













						€ 0,59295 +15,85% 













						€ 0,16603















		

				PR







		

		

				€ 210,47173









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 243,01500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 202,81000















		

				RU







		

		

				€ 457,26100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 669,06606 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21152 = 3% * B)







		

		

				€ 107,05057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 77,61166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 853,72829 +13,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,56%







		

		

				€ 457,26100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.020.011







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:TOS22_011 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07660m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,91384















		

				02







		

		

				€ 0,91384









		

						TOS22_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,30000ora













						€ 5,62500 +83,55% 













						€ 1,68750















		

				AT







		

		

				€ 1,68750









		

						TOS22_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,02953 0% 













						€ 0,29530















		

						TOS22_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						35,60000kg













						€ 1,80710













						€ 64,33276















		

						TOS22_PR.P26.114.002

		-

		Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)













						3,00000l













						€ 9,36000 0% 













						€ 28,08000















		

						TOS22_PR.P35.001.011

		-

		Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm













						26,49370kg













						€ 3,70000 0% 













						€ 98,02669















		

						TOS22_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 26,00438 +49,78% 













						€ 78,01314















		

				PR







		

		

				€ 268,74789









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 27,16050















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,95000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 22,66700















		

				RU







		

		

				€ 76,98800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 348,33723









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55734 = 1% * B)







		

		

				€ 55,73396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,40712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²







		

		

				€ 444,47831









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,53%







		

		

				€ 77,90184









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.021.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22_001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,01405















		

				02







		

		

				€ 1,01405









		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,06500ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,20313















		

				AT







		

		

				€ 0,20313









		

						TOS22_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,01820kg













						€ 30,93000 +15,52% 













						€ 0,56293















		

						TOS22_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01000cad













						€ 59,84000 -6,41% 













						€ 0,59840















		

						TOS22_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,24400 +99,47% 













						€ 0,44880















		

				PR







		

		

				€ 1,61013









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,78950















		

				RU







		

		

				€ 6,07800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,90531 +2,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04275 = 3% * B)







		

		

				€ 1,42485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,03302









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,36318 +3,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,41%







		

		

				€ 7,09205









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.021.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22_002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,01405















		

				02







		

		

				€ 1,01405









		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,23438















		

				AT







		

		

				€ 0,23438









		

						TOS22_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,03800kg













						€ 30,93000 +15,52% 













						€ 1,17534















		

						TOS22_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 59,84000 -6,41% 













						€ 0,89760















		

						TOS22_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,24400 +99,47% 













						€ 0,44880















		

				PR







		

		

				€ 2,52174









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

				RU







		

		

				€ 7,29360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,06377 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05311 = 3% * B)







		

		

				€ 1,77020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,11737 +3,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,85%







		

		

				€ 8,30765









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.021.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22_003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,89475















		

				02







		

		

				€ 0,89475









		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,09500ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,29688















		

				AT







		

		

				€ 0,29688









		

						TOS22_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,06480kg













						€ 30,93000 +15,52% 













						€ 2,00426















		

						TOS22_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 59,84000 -6,41% 













						€ 0,89760















		

						TOS22_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,24400 +99,47% 













						€ 0,44880















		

				PR







		

		

				€ 3,35066









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,71605















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 7,96105









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,50334 +3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06002 = 3% * B)







		

		

				€ 2,00053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,95426 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,51%







		

		

				€ 8,85580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.022.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22_003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,27000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,84375















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06400ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01664















		

				AT







		

		

				€ 0,86039









		

						TOS22_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,61000kg













						€ 1,08033 +33,05% 













						€ 1,73933















		

						TOS22_PR.P06.003.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150













						4,82000kg













						€ 1,03130 +58,6% 













						€ 4,97087















		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						1,02000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 1,16816















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03700m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 3,57276















		

						TOS22_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00420m³













						€ 675,61783 +57,63% 













						€ 2,83759















		

				PR







		

		

				€ 14,28871









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,00520















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,82976















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,68080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 38,39656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,54566 +8,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25702 = 3% * B)







		

		

				€ 8,56731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,21130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,32427 +9,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,39%







		

		

				€ 39,89117









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.022.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22_005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata







		

		

		



		

						TOS22_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						15,33000m²













						€ 22,14461 +17,01% 













						€ 339,47687















		

				01







		

		

				€ 339,47687









		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						1,85000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 2,11871















		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						24,89000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 28,50527















		

						TOS22_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						21,91000kg













						€ 1,14525 +66,33% 













						€ 25,09243















		

						TOS22_PR.P09.106.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30













						1,00000m³













						€ 148,02829 +9,79% 













						€ 148,02829















		

				PR







		

		

				€ 203,74470









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 2,38600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 545,60757 +18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61892 = 3% * B)







		

		

				€ 87,29721









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 63,29048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 696,19526 +19,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,7%







		

		

				€ 311,19676









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.022.101







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22_101 - 	architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00600ora













						€ 1,84688 0% 













						€ 0,01108















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00600ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,08304















		

						TOS22_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 0,28000 0% 













						€ 0,00392















		

				AT







		

		

				€ 0,09804









		

						TOS22_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,59295 +15,85% 













						€ 0,00059















		

						TOS22_PR.P13.001.001

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,37000kg













						€ 0,81735













						€ 1,11977















		

				PR







		

		

				€ 1,12036









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,40026















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00800ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,19088















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,00600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,13956















		

				RU







		

		

				€ 3,35320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 5,16810









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00827 = 1% * B)







		

		

				€ 0,82690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kg







		

		

				€ 6,59450









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,89%







		

		

				€ 3,94970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.022.102







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22_102 - Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00700ora













						€ 1,84688 0% 













						€ 0,01293















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00700ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,09688















		

						TOS22_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,28000 0% 













						€ 0,00420















		

				AT







		

		

				€ 0,11401









		

						TOS22_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,59295 +15,85% 













						€ 0,00059















		

						TOS22_PR.P13.001.001

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,37000kg













						€ 0,81735













						€ 1,11977















		

				PR







		

		

				€ 1,12036









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,45809















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05100ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,21686















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,00700ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,16282















		

				RU







		

		

				€ 3,50522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 5,33609









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00854 = 1% * B)







		

		

				€ 0,85377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kg







		

		

				€ 6,80885









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,24%







		

		

				€ 4,10172









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.022.104







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22_104 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 40x30 mm.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07660m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,91384















		

				02







		

		

				€ 0,91384









		

						TOS22_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00600ora













						€ 1,84688 0% 













						€ 0,01108















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00600ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,08304















		

						TOS22_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01300ora













						€ 0,28000 0% 













						€ 0,00364















		

				AT







		

		

				€ 0,09776









		

						TOS22_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						1,50000kg













						€ 1,00700 +36,53% 













						€ 1,51050















		

						TOS22_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,59295 +15,85% 













						€ 0,00059















		

						TOS22_PR.P13.009.001

		-

		Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019 - profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						1,37000kg













						€ 0,85000













						€ 1,16450















		

				PR







		

		

				€ 2,67559









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,37167















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,40091















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04900ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,16914















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00950ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,22667















		

						TOS22_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria













						0,00600ora













						€ 23,26000 -0,77% 













						€ 0,13956















		

				RU







		

		

				€ 3,30795









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 6,99514









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01119 = 1% * B)







		

		

				€ 1,11922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,81144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kg







		

		

				€ 8,92580









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,3%







		

		

				€ 4,22179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.025.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22_001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P40.001.001

		-

		Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq













						1,05000m²













						€ 15,03792 -5,19% 













						€ 15,78982















		

						TOS22_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 26,00438 +49,78% 













						€ 78,01314















		

				PR







		

		

				€ 93,80296









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 7,34300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,14596 +32,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48550 = 3% * B)







		

		

				€ 16,18335









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,73293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,06224 +34,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,69%







		

		

				€ 7,34300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.027.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22_001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P40.003.001

		-

		Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq













						1,05000m²













						€ 89,25000 +56,92% 













						€ 93,71250















		

						TOS22_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 26,00438 +49,78% 













						€ 78,01314















		

				PR







		

		

				€ 171,72564









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 7,34300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 179,06864 +50,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85953 = 3% * B)







		

		

				€ 28,65098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,77196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 228,49158 +51,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,21%







		

		

				€ 7,34300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.027.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22_002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P40.003.011

		-

		Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq













						1,05000m²













						€ 89,63225 +48,95% 













						€ 94,11386















		

						TOS22_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 26,00438 +49,78% 













						€ 78,01314















		

				PR







		

		

				€ 172,12700









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

				RU







		

		

				€ 7,34300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 179,47000 +46,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86146 = 3% * B)







		

		

				€ 28,71520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,81852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 229,00372 +47,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,21%







		

		

				€ 7,34300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.030.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22_001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P40.005.001

		-

		Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq













						1,05000m













						€ 63,93673 +46,81% 













						€ 67,13357















		

						TOS22_PR.P40.015.001

		-

		Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)













						0,34000kg













						€ 30,36585 +81,77% 













						€ 10,32439















		

				PR







		

		

				€ 77,45796









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,00130















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,67020















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,14740















		

				RU







		

		

				€ 8,39200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,84996 +43,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41208 = 3% * B)







		

		

				€ 13,73599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,54455 +44,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,66%







		

		

				€ 8,39200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.030.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22_002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P40.005.002

		-

		Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq













						1,05000m













						€ 104,61023 +52,03% 













						€ 109,84074















		

						TOS22_PR.P40.015.001

		-

		Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)













						0,54000kg













						€ 30,36585 +81,77% 













						€ 16,39756















		

				PR







		

		

				€ 126,23830









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,14490















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,11696















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,62460















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,43584















		

				RU







		

		

				€ 13,32230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,56060 +47,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66989 = 3% * B)







		

		

				€ 22,32970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,18903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,07933 +48,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,48%







		

		

				€ 13,32230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.B10.035.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:TOS22_001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,02500ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,07813















		

				AT







		

		

				€ 0,07813









		

						TOS22_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,16000kg













						€ 1,00700 +36,53% 













						€ 0,16112















		

						TOS22_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,01070kg













						€ 30,93000 +15,52% 













						€ 0,33095















		

						TOS22_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,00110cad













						€ 59,84000 -6,41% 













						€ 0,06582















		

						TOS22_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,24400 +99,47% 













						€ 0,44880















		

				PR







		

		

				€ 1,00669









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47745















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,54321















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,39846















		

				RU







		

		

				€ 2,13387









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,21869 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01545 = 3% * B)







		

		

				€ 0,51499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,10705 +11,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,96%







		

		

				€ 2,13387









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.011.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,10063









		

						TOS22_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 75,13787 +74,74% 













						€ 9,91820















		

						TOS22_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						20,00000kg













						€ 0,31694 +35,38% 













						€ 6,33880















		

				PR







		

		

				€ 16,25700









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,92500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,08430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,42443 +17,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06468 = 1% * B)







		

		

				€ 6,46791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,68923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,58157 +18,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,66%







		

		

				€ 24,06680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.011.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,10063









		

						TOS22_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 75,13787 +74,74% 













						€ 9,91820















		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 1,16740















		

				PR







		

		

				€ 11,08560









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,92500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,08430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,25303 +14,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05640 = 1% * B)







		

		

				€ 5,64048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,08935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,98286 +15,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,5%







		

		

				€ 24,06680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.013.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,10063









		

						TOS22_PR.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 74,80000 +98,48% 













						€ 6,58240















		

						TOS22_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						15,00000kg













						€ 0,31694 +35,38% 













						€ 4,75410















		

				PR







		

		

				€ 11,33650









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,92500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,08430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,50393 +14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05681 = 1% * B)







		

		

				€ 5,68063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,11846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,30302 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,12%







		

		

				€ 24,06680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.025.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22_001 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,26980









		

						TOS22_PR.P04.004.010

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)













						0,13200m³













						€ 114,84655 +92,89% 













						€ 15,15974















		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 1,04900















		

				PR







		

		

				€ 16,20874









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 40,09640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,55744 +14,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09529 = 1% * B)







		

		

				€ 9,52919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,90866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,99529 +15,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,69%







		

		

				€ 43,07890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.031.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00TOS22_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01500ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,06875















		

				AT







		

		

				€ 0,06875









		

						TOS22_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 0,96845 +15,43% 













						€ 9,68450















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 2,09278















		

				PR







		

		

				€ 11,77728









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

				RU







		

		

				€ 18,64340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,08593 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04974 = 1% * B)







		

		

				€ 4,97375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,60597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,66565 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,17%







		

		

				€ 19,90077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.031.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00TOS22_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03021















		

				AT







		

		

				€ 0,03021









		

						TOS22_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 0,96845 +15,43% 













						€ 9,68450















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 1,73810















		

				PR







		

		

				€ 11,42260









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

				RU







		

		

				€ 18,64340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,69271 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04911 = 1% * B)







		

		

				€ 4,91083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,56035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,16389 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,81%







		

		

				€ 19,90077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.032.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00TOS22_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,07250









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						15,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 6,50430















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 2,09278















		

				PR







		

		

				€ 8,59708









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 25,31790









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,40503 +7,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05505 = 1% * B)







		

		

				€ 5,50480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,99098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,90081 +8,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,13%







		

		

				€ 26,39632









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.032.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00TOS22_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,07250









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						15,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 6,50430















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 1,93122















		

				PR







		

		

				€ 8,43552









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 23,88840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,81397 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05250 = 1% * B)







		

		

				€ 5,25024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,80642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,87063 +9,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,8%







		

		

				€ 25,04025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.034.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalziTOS22_001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,36850















		

				02







		

		

				€ 5,36850









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,18125















		

				AT







		

		

				€ 0,18125









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						76,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 32,95512















		

						TOS22_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 75,13787 +74,74% 













						€ 9,91820















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00320m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,45067















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,10000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 9,65610















		

				PR







		

		

				€ 53,98009









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,72500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 49,31775















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 41,15850















		

				RU







		

		

				€ 94,76475









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,29459 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24687 = 1% * B)







		

		

				€ 24,68713









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,89817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 196,87989 +13,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,72%







		

		

				€ 103,80475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C01.034.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalziTOS22_002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45100m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,38043















		

				02







		

		

				€ 5,38043









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,14500















		

				AT







		

		

				€ 0,14500









		

						TOS22_PR.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 74,80000 +98,48% 













						€ 6,58240















		

						TOS22_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 75,13787 +74,74% 













						€ 9,91820















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00260m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,17867















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06500m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 6,27646















		

				PR







		

		

				€ 23,95573









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 38,59650















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 32,21100















		

				RU







		

		

				€ 74,23830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,71946 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16595 = 1% * B)







		

		

				€ 16,59511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,03146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,34603 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,96%







		

		

				€ 82,00521









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.012.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamentoTOS22_001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,04950















		

						TOS22_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,15000ora













						€ 16,23214 0% 













						€ 2,43482















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,14200















		

				AT







		

		

				€ 4,62632









		

						TOS22_PR.P04.010.005

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm













						18,00000cad













						€ 0,63503 0% 













						€ 11,43054















		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,05000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,10550















		

						TOS22_PR.P08.020.040

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m













						0,05000m³













						€ 407,50000 +52,4% 













						€ 20,37500















		

						TOS22_PR.P08.020.055

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino













						1,05000m













						€ 3,24667 -6,76% 













						€ 3,40900















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,23253















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

				PR







		

		

				€ 39,68552









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 36,45225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,27500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 30,42150















		

				RU







		

		

				€ 71,16225









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,64959 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57432 = 3% * B)







		

		

				€ 19,14393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,87935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,67287 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,39%







		

		

				€ 75,41118









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.021.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22_001 - con embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,96500















		

				02







		

		

				€ 5,96500









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,45833















		

				AT







		

		

				€ 0,45833









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,23253















		

				PR







		

		

				€ 0,23253









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,00780















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,13000















		

				RU







		

		

				€ 25,99680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,65266 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15673 = 3% * B)







		

		

				€ 5,22443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,78771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,66480 +0,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,89%







		

		

				€ 32,03523









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.021.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22_002 - con coppi e controcoppi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,96500















		

				02







		

		

				€ 5,96500









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,45833















		

				AT







		

		

				€ 0,45833









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,23253















		

				PR







		

		

				€ 0,23253









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 13,25000















		

				RU







		

		

				€ 30,40400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,05986 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17789 = 3% * B)







		

		

				€ 5,92958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,29894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,28838 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,06%







		

		

				€ 36,44243









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.021.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22_003 - con tegole marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08500ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,38958















		

				AT







		

		

				€ 0,38958









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,23253















		

				PR







		

		

				€ 0,23253









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,15075















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,43015















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,26250















		

				RU







		

		

				€ 25,84340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,64101 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14708 = 3% * B)







		

		

				€ 4,90256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,09793 +0,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,97%







		

		

				€ 30,09233









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.050.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22_001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,89475















		

				02







		

		

				€ 0,89475









		

						TOS22_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 16,23214 0% 













						€ 1,70437















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,49940















		

				AT







		

		

				€ 3,20377









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00020m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,02325















		

						TOS22_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						0,80000cad













						€ 1,35600 +27,35% 













						€ 1,08480















		

						TOS22_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						0,80000cad













						€ 0,40536 0% 













						€ 0,32429















		

						TOS22_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,02500cad













						€ 1,25417 0% 













						€ 0,03135















		

						TOS22_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,01200cad













						€ 34,60200 +0,32% 













						€ 0,41522















		

				PR







		

		

				€ 1,87891









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,00195















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,97500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 10,55595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,53338 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07936 = 3% * B)







		

		

				€ 2,64534









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,91787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,09659 +3,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,31%







		

		

				€ 11,45804









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.050.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22_002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,89475















		

				02







		

		

				€ 0,89475









		

						TOS22_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,12500ora













						€ 16,23214 0% 













						€ 2,02902















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,78500















		

				AT







		

		

				€ 3,81402









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00040m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,04651















		

						TOS22_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						1,60000cad













						€ 1,35600 +27,35% 













						€ 2,16960















		

						TOS22_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						1,60000cad













						€ 0,40536 0% 













						€ 0,64858















		

						TOS22_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,05000cad













						€ 1,25417 0% 













						€ 0,06271















		

						TOS22_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,02400cad













						€ 34,60200 +0,32% 













						€ 0,83045















		

				PR







		

		

				€ 3,75785









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,57375















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,97500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 11,12775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,59437 +3,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09405 = 3% * B)







		

		

				€ 3,13510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,27295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,00242 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,14%







		

		

				€ 12,03719









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.050.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22_003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,15000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,68750















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,14200















		

				AT







		

		

				€ 2,82950









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00060m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,06976















		

						TOS22_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						2,40000cad













						€ 1,35600 +27,35% 













						€ 3,25440















		

						TOS22_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						2,40000cad













						€ 0,40536 0% 













						€ 0,97286















		

						TOS22_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,07500cad













						€ 1,25417 0% 













						€ 0,09406















		

						TOS22_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,03600cad













						€ 34,60200 +0,32% 













						€ 1,24567















		

				PR







		

		

				€ 5,63675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,63750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 13,10150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,56775 +4,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10353 = 3% * B)







		

		

				€ 3,45084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,50186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,52045 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,69%







		

		

				€ 13,12353









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.050.011







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22_011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,45833















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,42800















		

				AT







		

		

				€ 1,88633









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00020m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,02325















		

						TOS22_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						1,50000cad













						€ 0,52947 0% 













						€ 0,79421















		

						TOS22_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,02500cad













						€ 1,43700 +19,43% 













						€ 0,03593















		

						TOS22_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,01200cad













						€ 10,44364 0% 













						€ 0,12532















		

				PR







		

		

				€ 0,97871









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,97500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 10,41300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,93419 +0,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06688 = 3% * B)







		

		

				€ 2,22947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,78003 +1,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,3%







		

		

				€ 11,07649









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.050.012







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22_012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,89475















		

				02







		

		

				€ 0,89475









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,12500ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,57292















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,78500















		

				AT







		

		

				€ 2,35792









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00040m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,04651















		

						TOS22_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						3,00000cad













						€ 0,52947 0% 













						€ 1,58841















		

						TOS22_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,05000cad













						€ 1,43700 +19,43% 













						€ 0,07185















		

						TOS22_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,02400cad













						€ 10,44364 0% 













						€ 0,25065















		

				PR







		

		

				€ 1,95742









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,57375















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,97500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 11,12775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,33784 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07842 = 3% * B)







		

		

				€ 2,61405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,89519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,84708 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,74%







		

		

				€ 12,03719









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.050.013







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22_013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,01405















		

				02







		

		

				€ 1,01405









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,15000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,68750















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,14200















		

				AT







		

		

				€ 2,82950









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00060m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 0,06976















		

						TOS22_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						4,50000cad













						€ 0,52947 0% 













						€ 2,38262















		

						TOS22_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,07500cad













						€ 1,43700 +19,43% 













						€ 0,10778















		

						TOS22_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,03600cad













						€ 10,44364 0% 













						€ 0,37597















		

				PR







		

		

				€ 2,93613









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,50500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,05620















		

				RU







		

		

				€ 12,84970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,62938 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09422 = 3% * B)







		

		

				€ 3,14070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,27701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,04709 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,44%







		

		

				€ 13,88578









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.C03.050.100







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22_100 - senza sostituzione di tegole







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,57375















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,98250















		

				RU







		

		

				€ 6,55625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,55625 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03147 = 3% * B)







		

		

				€ 1,04900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76053









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,36578 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 6,55625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.D06.001.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellenteTOS22_001 - per pareti poste fuori terra







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_PR.P03.007.001

		-

		Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)













						0,10000kg













						€ 3,33795 +56,22% 













						€ 0,33380















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00200m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 0,90667















		

						TOS22_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 135,09260 +4,82% 













						€ 2,97204















		

				PR







		

		

				€ 4,21251









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 34,32900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,66234 +1,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12372 = 2% * B)







		

		

				€ 6,18597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,48483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,33314 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,22%







		

		

				€ 35,13673









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.D06.002.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimentoTOS22_001 - fino alla profondita' di m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,14500















		

				AT







		

		

				€ 0,14500









		

						TOS22_PR.P03.007.001

		-

		Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)













						1,00000kg













						€ 3,33795 +56,22% 













						€ 3,33795















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00250m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,13333















		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 2,67490















		

						TOS22_PR.P36.001.002

		-

		Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°













						0,00200Tn













						€ 1.646,30000 +285,1% 













						€ 3,29260















		

				PR







		

		

				€ 10,43878









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,67000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 19,15530















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,67000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,98620















		

				RU







		

		

				€ 38,57230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,81223 +9,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15940 = 2% * B)







		

		

				€ 7,96996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,77822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,56041 +10,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,16%







		

		

				€ 40,14633









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.D06.011.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessaTOS22_001 - per interventi su murature in mattoni pieni







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,01250ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,03906















		

				AT







		

		

				€ 0,03906









		

						TOS22_PR.200.003.001

		-

		Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.













						1,00000l













						€ 6,55435 +2,52% 













						€ 6,55435















		

				PR







		

		

				€ 6,55435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04330ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,23795















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,35738















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04330ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,03314















		

				RU







		

		

				€ 2,62847









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,22188 +1,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02951 = 2% * B)







		

		

				€ 1,47550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,06974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,76712 +2,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,34%







		

		

				€ 2,62847









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.D06.011.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessaTOS22_002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,01250ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,03906















		

				AT







		

		

				€ 0,03906









		

						TOS22_PR.200.003.001

		-

		Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.













						1,00000l













						€ 6,55435 +2,52% 













						€ 6,55435















		

				PR







		

		

				€ 6,55435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04330ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,23795















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,35738















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04330ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,03314















		

				RU







		

		

				€ 2,62847









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,22188 +1,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02951 = 2% * B)







		

		

				€ 1,47550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,06974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,76712 +2,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,34%







		

		

				€ 2,62847









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.D06.012.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglioTOS22_001 - per murature di sp. fino a 15 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 1,78950









		

						TOS22_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,81250 0% 













						€ 0,19688















		

				AT







		

		

				€ 0,19688









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,43362















		

						TOS22_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						2,00000kg













						€ 0,59295 +15,85% 













						€ 1,18590















		

						TOS22_PR.P19.018.014

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4













						0,18000m²













						€ 6,12162 +9,58% 













						€ 1,10189















		

				PR







		

		

				€ 2,72141









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,57375















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,00130















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,67020















		

				RU







		

		

				€ 7,24525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,95304 +3,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03825 = 2% * B)







		

		

				€ 1,91249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,25208 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,24%







		

		

				€ 9,03475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.D06.012.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglioTOS22_002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,08300ora













						€ 2,81250 0% 













						€ 0,23344















		

				AT







		

		

				€ 0,23344









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,50000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 0,65043















		

						TOS22_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						2,50000kg













						€ 0,59295 +15,85% 













						€ 1,48238















		

						TOS22_PR.P19.018.014

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4













						0,29000m²













						€ 6,12162 +9,58% 













						€ 1,77527















		

				PR







		

		

				€ 3,90808









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,00260















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,37297















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,98038















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,34040















		

				RU







		

		

				€ 11,69635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,01337 +3,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06404 = 2% * B)







		

		

				€ 3,20214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,32155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,53706 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,15%







		

		

				€ 15,87185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.D06.021.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muraturaTOS22_001 - per spessore 3 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,00212















		

				02







		

		

				€ 1,00212









		

						TOS22_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,06000ora













						€ 2,81250 +8,92% 













						€ 0,16875















		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,25000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,70313















		

				AT







		

		

				€ 0,87188









		

						TOS22_PR.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						45,00000kg













						€ 0,61380 +24,48% 













						€ 27,62100















		

				PR







		

		

				€ 27,62100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

				RU







		

		

				€ 28,15500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,65000 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18448 = 2% * B)







		

		

				€ 9,22400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,68740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,56140 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,64%







		

		

				€ 29,15712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.D06.021.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muraturaTOS22_002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,00212















		

				02







		

		

				€ 1,00212









		

						TOS22_AT.N01.050.002

		-

		Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese













						0,17000ora













						€ 5,40000 +29,81% 













						€ 0,91800















		

						TOS22_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,06000ora













						€ 2,81250 +8,92% 













						€ 0,16875















		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,25000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,70313















		

				AT







		

		

				€ 1,78988









		

						TOS22_PR.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						45,00000kg













						€ 0,61380 +24,48% 













						€ 27,62100















		

				PR







		

		

				€ 27,62100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,86030















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,05620















		

				RU







		

		

				€ 18,71400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,12700 +13,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15721 = 2% * B)







		

		

				€ 7,86032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,69873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,68605 +14,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,45%







		

		

				€ 19,71612









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E05.001.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 - Spessore fino a cm. 5







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,18600















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,24642









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,04000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,73008















		

						TOS22_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,00900Tn













						€ 106,62500 +18,27% 













						€ 0,95963















		

				PR







		

		

				€ 1,68971









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,24000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,81760















		

				RU







		

		

				€ 12,34610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,45773 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02953 = 1% * B)







		

		

				€ 2,95324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,14110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,55207 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,15%







		

		

				€ 16,52160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E05.001.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,83510















		

				02







		

		

				€ 0,83510









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,05580















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,02417















		

				AT







		

		

				€ 0,07997









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00800Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,14602















		

						TOS22_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,00200Tn













						€ 106,62500 +18,27% 













						€ 0,21325















		

				PR







		

		

				€ 0,35927









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,00130















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 1,06000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

				RU







		

		

				€ 4,01570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,29004 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00846 = 1% * B)







		

		

				€ 0,84641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,75010 +1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,86%







		

		

				€ 4,85080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E05.011.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,83510















		

				02







		

		

				€ 0,83510









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,01860















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,09167















		

				AT







		

		

				€ 0,11027









		

						TOS22_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,05000m³













						€ 110,00000 -6,79% 













						€ 5,50000















		

						TOS22_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						7,00000kg













						€ 0,91047 +63,27% 













						€ 6,37329















		

				PR







		

		

				€ 11,87329









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 8,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,54386 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03447 = 1% * B)







		

		

				€ 3,44702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,48997 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,78%







		

		

				€ 9,56030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E05.011.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,29825















		

				02







		

		

				€ 0,29825









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,03720















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,04583















		

				AT







		

		

				€ 0,08303









		

						TOS22_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,01500m³













						€ 110,00000 -6,79% 













						€ 1,65000















		

						TOS22_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						1,30000kg













						€ 0,91047 +63,27% 













						€ 1,18361















		

				PR







		

		

				€ 2,83361









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,59650















		

				RU







		

		

				€ 2,16895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,38384 +6,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00861 = 1% * B)







		

		

				€ 0,86141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,86978 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,91%







		

		

				€ 2,46720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E05.013.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_013 - Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,18600















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,19380









		

						TOS22_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						80,00000kg













						€ 0,91047 +63,27% 













						€ 72,83760















		

				PR







		

		

				€ 72,83760









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 5,55245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,18035 +55,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12669 = 1% * B)







		

		

				€ 12,66886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,18492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,03413 +56,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,09%







		

		

				€ 6,14895









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E05.015.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 - spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,29825















		

				02







		

		

				€ 0,29825









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,03720















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00390















		

				AT







		

		

				€ 0,04110









		

						TOS22_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						5,50000kg













						€ 0,91047 +63,27% 













						€ 5,00759















		

				PR







		

		

				€ 5,00759









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 2,69345









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,04039 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01286 = 1% * B)







		

		

				€ 1,28646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,25954 +32,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,16%







		

		

				€ 2,99170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.001.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22_001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,19300















		

				02







		

		

				€ 1,19300









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,48334















		

				AT







		

		

				€ 0,48334









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						80,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 34,68960















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00300m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,36000















		

						TOS22_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,08000m³













						€ 135,09260 +4,82% 













						€ 10,80741















		

				PR







		

		

				€ 46,85701









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,75000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 50,03250















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,75000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 41,75500















		

				RU







		

		

				€ 103,22350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,75685 +9,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97124 = 4% * B)







		

		

				€ 24,28110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,60380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 193,64175 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,44%







		

		

				€ 107,35370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.001.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22_002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,72500















		

				AT







		

		

				€ 0,72500









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						115,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 49,86630















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00600m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 2,72000















		

						TOS22_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,15000m³













						€ 135,09260 +4,82% 













						€ 20,26389















		

				PR







		

		

				€ 72,85019









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 61,46850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 51,29900















		

				RU







		

		

				€ 129,92150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 206,47919 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32147 = 4% * B)







		

		

				€ 33,03667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,95159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 263,46745 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,53%







		

		

				€ 138,41125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.001.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22_003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,87725















		

				02







		

		

				€ 3,87725









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,85000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 1,02709















		

				AT







		

		

				€ 1,02709









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						180,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 78,05160















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00900m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 4,08000















		

						TOS22_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,25000m³













						€ 135,09260 +4,82% 













						€ 33,77315















		

				PR







		

		

				€ 115,90475









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 90,05850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,85000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 24,30150















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 75,15900















		

				RU







		

		

				€ 189,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 310,32809 +11,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98610 = 4% * B)







		

		

				€ 49,65249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,99806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 395,97864 +12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,16%







		

		

				€ 202,57500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.001.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22_004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,94750















		

				02







		

		

				€ 8,94750









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						1,15000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 1,38959















		

				AT







		

		

				€ 1,38959









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						220,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 95,39640















		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,01200m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 5,44000















		

						TOS22_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,33000m³













						€ 135,09260 +4,82% 













						€ 44,58056















		

				PR







		

		

				€ 145,41696









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 117,21900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 32,87850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 97,82600















		

				RU







		

		

				€ 247,92350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 403,67755 +10,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58354 = 4% * B)







		

		

				€ 64,58841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,82660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 515,09256 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,22%







		

		

				€ 268,98695









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.002.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulicaTOS22_001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 16,23214 0% 













						€ 1,70437















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,49940















		

				AT







		

		

				€ 3,20377









		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00200m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 0,90667















		

						TOS22_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03200m³













						€ 135,09260 +4,82% 













						€ 4,32296















		

				PR







		

		

				€ 5,22963









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,00195















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 40,02600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 33,40400















		

				RU







		

		

				€ 76,43195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,52150 +0,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54734 = 4% * B)







		

		

				€ 13,68344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,92049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,12543 +1,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,72%







		

		

				€ 78,26298









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.005.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabileTOS22_001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,14583















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,57000















		

				AT







		

		

				€ 4,71583









		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01500m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 1,60494















		

				PR







		

		

				€ 1,60494









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,57500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 16,43925















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,57500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 13,71950















		

				RU







		

		

				€ 37,30625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,22352 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28303 = 4% * B)







		

		

				€ 7,07576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,12993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,42921 +1,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,14%







		

		

				€ 38,45348









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.006.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22_001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,02417















		

				AT







		

		

				€ 0,02417









		

						TOS22_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 135,09260 +4,82% 













						€ 2,97204















		

				PR







		

		

				€ 2,97204









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,43470















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,87380















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 22,65230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,64851 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16415 = 4% * B)







		

		

				€ 4,10376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,97523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,72750 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,68%







		

		

				€ 23,46003









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.006.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22_002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,05000ora













						€ 16,23214 0% 













						€ 0,81161















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 1,52561









		

						TOS22_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 135,09260 +4,82% 













						€ 2,97204















		

				PR







		

		

				€ 2,97204









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 32,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,68765 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23480 = 4% * B)







		

		

				€ 5,87002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,25577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,81344 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,49%







		

		

				€ 32,99773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.006.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22_003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,02417















		

				AT







		

		

				€ 0,02417









		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02300m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 2,46091















		

				PR







		

		

				€ 2,46091









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,43470















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,87380















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 22,65230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,13738 +1,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16088 = 4% * B)







		

		

				€ 4,02198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,91594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,07530 +1,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,25%







		

		

				€ 23,49675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E06.006.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22_004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,05000ora













						€ 16,23214 0% 













						€ 0,81161















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 1,52561









		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02300m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 2,46091















		

				PR







		

		

				€ 2,46091









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 32,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,17652 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23153 = 4% * B)







		

		

				€ 5,78824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,19648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,16124 +1,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,56%







		

		

				€ 33,03445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas.







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,00000cad













						€ 16,70374













						€ 16,70374















		

				01







		

		

				€ 16,70374









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,02810















		

				02







		

		

				€ 2,02810









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,22500















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,50000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 3,57188















		

				AT







		

		

				€ 4,29688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

				RU







		

		

				€ 72,24400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 95,27272









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15244 = 1% * B)







		

		

				€ 15,24364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,05164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 121,56800









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,54%







		

		

				€ 80,89710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.004







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,00000cad













						€ 32,89444













						€ 32,89444















		

				01







		

		

				€ 32,89444









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,02810















		

				02







		

		

				€ 2,02810









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,22500















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,50000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 3,57188















		

				AT







		

		

				€ 4,29688









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 31,44900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 29,15000















		

				RU







		

		

				€ 77,75300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 116,97242









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18716 = 1% * B)







		

		

				€ 18,71559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,56880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 149,25681









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,31%







		

		

				€ 88,52610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.007







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,65000cad













						€ 16,70374













						€ 27,56117















		

				01







		

		

				€ 27,56117









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,22500















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,75000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 4,76250















		

				AT







		

		

				€ 5,73750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 26,50000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 23,86000















		

				RU







		

		

				€ 101,82200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 138,46107









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22154 = 1% * B)







		

		

				€ 22,15377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,06148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 176,67632









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,71%







		

		

				€ 116,09365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.008







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,65000cad













						€ 32,89444













						€ 54,27583















		

				01







		

		

				€ 54,27583









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,93000















		

				02







		

		

				€ 11,93000









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,22500















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,75000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 1,80000















		

				AT







		

		

				€ 2,77500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 31,44900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 29,15000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 26,24600















		

				RU







		

		

				€ 109,71700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 178,69783









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28592 = 1% * B)







		

		

				€ 28,59165









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,72895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 228,01843









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,68%







		

		

				€ 136,07625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.011







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						2,35000cad













						€ 16,70374













						€ 39,25379















		

				01







		

		

				€ 39,25379









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,00000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 7,14375















		

				AT







		

		

				€ 8,59375









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 31,80000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 28,63200















		

				RU







		

		

				€ 129,04800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 181,66754









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29067 = 1% * B)







		

		

				€ 29,06681









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,07344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 231,80779









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,45%







		

		

				€ 149,38875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.012







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						2,35000cad













						€ 32,89444













						€ 77,30193















		

				01







		

		

				€ 77,30193









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,00000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 7,14375















		

				AT







		

		

				€ 8,59375









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 34,45000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 31,01800















		

				RU







		

		

				€ 136,94300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 227,61068









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36418 = 1% * B)







		

		

				€ 36,41771









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,40284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 290,43123









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,87%







		

		

				€ 162,26575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.015







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						3,00000cad













						€ 16,70374













						€ 50,11122















		

				01







		

		

				€ 50,11122









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,51000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,08430















		

				02







		

		

				€ 6,08430









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,25000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 9,52500















		

				AT







		

		

				€ 11,22500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 31,44900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 29,15000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 26,24600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 26,24600















		

				RU







		

		

				€ 155,97600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 223,39652









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35743 = 1% * B)







		

		

				€ 35,74344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,91400









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 285,05396









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,82%







		

		

				€ 181,93530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.016







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						3,00000cad













						€ 32,89444













						€ 98,68332















		

				01







		

		

				€ 98,68332









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,51000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,08430















		

				02







		

		

				€ 6,08430









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,25000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 9,52500















		

				AT







		

		

				€ 11,22500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 31,80000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 28,63200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 28,63200















		

				RU







		

		

				€ 166,25700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 282,24962









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45160 = 1% * B)







		

		

				€ 45,15994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,74096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 360,15052









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,14%







		

		

				€ 198,57630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.103







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,00000cad













						€ 19,76319













						€ 19,76319















		

				01







		

		

				€ 19,76319









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,22500















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,75000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 1,80000















		

				AT







		

		

				€ 2,77500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 31,44900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 29,15000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 26,24600















		

				RU







		

		

				€ 109,71700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 135,59559









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21695 = 1% * B)







		

		

				€ 21,69529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,72909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 173,01997









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,94%







		

		

				€ 121,00740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.104







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,00000cad













						€ 38,46426













						€ 38,46426















		

				01







		

		

				€ 38,46426









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,22500















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,75000















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 1,80000















		

				AT







		

		

				€ 2,77500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 31,80000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 28,63200















		

				RU







		

		

				€ 117,61200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 162,19166









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25951 = 1% * B)







		

		

				€ 25,95067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,81423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 206,95656









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,57%







		

		

				€ 131,55240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.107







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,64000cad













						€ 19,76319













						€ 32,41163















		

				01







		

		

				€ 32,41163









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,48780















		

				02







		

		

				€ 5,48780









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,00000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 8,33438















		

				AT







		

		

				€ 9,78438









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 34,45000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 31,01800















		

				RU







		

		

				€ 139,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 187,48581









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29998 = 1% * B)







		

		

				€ 29,99773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,74835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 239,23189









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,18%







		

		

				€ 158,32780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.108







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,64000cad













						€ 38,46426













						€ 63,08139















		

				01







		

		

				€ 63,08139









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,48780















		

				02







		

		

				€ 5,48780









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,00000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 8,33438















		

				AT







		

		

				€ 9,78438









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 40,02600















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 37,10000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 33,40400















		

				RU







		

		

				€ 147,69700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 226,05057









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36168 = 1% * B)







		

		

				€ 36,16809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,22187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 288,44053









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,13%







		

		

				€ 170,56880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.111







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,14000cad













						€ 19,76319













						€ 42,29323















		

				01







		

		

				€ 42,29323









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,15800















		

				02







		

		

				€ 7,15800









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,90000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 10,71563















		

				AT







		

		

				€ 12,66563









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 48,60300















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 34,45000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 31,01800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 31,01800















		

				RU







		

		

				€ 182,25600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 244,37286









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39100 = 1% * B)







		

		

				€ 39,09966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,34725









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 311,81977









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,2%







		

		

				€ 206,42700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.112







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,14000cad













						€ 38,46426













						€ 82,31352















		

				01







		

		

				€ 82,31352









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,15800















		

				02







		

		

				€ 7,15800









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,45000















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,90000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 10,71563















		

				AT







		

		

				€ 12,66563









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 48,60300















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 40,02600















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 37,10000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 33,40400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 33,40400















		

				RU







		

		

				€ 192,53700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 294,67415









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47148 = 1% * B)







		

		

				€ 47,14786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,18220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 376,00421









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,14%







		

		

				€ 222,37900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.115







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,96000cad













						€ 19,76319













						€ 58,49904















		

				01







		

		

				€ 58,49904









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,83000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,90190















		

				02







		

		

				€ 9,90190









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						1,30000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 15,47813















		

				AT







		

		

				€ 17,65313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 62,89800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,50000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 39,75000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

				RU







		

		

				€ 217,11300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 303,16707









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48507 = 1% * B)







		

		

				€ 48,50673









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,16738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 386,84118









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,77%







		

		

				€ 250,54690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.E07.005.116







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,96000cad













						€ 38,46426













						€ 113,85421















		

				01







		

		

				€ 113,85421









		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,83000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,90190















		

				02







		

		

				€ 9,90190









		

						TOS22_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,25000 0% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						1,30000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 15,47813















		

				AT







		

		

				€ 17,65313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 62,89800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 45,74400















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,60000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 42,40000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 38,17600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 38,17600















		

				RU







		

		

				€ 227,39400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 368,80324









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59009 = 1% * B)







		

		

				€ 59,00852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,78118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cad







		

		

				€ 470,59294









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,09%







		

		

				€ 268,67190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.004.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22_001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,30000ora













						€ 5,62500 +83,55% 













						€ 1,68750















		

				AT







		

		

				€ 1,68750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,05620















		

				RU







		

		

				€ 12,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,32070 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06874 = 3% * B)







		

		

				€ 2,29131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,66120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,27321 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,14%







		

		

				€ 12,63320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.004.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22_002 - per asportazione di verniciature o encausti







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,42000ora













						€ 5,62500 +83,55% 













						€ 2,36250















		

				AT







		

		

				€ 2,36250









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,00780















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 16,30260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,66510 +6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08959 = 3% * B)







		

		

				€ 2,98642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,16515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,81667 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,45%







		

		

				€ 16,30260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.004.003







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22_003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,37000ora













						€ 5,62500 +83,55% 













						€ 2,08125















		

				AT







		

		

				€ 2,08125









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,57830















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 14,87310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,95435 +5,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08138 = 3% * B)







		

		

				€ 2,71270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,63376 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,75%







		

		

				€ 14,87310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.005.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22_001 - porte o infissi con superfici piane.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,19215















		

						TOS22_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,40000l













						€ 6,54500 -0,3% 













						€ 2,61800















		

						TOS22_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,25000l













						€ 14,00000 0% 













						€ 3,50000















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,46000















		

				PR







		

		

				€ 6,77015









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,50000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 10,91267















		

				RU







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,68282 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02829 = 1% * B)







		

		

				€ 2,82925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,05121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,56328 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,36%







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.005.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22_002 - porte o infissi con superfici con modanature e cornici







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,20000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,25620















		

						TOS22_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,60000l













						€ 6,54500 -0,3% 













						€ 3,92700















		

						TOS22_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,25000l













						€ 14,00000 0% 













						€ 3,50000















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,92000















		

				PR







		

		

				€ 8,60320









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,70000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 15,27773















		

				RU







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,88093 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03821 = 1% * B)







		

		

				€ 3,82095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,77019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,47207 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,14%







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.005.010







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22_010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,25000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,32025















		

						TOS22_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,60000l













						€ 6,54500 -0,3% 













						€ 3,92700















		

						TOS22_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,50000l













						€ 14,00000 0% 













						€ 7,00000















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,92000















		

				PR







		

		

				€ 12,16725









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						1,00000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 21,82533















		

				RU







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,99258 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05439 = 1% * B)







		

		

				€ 5,43881









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,37453 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,32%







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.006.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22_001 - porte e/o infissi con superfici piane







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,19215















		

						TOS22_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,30000l













						€ 6,54500 -0,3% 













						€ 1,96350















		

						TOS22_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,30000l













						€ 6,93000 0% 













						€ 2,07900















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,46000















		

				PR







		

		

				€ 4,69465









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,50000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 10,91267















		

				RU







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,60732 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02497 = 1% * B)







		

		

				€ 2,49717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,81045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,91494 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,8%







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.006.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22_002 - per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,19215















		

						TOS22_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,50000l













						€ 6,54500 -0,3% 













						€ 3,27250















		

						TOS22_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,50000l













						€ 6,93000 0% 













						€ 3,46500















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,92000















		

				PR







		

		

				€ 7,84965









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,80000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 17,46026















		

				RU







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,30991 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04050 = 1% * B)







		

		

				€ 4,04959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,93595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,29545 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,06%







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.006.010







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22_010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,30000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,38430















		

						TOS22_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						1,00000l













						€ 6,54500 -0,3% 













						€ 6,54500















		

						TOS22_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						1,00000l













						€ 6,93000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,20000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 1,10400















		

				PR







		

		

				€ 14,96330









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,80000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 17,46026















		

				RU







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,42356 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05188 = 1% * B)







		

		

				€ 5,18777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,76113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,37246 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,2%







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.015.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22_001 - tre mani di tinta a olio superfici piane







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,33000l













						€ 9,49000 0% 













						€ 3,13170















		

						TOS22_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,20000l













						€ 14,00000 0% 













						€ 2,80000















		

				PR







		

		

				€ 5,93170









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,35000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 7,63887















		

				RU







		

		

				€ 7,63887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,57057 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02171 = 1% * B)







		

		

				€ 2,17129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,31605 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,11%







		

		

				€ 7,63887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.015.005







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22_005 - tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,55000l













						€ 9,49000 0% 













						€ 5,21950















		

						TOS22_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,30000l













						€ 14,00000 0% 













						€ 4,20000















		

				PR







		

		

				€ 9,41950









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,70000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 15,27773















		

				RU







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,69723 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03952 = 1% * B)







		

		

				€ 3,95156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,51367 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,48%







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.015.010







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22_010 - tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,55000l













						€ 9,49000 0% 













						€ 5,21950















		

						TOS22_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,50000l













						€ 14,00000 0% 













						€ 7,00000















		

				PR







		

		

				€ 12,21950









		

						TOS22_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						1,00000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 21,82533















		

				RU







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,04483 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05447 = 1% * B)







		

		

				€ 5,44717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,44120 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,24%







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.055.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.TOS22_001 - con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,07500ora













						€ 20,25000 +37,55% 













						€ 1,51875















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,07500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,07100















		

				AT







		

		

				€ 2,58975









		

						TOS22_PR.P26.106.005

		-

		Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni













						0,40000l













						€ 10,14467 +34,41% 













						€ 4,05787















		

				PR







		

		

				€ 4,05787









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 1,98750















		

				RU







		

		

				€ 4,84650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,49412 +15,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01839 = 1% * B)







		

		

				€ 1,83906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,66650 +16,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,04%







		

		

				€ 4,84650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F04.055.002







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.TOS22_002 - con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 20,25000 +37,55% 













						€ 2,12625















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,49940















		

				AT







		

		

				€ 3,62565









		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,50000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 5,22107















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,30000l













						€ 4,54350 0% 













						€ 1,36305















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,58412









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,78250















		

				RU







		

		

				€ 7,07100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,28077 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02765 = 1% * B)







		

		

				€ 2,76492









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,05026 +17,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,07%







		

		

				€ 7,07100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02.F10.001.001







				TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02.F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA:interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS22_001 - Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il meccanismo da istallareTOS22_001 - per porte o infissi interni







		

		

		



		

						TOS22_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						0,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 11,97994















		

				RU







		

		

				€ 11,97994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,97994 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01917 = 1% * B)







		

		

				€ 1,91679









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38967









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,28640 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,97994
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		Provincia di Siena - 2022





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.B07.004.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22_002 - eseguita con malta premiscelata  a base di calce idraulica 







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,93000















		

				02







		

		

				€ 11,93000









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,50625















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,14583















		

				AT







		

		

				€ 1,65208









		

						TOS22_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						465,00000cad













						€ 0,45560 +73,56% 













						€ 211,85400















		

						TOS22_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						50,00000kg













						€ 0,59840 +32,98% 













						€ 29,92000















		

				PRCAM







		

		

				€ 241,77400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 142,95000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 83,51000















		

				RU







		

		

				€ 238,75370









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 494,10978 +24,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79058 = 1% * B)







		

		

				€ 79,05756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,31673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 630,48407 +25,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,76%







		

		

				€ 250,68370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.B07.005.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 23,86000















		

				02







		

		

				€ 23,86000









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,50625















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,30000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 1,37500















		

				AT







		

		

				€ 1,88125









		

						TOS22_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						450,00000cad













						€ 0,45560 +73,56% 













						€ 205,02000















		

						TOS22_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						55,00000kg













						€ 0,59840 +32,98% 













						€ 32,91200















		

				PRCAM







		

		

				€ 237,93200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 157,24500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 95,44000















		

				RU







		

		

				€ 266,40820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 530,08145 +21,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84813 = 1% * B)







		

		

				€ 84,81303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,48945









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 676,38393 +22,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,91%







		

		

				€ 290,26820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.B07.042.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_001 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,07500ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,34375















		

				AT







		

		

				€ 0,40000









		

						TOS22_PRCAM.P04.002.020

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,28220m³













						€ 107,84561 +117,43% 













						€ 30,43403















		

						TOS22_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						18,00000kg













						€ 0,59840 +32,98% 













						€ 10,77120















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,20523









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,21420















		

				RU







		

		

				€ 36,80225









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,38998 +30,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13022 = 1% * B)







		

		

				€ 13,02240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,44124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,85362 +31,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,31%







		

		

				€ 39,78475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.B07.042.003







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_003 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,05625















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,07500ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,34375















		

				AT







		

		

				€ 0,40000









		

						TOS22_PRCAM.P04.002.021

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 107,84561 +117,43% 













						€ 35,58905















		

						TOS22_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						18,00000kg













						€ 0,59840 +32,98% 













						€ 10,77120















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,36025









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,21420















		

				RU







		

		

				€ 36,80225









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,54500 +33,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13847 = 1% * B)







		

		

				€ 13,84720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,03922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,43142 +35,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,03%







		

		

				€ 39,78475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.B08.001.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,96500















		

				02







		

		

				€ 5,96500









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,13750















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						2,25000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 3,36116















		

				AT







		

		

				€ 3,49866









		

						TOS22_PRCAM.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 2,13520 +131,08% 













						€ 19,21680















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00300m³













						€ 360,00000 +48,45% 













						€ 1,08000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,02500m³













						€ 280,00000 +14,29% 













						€ 7,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,29680









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,70000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 1,28800















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,08400m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 8,67920















		

				PR







		

		

				€ 9,96720









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,47500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 12,58750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,33350















		

				RU







		

		

				€ 36,21470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,94236 +19,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13271 = 1% * B)







		

		

				€ 13,27078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,62131









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,83445 +20,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,85%







		

		

				€ 42,17970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.B08.015.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 mTOS22_001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,96500















		

				02







		

		

				€ 5,96500









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,13750















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,98682















		

				AT







		

		

				€ 2,12432









		

						TOS22_PRCAM.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 2,13520 +131,08% 













						€ 19,21680















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 +48,45% 













						€ 2,16000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 280,00000 +14,29% 













						€ 0,56000















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,93680









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,06600m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 6,81937















		

				PR







		

		

				€ 7,37137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 7,28750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,02120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,41869 +27,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09347 = 1% * B)







		

		

				€ 9,34699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,77657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,54225 +29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,2%







		

		

				€ 26,98620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.B08.031.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  TOS22_002 - con doppio tavellonato 







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 3,04014















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,14200















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,98682















		

				AT







		

		

				€ 7,16896









		

						TOS22_PRCAM.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,55550 +9,39% 













						€ 15,55500















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 +48,45% 













						€ 2,16000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 280,00000 +14,29% 













						€ 0,56000















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,27500









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

				PR







		

		

				€ 4,68495









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,97500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 29,24350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,54791 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10168 = 1% * B)







		

		

				€ 10,16767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,37156









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,08714 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,21%







		

		

				€ 33,41900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.B08.032.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 27,00000 0% 













						€ 4,05000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,14200















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,98682















		

				AT







		

		

				€ 8,17882









		

						TOS22_PRCAM.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,55550 +9,39% 













						€ 15,55500















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 +48,45% 













						€ 2,16000















		

						TOS22_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,02000m³













						€ 280,00000 +14,29% 













						€ 5,60000















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,31500









		

						TOS22_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 1,84000 +9,91% 













						€ 0,55200















		

						TOS22_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 103,32381 +17,48% 













						€ 4,13295















		

				PR







		

		

				€ 4,68495









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,62500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 34,51600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,87027 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11979 = 1% * B)







		

		

				€ 11,97924









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,68495









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,53446 +5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,5%







		

		

				€ 38,69150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.011.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm TOS22_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,10063









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 77,15152 +84,49% 













						€ 10,18400















		

						TOS22_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						20,00000kg













						€ 0,59840 +32,98% 













						€ 11,96800















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,15200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,92500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,08430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,31943 +19,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07411 = 1% * B)







		

		

				€ 7,41111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,37305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,10359 +20,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,72%







		

		

				€ 24,06680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.011.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,10063









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 77,15152 +84,49% 













						€ 10,18400















		

				PRCAM







		

		

				€ 10,18400









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 1,16740















		

				PR







		

		

				€ 1,16740









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,92500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,08430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,51883 +16,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05683 = 1% * B)







		

		

				€ 5,68301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,12018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,32202 +17,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,1%







		

		

				€ 24,06680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.013.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm TOS22_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,10063









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

						TOS22_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						15,00000kg













						€ 0,59840 +32,98% 













						€ 8,97600















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,69744









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,92500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,08430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,86487 +17,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06378 = 1% * B)







		

		

				€ 6,37838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,62433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,86758 +18,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,31%







		

		

				€ 24,06680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.013.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,02813















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,07250















		

				AT







		

		

				€ 0,10063









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,72144









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 0,87555















		

				PR







		

		

				€ 0,87555









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 11,92500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,08430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,76442 +13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05082 = 1% * B)







		

		

				€ 5,08231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,68467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,53140 +14,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,38%







		

		

				€ 24,06680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.024.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,   spessore 8 cm TOS22_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,96500















		

				02







		

		

				€ 5,96500









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,07875















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,36667















		

				AT







		

		

				€ 0,44542









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

						TOS22_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 73,32480 +63,58% 













						€ 20,16432















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,88576









		

						TOS22_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,06058 0% 













						€ 3,33190















		

				PR







		

		

				€ 3,33190









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80052















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,65000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 17,22500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 31,04972









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,67780 +20,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10828 = 1% * B)







		

		

				€ 10,82845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,85063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,35688 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,86%







		

		

				€ 37,01472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.024.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,   spessore 8 cm TOS22_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,96500















		

				02







		

		

				€ 5,96500









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,07875















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,36667















		

				AT







		

		

				€ 0,44542









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

						TOS22_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 73,32480 +63,58% 













						€ 20,16432















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,88576









		

						TOS22_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,05837 +28,12% 













						€ 3,21035















		

				PR







		

		

				€ 3,21035









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80052















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,65000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 17,22500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 31,04972









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,55625 +22,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10809 = 1% * B)







		

		

				€ 10,80900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,83653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,20178 +23,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,94%







		

		

				€ 37,01472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.031.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01500ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,06875















		

				AT







		

		

				€ 0,06875









		

						TOS22_PRCAM.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 0,97350 -4,25% 













						€ 9,73500















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,73500









		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 2,09278















		

				PR







		

		

				€ 2,09278









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

				RU







		

		

				€ 18,64340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,13643 -1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04982 = 1% * B)







		

		

				€ 4,98183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,61183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,73009 -0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,09%







		

		

				€ 19,90077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.031.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,00100ora













						€ 3,33333 0% 













						€ 0,00333















		

				AT







		

		

				€ 0,00333









		

						TOS22_PRCAM.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 0,97350 -4,25% 













						€ 9,73500















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,73500









		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 1,73810















		

				PR







		

		

				€ 1,73810









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,14880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,63520















		

				RU







		

		

				€ 17,06990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,54633 -0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04567 = 1% * B)







		

		

				€ 4,56741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,31137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,42511 -0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,68%







		

		

				€ 17,73077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.032.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_001 - spessore cm 8







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,43160















		

				02







		

		

				€ 1,43160









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,01406















		

						TOS22_AT.N06.017.006

		-

		Gru automontanti - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,03500ora













						€ 3,12500 0% 













						€ 0,10938















		

				AT







		

		

				€ 0,12344









		

						TOS22_PRCAM.P04.032.001

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 8 cm













						0,08800m³













						€ 128,42155 +52,2% 













						€ 11,30110















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,30110









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 0,52450















		

				PR







		

		

				€ 0,52450









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 10,60000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,56150















		

				RU







		

		

				€ 18,30510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,68574 +14,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05070 = 1% * B)







		

		

				€ 5,06972









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,67555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,43101 +15,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,82%







		

		

				€ 19,73670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.032.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_002 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 1,78950









		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,01406















		

						TOS22_AT.N06.017.006

		-

		Gru automontanti - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 3,12500 0% 













						€ 0,15625















		

				AT







		

		

				€ 0,17031









		

						TOS22_PRCAM.P04.032.002

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 12 cm













						0,13200m³













						€ 103,40322 +43,62% 













						€ 13,64923















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,64923









		

						TOS22_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,05245 +5,45% 













						€ 0,52450















		

				PR







		

		

				€ 0,52450









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 9,54000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,72640















		

				RU







		

		

				€ 16,83885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,97239 +14,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05276 = 1% * B)







		

		

				€ 5,27558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,82480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,07277 +15,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,28%







		

		

				€ 18,62835









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.034.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_034 -  Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,36850















		

				02







		

		

				€ 5,36850









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,18125















		

				AT







		

		

				€ 0,18125









		

						TOS22_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						76,00000cad













						€ 0,45560 +73,56% 













						€ 34,62560















		

						TOS22_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 77,15152 +84,49% 













						€ 10,18400















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,80960









		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00320m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,45067















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,10000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 9,65610















		

				PR







		

		

				€ 11,10677









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,72500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 49,31775















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 41,15850















		

				RU







		

		

				€ 94,76475









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,23087 +15,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24997 = 1% * B)







		

		

				€ 24,99694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,12278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,35059 +16,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,07%







		

		

				€ 103,80475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C01.034.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22_034 -  Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22_002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45100m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,38043















		

				02







		

		

				€ 5,38043









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,14500















		

				AT







		

		

				€ 0,14500









		

						TOS22_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 76,38000 +119,23% 













						€ 6,72144















		

						TOS22_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 77,15152 +84,49% 













						€ 10,18400















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,90544









		

						TOS22_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00260m³













						€ 453,33333 +101,48% 













						€ 1,17867















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06500m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 6,27646















		

				PR







		

		

				€ 7,45513









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 38,59650















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 32,21100















		

				RU







		

		

				€ 74,23830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,12430 +10,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16660 = 1% * B)







		

		

				€ 16,65989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,07842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,86261 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,72%







		

		

				€ 82,00521









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.C03.015.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.C03 - COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di grondaTOS22_001 - in abete sez. 8x8 







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,30000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 15,50900















		

				02







		

		

				€ 15,50900









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,50000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 2,29167















		

				AT







		

		

				€ 2,29167









		

						TOS22_PRCAM.P08.020.038

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m













						1,10000m³













						€ 360,00000 +24,14% 













						€ 396,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 396,00000









		

						TOS22_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,10000kg













						€ 2,11000 +21,77% 













						€ 0,21100















		

				PR







		

		

				€ 0,21100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						12,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 343,08000















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						12,00000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 318,00000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 143,16000















		

				RU







		

		

				€ 818,53500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.232,54667 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97207 = 1% * B)







		

		

				€ 197,20747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 142,97541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.572,72955 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,03%







		

		

				€ 834,04400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.003







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 15,24325















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,27321









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,56260 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11290 = 1% * B)







		

		

				€ 11,29002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,18526









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,03788 +18,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,66%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.004







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 15,24325















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,27321









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,94182 +16,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11831 = 1% * B)







		

		

				€ 11,83069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,57725









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,34976 +17,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,63%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,  resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 24,02350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,05346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,46455 +21,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12874 = 1% * B)







		

		

				€ 12,87433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,33389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,67277 +22,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,26%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.006







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente al  paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120,  con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 24,02350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,05346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,21767 +20,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13475 = 1% * B)







		

		

				€ 13,47483









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,46175 +21,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,14%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.007







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 28,64075















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,67071









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,08180 +21,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13613 = 1% * B)







		

		

				€ 13,61309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,86949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,56438 +22,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,94%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.008







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 28,64075















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,67071









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,83492 +20,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14214 = 1% * B)







		

		

				€ 14,21359









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,30485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,35336 +21,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,83%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.010







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,92000 +201,68% 













						€ 20,60800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,63796









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,92735 +32,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12148 = 1% * B)







		

		

				€ 12,14838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,80757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,88330 +34,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,71%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.011







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,92000 +201,68% 













						€ 20,60800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,63796









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,30657 +31,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12689 = 1% * B)







		

		

				€ 12,68905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,19956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,19518 +32,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,69%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.012







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 30,91200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,94196









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,35305 +41,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13976 = 1% * B)







		

		

				€ 13,97649









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,13295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,46249 +43,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,34%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.013







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 30,91200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,94196









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,10617 +39,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14577 = 1% * B)







		

		

				€ 14,57699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,56832









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,25148 +41,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,24%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.014







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 36,06400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,09396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,50505 +46,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14801 = 1% * B)







		

		

				€ 14,80081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,73059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,03645 +47,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,1%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.015







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 36,06400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,09396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,25817 +44,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15401 = 1% * B)







		

		

				€ 15,40131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,16595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,82543 +45,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,99%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.018







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 32,61918















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,64914









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,93853 +38,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14070 = 1% * B)







		

		

				€ 14,07016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,20087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,20956 +39,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,2%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.019







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 32,61918















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,64914









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,31775 +36,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14611 = 1% * B)







		

		

				€ 14,61084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,59286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,52145 +38,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,18%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.020







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 42,49193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,52189









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,93298 +44,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15829 = 1% * B)







		

		

				€ 15,82928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,47623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,23849 +45,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,73%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.021







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 42,49193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,52189









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,68610 +42,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16430 = 1% * B)







		

		

				€ 16,42978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,91159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,02747 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.024







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 48,38625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,41621









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,82730 +47,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16772 = 1% * B)







		

		

				€ 16,77237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,15997









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,75964 +48,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.025







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 48,38625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,41621









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,58042 +45,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17373 = 1% * B)







		

		

				€ 17,37287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,59533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,54862 +46,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,5%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.028







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 39,24450 +35,98% 













						€ 45,13118















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,31206









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,60145 +20,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15776 = 1% * B)







		

		

				€ 15,77623









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,43777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,81545 +21,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,8%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.029







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 39,24450 +35,98% 













						€ 45,13118















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,31206









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,98067 +20,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16317 = 1% * B)







		

		

				€ 16,31691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,82976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,12734 +21,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,76%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.030







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 59,15745 +36,65% 













						€ 68,03107















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,21195









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,62304 +23,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19620 = 1% * B)







		

		

				€ 19,61969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,22427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,46700 +24,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,92%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.031







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 59,15745 +36,65% 













						€ 68,03107















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,21195









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,37616 +22,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20220 = 1% * B)







		

		

				€ 20,22019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,65964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,25599 +23,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.033







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 68,75820 +36,14% 













						€ 79,07193















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25281









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,66390 +24,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21386 = 1% * B)







		

		

				€ 21,38622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,50501









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,55513 +25,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,6%







		

		

				€ 24,90597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.034







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 68,75820 +36,14% 













						€ 79,07193















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25281









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,41702 +23,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21987 = 1% * B)







		

		

				€ 21,98672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,94037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,34411 +24,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,41%







		

		

				€ 27,01280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.038







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,94750















		

				02







		

		

				€ 8,94750









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 27,14537















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,27073









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,94612 +18,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13591 = 1% * B)







		

		

				€ 13,59138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,39125 +19,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,18%







		

		

				€ 27,29197









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.039







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,94750















		

				02







		

		

				€ 8,94750









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 27,14537















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,27073









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,32534 +17,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14132 = 1% * B)







		

		

				€ 14,13205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,70313 +18,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,09%







		

		

				€ 29,39880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.040







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,94750















		

				02







		

		

				€ 8,94750









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 35,38080 +36,29% 













						€ 40,68792















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,81328









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,61037 +20,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15938 = 1% * B)







		

		

				€ 15,93766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,55480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,10283 +21,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,47%







		

		

				€ 27,29197









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.041







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,94750















		

				02







		

		

				€ 8,94750









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 35,38080 +36,29% 













						€ 40,68792















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,81328









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,36349 +19,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16538 = 1% * B)







		

		

				€ 16,53816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,99017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,89182 +20,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,29%







		

		

				€ 29,39880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.044







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,94750















		

				02







		

		

				€ 8,94750









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 41,33875 +36,25% 













						€ 47,53956















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,66492









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,46201 +21,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17034 = 1% * B)







		

		

				€ 17,03392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,34959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,84552 +22,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,09%







		

		

				€ 27,29197









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.045







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,94750















		

				02







		

		

				€ 8,94750









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 41,33875 +36,25% 













						€ 47,53956















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,66492









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,21513 +20,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17634 = 1% * B)







		

		

				€ 17,63442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,78496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,63451 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,9%







		

		

				€ 29,39880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.065







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,75450















		

				02







		

		

				€ 7,75450









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,02996









		

						TOS22_PR.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 12,59160 -0,59% 













						€ 14,48034















		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 28,70943









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,26075 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14762 = 1% * B)







		

		

				€ 14,76172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,70225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,72472 +8,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,68%







		

		

				€ 37,29594









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.066







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 12,59160 -4,68% 













						€ 14,48034















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,51030









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,42183 +6,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16067 = 1% * B)







		

		

				€ 16,06749









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,64893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,13825 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,63%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.068







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,75450















		

				02







		

		

				€ 7,75450









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 4,50000 +8% 













						€ 0,22500















		

				AT







		

		

				€ 0,39000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 17,00557















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,03553









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,95056 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15192 = 1% * B)







		

		

				€ 15,19209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,15692 +14,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,78%







		

		

				€ 37,29594









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.069







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 17,00557















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,78645









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,79718 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15648 = 1% * B)







		

		

				€ 15,64755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,34447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,78920 +13,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,56%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.111







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 9,93500 +53,08% 













						€ 11,42525















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,45521









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,68840 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10030 = 1% * B)







		

		

				€ 10,03014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,27185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,99039 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,07%







		

		

				€ 20,84977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.112







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 9,93500 +53,08% 













						€ 11,42525















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,45521









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,38711 +16,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10622 = 1% * B)







		

		

				€ 10,62194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,70091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,70996 +17,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,44%







		

		

				€ 23,24250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.115







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 19,60750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,63746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,54085 +20,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11607 = 1% * B)







		

		

				€ 11,60654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,41474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,56213 +21,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,33%







		

		

				€ 22,51997









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.116







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 19,60750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,63746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,23956 +19,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12198 = 1% * B)







		

		

				€ 12,19833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,84379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,28168 +20,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,61%







		

		

				€ 24,91270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.121







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 33,61450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64446









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,22385 +22,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14596 = 1% * B)







		

		

				€ 14,59582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,58197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,40164 +23,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,4%







		

		

				€ 26,07427









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.122







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 33,61450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64446









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,82096 +21,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15331 = 1% * B)







		

		

				€ 15,33135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,11523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,26754 +22,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,71%







		

		

				€ 28,99150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.123







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 38,94475















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,97471









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,53334 +38,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16405 = 1% * B)







		

		

				€ 16,40533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,89387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,83254 +39,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,57%







		

		

				€ 26,90937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.124







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 38,94475















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,97471









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,85575 +36,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16937 = 1% * B)







		

		

				€ 16,93692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,27927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,07194 +37,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,08%







		

		

				€ 29,82660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.125







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza  fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 44,64875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,67871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,07244 +39,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17452 = 1% * B)







		

		

				€ 17,45159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,65240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,17643 +40,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,93%







		

		

				€ 27,74447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.126







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 44,64875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,67871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,39485 +37,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17983 = 1% * B)







		

		

				€ 17,98318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,03780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,41583 +38,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,38%







		

		

				€ 30,66170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.127







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,18610















		

				02







		

		

				€ 9,18610









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 55,02750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,05746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,28629 +45,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19246 = 1% * B)







		

		

				€ 19,24581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,95321









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,48531 +46,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 28,57957









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.128







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,18610















		

				02







		

		

				€ 9,18610









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 55,02750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,05746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,60870 +43,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19777 = 1% * B)







		

		

				€ 19,77739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,33861









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,72470 +45,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,97%







		

		

				€ 31,49680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.129







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 52,20000 +121,94% 













						€ 60,03000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,05996









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 12,79234









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,61726 +46,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20579 = 1% * B)







		

		

				€ 20,57876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,91960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,11562 +48,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,92%







		

		

				€ 29,41467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.130







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 52,20000 +121,94% 













						€ 60,03000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,05996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,44630 +45,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20711 = 1% * B)







		

		

				€ 20,71141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,01577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,17348 +46,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,57%







		

		

				€ 32,33190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1449







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 14,35200















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,01866









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,60975 +25,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10498 = 1% * B)







		

		

				€ 10,49756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,61073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,71804 +27,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,33%







		

		

				€ 21,20767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1450







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 14,35200















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,01866









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,98897 +24,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11038 = 1% * B)







		

		

				€ 11,03824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,00272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,02993 +25,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,48%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1451







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,80554









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,35103 +28,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11416 = 1% * B)







		

		

				€ 11,41616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,27672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,04391 +29,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,34%







		

		

				€ 22,16207









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1452







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,80554









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,73025 +27,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11957 = 1% * B)







		

		

				€ 11,95684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,35580 +28,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,45%







		

		

				€ 24,26890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1453







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 23,92575















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,59241









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,21400 +30,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12514 = 1% * B)







		

		

				€ 12,51424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,07282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,80106 +32,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,16%







		

		

				€ 23,11647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1454







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 23,92575















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,59241









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,96712 +29,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13115 = 1% * B)







		

		

				€ 13,11474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,50819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,59005 +30,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,12%







		

		

				€ 25,22330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1455







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 24,94500 +101,98% 













						€ 28,68675















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,35341









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,92940 +32,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13429 = 1% * B)







		

		

				€ 13,42870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,73581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,09391 +33,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,48%







		

		

				€ 24,07087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1456







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 24,94500 +101,98% 













						€ 28,68675















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,35341









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,68252 +31,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14029 = 1% * B)







		

		

				€ 14,02920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,17117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,88289 +32,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,4%







		

		

				€ 26,17770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1457







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 29,12250 +103,94% 













						€ 33,49088















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,15754









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,68793 +35,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14350 = 1% * B)







		

		

				€ 14,35007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,40380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,44180 +36,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,87%







		

		

				€ 25,02527









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1458







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 29,12250 +103,94% 













						€ 33,49088















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,15754









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,44105 +33,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14951 = 1% * B)







		

		

				€ 14,95057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,83916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,23078 +34,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,76%







		

		

				€ 27,13210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1459







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,63520















		

				02







		

		

				€ 7,63520









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,30000 0% 













						€ 18,74500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,41166









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,94545 +8,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12311 = 1% * B)







		

		

				€ 12,31127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,92567









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,18239 +9,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,53%







		

		

				€ 27,02867









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.146







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,54400















		

				02







		

		

				€ 9,54400









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,38000 0% 













						€ 23,43700















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10366









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,44833 +9,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13832 = 1% * B)







		

		

				€ 13,83173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,02801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,30807 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,23%







		

		

				€ 28,93747









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1460







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,63520















		

				02







		

		

				€ 7,63520









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,30000 0% 













						€ 18,74500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,41166









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,22307 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12996 = 1% * B)







		

		

				€ 12,99569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,42188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,64064 +9,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,62%







		

		

				€ 29,66000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1461







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,58960















		

				02







		

		

				€ 8,58960









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 18,38000 0% 













						€ 21,13700















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,80366









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,29185 +8,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12847 = 1% * B)







		

		

				€ 12,84670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,31386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,45241 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,31%







		

		

				€ 27,98307









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1462







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,58960















		

				02







		

		

				€ 8,58960









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 18,38000 0% 













						€ 21,13700















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,80366









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,56947 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13531 = 1% * B)







		

		

				€ 13,53112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,81006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,91065 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,37%







		

		

				€ 30,61440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1464







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,54400















		

				02







		

		

				€ 9,54400









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,38000 0% 













						€ 23,43700















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10366









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,45125 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14312 = 1% * B)







		

		

				€ 14,31220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,13980 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,66%







		

		

				€ 31,56880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1465







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,49840















		

				02







		

		

				€ 10,49840









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,23000 0% 













						€ 29,01450















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,68116









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,98023 +9,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14877 = 1% * B)







		

		

				€ 14,87684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,78571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,64278 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,19%







		

		

				€ 29,89187









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1466







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,49840















		

				02







		

		

				€ 10,49840









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,23000 0% 













						€ 29,01450















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,68116









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,98315 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15357 = 1% * B)







		

		

				€ 15,35730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,13405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,47450 +9,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,56%







		

		

				€ 32,52320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1469







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,19200 +21,13% 













						€ 12,87080















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,53746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,12855 +15,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10261 = 1% * B)







		

		

				€ 10,26057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,82803 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,92%







		

		

				€ 21,20767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1470







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,19200 +21,13% 













						€ 12,87080















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,53746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,50777 +14,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10801 = 1% * B)







		

		

				€ 10,80124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,83090









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,13991 +15,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,07%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1471







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,93200 +21,1% 













						€ 17,17180















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,83846









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,38395 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11101 = 1% * B)







		

		

				€ 11,10143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,04854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,53392 +16,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,03%







		

		

				€ 22,16207









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1472







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,93200 +21,1% 













						€ 17,17180















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,83846









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,33667 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11894 = 1% * B)







		

		

				€ 11,89387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,85359 +15,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,24%







		

		

				€ 25,84240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1473







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 18,66700 +21,14% 













						€ 21,46705















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,13371









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,75530 +15,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12121 = 1% * B)







		

		

				€ 12,12085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,78762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,66377 +16,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,91%







		

		

				€ 23,11647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1474







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 18,66700 +21,14% 













						€ 21,46705















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,13371









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,50842 +14,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12721 = 1% * B)







		

		

				€ 12,72135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,22298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,45275 +15,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,86%







		

		

				€ 25,22330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1475







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,39900 +21,14% 













						€ 25,75885















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,42551









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,00150 +15,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12960 = 1% * B)







		

		

				€ 12,96024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,35791 +16,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,29%







		

		

				€ 24,07087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1476







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,39900 +21,14% 













						€ 25,75885















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,42551









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,75462 +14,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13561 = 1% * B)







		

		

				€ 13,56074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,83154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,14690 +15,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,21%







		

		

				€ 26,17770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1477







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 32,74800 +51,82% 













						€ 37,66020















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,32686









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,85725 +25,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15017 = 1% * B)







		

		

				€ 15,01716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,88744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,76185 +26,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,9%







		

		

				€ 25,02527









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1478







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 32,74800 +51,82% 













						€ 37,66020















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,32686









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,61037 +24,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15618 = 1% * B)







		

		

				€ 15,61766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,32280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,55083 +25,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,78%







		

		

				€ 27,13210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1479







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,63520















		

				02







		

		

				€ 7,63520









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 37,42800 +51,84% 













						€ 43,04220















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,70886









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,24265 +26,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16199 = 1% * B)







		

		

				€ 16,19882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,74415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,18562 +27,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,92%







		

		

				€ 27,02867









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1480







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,63520















		

				02







		

		

				€ 7,63520









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 37,42800 +51,84% 













						€ 43,04220















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,70886









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,52027 +25,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16883 = 1% * B)







		

		

				€ 16,88324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,24035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,64386 +26,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,03%







		

		

				€ 29,66000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1481







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,58960















		

				02







		

		

				€ 8,58960









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 42,10200 +51,83% 













						€ 48,41730















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,08396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,57215 +26,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17212 = 1% * B)







		

		

				€ 17,21154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,47837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,26206 +27,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,39%







		

		

				€ 27,98307









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1482







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,58960















		

				02







		

		

				€ 8,58960









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 42,10200 +51,83% 













						€ 48,41730















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,08396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,84977 +25,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17896 = 1% * B)







		

		

				€ 17,89596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,97457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,72030 +26,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,45%







		

		

				€ 30,61440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1483







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,54400















		

				02







		

		

				€ 9,54400









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,78200 +51,84% 













						€ 53,79930















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,46596









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,81063 +28,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18690 = 1% * B)







		

		

				€ 18,68970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,55003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,05036 +30,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,41%







		

		

				€ 28,93747









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1484







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,54400















		

				02







		

		

				€ 9,54400









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,78200 +51,84% 













						€ 53,79930















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,46596









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,81355 +27,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19170 = 1% * B)







		

		

				€ 19,17017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,89837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,88209 +29,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,65%







		

		

				€ 31,56880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1489







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,87750 +91,34% 













						€ 14,80913















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,47579









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,06688 +25,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10571 = 1% * B)







		

		

				€ 10,57070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,66376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,30134 +26,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,16%







		

		

				€ 21,20767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1490







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,87750 +91,34% 













						€ 14,80913















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,47579









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,44610 +24,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11111 = 1% * B)







		

		

				€ 11,11138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,05575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,61323 +25,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,31%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1491







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,16750 +91,39% 













						€ 19,74263















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,40929









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,95478 +27,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11513 = 1% * B)







		

		

				€ 11,51276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,34675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,81429 +28,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,14%







		

		

				€ 22,16207









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1492







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,16750 +91,39% 













						€ 19,74263















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,40929









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,33400 +26,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12053 = 1% * B)







		

		

				€ 12,05344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,12618 +27,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,25%







		

		

				€ 24,26890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1493







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 21,46500 +91,31% 













						€ 24,68475















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,35141









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,97300 +29,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12636 = 1% * B)







		

		

				€ 12,63568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,16087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,76955 +30,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,94%







		

		

				€ 23,11647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1494







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 21,46500 +91,31% 













						€ 24,68475















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,35141









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,72612 +28,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13236 = 1% * B)







		

		

				€ 13,23618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,59623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,55853 +29,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,9%







		

		

				€ 25,22330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1495







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,74000 +91,38% 













						€ 29,60100















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,26766









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,84365 +31,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13575 = 1% * B)







		

		

				€ 13,57498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,84186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,26049 +32,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,23%







		

		

				€ 24,07087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1496







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,74000 +91,38% 













						€ 29,60100















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,26766









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,59677 +30,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14175 = 1% * B)







		

		

				€ 14,17548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,27723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,04948 +31,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,16%







		

		

				€ 26,17770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1497







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 30,05250 +91,42% 













						€ 34,56038















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,22704









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,75743 +33,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14521 = 1% * B)







		

		

				€ 14,52119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,52786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,80648 +34,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,61%







		

		

				€ 25,02527









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.1498







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 30,05250 +91,42% 













						€ 34,56038















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,22704









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,51055 +32,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15122 = 1% * B)







		

		

				€ 15,12169









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,96322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,59546 +33,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,5%







		

		

				€ 27,13210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,79625 +6,66% 













						€ 13,56569















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,13695









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,69440 +9,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14351 = 1% * B)







		

		

				€ 14,35110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,40455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,45005 +10,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,54%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2006







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,79625 +6,66% 













						€ 13,56569















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,13695









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,04848 +9,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15848 = 1% * B)







		

		

				€ 15,84776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,38586 +10% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,11%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2007







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 15,99375 +1,42% 













						€ 18,39281















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,96407









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,52152 +8,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15123 = 1% * B)







		

		

				€ 15,12344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,96450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,60946 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,93%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2008







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 15,99375 +1,42% 













						€ 18,39281















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,96407









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,87560 +7,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16620 = 1% * B)







		

		

				€ 16,62010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,54527 +8,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,48%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2011







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 25,73125 +24,29% 













						€ 29,59094















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,16220









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,71965 +13,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16915 = 1% * B)







		

		

				€ 16,91514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,89827 +14,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,76%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2012







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 25,73125 +24,29% 













						€ 29,59094















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,16220









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,07373 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18412 = 1% * B)







		

		

				€ 18,41180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,34855









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,83408 +13,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,22%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2013







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 30,27750 +27,9% 













						€ 34,81913















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,43304









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,02413 +19,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12964 = 1% * B)







		

		

				€ 12,96386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,38679 +20,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,51%







		

		

				€ 21,20767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2014







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 30,27750 +27,9% 













						€ 34,81913















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,43304









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,72284 +18,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13556 = 1% * B)







		

		

				€ 13,55565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,82785









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,10634 +19,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,83%







		

		

				€ 23,60040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2015







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 34,82750 +30,37% 













						€ 40,05163















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,66554









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,73383 +20,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13877 = 1% * B)







		

		

				€ 13,87741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,06112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,67236 +21,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,59%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2016







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 34,82750 +30,37% 













						€ 40,05163















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,66554









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,43254 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14469 = 1% * B)







		

		

				€ 14,46921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,49018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,39193 +21,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,87%







		

		

				€ 24,07760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2017







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,52375 +26,84% 













						€ 45,45231















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,06622









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,61171 +19,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14818 = 1% * B)







		

		

				€ 14,81787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,74296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,17254 +20,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,75%







		

		

				€ 22,16207









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2018







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,52375 +26,84% 













						€ 45,45231















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,06622









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,31042 +18,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15410 = 1% * B)







		

		

				€ 15,40967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,17201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,89210 +20,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,98%







		

		

				€ 24,55480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2019







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,29480















		

				02







		

		

				€ 4,29480









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 43,93125 +28,81% 













						€ 50,52094















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,13485









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,15754 +20,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15705 = 1% * B)







		

		

				€ 15,70521









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,38628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,24903 +21,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,08%







		

		

				€ 22,63927









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2020







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,29480















		

				02







		

		

				€ 4,29480









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 43,93125 +28,81% 













						€ 50,52094















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,13485









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,85625 +20,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16297 = 1% * B)







		

		

				€ 16,29700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,81533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,96858 +21,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,26%







		

		

				€ 25,03200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2021







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 48,31250 +29,04% 













						€ 55,55938















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,17329









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,67318 +21,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16588 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58771









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,28698 +22,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,47%







		

		

				€ 23,11647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2022







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 48,31250 +29,04% 













						€ 55,55938















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,17329









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,37189 +20,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17180 = 1% * B)







		

		

				€ 17,17950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,45514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,00653 +21,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 25,50920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2023







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 57,58875 +29,96% 













						€ 66,22706















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,84097









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,41696 +21,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18627 = 1% * B)







		

		

				€ 18,62671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,50437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,54804 +22,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,2%







		

		

				€ 24,07087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2024







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 57,58875 +29,96% 













						€ 66,22706















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,84097









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,21487 +21,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19074 = 1% * B)







		

		

				€ 19,07438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,82893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,11818 +22,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,4%







		

		

				€ 26,46360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2025







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,52000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,20360















		

				02







		

		

				€ 6,20360









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 62,14000 +82,98% 













						€ 71,46100















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,07491









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,12810 +45,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19541 = 1% * B)







		

		

				€ 19,54050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,16686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,83546 +46,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,75%







		

		

				€ 24,54807









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2026







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,52000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,20360















		

				02







		

		

				€ 6,20360









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 62,14000 +82,98% 













						€ 71,46100















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,07491









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,92601 +43,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19988 = 1% * B)







		

		

				€ 19,98816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,49142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,40559 +44,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,9%







		

		

				€ 26,94080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2027







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 68,27125 +27,44% 













						€ 78,51194















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,12585









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,65624 +21,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20745 = 1% * B)







		

		

				€ 20,74500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,04012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,44136 +22,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,13%







		

		

				€ 25,02527









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2028







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 68,27125 +27,44% 













						€ 78,51194















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,12585









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,45415 +20,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21193 = 1% * B)







		

		

				€ 21,19266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,36468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 169,01149 +21,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 27,41800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2029







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,15800















		

				02







		

		

				€ 7,15800









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 71,70000 +85,56% 













						€ 82,45500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,06891









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,07650 +48,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21452 = 1% * B)







		

		

				€ 21,45224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,55287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,08161 +49,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,91%







		

		

				€ 25,50247









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2030







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,15800















		

				02







		

		

				€ 7,15800









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 71,70000 +85,56% 













						€ 82,45500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,06891









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,73720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,87441 +46,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21900 = 1% * B)







		

		

				€ 21,89991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,87743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,65175 +48,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,97%







		

		

				€ 27,89520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2031







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,63520















		

				02







		

		

				€ 7,63520









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 78,08750 +26,99% 













						€ 89,80063















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,41454









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,94833 +20,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22872 = 1% * B)







		

		

				€ 22,87173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,58201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,40207 +21,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,82%







		

		

				€ 27,02867









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2032







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,63520















		

				02







		

		

				€ 7,63520









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 78,08750 +26,99% 













						€ 89,80063















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,41454









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,27074 +20,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23403 = 1% * B)







		

		

				€ 23,40332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,96741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,64147 +21,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,04%







		

		

				€ 29,94590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2033







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,58960















		

				02







		

		

				€ 8,58960









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 85,30500 +21,96% 













						€ 98,10075















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 118,71466









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,20285 +18,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24352 = 1% * B)







		

		

				€ 24,35246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,65553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 194,21084 +19,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,41%







		

		

				€ 27,98307









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.2034







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,58960















		

				02







		

		

				€ 8,58960









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44297















		

				AT







		

		

				€ 0,75547









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 85,30500 +21,96% 













						€ 98,10075















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 118,71466









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,31070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,52526 +17,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24884 = 1% * B)







		

		

				€ 24,88404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,04093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 198,45023 +18,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 30,90030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.313







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,40000 +200,45% 













						€ 15,41000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,43996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,67315 +29,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10668 = 1% * B)







		

		

				€ 10,66770









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,73409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,07494 +30,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,51%







		

		

				€ 20,84977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.314







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,42083









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,40000 +200,45% 













						€ 15,41000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,43996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,75132 +28,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11160 = 1% * B)







		

		

				€ 11,16021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,00268 +29,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,79%







		

		

				€ 22,95660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.317







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,40000 +201,48% 













						€ 25,76000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,78996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,69335 +39,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12591 = 1% * B)







		

		

				€ 12,59094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,41272 +40,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,43%







		

		

				€ 22,51997









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.318







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,42083









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,40000 +201,48% 













						€ 25,76000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,78996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,77152 +37,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13083 = 1% * B)







		

		

				€ 13,08344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,48550









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,34046 +39,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,6%







		

		

				€ 24,62680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3209







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,92285















		

				02







		

		

				€ 2,92285









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 26,25565















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,28561









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,93635 +36,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12470 = 1% * B)







		

		

				€ 12,46982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,04062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,44679 +37,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,39%







		

		

				€ 21,26732









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3210







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,92285















		

				02







		

		

				€ 2,92285









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 26,25565















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,28561









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,31557 +34,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13010 = 1% * B)







		

		

				€ 13,01049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,43261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,75867 +35,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,53%







		

		

				€ 23,37415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3217







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 58,46428















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,49424









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,07363 +52,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18572 = 1% * B)







		

		

				€ 18,57178









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,46454









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,10995 +53,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,6%







		

		

				€ 26,07427









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3218







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 58,46428















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,49424









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,35125 +49,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19256 = 1% * B)







		

		

				€ 19,25620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,96075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,56820 +51,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,69%







		

		

				€ 28,70560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3219







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 26,65700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,68696









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,24559 +9,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14439 = 1% * B)







		

		

				€ 14,43929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,46849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,15337 +9,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,37%







		

		

				€ 26,90937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3220







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 26,65700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,68696









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,24851 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14920 = 1% * B)







		

		

				€ 14,91976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,81683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,98510 +9,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,83%







		

		

				€ 29,54070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3221







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 29,26750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,29746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,69119 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14991 = 1% * B)







		

		

				€ 14,99059









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,86818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,54996 +9,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,21%







		

		

				€ 27,74447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3222







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 29,26750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,29746









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,69411 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15471 = 1% * B)







		

		

				€ 15,47106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,38169 +9,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,62%







		

		

				€ 30,37580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3227







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,92285















		

				02







		

		

				€ 2,92285









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 26,40950 +146,82% 













						€ 30,37093















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,40089









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,05163 +39,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13128 = 1% * B)







		

		

				€ 13,12826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,51799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,69788 +40,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,31%







		

		

				€ 21,26732









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3228







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,92285















		

				02







		

		

				€ 2,92285









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 26,40950 +146,82% 













						€ 30,37093















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,40089









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,43085 +37,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13669 = 1% * B)







		

		

				€ 13,66894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,90998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,00977 +38,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,44%







		

		

				€ 23,37415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3229







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,75795















		

				02







		

		

				€ 3,75795









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 33,10750 +146,7% 













						€ 38,07363















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,10359









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,58943 +44,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14494 = 1% * B)







		

		

				€ 14,49431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,50837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,59211 +45,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,12%







		

		

				€ 22,10242









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.323







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 41,21600















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,24596









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,82535 +49,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15812 = 1% * B)







		

		

				€ 15,81206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,46374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,10115 +50,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,68%







		

		

				€ 26,07427









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3230







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,75795















		

				02







		

		

				€ 3,75795









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 33,10750 +146,7% 













						€ 38,07363















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,10359









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,96865 +42,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15035 = 1% * B)







		

		

				€ 15,03498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,90036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,90399 +43,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,19%







		

		

				€ 24,20925









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3231







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 43,06950 +146,82% 













						€ 49,52993















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,55989









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,42008 +49,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16707 = 1% * B)







		

		

				€ 16,70721









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,11273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,24002 +50,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,53%







		

		

				€ 23,35507









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3232







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 43,06950 +146,82% 













						€ 49,52993















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,55989









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,17320 +47,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17308 = 1% * B)







		

		

				€ 17,30771









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,54809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,02900 +48,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,45%







		

		

				€ 25,46190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3233







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 49,86950 +146,76% 













						€ 57,34993















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,37989









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,07518 +53,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18092 = 1% * B)







		

		

				€ 18,09203









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,11672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,28393 +54,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,77%







		

		

				€ 24,19017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3234







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 49,86950 +146,76% 













						€ 57,34993















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,37989









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,82830 +50,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18693 = 1% * B)







		

		

				€ 18,69253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,55208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 149,07291 +52,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,64%







		

		

				€ 26,29700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3235







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 24,30000 0% 













						€ 27,94500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,97496









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,55435 +6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13689 = 1% * B)







		

		

				€ 13,68870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,92431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,16736 +7,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,88%







		

		

				€ 26,07427









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3236







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 24,30000 0% 













						€ 27,94500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,97496









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,83197 +6,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14373 = 1% * B)







		

		

				€ 14,37312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,42051









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,62560 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,04%







		

		

				€ 28,70560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3237







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,69000 0% 













						€ 29,54350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,57346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,13209 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14901 = 1% * B)







		

		

				€ 14,90113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,80332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,83654 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,64%







		

		

				€ 26,90937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3238







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,69000 0% 













						€ 29,54350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,57346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,13501 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15382 = 1% * B)







		

		

				€ 15,38160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,15166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,66827 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,08%







		

		

				€ 29,54070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3239







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 30,09000 0% 













						€ 34,60350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,63346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,02719 +8,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15844 = 1% * B)







		

		

				€ 15,84435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,35869 +9,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,96%







		

		

				€ 27,74447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.324







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,42083









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 41,21600















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,24596









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,80192 +47,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16448 = 1% * B)







		

		

				€ 16,44831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,92502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,17525 +48,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,88%







		

		

				€ 28,70560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.3240







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 30,09000 0% 













						€ 34,60350















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,63346









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,03011 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16325 = 1% * B)







		

		

				€ 16,32482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,83549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,19042 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,33%







		

		

				€ 30,37580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.325







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 46,36800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,39796









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,95659 +53,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17593 = 1% * B)







		

		

				€ 17,59305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,75496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,30460 +55,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,18%







		

		

				€ 26,90937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.326







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,42083









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 46,36800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,39796









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,65846 +51,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18025 = 1% * B)







		

		

				€ 18,02535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,06838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,75219 +53,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,55%







		

		

				€ 29,54070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.327







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 51,52000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,54996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,94369 +56,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18551 = 1% * B)







		

		

				€ 18,55099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,44947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,94415 +57,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,75%







		

		

				€ 27,74447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.328







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,42083









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 51,52000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,54996









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,64556 +54,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18983 = 1% * B)







		

		

				€ 18,98329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,76289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,39174 +55,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,06%







		

		

				€ 30,37580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.329







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,18610















		

				02







		

		

				€ 9,18610









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 56,67200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,70196









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,93079 +59,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19509 = 1% * B)







		

		

				€ 19,50893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,14397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,58369 +60,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 28,57957









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.330







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,18610















		

				02







		

		

				€ 9,18610









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,42083









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 56,67200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,70196









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,63266 +57,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19941 = 1% * B)







		

		

				€ 19,94123









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,45739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,03128 +58,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,63%







		

		

				€ 31,21090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.331







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 61,82400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,85396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,91789 +61,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20467 = 1% * B)







		

		

				€ 20,46686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,83848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 163,22323 +63,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 29,41467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.332







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,42083









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 61,82400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,85396









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,61976 +59,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20899 = 1% * B)







		

		

				€ 20,89916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,15189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,67081 +61,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,23%







		

		

				€ 32,04600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4213







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 21,54700 +33,56% 













						€ 24,77905















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,71148









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,32872 +34,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19893 = 1% * B)







		

		

				€ 19,89260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,42213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 158,64345 +35,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,88%







		

		

				€ 20,43222









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4214







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 21,54700 +33,56% 













						€ 24,77905















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,71148









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,80714 +33,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20289 = 1% * B)







		

		

				€ 20,28914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,70963









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,80591 +34,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,93%







		

		

				€ 22,53905









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4215







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 25,85828 +28,85% 













						€ 29,73702















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,66945









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,70424 +32,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20753 = 1% * B)







		

		

				€ 20,75268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,04569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,50261 +34,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,6%







		

		

				€ 20,84977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4216







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 25,85828 +28,85% 













						€ 29,73702















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,66945









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,18266 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21149 = 1% * B)







		

		

				€ 21,14923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,33319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,66508 +33,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,61%







		

		

				€ 22,95660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4217







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,98588 +28,12% 













						€ 39,08376















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,01619









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,88608 +32,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22382 = 1% * B)







		

		

				€ 22,38177









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,22679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,49464 +33,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,15%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4218







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,67188









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,98588 +28,12% 













						€ 39,08376















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,01619









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,87950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,74270 +31,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22679 = 1% * B)







		

		

				€ 22,67883









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,44215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,86368 +32,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,84%







		

		

				€ 23,21990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4219







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 42,47084 +28,39% 













						€ 48,84147















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,77390









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,47889 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24077 = 1% * B)







		

		

				€ 24,07662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,45555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 192,01106 +32,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,73%







		

		

				€ 22,51997









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4220







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 42,47084 +28,39% 













						€ 48,84147















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,77390









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 4,50400















		

				PR







		

		

				€ 5,83473









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,95731 +31,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24473 = 1% * B)







		

		

				€ 24,47317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,74305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,17353 +32,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,62%







		

		

				€ 24,62680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4221







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 50,99884 +29,06% 













						€ 58,64867















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 131,58110









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,99069 +31,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26079 = 1% * B)







		

		

				€ 26,07851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,90692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 207,97612 +32,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,23%







		

		

				€ 23,35507









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4222







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,60016









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 50,99884 +29,06% 













						€ 58,64867















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 131,58110









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,28956 +30,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26286 = 1% * B)







		

		

				€ 26,28633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,05759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 209,63348 +32,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,64%







		

		

				€ 24,40407









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4223







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 59,48380 +28,13% 













						€ 68,40637















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 141,33880









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,58349 +30,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27773 = 1% * B)







		

		

				€ 27,77336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,13569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 221,49254 +31,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,92%







		

		

				€ 24,19017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4224







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 59,48380 +28,13% 













						€ 68,40637















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 141,33880









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,06191 +29,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28170 = 1% * B)







		

		

				€ 28,16991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,42318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 224,65500 +31,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,71%







		

		

				€ 26,29700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4225







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 63,50344 +27,4% 













						€ 73,02896















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 145,96139









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,09018 +29,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28814 = 1% * B)







		

		

				€ 28,81443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,89046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 229,79507 +30,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,35%







		

		

				€ 26,07427









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4226







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 63,50344 +27,4% 













						€ 73,02896















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 145,96139









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 6,37350















		

				PR







		

		

				€ 7,70423









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 183,09310 +29,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29295 = 1% * B)







		

		

				€ 29,29490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,23880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 233,62680 +30,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,29%







		

		

				€ 28,70560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4227







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 69,50944 +26,65% 













						€ 79,93586















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,86829









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 11,21030















		

				PR







		

		

				€ 12,54103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 192,66898 +30,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30827 = 1% * B)







		

		

				€ 30,82704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,34960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 245,84562 +31,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,95%







		

		

				€ 26,90937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4228







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 69,50944 +26,65% 













						€ 79,93586















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,86829









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 11,21030















		

				PR







		

		

				€ 12,54103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,67190 +29,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31308 = 1% * B)







		

		

				€ 31,30750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,69794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 249,67734 +31,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,83%







		

		

				€ 29,54070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4229







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 84,94468 +28,38% 













						€ 97,68638















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,61881









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 11,21030















		

				PR







		

		

				€ 12,54103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 211,25460 +30,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33801 = 1% * B)







		

		

				€ 33,80074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,50553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 269,56087 +32,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,29%







		

		

				€ 27,74447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.4230







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 84,94468 +28,38% 













						€ 97,68638















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,61881









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 11,21030















		

				PR







		

		

				€ 12,54103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 22,02480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,25752 +30,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34281 = 1% * B)







		

		

				€ 34,28120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,85387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 273,39259 +31,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,11%







		

		

				€ 30,37580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.541







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,90880















		

				02







		

		

				€ 1,90880









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 22,56559















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,74647









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,38316 +18,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11421 = 1% * B)







		

		

				€ 11,42131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,28045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,08492 +19,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,24%







		

		

				€ 20,25327









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.542







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,90880















		

				02







		

		

				€ 1,90880









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 22,56559















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,74647









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,76238 +17,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11962 = 1% * B)







		

		

				€ 11,96198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,67244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,39680 +18,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,44%







		

		

				€ 22,36010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.543







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,38600















		

				02







		

		

				€ 2,38600









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 28,34555















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,52643









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,64032 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12422 = 1% * B)







		

		

				€ 12,42245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,00628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,06905 +20,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,93%







		

		

				€ 20,73047









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.544







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,38600















		

				02







		

		

				€ 2,38600









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 28,34555















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,52643









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)







		

		

				€ 81,01954









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12963 = 1% * B)







		

		

				€ 12,96313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²







		

		

				€ 103,38094









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,09%







		

		

				€ 22,83730









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.545







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 29,58255 +36,67% 













						€ 34,01993















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,20081









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,79190 +20,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13407 = 1% * B)







		

		

				€ 13,40670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,71986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,91846 +21,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,84%







		

		

				€ 21,20767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.546







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 29,58255 +36,67% 













						€ 34,01993















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,20081









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,17112 +19,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13947 = 1% * B)







		

		

				€ 13,94738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,11185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,23035 +20,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,96%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.549







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 49,29660 +36,65% 













						€ 56,69109















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,87197









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,37186 +22,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17340 = 1% * B)







		

		

				€ 17,33950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,57114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,28250 +23,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,72%







		

		

				€ 23,11647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.550







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 49,29660 +36,65% 













						€ 56,69109















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,87197









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,75108 +22,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17880 = 1% * B)







		

		

				€ 17,88017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,96313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,59438 +23,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,69%







		

		

				€ 25,22330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.703







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 9,90000 -7,74% 













						€ 11,38500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,95626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,51371 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14002 = 1% * B)







		

		

				€ 14,00219









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,15159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,66749 +8,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,33%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.704







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 9,90000 -7,74% 













						€ 11,38500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,70718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,61871 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14819 = 1% * B)







		

		

				€ 14,81899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,74377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,18147 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,54%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.705







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 14,50000 -3,46% 













						€ 16,67500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,24626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,80371 +7,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14849 = 1% * B)







		

		

				€ 14,84859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,76523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,41753 +8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,49%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.706







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 14,50000 -3,46% 













						€ 16,67500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,99718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,90871 +6,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15665 = 1% * B)







		

		

				€ 15,66539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,93151 +7,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,52%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.711







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 28,90000 -3,41% 













						€ 33,23500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,95718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,54827 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13208 = 1% * B)







		

		

				€ 13,20772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,33159 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,13%







		

		

				€ 21,20767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.712







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 28,90000 -3,41% 













						€ 33,23500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,95718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,92749 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13748 = 1% * B)







		

		

				€ 13,74840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,96759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,64348 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,26%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.713







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 34,30000 -1,8% 













						€ 39,44500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,16718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,23547 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14278 = 1% * B)







		

		

				€ 14,27768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,35132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,86447 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,04%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.714







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 34,30000 -1,8% 













						€ 39,44500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,16718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,61469 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14818 = 1% * B)







		

		

				€ 14,81835









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,74330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,17634 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,13%







		

		

				€ 23,79170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.715







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,20000 -1,01% 













						€ 45,08000















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,80218









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,34767 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15256 = 1% * B)







		

		

				€ 15,25563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,06033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,66363 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,22%







		

		

				€ 22,16207









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.716







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,20000 -1,01% 













						€ 45,08000















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,80218









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,72689 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15796 = 1% * B)







		

		

				€ 15,79630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,45232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,97551 +6,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,26%







		

		

				€ 24,26890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.717







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,29480















		

				02







		

		

				€ 4,29480









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 44,50000 -0,85% 













						€ 51,17500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,89718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,91987 +5,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16307 = 1% * B)







		

		

				€ 16,30718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,82271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,04976 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,41%







		

		

				€ 22,63927









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.718







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,29480















		

				02







		

		

				€ 4,29480









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 44,50000 -0,85% 













						€ 51,17500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,89718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,29909 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16848 = 1% * B)







		

		

				€ 16,84785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,21469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,36163 +6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,42%







		

		

				€ 24,74610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.719







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 49,50000 0% 













						€ 56,92500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,64718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,14707 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17304 = 1% * B)







		

		

				€ 17,30353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,54506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,99566 +6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 23,11647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.720







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 49,50000 0% 













						€ 56,92500















		

						TOS22_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,60000 +17,42% 













						€ 2,40000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,64718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,52629 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17844 = 1% * B)







		

		

				€ 17,84421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,93705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,30755 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,72%







		

		

				€ 25,22330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.726







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,15000m²













						€ 8,30000 +0,61% 













						€ 9,54500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,86718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,77871 +8,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14525 = 1% * B)







		

		

				€ 14,52459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,53033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,83363 +9,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,31%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.727







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 8,90000 +1,14% 













						€ 10,23500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,80626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,36371 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13818 = 1% * B)







		

		

				€ 13,81819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,01819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,20009 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,76%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.728







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 8,90000 +1,14% 













						€ 10,23500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,80626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,36371 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13818 = 1% * B)







		

		

				€ 13,81819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,01819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,20009 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,76%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.729







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 10,60000 +1,44% 













						€ 12,19000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,76126









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,31871 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14131 = 1% * B)







		

		

				€ 14,13099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,69467 +10,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,04%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.730







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 10,60000 +1,44% 













						€ 12,19000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,51218









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,42371 +8,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14948 = 1% * B)







		

		

				€ 14,94779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,83715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,20865 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,22%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.733







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,22542









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 20,90000 +2,7% 













						€ 24,03500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,60626









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 14,22909









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,31644















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 29,54144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,16371 +8,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16026 = 1% * B)







		

		

				€ 16,02619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,61899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,80889 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,25%







		

		

				€ 36,10294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.734







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,20000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,21094















		

				AT







		

		

				€ 0,41094









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 20,90000 +2,7% 













						€ 24,03500















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,35718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 15,12989









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 18,58350















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 15,50900















		

				RU







		

		

				€ 37,80920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,26871 +7,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16843 = 1% * B)







		

		

				€ 16,84299









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,21117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,32287 +8,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,03%







		

		

				€ 44,37070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.857







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 17,59430 +36,18% 













						€ 20,23345















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,35881









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,94990 +18,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11512 = 1% * B)







		

		

				€ 11,51198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,34619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,80807 +19,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,1%







		

		

				€ 21,20767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.858







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 17,59430 +36,18% 













						€ 20,23345















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,35881









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,32912 +17,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12053 = 1% * B)







		

		

				€ 12,05266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,11996 +18,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,26%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.861







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 27,14537















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,27073









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,77062 +19,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12923 = 1% * B)







		

		

				€ 12,92330









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,36939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,06331 +20,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,43%







		

		

				€ 23,11647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.001.862







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22_862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,30000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,42188















		

				AT







		

		

				€ 0,72188









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,34448















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 27,14537















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,27073









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,45130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,14984 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13464 = 1% * B)







		

		

				€ 13,46397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,37519 +19,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,49%







		

		

				€ 25,22330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,39660















		

				02







		

		

				€ 7,39660









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 29,83575 +67,85% 













						€ 34,31111















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,36635









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,77438 +28,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13404 = 1% * B)







		

		

				€ 13,40390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,71783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,89611 +29,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,4%







		

		

				€ 21,80732









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.010







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,75450















		

				02







		

		

				€ 7,75450









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 20,32292















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,73579









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,21818 +9,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11075 = 1% * B)







		

		

				€ 11,07491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,02931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,32240 +10,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,55%







		

		

				€ 26,09897









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.020







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,05275















		

				02







		

		

				€ 8,05275









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 26,32075 +153,08% 













						€ 30,26886















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,08833









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,86897 +36,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12459 = 1% * B)







		

		

				€ 12,45904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,03280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,36081 +37,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,57%







		

		

				€ 26,39722









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.055







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezze  fino a 4mt dal piano di calpestio. 







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,19300















		

				02







		

		

				€ 1,19300









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,49167









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

				RU







		

		

				€ 6,28980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,98687 +5,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01918 = 1% * B)







		

		

				€ 1,91790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,29525 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,92%







		

		

				€ 7,48280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.060







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 17,00557















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,50482









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 18,19374









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,43044 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09669 = 1% * B)







		

		

				€ 9,66887









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,00993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,10924 +12,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,42%







		

		

				€ 26,54474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.1449







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 14,35200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,76487









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,99806 +20,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09280 = 1% * B)







		

		

				€ 9,27969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,72778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,00553 +21,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,17%







		

		

				€ 20,84977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.1451







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,55175









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,62004 +24,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10179 = 1% * B)







		

		

				€ 10,17921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,37993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,17918 +25,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,71%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.2009







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 21,10250 +24,92% 













						€ 24,26788















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,23420















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,78155









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,17964 +13,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10429 = 1% * B)







		

		

				€ 10,42874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,56084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,16922 +14,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,06%







		

		

				€ 20,01467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.2013







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 30,27750 +27,9% 













						€ 34,81913















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,23420















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,33280









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,56599 +15,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12251 = 1% * B)







		

		

				€ 12,25056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,69821 +16,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,34%







		

		

				€ 20,84977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.2017







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 39,52375 +26,84% 













						€ 45,45231















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,23420















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,96598









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,03427 +16,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14085 = 1% * B)







		

		

				€ 14,08548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,21198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,33173 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3107







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 17,70725 +152,24% 













						€ 20,36334















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,18281









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,99845 +31,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09920 = 1% * B)







		

		

				€ 9,91975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,19182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,11002 +32,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,83%







		

		

				€ 20,43222









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3109







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 26,32075 +153,08% 













						€ 30,26886















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,08833









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,15662 +39,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11705 = 1% * B)







		

		

				€ 11,70506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,48617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,34785 +40,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,23%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3127







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 20,01750 +146,82% 













						€ 23,02013















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,83960









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,65524 +33,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10345 = 1% * B)







		

		

				€ 10,34484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,50001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,50009 +34,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,77%







		

		

				€ 20,43222









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3129







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 23,28150 +146,89% 













						€ 26,77373















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,59320









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,82639 +36,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11012 = 1% * B)







		

		

				€ 11,01222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,98386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,82247 +37,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,74%







		

		

				€ 20,84977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3131







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 29,92850 +146,73% 













						€ 34,41778















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,23725









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,30554 +42,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12369 = 1% * B)







		

		

				€ 12,36889









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,96744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,64187 +43,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,98%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3133







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.016

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 36,41400 +146,71% 













						€ 41,87610















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69557









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,59896 +47,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13696 = 1% * B)







		

		

				€ 13,69583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,92948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,22427 +48,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 22,51997









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3137







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,25265















		

				02







		

		

				€ 1,25265









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 13,32800 +146,81% 













						€ 15,32720















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,14667









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,12721 +26,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08980 = 1% * B)







		

		

				€ 8,98035









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,51076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,61832 +27,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,36%







		

		

				€ 19,59712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3139







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 16,68550 +146,83% 













						€ 19,18833















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,00780









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,40589 +29,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09665 = 1% * B)







		

		

				€ 9,66494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,00708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,07791 +31,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,97%







		

		

				€ 20,01467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3207







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,25265















		

				02







		

		

				€ 1,25265









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.030

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 11,85750 +146,52% 













						€ 13,63613















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,45560









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,43614 +24,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08710 = 1% * B)







		

		

				€ 8,70978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,46051 +25,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,21%







		

		

				€ 19,59712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3209







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,92285















		

				02







		

		

				€ 2,92285









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 26,25565















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,07512









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,72586 +35,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10996 = 1% * B)







		

		

				€ 10,99614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,97220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,69420 +36,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,25%







		

		

				€ 21,26732









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3211







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,75795















		

				02







		

		

				€ 3,75795









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 32,61918















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,43865









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,92449 +40,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12148 = 1% * B)







		

		

				€ 12,14792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,80724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,87965 +41,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,81%







		

		

				€ 22,10242









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3213







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 42,49193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,31140









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,17159 +46,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14107 = 1% * B)







		

		

				€ 14,10745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,22790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,50694 +47,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,76%







		

		

				€ 23,35507









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3215







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 48,38625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,20572









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,90101 +48,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15184 = 1% * B)







		

		

				€ 15,18416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,00852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,09369 +50,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,98%







		

		

				€ 24,19017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3217







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 58,46428















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,28375









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,76522 +54,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17562 = 1% * B)







		

		

				€ 17,56244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,73277









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,06043 +56,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 26,07427









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3219







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 26,65700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,47647









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,79304 +5,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12607 = 1% * B)







		

		

				€ 12,60689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,13999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,53992 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,76%







		

		

				€ 26,90937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3221







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 9,02930















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 29,26750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,08697









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,23864 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13158 = 1% * B)







		

		

				€ 13,15818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,53968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,93650 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,44%







		

		

				€ 27,74447









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3307







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,05196















		

				02







		

		

				€ 2,05196









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 18,84025 +83,31% 













						€ 21,66629















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,72153









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,78492 +28,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10526 = 1% * B)







		

		

				€ 10,52559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,63105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,94156 +29,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,61%







		

		

				€ 16,46268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3309







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,52916















		

				02







		

		

				€ 2,52916









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 23,45175 +68,31% 













						€ 26,96951















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,02475









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,56534 +28,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11450 = 1% * B)







		

		

				€ 11,45045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,31737 +29,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,55%







		

		

				€ 16,93988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3311







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,00636















		

				02







		

		

				€ 3,00636









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 26,34950 +69,93% 













						€ 30,30193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,35717









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,37496 +29,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12060 = 1% * B)







		

		

				€ 12,05999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,74350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,17845 +31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,11%







		

		

				€ 17,41708









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3315







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,37200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,43796















		

				02







		

		

				€ 4,43796









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 37,75550 +60,56% 













						€ 43,41883















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,47407









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,92346 +30,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14388 = 1% * B)







		

		

				€ 14,38775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,43112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,74233 +32,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,43%







		

		

				€ 18,84868









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.3317







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,39236















		

				02







		

		

				€ 5,39236









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 44,28525 +61,14% 













						€ 50,92804















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,98328









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,38707 +32,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15742 = 1% * B)







		

		

				€ 15,74193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,41290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,54190 +33,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,77%







		

		

				€ 19,80308









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4111







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 26,10608 +9,59% 













						€ 30,02199















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,95442









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,73721 +27,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20438 = 1% * B)







		

		

				€ 20,43795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,81752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,99268 +28,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,79%







		

		

				€ 20,84977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4113







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 34,83480 +9,35% 













						€ 40,06002















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,99245









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,61034 +25,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22178 = 1% * B)







		

		

				€ 22,17765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,07880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,86679 +26,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,26%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4115







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 41,16112 +6,42% 













						€ 47,33529















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,26772









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,72071 +23,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23475 = 1% * B)







		

		

				€ 23,47531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,01960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,21562 +24,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,03%







		

		

				€ 22,51997









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4209







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,25265















		

				02







		

		

				€ 1,25265









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 29,06904 +14,4% 













						€ 33,42940















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,36183









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,89197 +28,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20783 = 1% * B)







		

		

				€ 20,78272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,06747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,74216 +30,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,82%







		

		

				€ 19,59712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4211







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 38,51848 +14,4% 













						€ 44,29625















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,22868









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,17637 +27,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22588 = 1% * B)







		

		

				€ 22,58822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,37646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,14105 +28,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,11%







		

		

				€ 20,01467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4213







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 21,54700 +33,56% 













						€ 24,77905















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,71148









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,07672 +34,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19532 = 1% * B)







		

		

				€ 19,53228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,16090









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,76990 +35,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,12%







		

		

				€ 20,43222









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4215







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 25,85828 +28,85% 













						€ 29,73702















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,66945









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,45224 +32,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20392 = 1% * B)







		

		

				€ 20,39236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,78446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,62906 +34,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,82%







		

		

				€ 20,84977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4217







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,98588 +28,12% 













						€ 39,08376















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,01619









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,63408 +32,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22021 = 1% * B)







		

		

				€ 22,02145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,96555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,62108 +33,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,35%







		

		

				€ 21,68487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.4219







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,50583 +38,58% 













						€ 3,54081















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,08612 +38,36% 













						€ 4,88754















		

						TOS22_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 42,47084 +28,39% 













						€ 48,84147















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 62,65278















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,77390









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 3,58273









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,22689 +31,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23716 = 1% * B)







		

		

				€ 23,71630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,19432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,13751 +32,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,91%







		

		

				€ 22,51997









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.537







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,83510















		

				02







		

		

				€ 0,83510









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,15000m²













						€ 10,69470 +35,98% 













						€ 12,29891















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,79816









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,33994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,35408 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08537 = 1% * B)







		

		

				€ 8,53665









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,07980 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,51%







		

		

				€ 24,17504









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.541







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 22,56559















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,06484









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,33994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,45586 +13,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10313 = 1% * B)







		

		

				€ 10,31294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,47688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,24568 +14,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,41%







		

		

				€ 25,01014









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.543







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 28,34555















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,84480









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,33994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,65337 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11305 = 1% * B)







		

		

				€ 11,30454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,19579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,15370 +16,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,2%







		

		

				€ 25,42769









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.545







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 29,58255 +36,67% 













						€ 34,01993















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,51918









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,33994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,74530 +16,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12279 = 1% * B)







		

		

				€ 12,27925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,90246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,92701 +17,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,39%







		

		

				€ 25,84524









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.547







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 39,24450 +35,98% 













						€ 45,13118















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,63043









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,33994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,69165 +18,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14191 = 1% * B)







		

		

				€ 14,19066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,28823









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,17054 +19,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,58%







		

		

				€ 26,68034









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.549







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 49,29660 +36,65% 













						€ 56,69109















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,19034









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,33994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,08666 +20,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16174 = 1% * B)







		

		

				€ 16,17387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,72605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,98658 +21,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,33%







		

		

				€ 27,51544









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.551







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 59,15745 +36,65% 













						€ 68,03107















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,53032









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,33994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,26174 +21,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18122 = 1% * B)







		

		

				€ 18,12188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,13836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,52198 +22,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,62%







		

		

				€ 28,35054









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.553







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,24167















		

				AT







		

		

				€ 0,40667









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 8,49816















		

						TOS22_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 68,75820 +36,14% 













						€ 79,07193















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,57118









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,35120















		

						TOS22_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 2,97600 0% 













						€ 2,97600















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 5,97421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 23,33994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,13770 +22,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20022 = 1% * B)







		

		

				€ 20,02203









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,51597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,67570 +23,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,28%







		

		

				€ 29,18564









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.827







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,38600















		

				02







		

		

				€ 2,38600









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,10985 +15,85% 













						€ 12,77633















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,18920









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,30309 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09008 = 1% * B)







		

		

				€ 9,00849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,53116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,84274 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,86%







		

		

				€ 20,73047









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.829







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,33749 +19,3% 













						€ 15,33811















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,75098









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,34207 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09495 = 1% * B)







		

		

				€ 9,49473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,88368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,72048 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,01%







		

		

				€ 21,20767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.833







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 21,99256 +19,09% 













						€ 25,29144















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,70431









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,20420 +10,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11393 = 1% * B)







		

		

				€ 11,39267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,25969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,85656 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,44%







		

		

				€ 23,11647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.835







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 30,28963















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,70250









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,27849 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12525 = 1% * B)







		

		

				€ 12,52456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,08031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,88336 +11,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,1%







		

		

				€ 24,07087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.837







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 30,58023 +18,94% 













						€ 35,16726















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,58013









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,34447









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,98882 +11,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13278 = 1% * B)







		

		

				€ 13,27821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,62670









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,89373 +12,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,63%







		

		

				€ 25,02527









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.839







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,63520















		

				02







		

		

				€ 7,63520









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 40,20378















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,61665









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,05252 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15048 = 1% * B)







		

		

				€ 15,04840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,91009









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,01101 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,52%







		

		

				€ 27,02867









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.841







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,58960















		

				02







		

		

				€ 8,58960









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 45,67899















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,09186









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,48213 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16077 = 1% * B)







		

		

				€ 16,07714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,65593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,21520 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,83%







		

		

				€ 27,98307









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.843







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,54400















		

				02







		

		

				€ 9,54400









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 43,98179 -0,55% 













						€ 50,57906















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,99193









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,33660 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17014 = 1% * B)







		

		

				€ 17,01386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,33505









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,68551 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,33%







		

		

				€ 28,93747









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.845







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,49840















		

				02







		

		

				€ 10,49840









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 49,47613 +9,15% 













						€ 56,89755















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,31042









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,60949 +8,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18178 = 1% * B)







		

		

				€ 18,17752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,17870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 144,96571 +9,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 29,89187









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.002.847







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22_847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,96000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,45280















		

				02







		

		

				€ 11,45280









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 53,81314 +9,35% 













						€ 61,88511















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,29798









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 19,39347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,55145 +8,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19128 = 1% * B)







		

		

				€ 19,12823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,54765 +9,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,22%







		

		

				€ 30,84627









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,20705















		

				02







		

		

				€ 2,20705









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,36000 +22,34% 













						€ 14,02800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,33800









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,96519 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)







		

		

				€ 9,11443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,60796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,68758 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,8%







		

		

				€ 21,65875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,10180















		

				02







		

		

				€ 3,10180









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,61200









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,13394 +8,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10581 = 1% * B)







		

		

				€ 10,58143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,67154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,38691 +9,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,73%







		

		

				€ 22,55350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.006







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,10180















		

				02







		

		

				€ 3,10180









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,75951









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,53120 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10005 = 1% * B)







		

		

				€ 10,00499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,25362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,78981 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,27%







		

		

				€ 22,55350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.008







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,40005















		

				02







		

		

				€ 3,40005









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,76000 +25,04% 













						€ 31,24800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,55800









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,37819 +8,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12061 = 1% * B)







		

		

				€ 12,06051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,74387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,18257 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,76%







		

		

				€ 22,85175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.022







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,20705















		

				02







		

		

				€ 2,20705









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 26,32075 +153,08% 













						€ 27,63679















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,94679









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,57398 +30,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11292 = 1% * B)







		

		

				€ 11,29184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,18658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,05240 +31,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,05%







		

		

				€ 21,65875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.025







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,10180















		

				02







		

		

				€ 3,10180









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,10698









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,62892 +38,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13221 = 1% * B)







		

		

				€ 13,22063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,58496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,43451 +39,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,39%







		

		

				€ 22,55350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.026







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,10180















		

				02







		

		

				€ 3,10180









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,25449









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,31335









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,60103 +46,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12736 = 1% * B)







		

		

				€ 12,73616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,23372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,57091 +47,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,2%







		

		

				€ 22,55350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.028







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,40005















		

				02







		

		

				€ 3,40005









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,69043









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,51062 +47,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15602 = 1% * B)







		

		

				€ 15,60170









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,31123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,42355 +49,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 22,85175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.042







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,20705















		

				02







		

		

				€ 2,20705









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 18,55571















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,86571









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,49290 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09839 = 1% * B)







		

		

				€ 9,83886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,13318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,46494 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,6%







		

		

				€ 21,65875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.045







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,10180















		

				02







		

		

				€ 3,10180









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,96575









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,48769 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11438 = 1% * B)







		

		

				€ 11,43803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,29257









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,21829 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,72%







		

		

				€ 22,55350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.046







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,10180















		

				02







		

		

				€ 3,10180









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,11326









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,31335









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,45980 +10,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10954 = 1% * B)







		

		

				€ 10,95357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,94134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,35471 +11,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,82%







		

		

				€ 22,55350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.048







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,40005















		

				02







		

		

				€ 3,40005









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,01780









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,45170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,83799 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12934 = 1% * B)







		

		

				€ 12,93408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,37721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,14928 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,15%







		

		

				€ 22,85175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.102







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,19300















		

				02







		

		

				€ 1,19300









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,36000 +22,34% 













						€ 14,02800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,33800









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,04301 +6,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08967 = 1% * B)







		

		

				€ 8,96688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,50099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,51088 +7,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,77%







		

		

				€ 26,29385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.105







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 1,78950









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,61200









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,91351 +10,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10386 = 1% * B)







		

		

				€ 10,38616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,52997









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,82964 +11,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,46%







		

		

				€ 26,89035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.106







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 1,78950









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,75951









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,69265 +15,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09871 = 1% * B)







		

		

				€ 9,87082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,15635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,71982 +16,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,16%







		

		

				€ 26,89035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.108







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,14740















		

				02







		

		

				€ 2,14740









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,76000 +25,04% 













						€ 31,24800















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,55800









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,28366 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11245 = 1% * B)







		

		

				€ 11,24539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,15291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,68196 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.112







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 9,93500 +53,08% 













						€ 10,43175















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,11537









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 2,25200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,87317 +11,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07340 = 1% * B)







		

		

				€ 7,33971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,32129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,53417 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,55%







		

		

				€ 24,31830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.114







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,60137









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 2,25200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,19427 +13,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08031 = 1% * B)







		

		

				€ 8,03108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,82254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,04789 +14,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,27%







		

		

				€ 25,15340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.118







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,61812









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 2,25200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,88122 +18,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09581 = 1% * B)







		

		

				€ 9,58100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,94622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,40844 +19,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,11%







		

		

				€ 26,82360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.122







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,19300















		

				02







		

		

				€ 1,19300









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 26,32075 +153,08% 













						€ 27,63679















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,94679









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,65180 +34,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11144 = 1% * B)







		

		

				€ 11,14429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,07961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,87570 +35,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,58%







		

		

				€ 26,29385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.124







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,24187









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,36342 +37,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12698 = 1% * B)







		

		

				€ 12,69815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,20616









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,26773 +38,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,96%







		

		

				€ 29,32890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.125







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 1,78950









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,10698









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,40849 +42,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13025 = 1% * B)







		

		

				€ 13,02536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,44339









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,87724 +43,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,89%







		

		

				€ 26,89035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.126







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,90880















		

				02







		

		

				€ 1,90880









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,25449









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,30693 +50,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12529 = 1% * B)







		

		

				€ 12,52911









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,08360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,91964 +52,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,03%







		

		

				€ 27,00965









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.128







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,14740















		

				02







		

		

				€ 2,14740









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,69043









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,41609 +55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14787 = 1% * B)







		

		

				€ 14,78657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,92293 +56,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,77%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.142







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,19300















		

				02







		

		

				€ 1,19300









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 18,55571















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,86571









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,57072 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09691 = 1% * B)







		

		

				€ 9,69132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,02620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,28824 +8,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,02%







		

		

				€ 26,29385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.145







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 1,78950









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,96575









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,26726 +8,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11243 = 1% * B)







		

		

				€ 11,24276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,15100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,66102 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,99%







		

		

				€ 26,89035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.146







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,90880















		

				02







		

		

				€ 1,90880









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,47969









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,11326









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 25,10085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,16570 +12,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10747 = 1% * B)







		

		

				€ 10,74651









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,79122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,70343 +13,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,52%







		

		

				€ 27,00965









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.148







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,14740















		

				02







		

		

				€ 2,14740









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,48516















		

				AT







		

		

				€ 0,67266









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,01780









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 21,16710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,74346 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12119 = 1% * B)







		

		

				€ 12,11895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,78624









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,64865 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,12%







		

		

				€ 23,31450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.159A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 8,35000 +22,25% 













						€ 8,76750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,07750









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 17,87925









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,38805 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07102 = 1% * B)







		

		

				€ 7,10209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,14901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,63915 +7,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,99%







		

		

				€ 20,38455









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.161A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 9,11000 +11,23% 













						€ 9,56550















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,87550









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,11980 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07859 = 1% * B)







		

		

				€ 7,85917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,69790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,67687 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,8%







		

		

				€ 24,31830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.164







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,72216















		

				02







		

		

				€ 3,72216









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,36000 +22,34% 













						€ 14,02800















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,48551









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,92477 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08308 = 1% * B)







		

		

				€ 8,30796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,02327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,25600 +8,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,09%







		

		

				€ 20,60076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.165A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 16,70000 +22,34% 













						€ 17,53500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,84500









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,59460 +7,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09535 = 1% * B)







		

		

				€ 9,53514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,91297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,04271 +8,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,27%







		

		

				€ 26,82360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.166A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 16,70000 +22,34% 













						€ 17,53500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,84500









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,32295 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09652 = 1% * B)







		

		

				€ 9,65167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,99746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,97208 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,44%







		

		

				€ 21,88920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.169A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,78000 +18,96% 













						€ 26,01900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,32900









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,10534 +8,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11537 = 1% * B)







		

		

				€ 11,53685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,36422









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,00641 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,33%







		

		

				€ 28,82784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.170A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,78000 +18,96% 













						€ 26,01900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,32900









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 20,51125









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,83369 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11653 = 1% * B)







		

		

				€ 11,65339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,44871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,93579 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,71%







		

		

				€ 23,89344









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.173B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,48000 +25,02% 













						€ 35,15400















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,61151









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,14434 +16,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12663 = 1% * B)







		

		

				€ 12,66309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,18074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,98817 +17,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,9%







		

		

				€ 29,18721









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.174







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,48000 +25,02% 













						€ 35,15400















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,46400









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 19,23655









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,69823 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13232 = 1% * B)







		

		

				€ 13,23172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,59300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,52295 +10,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,54%







		

		

				€ 25,89768









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.175B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 39,20000 +31,72% 













						€ 41,16000















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,61751









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,08088 +19,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13773 = 1% * B)







		

		

				€ 13,77294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,83920 +21,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,42%







		

		

				€ 30,11775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.176







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 39,20000 +31,72% 













						€ 41,16000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,47000









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 21,17127









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,64107 +13,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14663 = 1% * B)







		

		

				€ 14,66257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,63036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,93400 +14,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23%







		

		

				€ 26,89980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.301







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,27500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,28075















		

				02







		

		

				€ 3,28075









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 3,18681















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 9,60875 +150,23% 













						€ 10,08919















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,58600









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,59329 +25,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05055 = 1% * B)







		

		

				€ 5,05493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,31304 +26,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,16%







		

		

				€ 13,77075









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3106







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 3,18681















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40













						1,05000m²













						€ 15,01200 +152,73% 













						€ 15,76260















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,25941









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,65615 +38,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05705 = 1% * B)







		

		

				€ 5,70498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,13611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,49724 +39,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,73%







		

		

				€ 12,16020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3108







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 3,18681















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,05000m²













						€ 17,70725 +152,24% 













						€ 18,59261















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,08942









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,90371 +42,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06225 = 1% * B)







		

		

				€ 6,22459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,51283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,64113 +43,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,34%







		

		

				€ 12,57775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3109B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,00636















		

				02







		

		

				€ 3,00636









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 20,64550 +153,32% 













						€ 21,67778















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,98778









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,73314 +29,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09877 = 1% * B)







		

		

				€ 9,87730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,16104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,77148 +31,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,51%







		

		

				€ 24,81936









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.311







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,27500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,28075















		

				02







		

		

				€ 3,28075









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 10,69470 +35,98% 













						€ 11,22944















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,05379









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,06108 +19,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08170 = 1% * B)







		

		

				€ 8,16977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,92309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,15394 +20,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,14%







		

		

				€ 13,77075









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3110







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,17895















		

				02







		

		

				€ 0,17895









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 3,18681















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 20,64550 +153,32% 













						€ 21,67778















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,17459









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,08008 +50,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06413 = 1% * B)







		

		

				€ 6,41281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,64929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,14218 +52,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,86%







		

		

				€ 10,66895









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3110A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,00636















		

				02







		

		

				€ 3,00636









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 20,64550 +153,32% 













						€ 21,67778















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,98778









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,46149 +26,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09994 = 1% * B)







		

		

				€ 9,99384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,24553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,70086 +27,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,95%







		

		

				€ 19,88496









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3113B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 32,24750 +153,72% 













						€ 33,85988















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,16988









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,91948 +39,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12147 = 1% * B)







		

		

				€ 12,14712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,80666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,87326 +40,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,69%







		

		

				€ 26,82360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3114A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 32,24750 +153,72% 













						€ 33,85988















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,16988









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,64783 +36,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12264 = 1% * B)







		

		

				€ 12,26365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,89115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,80263 +37,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,38%







		

		

				€ 21,88920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3126A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,48875









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 19,23655









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,71874 +40,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14355 = 1% * B)







		

		

				€ 14,35500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,40737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,48111 +42,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,87%







		

		

				€ 23,89344









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3209A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,29400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,50742















		

				02







		

		

				€ 3,50742









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 23,97255















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,28255









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,52897 +31,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10325 = 1% * B)







		

		

				€ 10,32464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,48536









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,33897 +32,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,75%







		

		

				€ 25,32042









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3212







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35100m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,18743















		

				02







		

		

				€ 4,18743









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 29,78273















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,24024









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,31335









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,71962 +40,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10995 = 1% * B)







		

		

				€ 10,99514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,97148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,68624 +41,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,02%







		

		

				€ 21,06603









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3212A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,37800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,50954















		

				02







		

		

				€ 4,50954









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 29,78273















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,09273









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 18,48875









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,06962 +32,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11531 = 1% * B)







		

		

				€ 11,53114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,36008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,96084 +33,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,26%







		

		

				€ 21,38814









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3213







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,79651









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,47038 +7,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10795 = 1% * B)







		

		

				€ 10,79526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,82656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,09220 +7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,9%







		

		

				€ 28,32825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3215A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,48875









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,26509 +43,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14442 = 1% * B)







		

		

				€ 14,44241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,17825 +45,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,03%







		

		

				€ 28,82784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3216







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,63626









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 15,33585









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,46449 +48,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13994 = 1% * B)







		

		

				€ 13,99432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,14588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,60469 +49,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,96%







		

		

				€ 23,39238









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3220A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,90668















		

				02







		

		

				€ 0,90668









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,64900









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 21,17127









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,70555 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10513 = 1% * B)







		

		

				€ 10,51289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,84028 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,21%







		

		

				€ 17,78528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3221B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,03250









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 15,42102









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 17,87925









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,54147 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11607 = 1% * B)







		

		

				€ 11,60664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,41481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,56292 +3,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,14%







		

		

				€ 27,90045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.3222A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,03250









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 21,17127









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,87860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,20357 +1,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12353 = 1% * B)







		

		

				€ 12,35257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,95561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,51175 +2,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,31%







		

		

				€ 26,89980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.401







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,58612









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,25200















		

				PR







		

		

				€ 2,25200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,61062 +16,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08898 = 1% * B)







		

		

				€ 8,89770









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,45083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,95915 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,47%







		

		

				€ 26,58500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.402







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 6,37362















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,83387









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,18675















		

				PR







		

		

				€ 3,18675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,03172 +19,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10405 = 1% * B)







		

		

				€ 10,40508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,54368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,98048 +20,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,33%







		

		

				€ 26,82360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.441







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) -  senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,07025















		

				02







		

		

				€ 5,07025









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 27,65575















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,99445









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,18675















		

				PR







		

		

				€ 3,18675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,25195 +18,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16520 = 1% * B)







		

		

				€ 16,52031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,97723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,74949 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,4%







		

		

				€ 26,88325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.442







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,56150















		

				02







		

		

				€ 6,56150









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,04650









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,18675















		

				PR







		

		

				€ 3,18675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,79525 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18207 = 1% * B)







		

		

				€ 18,20724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,20025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,20274 +11,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,54%







		

		

				€ 28,37450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.540







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,25265















		

				02







		

		

				€ 1,25265









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 15,52682















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,35117









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,33036 +21,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08533 = 1% * B)







		

		

				€ 8,53286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18632









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,04954 +22,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,26%







		

		

				€ 11,74265









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.542







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 20,60336















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,42771









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,82445 +22,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09412 = 1% * B)







		

		

				€ 9,41191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,82364









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,06000 +23,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,2%







		

		

				€ 12,16020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.544







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 25,88072















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,70507









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,51936 +23,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10323 = 1% * B)







		

		

				€ 10,32310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,48425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,32671 +24,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,28%







		

		

				€ 12,57775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.701







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,50106















		

				02







		

		

				€ 0,50106









		

						TOS22_PRCAM.P18.020.010

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 9,10000 +0,22% 













						€ 9,55500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,37935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,60695 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07457 = 1% * B)







		

		

				€ 7,45711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,40641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,47047 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,48%







		

		

				€ 10,99106









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.703







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,00212















		

				02







		

		

				€ 1,00212









		

						TOS22_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 9,90000 -7,74% 













						€ 10,39500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,21935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,94801 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07672 = 1% * B)







		

		

				€ 7,67168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,56197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,18166 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,78%







		

		

				€ 11,49212









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.725







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01700m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,20281















		

				02







		

		

				€ 0,20281









		

						TOS22_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,05000m²













						€ 8,30000 +0,61% 













						€ 8,71500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,46870 +13,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07275 = 1% * B)







		

		

				€ 7,27499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,27437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,01806 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,43%







		

		

				€ 10,69281









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.727







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,29825















		

				02







		

		

				€ 0,29825









		

						TOS22_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,05000m²













						€ 8,90000 +1,14% 













						€ 9,34500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,16935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,19414 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07391 = 1% * B)







		

		

				€ 7,39106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,35852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,94372 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,3%







		

		

				€ 10,78825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.729







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,50106















		

				02







		

		

				€ 0,50106









		

						TOS22_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 10,60000 +1,44% 













						€ 11,13000















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,95435









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,18195 +13,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07709 = 1% * B)







		

		

				€ 7,70911









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,58911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,48017 +14,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,88%







		

		

				€ 10,99106









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.731







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06300m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,75159















		

				02







		

		

				€ 0,75159









		

						TOS22_PRCAM.P18.020.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15













						1,05000m²













						€ 15,70000 +1,95% 













						€ 16,48500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,30935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,78748 +12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08606 = 1% * B)







		

		

				€ 8,60600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,23935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,63283 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,38%







		

		

				€ 11,24159
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.733







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,00212















		

				02







		

		

				€ 1,00212









		

						TOS22_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 20,90000 +2,7% 













						€ 21,94500















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,76935









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,49801 +11,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09520 = 1% * B)







		

		

				€ 9,51968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,90177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,91946 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,14%







		

		

				€ 11,49212









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.829







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,79162















		

				02







		

		

				€ 2,79162









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,33749 +19,3% 













						€ 14,00436















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,46187









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,72894 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07957 = 1% * B)







		

		

				€ 7,95663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,76856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,45413 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,2%







		

		

				€ 23,60397









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.829A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,00636















		

				02







		

		

				€ 3,00636









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,33749 +19,3% 













						€ 14,00436















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,31436









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,05972 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08650 = 1% * B)







		

		

				€ 8,64956









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,27093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,98021 +7,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,98%







		

		

				€ 24,81936









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.831







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,72216















		

				02







		

		

				€ 3,72216









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 18,55571















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,01322









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,21083 +12,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08834 = 1% * B)







		

		

				€ 8,83373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,40446









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,44902 +13,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,83%







		

		

				€ 24,53451









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.833







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,65270















		

				02







		

		

				€ 4,65270









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 21,99256 +19,09% 













						€ 23,09219















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,54970









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 7,56310









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,67785 +13,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09708 = 1% * B)







		

		

				€ 9,70846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,42494 +14,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,89%







		

		

				€ 25,46505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.833A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 21,99256 +19,09% 













						€ 23,09219















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,40219









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 12,73850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,15179 +7,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10424 = 1% * B)







		

		

				€ 10,42429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,55761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,13369 +8,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,27%







		

		

				€ 26,82360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.837







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,58023 +18,94% 













						€ 32,10924















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,56675









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 8,31090









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,30378 +13,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11569 = 1% * B)







		

		

				€ 11,56860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,38724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,25962 +14,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,62%







		

		

				€ 27,32613









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.837A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,58023 +18,94% 













						€ 32,10924















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,41924









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,19558 +9,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12511 = 1% * B)







		

		

				€ 12,51129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,07069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,77756 +9,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,89%







		

		

				€ 28,82784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.838







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,58023 +18,94% 













						€ 32,10924















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,44794









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,18675















		

				PR







		

		

				€ 3,18675









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,48089 +18,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17357 = 1% * B)







		

		

				€ 17,35694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,58378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,42161 +19,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,98%







		

		

				€ 27,65870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.839A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 34,95981 -0,47% 













						€ 36,70780















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,01780









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 2,54940















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,48630









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,52156 +1,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13203 = 1% * B)







		

		

				€ 13,20345









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,29751 +2,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,33%







		

		

				€ 29,82996









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.841A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 41,70690















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,01690









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 15,42102









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 17,87925









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,52375 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13844 = 1% * B)







		

		

				€ 13,84380









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,03676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,40431 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,36%







		

		

				€ 26,89833









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.841B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 41,70690















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,16441









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,69724 +5,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13712 = 1% * B)







		

		

				€ 13,71156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,94088









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,34968 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,69%







		

		

				€ 29,18721









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.842







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 39,72086 -0,5% 













						€ 41,70690















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,04560









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,16715 +11,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19547 = 1% * B)







		

		

				€ 19,54674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,17139









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,88528 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,81%







		

		

				€ 29,32890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.843A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 43,98179 -0,55% 













						€ 46,18088















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,49088









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 15,42102









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 17,87925









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,99985 +2,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14720 = 1% * B)







		

		

				€ 14,71998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,67198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,39181 +3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,77%







		

		

				€ 27,90045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.843B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,10000















		

				AT







		

		

				€ 0,10000









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 43,98179 -0,55% 













						€ 46,18088















		

						TOS22_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 1,95228 0% 













						€ 2,14751















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,63839









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 4,48412















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 10,24562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 20,81235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,10176 +4,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14576 = 1% * B)







		

		

				€ 14,57628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,56780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,24584 +5,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,91%







		

		

				€ 30,11775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.844







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 43,98179 -0,55% 













						€ 46,18088















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,51958









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,47623 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20396 = 1% * B)







		

		

				€ 20,39620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,78724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,65967 +11,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,54%







		

		

				€ 30,16400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.846







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,18610















		

				02







		

		

				€ 9,18610









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,47613 +9,15% 













						€ 51,94994















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,28864









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,08039 +14,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21453 = 1% * B)







		

		

				€ 21,45286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,55333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,08658 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,12%







		

		

				€ 30,99910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.005.848







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,18750















		

				AT







		

		

				€ 0,18750









		

						TOS22_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,81314 +9,35% 













						€ 56,50380















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 43,02870















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,84250









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 5,60515















		

				PR







		

		

				€ 5,60515









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,72125















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,14425















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,94750















		

				RU







		

		

				€ 21,81300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,46935 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22315 = 1% * B)







		

		

				€ 22,31510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,17845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,96290 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,89%







		

		

				€ 31,83420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,06468















		

				02







		

		

				€ 8,06468









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33325















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68341









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.049

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 47,86448 +8,86% 













						€ 55,04415















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,94802









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,10682















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,21440 +20,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23714 = 1% * B)







		

		

				€ 23,71430









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,19287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,12157 +21,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,43%







		

		

				€ 27,28400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.015







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,06468















		

				02







		

		

				€ 8,06468









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33325















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68341









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 25,75000 +126,87% 













						€ 29,61250















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,51637









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,10682















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,78275 +43,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19645 = 1% * B)







		

		

				€ 19,64524









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,24280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,67079 +44,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,41%







		

		

				€ 27,28400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.025







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_025 -  Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67300m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,02889















		

				02







		

		

				€ 8,02889









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33325















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68341









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,08000 +146,02% 













						€ 52,99200















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 107,89587









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,10682















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,21932









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,12646 +55,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23380 = 1% * B)







		

		

				€ 23,38023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,95067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,45736 +56,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,61%







		

		

				€ 27,24821









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.035







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,16600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 13,91038















		

				02







		

		

				€ 13,91038









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,67210 +19,19% 













						€ 20,32292















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,73579









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,44031 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11430 = 1% * B)







		

		

				€ 11,43045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,28708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,15784 +9,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,07%







		

		

				€ 28,32110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.045







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,68800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,20784















		

				02







		

		

				€ 8,20784









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,12529









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 37,75550 +60,56% 













						€ 43,41883















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,47407









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,46834 +29,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14955 = 1% * B)







		

		

				€ 14,95493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,84233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,26560 +30,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,96%







		

		

				€ 22,61856









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1318







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.006

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,40740 +11,8% 













						€ 38,41851















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,32238









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,82733 +21,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20452 = 1% * B)







		

		

				€ 20,45237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,82797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 163,10767 +22,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,86%







		

		

				€ 24,24136









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1320







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,00400 +11,74% 













						€ 44,85460















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,75847









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,09852 +20,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21616 = 1% * B)







		

		

				€ 21,61576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,67143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,38571 +21,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,55%







		

		

				€ 25,07646









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1322







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 44,53760 +11,81% 













						€ 51,21824















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,12211









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,21570 +21,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23555 = 1% * B)







		

		

				€ 23,55451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,07702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,84723 +22,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,35%







		

		

				€ 26,96056









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1445







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 8,56500 +101,53% 













						€ 9,84975















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,01120









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,69283 +22,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06671 = 1% * B)







		

		

				€ 6,67085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,83637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,20005 +23,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,23%







		

		

				€ 16,08092









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1447







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,38750 +94,89% 













						€ 11,94563















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,10708









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,20626 +23,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07073 = 1% * B)







		

		

				€ 7,07300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,12793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,40719 +24,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,25%







		

		

				€ 16,49847









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1449







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,48000 +104,59% 













						€ 14,35200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,51345









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,03018 +26,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07525 = 1% * B)







		

		

				€ 7,52483









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,45550









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,01051 +27,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,19%







		

		

				€ 16,91602









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1451







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,30033









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,65216 +30,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08424 = 1% * B)







		

		

				€ 8,42435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,18416 +31,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,42%







		

		

				€ 17,75112









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1452







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,64250 +104,2% 













						€ 19,13888















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,73905









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,92680 +38,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16468 = 1% * B)







		

		

				€ 16,46829









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,93951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,33460 +39,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,19%







		

		

				€ 22,57116









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1453







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 23,92575















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,08720









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,27413 +33,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09324 = 1% * B)







		

		

				€ 9,32386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,35779 +35,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25%







		

		

				€ 18,58622









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1454







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,80500 +103,97% 













						€ 23,92575















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,52592









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,04437 +39,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17607 = 1% * B)







		

		

				€ 17,60710









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,76515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,41662 +40,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,67%







		

		

				€ 23,40626









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1456







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 24,94500 +101,98% 













						€ 28,68675















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,28692









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,64047 +40,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18502 = 1% * B)







		

		

				€ 18,50248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,41430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,55725 +41,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,43%







		

		

				€ 24,24136









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1458







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 29,12250 +103,94% 













						€ 33,49088















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,09105









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,27970 +41,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19405 = 1% * B)







		

		

				€ 19,40475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,06845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,75290 +43,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,2%







		

		

				€ 25,07646









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1460







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,30000 0% 













						€ 18,74500















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,34517









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,36892 +21,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17179 = 1% * B)







		

		

				€ 17,17903









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,45480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,00275 +22,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,91%







		

		

				€ 25,91156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1462







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 18,38000 0% 













						€ 21,13700















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,73717









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,59602 +20,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17695 = 1% * B)







		

		

				€ 17,69536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,82914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,12052 +21,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 26,74666









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1464







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,38000 0% 













						€ 23,43700















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,03717









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 113,73112 +19,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18197 = 1% * B)







		

		

				€ 18,19698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,19281









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,12091 +20,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,01%







		

		

				€ 27,58176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1466







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,18610















		

				02







		

		

				€ 9,18610









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,23000 0% 













						€ 29,01450















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61467









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,14372 +18,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19223 = 1% * B)







		

		

				€ 19,22300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,93667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,30339 +19,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,54%







		

		

				€ 28,41686









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1467







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 9,33700 +21,26% 













						€ 10,73755















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,89900









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,99818 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06880 = 1% * B)







		

		

				€ 6,87971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,98779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,86568 +12,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,07%







		

		

				€ 16,49847









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1469







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,19200 +21,13% 













						€ 12,87080















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,03225









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,54898 +11,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07288 = 1% * B)







		

		

				€ 7,28784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,28368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,12050 +12,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,11%







		

		

				€ 16,91602









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1471







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,93200 +21,1% 













						€ 17,17180















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,33325









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,68508 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08110 = 1% * B)







		

		

				€ 8,10961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,87947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,67416 +13,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,45%







		

		

				€ 17,75112









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1472







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,93200 +21,1% 













						€ 17,17180















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,77197









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,95972 +27,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16154 = 1% * B)







		

		

				€ 16,15356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,71133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,82461 +28,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,52%







		

		

				€ 22,57116









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1473







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 18,66700 +21,14% 













						€ 21,46705















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,62850









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,81543 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08930 = 1% * B)







		

		

				€ 8,93047









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,47459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,22049 +13,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,1%







		

		

				€ 18,58622









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1474







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 18,66700 +21,14% 













						€ 21,46705















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,06722









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,09007 +26,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16974 = 1% * B)







		

		

				€ 16,97441









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,30645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,37093 +27,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,29%







		

		

				€ 23,40626









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1476







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,39900 +21,14% 













						€ 25,75885















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,35902









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,71257 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18034 = 1% * B)







		

		

				€ 18,03401









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,07466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,82124 +27,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,86%







		

		

				€ 24,24136









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1478







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 32,74800 +51,82% 













						€ 37,66020















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,26037









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,44902 +33,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20072 = 1% * B)







		

		

				€ 20,07184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 160,07295 +34,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,67%







		

		

				€ 25,07646









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1480







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 37,42800 +51,84% 













						€ 43,04220















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,64237









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,66612 +34,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21067 = 1% * B)







		

		

				€ 21,06658









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,27327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,00597 +35,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,42%







		

		

				€ 25,91156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1482







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 42,10200 +51,83% 













						€ 48,41730















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,01747









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,74576 +35,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22679 = 1% * B)







		

		

				€ 22,67932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,44251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,86759 +37,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,79%







		

		

				€ 26,74666









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1484







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,35100















		

				02







		

		

				€ 8,35100









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,78200 +51,84% 













						€ 53,79930















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,39947









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,96286 +36,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23674 = 1% * B)







		

		

				€ 23,67406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,16369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,80061 +37,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,61%







		

		

				€ 27,58176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1485







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 8,83500 +91,23% 













						€ 10,16025















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,32170









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,00333 +21,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06721 = 1% * B)







		

		

				€ 6,72053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,87239









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,59625 +22,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 16,08092









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1487







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.041

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,71750 +91,04% 













						€ 12,32513















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,48658









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,58576 +23,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07134 = 1% * B)







		

		

				€ 7,13372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,17195









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,89143 +24,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29%







		

		

				€ 16,49847









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1489







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 12,87750 +91,34% 













						€ 14,80913















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,97058









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 47,48731 +25,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07598 = 1% * B)







		

		

				€ 7,59797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,50853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,59381 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,92%







		

		

				€ 16,91602









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1491







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,16750 +91,39% 













						€ 19,74263















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,90408









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,25591 +29,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08521 = 1% * B)







		

		

				€ 8,52095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,17769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,95455 +30,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,12%







		

		

				€ 17,75112









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1492







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,16750 +91,39% 













						€ 19,74263















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,34280









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 3,60320















		

				PR







		

		

				€ 4,93393









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,53055 +37,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16565 = 1% * B)







		

		

				€ 16,56489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,00954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,10498 +38,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,09%







		

		

				€ 22,57116









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1493







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 2,12454















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 21,46500 +91,31% 













						€ 24,68475















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 3,21000 +62,12% 













						€ 3,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,84620









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,03313 +32,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09445 = 1% * B)







		

		

				€ 9,44530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,32627 +33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,67%







		

		

				€ 18,58622









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1494







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 21,46500 +91,31% 













						€ 24,68475















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,28492









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,80337 +38,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17729 = 1% * B)







		

		

				€ 17,72854









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,85319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,38510 +39,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,55%







		

		

				€ 23,40626









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1496







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 25,74000 +91,38% 













						€ 29,60100















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,20117









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,55472 +39,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18649 = 1% * B)







		

		

				€ 18,64876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,52035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,72383 +40,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,3%







		

		

				€ 24,24136









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.1498







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,35016















		

				AT







		

		

				€ 0,68266









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 30,05250 +91,42% 













						€ 34,56038















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,16055









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 5,09880















		

				PR







		

		

				€ 6,42953









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,34920 +40,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19576 = 1% * B)







		

		

				€ 19,57587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,19251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,11758 +41,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,06%







		

		

				€ 25,07646









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.220







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 18,02500 +126,73% 













						€ 20,72875















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,63262









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,69797 +36,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17552 = 1% * B)







		

		

				€ 17,55168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,72497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,97462 +37,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,92%







		

		

				€ 25,07646









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.222







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 20,60000 +126,87% 













						€ 23,69000















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,59387









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,68746 +38,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19150 = 1% * B)







		

		

				€ 19,14999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,88375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,72120 +40,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,65%







		

		

				€ 26,96056









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.224







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 23,17500 +126,76% 













						€ 26,65125















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,55512









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,48381 +39,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19757 = 1% * B)







		

		

				€ 19,75741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,32412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,56534 +41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,64%







		

		

				€ 27,79566









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.228







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,18610















		

				02







		

		

				€ 9,18610









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 33,88000 +171,26% 













						€ 38,96200















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,86587









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,46476 +48,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21994 = 1% * B)







		

		

				€ 21,99436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,94591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 175,40503 +49,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,8%







		

		

				€ 29,46586









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.3307







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,12529









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 18,84025 +83,31% 













						€ 21,66629















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,72153









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,17816 +29,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10429 = 1% * B)







		

		

				€ 10,42851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,56067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,16734 +30,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,34%







		

		

				€ 16,08092









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.3309







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,12529









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 23,45175 +68,31% 













						€ 26,96951















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,02475









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,89893 +28,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11344 = 1% * B)







		

		

				€ 11,34383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,22428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,46704 +29,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,24%







		

		

				€ 16,49847









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.3311







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,12529









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 26,34950 +69,93% 













						€ 30,30193















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,35717









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,64890 +30,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11944 = 1% * B)







		

		

				€ 11,94382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,65927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,25199 +31,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,76%







		

		

				€ 16,91602









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.3313







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,12529









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 29,83575 +67,85% 













						€ 34,31111















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,36635









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 79,49318 +30,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12719 = 1% * B)







		

		

				€ 12,71891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,22121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 101,43330 +31,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,5%







		

		

				€ 17,75112









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.3317







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,02500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,12529









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 44,28525 +61,14% 













						€ 50,92804















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 18,26616















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,98328









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,04559 +43,32% 













						€ 0,06839















		

						TOS22_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 0,95926 -41,19% 













						€ 0,47963















		

				PR







		

		

				€ 3,25042









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,94521 +33,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15511 = 1% * B)







		

		

				€ 15,51123









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,24564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,70208 +34,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,02%







		

		

				€ 18,58622









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.827







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,10985 +15,85% 













						€ 12,77633















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,18920









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,07109 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08331 = 1% * B)







		

		

				€ 8,33137









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,04025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,44271 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,83%







		

		

				€ 16,49847









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.829







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,33749 +19,3% 













						€ 15,33811















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,75098









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,05042 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08808 = 1% * B)







		

		

				€ 8,80807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,24434 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,08%







		

		

				€ 16,91602









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.833







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 21,99256 +19,09% 













						€ 25,29144















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,70431









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,67395 +11,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10668 = 1% * B)







		

		

				€ 10,66783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,73418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,07596 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,85%







		

		

				€ 18,58622









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.835







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,10029















		

				AT







		

		

				€ 0,35029









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 1,44476















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 10,62270















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,33881 +19,05% 













						€ 30,28963















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,54000















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,55633















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,70250









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,23197















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 14,41072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,50724 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11601 = 1% * B)







		

		

				€ 11,60116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,41084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,51924 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,99%







		

		

				€ 19,42132









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.878







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 33,17317 +9,48% 













						€ 38,14915















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,05302









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 19,23076









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,11837 +20,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20339 = 1% * B)







		

		

				€ 20,33894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,74573









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,20304 +21,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,46%







		

		

				€ 25,07646









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.880







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.047

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 37,87663 +9,57% 













						€ 43,55812















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,46199









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,55558 +20,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22329 = 1% * B)







		

		

				€ 22,32889









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,18845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,07292 +21,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,14%







		

		

				€ 26,96056









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.882







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,51590















		

				02







		

		

				€ 7,51590









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.048

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 43,21781 +8,64% 













						€ 49,70048















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,60435









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,53304 +19,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23445 = 1% * B)







		

		

				€ 23,44529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,99783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,97616 +20,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,87%







		

		

				€ 27,79566









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.010.886







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22_886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,18610















		

				02







		

		

				€ 9,18610









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,33250















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 3,50156















		

				AT







		

		

				€ 3,83406









		

						TOS22_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88900 +58,04% 













						€ 3,55600















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.050

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 52,79507 +8,65% 













						€ 60,71433















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 8,42435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 1,15500















		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 41,76852















		

				PRCAM







		

		

				€ 115,61820









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 8,96824















		

				PR







		

		

				€ 10,29897









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,11826















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 20,27976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,21709 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25475 = 1% * B)







		

		

				€ 25,47473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,46918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 203,16100 +19,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,5%







		

		

				€ 29,46586









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.081

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 17,49000 0% 













						€ 18,36450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,67450









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,86095















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,97345









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,02114 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09283 = 1% * B)







		

		

				€ 9,28338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,73045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,03497 +3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,66%







		

		

				€ 21,95595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.010







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di roccia  (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,38600















		

				02







		

		

				€ 2,38600









		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08300ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,18675















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10600ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,44719















		

				AT







		

		

				€ 0,88394









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 41,33875 +36,25% 













						€ 43,40569















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,64569









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,26251















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 24,25976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,93639 +20,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)







		

		

				€ 15,18982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,13883 +21,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22%







		

		

				€ 26,64576









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.020







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,30000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,57900















		

				02







		

		

				€ 3,57900









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 10,69470 +35,98% 













						€ 11,22944















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,05379









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,40833 +19,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08385 = 1% * B)







		

		

				€ 8,38533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,07937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,87303 +20,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,61%







		

		

				€ 15,11800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.120







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,00155









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,95168 +18,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11032 = 1% * B)







		

		

				€ 11,03227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,99840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,98235 +19,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,05%







		

		

				€ 25,55944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.122







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 30,69150















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,54280









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,49505 +20,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11919 = 1% * B)







		

		

				€ 11,91921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,64143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,05569 +21,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,94%







		

		

				€ 26,56156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.124







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,40955









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,26600 +36,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13323 = 1% * B)







		

		

				€ 13,32256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,65886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,24742 +37,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,94%







		

		

				€ 27,56368









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.126







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,61755









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,47612 +37,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14316 = 1% * B)







		

		

				€ 14,31618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,17153 +39,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,02%







		

		

				€ 28,56580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.128







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,02332















		

				02







		

		

				€ 11,02332









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 50,24250















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,09380









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,95449 +44,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15993 = 1% * B)







		

		

				€ 15,99272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,59472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,54193 +45,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,18%







		

		

				€ 29,56792









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.1320







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 39,00400 +11,74% 













						€ 40,95420















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,80550









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,75563 +7,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13401 = 1% * B)







		

		

				€ 13,40090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,71565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,87218 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,92%







		

		

				€ 25,55944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.1322







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 44,53760 +11,81% 













						€ 46,76448















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,61578









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,56803 +7,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14491 = 1% * B)







		

		

				€ 14,49088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,50589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,56480 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,98%







		

		

				€ 26,56156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.1324







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 46,08000 +146,02% 













						€ 48,38400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23530









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,09175 +49,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15375 = 1% * B)







		

		

				€ 15,37468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,14664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,61307 +51,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,48%







		

		

				€ 27,56368









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.170







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,78000 +18,96% 













						€ 26,01900















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,87030









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,82043 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11011 = 1% * B)







		

		

				€ 11,01127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,98317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,81487 +10,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,11%







		

		

				€ 25,55944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.172







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,76000 +25,04% 













						€ 31,24800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,09930









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,05155 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12008 = 1% * B)







		

		

				€ 12,00825









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,70598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,76578 +12,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,74%







		

		

				€ 26,56156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.174







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,48000 +25,02% 













						€ 35,15400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,00530









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,86175 +14,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13258 = 1% * B)







		

		

				€ 13,25788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,61196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,73159 +15,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,07%







		

		

				€ 27,56368









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.176







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 39,20000 +31,72% 













						€ 41,16000















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,01130









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,86987 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14379 = 1% * B)







		

		

				€ 14,37918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,42491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,67396 +18,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,91%







		

		

				€ 28,56580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.3216







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,03005









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,98018 +47,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13917 = 1% * B)







		

		

				€ 13,91683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,08970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,98671 +48,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,03%







		

		

				€ 25,55944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.3218







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,23173









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,18398 +52,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15549 = 1% * B)







		

		

				€ 15,54944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,27334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,00676 +53,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,42%







		

		

				€ 26,56156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.3220







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,19030









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,04675 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11527 = 1% * B)







		

		

				€ 11,52748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35742









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,93165 +5,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,98%







		

		

				€ 27,56368









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.3222







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,57380









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,43237 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12069 = 1% * B)







		

		

				€ 12,06918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,75016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,25171 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,68%







		

		

				€ 28,56580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.3234







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 49,86950 +146,76% 













						€ 52,36298















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,21428









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,16441 +52,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15226 = 1% * B)







		

		

				€ 15,22631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,03907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,42979 +54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,05%







		

		

				€ 25,55944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.3236







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 24,30000 0% 













						€ 25,51500















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,36630









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,31855 +2,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11091 = 1% * B)







		

		

				€ 11,09097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,04095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,45047 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,03%







		

		

				€ 26,56156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.3238







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,69000 0% 













						€ 26,97450















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,82580









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,68225 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11949 = 1% * B)







		

		

				€ 11,94916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,29455 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,92%







		

		

				€ 27,56368









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.3240







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 30,09000 0% 













						€ 31,59450















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,44580









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,30437 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12849 = 1% * B)







		

		

				€ 12,84870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,31531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,46838 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,88%







		

		

				€ 28,56580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.349A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,90880















		

				02







		

		

				€ 1,90880









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.072

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm













						1,05000m²













						€ 3,50000 0% 













						€ 3,67500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,98500









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,70739 +3,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06513 = 1% * B)







		

		

				€ 6,51318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,72206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,94263 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,38%







		

		

				€ 20,45340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.351A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,38600















		

				02







		

		

				€ 2,38600









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.073

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 4,38000 0% 













						€ 4,59900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,90900









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,10859 +3,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06737 = 1% * B)







		

		

				€ 6,73737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,88460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,73056 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,95%







		

		

				€ 20,93060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.353A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,86320















		

				02







		

		

				€ 2,86320









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.074

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 5,25000 0% 













						€ 5,51250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,82250









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 43,49929 +3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06960 = 1% * B)







		

		

				€ 6,95989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,04592









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,50510 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,57%







		

		

				€ 21,40780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.355A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,81760















		

				02







		

		

				€ 3,81760









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.075

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 7,00000 0% 













						€ 7,35000















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,66000









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,29119 +2,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07407 = 1% * B)







		

		

				€ 7,40659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,36978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,06756 +3,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,86%







		

		

				€ 22,36220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.357A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.076

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 8,75000 0% 













						€ 9,18750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,49750









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,08309 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07853 = 1% * B)







		

		

				€ 7,85329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,69364









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,63002 +3,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,23%







		

		

				€ 23,31660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.359A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,72640















		

				02







		

		

				€ 5,72640









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.077

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 10,50000 0% 













						€ 11,02500















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,33500









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,87499 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08300 = 1% * B)







		

		

				€ 8,30000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,01750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,19249 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,67%







		

		

				€ 24,27100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.361A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,68080















		

				02







		

		

				€ 6,68080









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.078

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 12,25000 0% 













						€ 12,86250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,17250









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,78859 +2,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08926 = 1% * B)







		

		

				€ 8,92617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,47148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,18624 +3,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,44%







		

		

				€ 25,22540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.363A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,63520















		

				02







		

		

				€ 7,63520









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.079

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 13,99000 0% 













						€ 14,68950















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,99950









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 14,76100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,56999 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09371 = 1% * B)







		

		

				€ 9,37120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,79412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,73531 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,03%







		

		

				€ 26,17980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.365A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,58960















		

				02







		

		

				€ 8,58960









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.080

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 15,74000 0% 













						€ 16,52700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,83700









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,26397 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10282 = 1% * B)







		

		

				€ 10,28224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,45462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,00083 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,09%







		

		

				€ 27,13420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.369A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,49840















		

				02







		

		

				€ 10,49840









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.082

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 19,24000 0% 













						€ 20,20200















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,51200









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,84777 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11176 = 1% * B)







		

		

				€ 11,17564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,10234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,12575 +5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,59%







		

		

				€ 29,04300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.371A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,96000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,45280















		

				02







		

		

				€ 11,45280









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,62969









		

						TOS22_PRCAM.P18.017.083

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 20,95000 0% 













						€ 21,99750















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,30750









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 17,66308









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,43210















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 18,54460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,59767 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11616 = 1% * B)







		

		

				€ 11,61563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,63463 +5,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,38%







		

		

				€ 29,99740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.540







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,25265















		

				02







		

		

				€ 1,25265









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 14,78745 +36,23% 













						€ 15,52682















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,35117









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,37936 +21,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08701 = 1% * B)







		

		

				€ 8,70070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,30801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,38807 +22,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,43%







		

		

				€ 12,79165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.542







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,67020















		

				02







		

		

				€ 1,67020









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 19,62225 +35,98% 













						€ 20,60336















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,42771









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,87345 +22,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09580 = 1% * B)







		

		

				€ 9,57975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,94532









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,39852 +23,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,29%







		

		

				€ 13,20920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.544







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 24,64830 +36,4% 













						€ 25,88072















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,70507









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,56836 +23,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10491 = 1% * B)







		

		

				€ 10,49094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,60593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,66523 +24,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,29%







		

		

				€ 13,62675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.546







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 29,58255 +36,67% 













						€ 31,06168















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,88603









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,16687 +24,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11387 = 1% * B)







		

		

				€ 11,38670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,25536









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,80893 +25,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,47%







		

		

				€ 14,04430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.548







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 39,24450 +35,98% 













						€ 41,20673















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,03108









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 82,14702 +24,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13144 = 1% * B)







		

		

				€ 13,14352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,52905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,81959 +25,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,2%







		

		

				€ 14,87940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.550







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,17550















		

				02







		

		

				€ 4,17550









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 49,29660 +36,65% 













						€ 51,76143















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,58578









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,53682 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14966 = 1% * B)







		

		

				€ 14,96589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,35298 +27,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,17%







		

		

				€ 15,71450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.552







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 59,15745 +36,65% 













						€ 62,11532















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,93967









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,72581 +26,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16756 = 1% * B)







		

		

				€ 16,75613









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,14819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 133,63013 +27,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,38%







		

		

				€ 16,54960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.554







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,84570















		

				02







		

		

				€ 5,84570









		

						TOS22_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 68,75820 +36,14% 













						€ 72,19611















		

						TOS22_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 7,17145 +33,4% 













						€ 21,51435















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,02046









		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 2,23654















		

				PR







		

		

				€ 2,23654









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 11,53900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,64170 +27,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18503 = 1% * B)







		

		

				€ 18,50267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,41444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,55881 +28,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,78%







		

		

				€ 17,38470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.855A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,32635















		

				02







		

		

				€ 2,32635









		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,82094









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 16,08298 +36,3% 













						€ 16,88713















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,12713









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,77322 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10684 = 1% * B)







		

		

				€ 10,68372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,74569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,20263 +16,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,73%







		

		

				€ 26,18585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.857A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,79162















		

				02







		

		

				€ 2,79162









		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,82094









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 17,59430 +36,18% 













						€ 18,47402















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,71402









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,82538 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11012 = 1% * B)







		

		

				€ 11,01206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,98374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,82118 +17,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,35%







		

		

				€ 26,65112









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.859A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,72216















		

				02







		

		

				€ 3,72216









		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,82094









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 23,60467 +36,29% 













						€ 24,78490















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,02490









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,06680 +17,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12171 = 1% * B)







		

		

				€ 12,17069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,82375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,06124 +18,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,42%







		

		

				€ 27,58166









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.861A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,65270















		

				02







		

		

				€ 4,65270









		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,82094









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 29,48400 +36,25% 













						€ 30,95820















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,19820









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,17064 +18,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13307 = 1% * B)







		

		

				€ 13,30730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,64779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,12573 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,87%







		

		

				€ 28,51220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.015.863A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22_863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,58324















		

				02







		

		

				€ 5,58324









		

						TOS22_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,25000 +575,07% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,37969















		

				AT







		

		

				€ 0,82094









		

						TOS22_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 +83,33% 













						€ 6,93000















		

						TOS22_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 35,38080 +36,29% 













						€ 37,14984















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,38984









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

						TOS22_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 5,01000 +95,32% 













						€ 5,76150















		

				PR







		

		

				€ 13,63930









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,71995















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,27730















		

				RU







		

		

				€ 23,85950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,29282 +19,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14447 = 1% * B)







		

		

				€ 14,44685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,21364 +20,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,55%







		

		

				€ 29,44274









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_005 - Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,   densità 28/33 kg/m3 e bordo liscio, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,14050















		

				02







		

		

				€ 10,14050









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 21,24000 +29,67% 













						€ 22,30200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,72961









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36660ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,48109















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36660ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,74708















		

				RU







		

		

				€ 22,08717









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,24041 +16,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15398 = 1% * B)







		

		

				€ 15,39847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,16389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,80277 +17,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,24%







		

		

				€ 32,22767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.010







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_010 -  Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,90500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,79665















		

				02







		

		

				€ 10,79665









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 30,69150















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,25058









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 5,33965









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,54213 +21,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11767 = 1% * B)







		

		

				€ 11,76674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,83976 +22,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,72%







		

		

				€ 30,70190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.020







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_020 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,13335















		

				02







		

		

				€ 1,13335









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 28,36450 +146,86% 













						€ 29,78273















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,09273









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 7,87780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,99013 +22,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13918 = 1% * B)







		

		

				€ 13,91842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,09086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,99941 +23,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,13%







		

		

				€ 46,76960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.055







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_055 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra,  con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,53000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,32290















		

				02







		

		

				€ 6,32290









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,23000 +54,7% 













						€ 30,69150















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,22330









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,15410 +19,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13305 = 1% * B)







		

		

				€ 13,30466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,64588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,10464 +20,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,72%







		

		

				€ 26,22815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.060







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_060 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,75450















		

				02







		

		

				€ 7,75450









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 50,24250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,89191









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,55529 +39,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22329 = 1% * B)







		

		

				€ 22,32885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,18841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 178,07255 +40,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,18%







		

		

				€ 32,38025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.062







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_062 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 13,71950















		

				02







		

		

				€ 13,71950









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 47,85000 +121,94% 













						€ 50,24250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,91588









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,54426 +35,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26647 = 1% * B)







		

		

				€ 26,64708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,31913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 212,51047 +36,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,04%







		

		

				€ 38,34525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.070







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_070 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), . Spessore mm. 120, densità 95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,77200















		

				02







		

		

				€ 4,77200









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 31,41000 +85,53% 













						€ 32,98050















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,51230









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,89220 +27,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13423 = 1% * B)







		

		

				€ 13,42275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,73150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,04645 +28,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,05%







		

		

				€ 24,67725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.113







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,00848















		

				02







		

		

				€ 4,00848









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,47683









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 5,33965









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,98021 +16,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07997 = 1% * B)







		

		

				€ 7,99683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,79770









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,77474 +17,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,5%







		

		

				€ 23,91373









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.114







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_114 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,72216















		

				02







		

		

				€ 3,72216









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,56716









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,19820 +19,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15872 = 1% * B)







		

		

				€ 15,87171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,50699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,57690 +20,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,4%







		

		

				€ 28,34791









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.114A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_114A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,00848















		

				02







		

		

				€ 4,00848









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,44955









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 64,06593 +13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10251 = 1% * B)







		

		

				€ 10,25055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,74813 +14,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,25%







		

		

				€ 23,91373









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.114B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_114B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,72216















		

				02







		

		

				€ 3,72216









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,25500 +53,15% 













						€ 13,91775















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,59113









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,22217 +21,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19236 = 1% * B)







		

		

				€ 19,23555









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,40349 +22,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,48%







		

		

				€ 28,34791









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.115







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,46158









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 5,33965









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,96708 +19,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08795 = 1% * B)







		

		

				€ 8,79473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,37618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,13799 +20,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,52%







		

		

				€ 24,91585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.116







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_116 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,65270















		

				02







		

		

				€ 4,65270









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,55191









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,11349 +21,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16658 = 1% * B)







		

		

				€ 16,65816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,07717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,84882 +22,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,04%







		

		

				€ 29,27845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.116A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_116A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,43430









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,05280 +15,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11048 = 1% * B)







		

		

				€ 11,04845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,01013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,11138 +16,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 24,91585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.116B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_116B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,65270















		

				02







		

		

				€ 4,65270









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 17,05000 +57,58% 













						€ 17,90250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,57588









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,13746 +22,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20022 = 1% * B)







		

		

				€ 20,02199









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,51595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 159,67540 +23,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,34%







		

		

				€ 29,27845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.117







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,49358









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 5,33965









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,00120 +20,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09600 = 1% * B)







		

		

				€ 9,60019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,96014









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,56153 +21,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,85%







		

		

				€ 25,91797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.118







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_118 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,58324















		

				02







		

		

				€ 5,58324









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,58391









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,07603 +22,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17452 = 1% * B)







		

		

				€ 17,45216









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,65282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,18101 +23,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,7%







		

		

				€ 30,20899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.118A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_118A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,46630









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,08692 +17,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11854 = 1% * B)







		

		

				€ 11,85391









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,59408









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,53491 +18,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,42%







		

		

				€ 25,91797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.118B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_118B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,58324















		

				02







		

		

				€ 5,58324









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 20,89000 +58,74% 













						€ 21,93450















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,60788









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,10000 +23,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20816 = 1% * B)







		

		

				€ 20,81600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,09160









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,00760 +24,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,2%







		

		

				€ 30,20899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.119







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,70933









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 6,46135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,34077 +20,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10615 = 1% * B)







		

		

				€ 10,61452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,69553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,65082 +21,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,8%







		

		

				€ 26,92009









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.120







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_120 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,79966









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,34402 +22,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18455 = 1% * B)







		

		

				€ 18,45504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,37991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,17897 +23,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,16%







		

		

				€ 31,13953









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.120A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_120A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,68205









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,42649 +17,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12868 = 1% * B)







		

		

				€ 12,86824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,32947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,62420 +18,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,23%







		

		

				€ 26,92009









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.120B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_120B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,90500 +53,59% 













						€ 26,15025















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,82363









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,36799 +22,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21819 = 1% * B)







		

		

				€ 21,81888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,81869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,00556 +23,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,9%







		

		

				€ 31,13953









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.123







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,11733









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,65509 +39,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12905 = 1% * B)







		

		

				€ 12,90481









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,35599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,91589 +40,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,1%







		

		

				€ 28,92433









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.124







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_124 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,20766









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,51518 +33,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20722 = 1% * B)







		

		

				€ 20,72243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,02376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,26137 +34,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,97%







		

		

				€ 33,00061









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.124A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_124A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,09005









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,74081 +33,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15159 = 1% * B)







		

		

				€ 15,15853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,98993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,88927 +34,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,93%







		

		

				€ 28,92433









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.124B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_124B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,86500 +115,15% 













						€ 35,55825















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,23163









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,53915 +32,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24086 = 1% * B)







		

		

				€ 24,08626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,46254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 192,08795 +33,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,18%







		

		

				€ 33,00061









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.125







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,32533









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,86521 +40,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13898 = 1% * B)







		

		

				€ 13,89843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,07636









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,84000 +42,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27%







		

		

				€ 29,92645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.126







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_126 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,41566









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,65372 +34,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21705 = 1% * B)







		

		

				€ 21,70460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,73583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,09415 +35,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,6%







		

		

				€ 33,93115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.126A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_126A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,29805









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,95093 +34,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16152 = 1% * B)







		

		

				€ 16,15215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,71031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,81339 +35,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,23%







		

		

				€ 29,92645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.126B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_126B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 38,82500 +109,3% 













						€ 40,76625















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,43963









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,67769 +33,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25068 = 1% * B)







		

		

				€ 25,06843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,17461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 199,92073 +34,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,97%







		

		

				€ 33,93115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.159







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_159 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,32635















		

				02







		

		

				€ 2,32635









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 8,35000 +22,25% 













						€ 8,76750















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,19511









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 74,91274 +15,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11986 = 1% * B)







		

		

				€ 11,98604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,68988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,58866 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,56%







		

		

				€ 24,43450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.161







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_161 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,79162















		

				02







		

		

				€ 2,79162









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 9,11000 +11,23% 













						€ 9,56550















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,99311









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,17601 +13,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12188 = 1% * B)







		

		

				€ 12,18816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,83642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,20059 +14,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,62%







		

		

				€ 24,89977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.1628







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_1628 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,50530















		

				02







		

		

				€ 2,50530









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 13,77750 +85,43% 













						€ 14,46638















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,99818









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 63,11138 +17,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10098 = 1% * B)







		

		

				€ 10,09782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,32092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,53012 +18,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,83%







		

		

				€ 22,41055









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.163







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_163 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32100m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,82953















		

				02







		

		

				€ 3,82953









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 13,36000 +22,34% 













						€ 14,02800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,45561









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 81,67642 +15,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13068 = 1% * B)







		

		

				€ 13,06823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,47447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,21912 +16,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,89%







		

		

				€ 25,93768









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.1630







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_1630 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,00636















		

				02







		

		

				€ 3,00636









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 16,23750 +85,57% 













						€ 17,04938















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,58118









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,19544 +19,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10591 = 1% * B)







		

		

				€ 10,59127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,67867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,46538 +20,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,13%







		

		

				€ 22,91161









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.1632







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_1632 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,00848















		

				02







		

		

				€ 4,00848









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 20,94000 +85,47% 













						€ 21,98700















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,51880









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,13518 +22,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11542 = 1% * B)







		

		

				€ 11,54163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,36768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,04449 +23,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,98%







		

		

				€ 23,91373









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.1634







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_1634 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,01060















		

				02







		

		

				€ 5,01060









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.032.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 26,17500 +85,38% 













						€ 27,48375















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,01555









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 8,45265









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,63405 +24,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12581 = 1% * B)







		

		

				€ 12,58145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,33705 +25,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,83%







		

		

				€ 24,91585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.165







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_165 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 4,65270















		

				02







		

		

				€ 4,65270









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 16,70000 +22,34% 













						€ 17,53500















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,96261









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,03313









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,00659 +15,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13761 = 1% * B)







		

		

				€ 13,76105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,97676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,74440 +16,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,38%







		

		

				€ 26,76085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.169







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_169 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 24,78000 +18,96% 













						€ 26,01900















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,44661









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,47337 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15596 = 1% * B)







		

		

				€ 15,59574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,37602 +15,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,01%







		

		

				€ 28,62193









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.171







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_171 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,44432















		

				02







		

		

				€ 7,44432









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 29,76000 +25,04% 













						€ 31,24800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,67561









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,63291 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16581 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,23560 +17,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,35%







		

		

				€ 29,55247









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.173







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_173 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 33,48000 +25,02% 













						€ 35,15400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,58161









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,37153 +17,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17819 = 1% * B)







		

		

				€ 17,81944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,91910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,11007 +18,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,45%







		

		

				€ 30,48301









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.175







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_175 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 39,20000 +31,72% 













						€ 41,16000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 78,58761









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,30807 +20,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18929 = 1% * B)







		

		

				€ 18,92929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,72374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,96110 +21,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,81%







		

		

				€ 31,41355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.319







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_319 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,58324















		

				02







		

		

				€ 5,58324









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,19291









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,28913 +38,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15726 = 1% * B)







		

		

				€ 15,72626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,40154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,41693 +40,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,08%







		

		

				€ 27,69139









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.319A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_319A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,32438









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,22285 +23,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15236 = 1% * B)







		

		

				€ 15,23566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,50436 +24,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,51%







		

		

				€ 51,64897









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.319B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_319B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,32438









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 6,46135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,95370 +47,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10713 = 1% * B)







		

		

				€ 10,71259









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,76663









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,43292 +48,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,34%







		

		

				€ 25,91797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.320







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_320 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,58324















		

				02







		

		

				€ 5,58324









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,41471









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,02853 +36,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18565 = 1% * B)







		

		

				€ 18,56456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,45931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,05240 +37,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,4%







		

		

				€ 30,20899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3209







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 70,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,29400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 3,50742















		

				02







		

		

				€ 3,50742









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 22,83100 +146,82% 













						€ 23,97255















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,28255









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 7,87780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,55402 +18,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13369 = 1% * B)







		

		

				€ 13,36864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,69227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,61493 +19,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,09%







		

		

				€ 49,14367









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.320A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_320A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,54618









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,28850 +36,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13646 = 1% * B)







		

		

				€ 13,64616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,89347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,82813 +37,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,82%







		

		

				€ 25,91797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.320D







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_320D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,58324















		

				02







		

		

				€ 5,58324









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,88000 +201,68% 













						€ 28,22400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,43868









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 137,05250 +34,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21928 = 1% * B)







		

		

				€ 21,92840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,89809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 174,87899 +36,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,27%







		

		

				€ 30,20899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.321







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_321 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,89691









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 103,92367 +41,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16628 = 1% * B)







		

		

				€ 16,62779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,05515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,60661 +43,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,58%







		

		

				€ 28,62193









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3213







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,10698









		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 7,87780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,88375 +27,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16141 = 1% * B)







		

		

				€ 16,14140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,70252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,72767 +28,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,12%







		

		

				€ 51,64897









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3214







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3214 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,58324















		

				02







		

		

				€ 5,58324









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,98769









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,60151 +38,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20256 = 1% * B)







		

		

				€ 20,25624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,68578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,54353 +39,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,7%







		

		

				€ 30,20899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3214A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3214A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,11916









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,86148 +38,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15338 = 1% * B)







		

		

				€ 15,33784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,11993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,31925 +40,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,19%







		

		

				€ 25,91797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3214C







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3214C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 5,58324















		

				02







		

		

				€ 5,58324









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 36,94950 +146,82% 













						€ 38,79698















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,01166









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,62548 +36,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23620 = 1% * B)







		

		

				€ 23,62008









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,12456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 188,37012 +37,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,04%







		

		

				€ 30,20899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3215







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,48875









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 108,38934 +29,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17342 = 1% * B)







		

		

				€ 17,34229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,57316









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,30479 +30,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,07%







		

		

				€ 52,65109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3216







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3216 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,11871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,66307 +38,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19466 = 1% * B)







		

		

				€ 19,46609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,11292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,24208 +40,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,06%







		

		

				€ 31,13953









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3216A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3216A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50093









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,24537 +41,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16359 = 1% * B)







		

		

				€ 16,35926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,86046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,46509 +42,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,63%







		

		

				€ 26,92009









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3216C







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3216C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 42,07500 +144,76% 













						€ 44,17875















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,39343









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 153,93779 +38,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24630 = 1% * B)







		

		

				€ 24,63005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,85678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 196,42462 +39,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,85%







		

		

				€ 31,13953









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3217







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,69043









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,59314 +34,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18975 = 1% * B)







		

		

				€ 18,97490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,75680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,32484 +35,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,46%







		

		

				€ 53,65321









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3218







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3218 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,44432















		

				02







		

		

				€ 7,44432









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,82271









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,29761 +41,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20368 = 1% * B)







		

		

				€ 20,36762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,76652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,43175 +42,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,74%







		

		

				€ 32,07007









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3218A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3218A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,70261









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 112,44917 +46,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17992 = 1% * B)







		

		

				€ 17,99187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,04410









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 143,48514 +47,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,46%







		

		

				€ 27,92221









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3218C







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3218C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,44432















		

				02







		

		

				€ 7,44432









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 50,83850 +146,79% 













						€ 53,38043















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,59511









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,07001 +41,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26251 = 1% * B)







		

		

				€ 26,25120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,03212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 209,35333 +43,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,32%







		

		

				€ 32,07007









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3219







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,64900









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,45591 +0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14953 = 1% * B)







		

		

				€ 14,95295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,84089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,24975 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,83%







		

		

				€ 54,65533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.321A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_321A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,02838









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,92897 +26,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16149 = 1% * B)







		

		

				€ 16,14864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,70776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,78537 +27,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,88%







		

		

				€ 52,65109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.321B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_321B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,02838









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 6,46135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,65982 +51,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11626 = 1% * B)







		

		

				€ 11,62557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,71393 +52,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,04%







		

		

				€ 26,92009









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.322







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_322 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,11871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,66307 +38,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19466 = 1% * B)







		

		

				€ 19,46609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,11292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 155,24208 +40,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,06%







		

		

				€ 31,13953









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3220







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3220 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,52671









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,83423 +44,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21733 = 1% * B)







		

		

				€ 21,73348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,75677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,32448 +45,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,04%







		

		

				€ 33,00061









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3220A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3220A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,66118









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,31194 +6,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 1% * B)







		

		

				€ 13,96991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,12819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,41004 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,96%







		

		

				€ 28,92433









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3220C







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3220C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 23,18000 0% 













						€ 24,33900















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,55368









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,86120 +15,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22218 = 1% * B)







		

		

				€ 22,21779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,10790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,18689 +16,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 33,00061









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3221







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 7,70000 +2,71% 













						€ 2,31000















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,03250









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,84153 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15495 = 1% * B)







		

		

				€ 15,49464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,23362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,56979 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,04%







		

		

				€ 55,65745









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3222







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3222 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,23071









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,46877 +46,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22635 = 1% * B)







		

		

				€ 22,63500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,41038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,51415 +47,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,8%







		

		

				€ 33,93115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3222A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3222A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,04468









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,69756 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14512 = 1% * B)







		

		

				€ 14,51161









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,52092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,73009 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,86%







		

		

				€ 29,92645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.3222C







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_3222C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 25,45000 0% 













						€ 26,72250















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,93718









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,17524 +14,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22748 = 1% * B)







		

		

				€ 22,74804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,49233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 181,41561 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,7%







		

		

				€ 33,93115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.322A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_322A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,01484















		

				02







		

		

				€ 7,01484









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,25018









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,99462 +39,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14559 = 1% * B)







		

		

				€ 14,55914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,55538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,10914 +40,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,19%







		

		

				€ 26,92009









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.322D







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_322D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 6,51378















		

				02







		

		

				€ 6,51378









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 31,36000 +201,54% 













						€ 32,92800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,14268









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 142,68704 +37,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22830 = 1% * B)







		

		

				€ 22,82993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,55170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 182,06867 +38,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,1%







		

		

				€ 31,13953









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.323







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_323 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,44432















		

				02







		

		

				€ 7,44432









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,60091









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,55821 +44,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17529 = 1% * B)







		

		

				€ 17,52931









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,70875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 139,79627 +45,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,14%







		

		

				€ 29,55247









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.323A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_323A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,73238









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 8,99950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,63509 +29,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17062 = 1% * B)







		

		

				€ 17,06161









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,36967









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,06637 +30,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,43%







		

		

				€ 53,65321









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.323B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_323B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,73238









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 6,46135









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,36594 +55,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12539 = 1% * B)







		

		

				€ 12,53855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,09045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,99494 +56,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,92%







		

		

				€ 27,92221









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.324







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_324 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,44432















		

				02







		

		

				€ 7,44432









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,82271









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 127,29761 +41,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20368 = 1% * B)







		

		

				€ 20,36762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,76652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,43175 +42,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,74%







		

		

				€ 32,07007









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.324A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_324A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,01696















		

				02







		

		

				€ 8,01696









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,95418









		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 9,57435









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,70074 +42,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15472 = 1% * B)







		

		

				€ 15,47212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,39015 +43,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,63%







		

		

				€ 27,92221









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.324D







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_324D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 7,44432















		

				02







		

		

				€ 7,44432









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 35,84000 +201,68% 













						€ 37,63200















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,84668









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 0,63735 +23,9% 













						€ 3,82410















		

				PR







		

		

				€ 5,15483









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,32158 +39,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23731 = 1% * B)







		

		

				€ 23,73145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,20530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 189,25833 +40,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,95%







		

		

				€ 32,07007









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.325







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_325 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,30491









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,09483 +48,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18895 = 1% * B)







		

		

				€ 18,89517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,69900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,68900 +49,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,23%







		

		

				€ 30,48301









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.325A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_325A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,43638









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 115,24329 +33,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18439 = 1% * B)







		

		

				€ 18,43893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,36822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,05044 +35,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,17%







		

		

				€ 54,65533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.325B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_325B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,43638









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,97414 +59,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13916 = 1% * B)







		

		

				€ 13,91586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,08900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,97900 +61,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,06%







		

		

				€ 28,92433









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.326







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_326 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,52671









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,83423 +44,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21733 = 1% * B)







		

		

				€ 21,73348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,75677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,32448 +45,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,04%







		

		

				€ 33,00061









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.326A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_326A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,01908















		

				02







		

		

				€ 9,01908









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,65818









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,30894 +46,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16849 = 1% * B)







		

		

				€ 16,84943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,21584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,37421 +48,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,53%







		

		

				€ 28,92433









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.326D







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_326D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 8,37486















		

				02







		

		

				€ 8,37486









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 40,32000 +201,57% 













						€ 42,33600















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 115,55068









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,85820 +42,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25097 = 1% * B)







		

		

				€ 25,09731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,19555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 200,15106 +43,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,49%







		

		

				€ 33,00061









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.327







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_327 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,00891









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,72937 +50,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19797 = 1% * B)







		

		

				€ 19,79670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,35261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 157,87868 +51,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,9%







		

		

				€ 31,41355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.327A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_327A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,14038









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,94941 +36,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19352 = 1% * B)







		

		

				€ 19,35191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,03013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 154,33145 +37,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,06%







		

		

				€ 55,65745









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.327B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_327B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,14038









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,68026 +62,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14829 = 1% * B)







		

		

				€ 14,82884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,75091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 118,26001 +63,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,31%







		

		

				€ 29,92645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.328







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_328 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,23071









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,46877 +46,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22635 = 1% * B)







		

		

				€ 22,63500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,41038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 180,51415 +47,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,8%







		

		

				€ 33,93115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.328A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_328A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,36218









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 111,01506 +49,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17762 = 1% * B)







		

		

				€ 17,76241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,87775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 141,65522 +50,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,13%







		

		

				€ 29,92645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.328D







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_328D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 9,30540















		

				02







		

		

				€ 9,30540









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 44,80000 +199,67% 













						€ 47,04000















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,25468









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,49274 +43,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25999 = 1% * B)







		

		

				€ 25,99884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,84916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 207,34074 +45,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,36%







		

		

				€ 33,93115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.329







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_329 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,23594















		

				02







		

		

				€ 10,23594









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,71291









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,36391 +53,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20698 = 1% * B)







		

		

				€ 20,69823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,00621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,06835 +54,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,59%







		

		

				€ 32,34409









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.329A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_329A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,02332















		

				02







		

		

				€ 11,02332









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,84438









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,65553 +38,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20265 = 1% * B)







		

		

				€ 20,26488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,69204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,61245 +40,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,06%







		

		

				€ 56,65957









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.329B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_329B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,02332















		

				02







		

		

				€ 11,02332









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,84438









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,38638 +65,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15742 = 1% * B)







		

		

				€ 15,74182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,41282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,54102 +66,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,64%







		

		

				€ 30,92857









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.330







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_330 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,23594















		

				02







		

		

				€ 10,23594









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,93471









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 147,10331 +48,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23537 = 1% * B)







		

		

				€ 23,53653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,06398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,70382 +50,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,57%







		

		

				€ 34,86169









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.330A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_330A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,02332















		

				02







		

		

				€ 11,02332









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,06618









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 116,72118 +51,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18675 = 1% * B)







		

		

				€ 18,67539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,53966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 148,93623 +53,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 30,92857









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.330D







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_330D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 10,23594















		

				02







		

		

				€ 10,23594









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 49,28000 +201,59% 













						€ 51,74400















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,95868









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,12728 +45,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26900 = 1% * B)







		

		

				€ 26,90036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,50276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 214,53040 +47,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,25%







		

		

				€ 34,86169









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.331







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_331 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,16648















		

				02







		

		

				€ 11,16648









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,41691









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,49253















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,75662















		

				RU







		

		

				€ 22,10815









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,99845 +55,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21600 = 1% * B)







		

		

				€ 21,59975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,65982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 172,25802 +56,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,32%







		

		

				€ 33,27463









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.331A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_331A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 12,02544















		

				02







		

		

				€ 12,02544









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,54838









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 4,70491 -30,18% 













						€ 5,17540















		

				PR







		

		

				€ 11,90158









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 45,63625









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,36165 +41,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21178 = 1% * B)







		

		

				€ 21,17786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,35395









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,89346 +42,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,14%







		

		

				€ 57,66169









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.331B







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_331B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 12,02544















		

				02







		

		

				€ 12,02544









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,54838









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,39750 +71,17% 













						€ 2,63725















		

				PR







		

		

				€ 9,36343









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 104,09250 +67,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16655 = 1% * B)







		

		

				€ 16,65480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,07473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,82203 +69,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,04%







		

		

				€ 31,93069









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.332







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_332 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,16648















		

				02







		

		

				€ 11,16648









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,63871









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 152,73785 +50,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24438 = 1% * B)







		

		

				€ 24,43806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,71759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 194,89350 +51,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 35,79223









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.332A







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_332A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 12,02544















		

				02







		

		

				€ 12,02544









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,77018









		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

						TOS22_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 5,22750 -17,46% 













						€ 5,75025















		

				PR







		

		

				€ 12,47643









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,29175















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,75450















		

				RU







		

		

				€ 19,90525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 122,42730 +54,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19588 = 1% * B)







		

		

				€ 19,58837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,20157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 156,21724 +55,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,44%







		

		

				€ 31,93069









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.025.332D







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22_332D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 11,16648















		

				02







		

		

				€ 11,16648









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

				AT







		

		

				€ 0,25000









		

						TOS22_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,06227 +10,65% 













						€ 4,24908















		

						TOS22_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 53,76000 +201,68% 













						€ 56,44800















		

						TOS22_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 8,87315 +32,93% 













						€ 26,61945















		

						TOS22_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 8,42435 +24,62% 













						€ 25,27305















		

						TOS22_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 3,80545 +28,56% 













						€ 15,22180















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 12,34200 +28,56% 













						€ 1,85130















		

				PRCAM







		

		

				€ 129,66268









		

						TOS22_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,20975 +8,96% 













						€ 1,33073















		

						TOS22_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,12103 +52,53% 













						€ 6,72618















		

				PR







		

		

				€ 8,05691









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,86485















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,90190















		

				RU







		

		

				€ 24,62575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,76182 +47,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27802 = 1% * B)







		

		

				€ 27,80189









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,15637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 221,72008 +48,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,14%







		

		

				€ 35,79223









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.034.003







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.TOS22_003 - larghezza striscia 150 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,38600















		

				02







		

		

				€ 2,38600









		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,09703















		

				AT







		

		

				€ 0,09703









		

						TOS22_PRCAM.P18.021.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - h 150 mm













						1,05000m²













						€ 1,51470 -76,7% 













						€ 1,59044















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,59044









		

						TOS22_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,77265 -1,21% 













						€ 1,54530















		

				PR







		

		

				€ 1,54530









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,77193















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,64422















		

				RU







		

		

				€ 2,07372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,69249 -40,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01231 = 1% * B)







		

		

				€ 1,23080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,81562 -40,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,43%







		

		

				€ 4,45972









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.048.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco.  Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22_001 - densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05250m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,62633















		

				02







		

		

				€ 0,62633









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,10542















		

				AT







		

		

				€ 0,10542









		

						TOS22_PRCAM.P18.023.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 2,52225 +70,42% 













						€ 2,64836















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,64836









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,28007









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,66018 +19,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01066 = 1% * B)







		

		

				€ 1,06563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,77258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,49839 +20,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,97%







		

		

				€ 3,90640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.048.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco.  Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22_002 - densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,00212















		

				02







		

		

				€ 1,00212









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,10542















		

				AT







		

		

				€ 0,10542









		

						TOS22_PRCAM.P18.023.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 3,99000 +83,03% 













						€ 4,18950















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,18950









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,65757















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,28007









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,57711 +28,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01372 = 1% * B)







		

		

				€ 1,37234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99495









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,94440 +29,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,13%







		

		

				€ 4,28219









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,95440















		

				02







		

		

				€ 0,95440









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,08250









		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,21000















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 7,47116









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,94347















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,07403 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01932 = 1% * B)







		

		

				€ 1,93184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,40059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,40646 +16,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,34%







		

		

				€ 4,52037









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.006







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,00500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,05965















		

				02







		

		

				€ 0,05965









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,28625









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,33920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,69750 +6,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01712 = 1% * B)







		

		

				€ 1,71160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,24091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,65001 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,88%







		

		

				€ 6,39885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.010







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,28625









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,71670















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,33920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,23435 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01798 = 1% * B)







		

		

				€ 1,79750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,33504 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,38%







		

		

				€ 6,93570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.012







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,08250









		

						TOS22_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 6,94488 +40,33% 













						€ 6,94488















		

						TOS22_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,07000 -71,16% 













						€ 0,21000















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 7,47116









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,94347















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 3,56597









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,71613 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01875 = 1% * B)







		

		

				€ 1,87458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,94978 +16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,84%







		

		

				€ 4,16247









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.015







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,08438















		

				AT







		

		

				€ 0,33438









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,99658 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01759 = 1% * B)







		

		

				€ 1,75945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,03163 +7,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,39%







		

		

				€ 6,64980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.017







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,25000















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,08438















		

				AT







		

		

				€ 0,33438









		

						TOS22_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,31000 -0,32% 













						€ 1,31000















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 2,70240















		

				PR







		

		

				€ 4,01240









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,05330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,99658 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01759 = 1% * B)







		

		

				€ 1,75945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,03163 +7,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,39%







		

		

				€ 6,64980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.020







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,20125









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,74464















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 5,36714









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,82727 +17,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03012 = 1% * B)







		

		

				€ 3,01236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,18396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,02359 +18,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,82%







		

		

				€ 5,96364









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.022







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,20125









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,74464















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 5,36714









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,82727 +17,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03012 = 1% * B)







		

		

				€ 3,01236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,18396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,02359 +18,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,82%







		

		

				€ 5,96364









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.025







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,08438















		

				AT







		

		

				€ 0,24938









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,45874















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 5,08124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,58950 +17,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02974 = 1% * B)







		

		

				€ 2,97432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,15638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,72020 +18,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,94%







		

		

				€ 5,67774









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.D01.150.027







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22_027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 0,16500















		

						TOS22_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,21875 -7,95% 













						€ 0,08438















		

				AT







		

		

				€ 0,24938









		

						TOS22_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 10,54450 +26,37% 













						€ 10,54450















		

						TOS22_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,45040 +33,22% 













						€ 1,80160















		

						TOS22_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,31628 +60,96% 













						€ 0,31628















		

				PR







		

		

				€ 12,66238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,94412















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 4,56662









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,07488 +18,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02892 = 1% * B)







		

		

				€ 2,89198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,09669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,06355 +19,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,39%







		

		

				€ 5,16312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E01.001.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_001 - Con malta di calce aerea e leganti idraulici 







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,09167















		

				AT







		

		

				€ 0,09167









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						3,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 2,16714















		

						TOS22_PRCAM.P09.013.011

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di calce aerea e leganti idraulici per interni ed esterni













						45,00000kg













						€ 0,43945 +103,45% 













						€ 19,77525















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,94239









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 3,97500















		

				RU







		

		

				€ 14,55330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,56986 +35,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06331 = 1% * B)







		

		

				€ 6,33118









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,59010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 50,49114 +36,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,73%







		

		

				€ 17,53580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E01.002.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22_001 - Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,98250















		

				02







		

		

				€ 2,98250









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03500ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,16042















		

				AT







		

		

				€ 0,16042









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di fondo













						35,00000kg













						€ 0,54473 +65,07% 













						€ 19,06555















		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						15,00000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 10,83570















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,90125









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,63750















		

				RU







		

		

				€ 15,64465









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,68882 +23,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07790 = 1% * B)







		

		

				€ 7,79021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,64790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,12693 +24,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,98%







		

		

				€ 18,62715









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.003.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,51108















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,10868









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 10,03645









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,03753 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02086 = 1% * B)







		

		

				€ 2,08600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,63588 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,27%







		

		

				€ 10,69260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.003.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,51108















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,10868









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 12,39670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,39778 +3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02464 = 1% * B)







		

		

				€ 2,46364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,78614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,64756 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,43%







		

		

				€ 13,05285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.003.003







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,50000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,63885















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,23645









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,56150















		

				RU







		

		

				€ 15,28145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,41030 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02946 = 1% * B)







		

		

				€ 2,94565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,13560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,49155 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,84%







		

		

				€ 15,93760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.003.025







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22_025 - per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,15808 +35,61% 













						€ 4,63232















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,51108















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,14340









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 10,03645









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,07225 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02572 = 1% * B)







		

		

				€ 2,57156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,50819 +11,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,14%







		

		

				€ 10,69260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.005.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,70274















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,30034









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,00325















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,17550















		

				RU







		

		

				€ 10,03645









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,22919 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02117 = 1% * B)







		

		

				€ 2,11667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,88045 +5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,34%







		

		

				€ 10,69260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.005.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,70274















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,30034









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,56150















		

				RU







		

		

				€ 15,28145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,47419 +3,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02956 = 1% * B)







		

		

				€ 2,95587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,14301









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,57307 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,61%







		

		

				€ 15,93760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.005.004







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_004 - elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,15808 +35,61% 













						€ 4,63232















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,70274















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,33506









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,56150















		

				RU







		

		

				€ 15,28145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,50891 +7,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03441 = 1% * B)







		

		

				€ 3,44143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,44537 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,07%







		

		

				€ 15,93760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.005.016







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22_016 -  per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo migliorato a rapida essicazione  C2 F







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,15808 +35,61% 













						€ 4,63232















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,70274















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,33506









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,56150















		

				RU







		

		

				€ 15,28145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,50891 +7,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03441 = 1% * B)







		

		

				€ 3,44143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,44537 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,07%







		

		

				€ 15,93760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.009.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.. TOS22_001 - lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,27770 +65,46% 













						€ 0,51108















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,10868









		

						TOS22_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02000 +53,37% 













						€ 0,20000















		

				PR







		

		

				€ 0,20000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 13,97020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,97128 +3,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02715 = 1% * B)







		

		

				€ 2,71540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,65535 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,54%







		

		

				€ 14,62635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.080.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22_001 -  freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P22.031.005

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)













						0,25000kg













						€ 6,47955 +24,61% 













						€ 1,61989















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,61989









		

						TOS22_PR.P52.050.001

		-

		Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 













						1,00000a coppia













						€ 4,52000 0% 













						€ 4,52000















		

				PR







		

		

				€ 4,52000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,35738















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,29825















		

				RU







		

		

				€ 0,65563









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,79552 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01087 = 1% * B)







		

		

				€ 1,08728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78828









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,67108 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,56%







		

		

				€ 0,65563









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E02.080.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P22.031.005

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)













						0,25000kg













						€ 6,47955 +24,61% 













						€ 1,61989















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,61989









		

						TOS22_PR.P52.050.001

		-

		Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 













						1,00000a coppia













						€ 4,52000 0% 













						€ 4,52000















		

				PR







		

		

				€ 4,52000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,59650















		

				RU







		

		

				€ 1,31125









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,45114 +4,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01192 = 1% * B)







		

		

				€ 1,19218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,86433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,50765 +5,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,79%







		

		

				€ 1,31125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E03.013.004







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 2,73955 +2,89% 













						€ 1,09582















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,69342









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 16,59270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,73992 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03158 = 1% * B)







		

		

				€ 3,15839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,28983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,18814 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,53%







		

		

				€ 17,01025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E03.013.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 2,73955 +2,89% 













						€ 1,09582















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,69342









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

				RU







		

		

				€ 19,21520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,36242 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03578 = 1% * B)







		

		

				€ 3,57799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,59404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,53445 +2,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,8%







		

		

				€ 19,63275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E03.013.010







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22_010 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo  rapido resistente allo scivolamento C2 FT







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						3,60000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,43784















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 2,73955 +2,89% 













						€ 1,09582















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,53366









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,46394















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,73276















		

				RU







		

		

				€ 20,05440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,04186 +1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03687 = 1% * B)







		

		

				€ 3,68670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,67286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,40142 +2,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,63%







		

		

				€ 20,47195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E03.014.008







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 2,73955 +2,89% 













						€ 1,09582















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,69342









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,56150















		

				RU







		

		

				€ 15,28145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,42867 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02949 = 1% * B)







		

		

				€ 2,94859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,13773









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,51499 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,76%







		

		

				€ 15,69900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E03.014.009







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 2,73955 +2,89% 













						€ 1,09582















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,69342









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,57765















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,99310















		

				RU







		

		

				€ 18,42845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,57567 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03452 = 1% * B)







		

		

				€ 3,45211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,50278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,53056 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,45%







		

		

				€ 18,84600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E03.014.010







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,06042















		

				AT







		

		

				€ 0,06042









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,39940 +21,79% 













						€ 1,59760















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,50000kg













						€ 2,73955 +2,89% 













						€ 1,36978















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,96738









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,86355















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,23170















		

				RU







		

		

				€ 19,52475









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,14905 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03704 = 1% * B)







		

		

				€ 3,70385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,68529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,53819 +2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,12%







		

		

				€ 20,12125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E03.014.030







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22_030 - per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,03625















		

				AT







		

		

				€ 0,03625









		

						TOS22_PRCAM.P22.030.004

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT













						4,00000kg













						€ 1,51805 +39,16% 













						€ 6,07220















		

						TOS22_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 2,73955 +2,89% 













						€ 1,09582















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,16802









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,86225















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,56150















		

				RU







		

		

				€ 15,28145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,90327 +8,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03665 = 1% * B)







		

		

				€ 3,66452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,65678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,22457 +9,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,72%







		

		

				€ 15,69900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E04.001.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e serramentistica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - su muri di spessore fino a 20 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01300















		

				AT







		

		

				€ 0,01300









		

						TOS22_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						1,50000kg













						€ 0,59840 +32,98% 













						€ 0,89760















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,89760









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,67500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 19,29825















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,67500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,10550















		

				RU







		

		

				€ 36,83325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,40000 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09216 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,14400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,45440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,99840 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,51%







		

		

				€ 37,48940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E04.001.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e serramentistica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01300















		

				AT







		

		

				€ 0,01300









		

						TOS22_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						1,50000kg













						€ 0,59840 +32,98% 













						€ 0,89760















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,89760









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 23,86000















		

				RU







		

		

				€ 53,87950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,44625 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13307 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,87140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,43177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,74942 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,08%







		

		

				€ 54,53565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.001.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 - Spessore fino a cm. 4







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,53685















		

				02







		

		

				€ 0,53685









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,04000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,07440















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00260















		

				AT







		

		

				€ 0,07700









		

						TOS22_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						70,00000kg













						€ 0,20983 +4,92% 













						€ 14,68810















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,68810









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,80117















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,50318















		

				RU







		

		

				€ 4,73385









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,03580 +3,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03206 = 1% * B)







		

		

				€ 3,20573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,32415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,56568 +4,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 5,27070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.001.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_002 - per ogni cm in più oltre ai 4 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,17895















		

				02







		

		

				€ 0,17895









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,01860















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00026















		

				AT







		

		

				€ 0,01886









		

						TOS22_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						18,00000kg













						€ 0,20983 +4,92% 













						€ 3,77694















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,77694









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,02859















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01750ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,50033















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01750ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,41755















		

				RU







		

		

				€ 1,23237









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,20712 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00833 = 1% * B)







		

		

				€ 0,83314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,64429 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,24%







		

		

				€ 1,41132









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.011.003







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_003 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,83510















		

				02







		

		

				€ 0,83510









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,01860















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,09167















		

				AT







		

		

				€ 0,11027









		

						TOS22_PRCAM.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - cementizia tissotropica Grigio













						7,00000kg













						€ 0,87913 +31,7% 













						€ 6,15391















		

				PRCAM







		

		

				€ 6,15391









		

						TOS22_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,05000m³













						€ 110,00000 -6,79% 













						€ 5,50000















		

				PR







		

		

				€ 5,50000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 8,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,32448 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01706 = 0,5% * B)







		

		

				€ 3,41192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,47364









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,21004 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,14%







		

		

				€ 9,56030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.011.004







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_004 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,29825















		

				02







		

		

				€ 0,29825









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,03720















		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,04583















		

				AT







		

		

				€ 0,08303









		

						TOS22_PRCAM.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - cementizia tissotropica Grigio













						1,30000kg













						€ 0,87913 +31,7% 













						€ 1,14287















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,14287









		

						TOS22_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,01500m³













						€ 110,00000 -6,79% 













						€ 1,65000















		

				PR







		

		

				€ 1,65000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,71475















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,59650















		

				RU







		

		

				€ 2,16895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,34310 +2,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00427 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,85490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,81780 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,19%







		

		

				€ 2,46720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.013.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_013 - Sottofondo per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,18600















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,19380









		

						TOS22_PRCAM.P09.018.003

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso













						80,00000kg













						€ 0,59258 +13,96% 













						€ 47,40640















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,40640









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 5,55245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,74915 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04300 = 0,5% * B)







		

		

				€ 8,59986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,23490









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,58391 +13,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,97%







		

		

				€ 6,14895









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.013.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_013 - Sottofondo per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_002 -  presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,59650















		

				02







		

		

				€ 0,59650









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,18600















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,19380









		

						TOS22_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						90,00000kg













						€ 0,20983 +4,92% 













						€ 18,88470















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,88470









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,57245















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,31230















		

				RU







		

		

				€ 6,60145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,27645 +3,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04204 = 1% * B)







		

		

				€ 4,20423









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,52875 +4,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,47%







		

		

				€ 7,19795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.015.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 - spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,35790















		

				02







		

		

				€ 0,35790









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,03720















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00390















		

				AT







		

		

				€ 0,04110









		

						TOS22_PRCAM.P09.030.001

		-

		Malta cementizia autolivellante, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm













						3,50000kg













						€ 1,18865 +0,39% 













						€ 4,16028















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,16028









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 2,69345









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,25273 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01160 = 1% * B)







		

		

				€ 1,16044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,25449 +1,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,97%







		

		

				€ 3,05135









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.015.005







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_005 - per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,35790















		

				02







		

		

				€ 0,35790









		

						TOS22_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 1,86000 0% 













						€ 0,02790















		

				AT







		

		

				€ 0,02790









		

						TOS22_PRCAM.P09.030.001

		-

		Malta cementizia autolivellante, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm













						4,00000kg













						€ 1,18865 +0,39% 













						€ 4,75460















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,75460









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 2,26460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,40500 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01185 = 1% * B)







		

		

				€ 1,18480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,85898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,44878 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,75%







		

		

				€ 2,62250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.031.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 - rete 10x10 Ø 5







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,41755















		

				02







		

		

				€ 0,41755









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,04583















		

				AT







		

		

				€ 0,04583









		

						TOS22_PRCAM.P06.002.007

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 8 100x100













						3,10000kg













						€ 1,14725 +60,58% 













						€ 3,55648















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,55648









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,53000















		

				RU







		

		

				€ 1,38770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,40756 +33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00865 = 1% * B)







		

		

				€ 0,86521









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,90005 +34,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,16%







		

		

				€ 1,80525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.031.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_002 - rete 10x10 Ø 6







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,04583















		

				AT







		

		

				€ 0,04583









		

						TOS22_PRCAM.P06.002.004

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 6 100x100













						4,50000kg













						€ 1,14975 +59,87% 













						€ 5,17388















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,17388









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,60039















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02100ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,55650















		

				RU







		

		

				€ 1,44279









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,31865 +36,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01171 = 1% * B)







		

		

				€ 1,17098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,33859 +37,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,48%







		

		

				€ 2,09894









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.E05.031.003







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_003 - rete 10x10 Ø 8







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 0,65615















		

				02







		

		

				€ 0,65615









		

						TOS22_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 4,58333 0% 













						€ 0,04583















		

				AT







		

		

				€ 0,04583









		

						TOS22_PRCAM.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 8 150x150













						8,00000kg













						€ 1,14725 +60,12% 













						€ 9,17800















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,17800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,77193















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02700ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,71550















		

				RU







		

		

				€ 1,77333









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,65331 +41,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01865 = 1% * B)







		

		

				€ 1,86453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35178









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,86962 +43,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,34%







		

		

				€ 2,42948









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.F04.002.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di calpestio







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,16914















		

				02







		

		

				€ 1,16914









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						0,50000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 0,36119















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,36119









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,93048















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10250ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,44565















		

				RU







		

		

				€ 5,37613









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,90646 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01105 = 1% * B)







		

		

				€ 1,10503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,81264 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,27%







		

		

				€ 6,54527









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.F04.002.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_002 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00  da terra







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,16914















		

				02







		

		

				€ 1,16914









		

						TOS22_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,16500ora













						€ 20,25000 +37,55% 













						€ 3,34125















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,16500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,35620















		

				AT







		

		

				€ 5,69745









		

						TOS22_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						0,75000kg













						€ 0,72238 +20,4% 













						€ 0,54179















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,54179









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,71735















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,93690















		

				RU







		

		

				€ 8,65425









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,06263 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02570 = 1% * B)







		

		

				€ 2,57002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,49592 +9,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,93%







		

		

				€ 9,82339









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.F04.004.002







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 1,78950









		

						TOS22_PRCAM.P26.110.002

		-

		Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 2,63900 0% 













						€ 1,05560















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,05560









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

				RU







		

		

				€ 2,57310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,41820 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00867 = 1% * B)







		

		

				€ 0,86691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62851









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,91362 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,1%







		

		

				€ 4,36260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.F04.004.003







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_003 - con idropittura a tempera murale fine







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 1,78950















		

				02







		

		

				€ 1,78950









		

						TOS22_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,40000l













						€ 1,58950 +37,13% 













						€ 0,63580















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,63580









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,57310















		

				RU







		

		

				€ 2,57310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,99840 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00800 = 1% * B)







		

		

				€ 0,79974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,37795 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,4%







		

		

				€ 4,36260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.F04.004.004







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 11,93000 0% 













						€ 2,08775















		

				02







		

		

				€ 2,08775









		

						TOS22_PRCAM.P26.106.008

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - murale bianca per interni, lavabile













						0,40000l













						€ 4,35499 +10,49% 













						€ 1,74200















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,10000l













						€ 4,54350 0% 













						€ 0,45435















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,19635









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,57375















		

				RU







		

		

				€ 3,57375









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,85785 +2,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01257 = 1% * B)







		

		

				€ 1,25726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,02662 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,46%







		

		

				€ 5,66150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.F04.005.001







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_001 - con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,07500ora













						€ 20,25000 +37,55% 













						€ 1,51875















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,07500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,07100















		

				AT







		

		

				€ 2,58975









		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,40000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 4,17685















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,17685









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 1,98750















		

				RU







		

		

				€ 4,84650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,61310 +20,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01858 = 1% * B)







		

		

				€ 1,85810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,34712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,81832 +21,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,71%







		

		

				€ 4,84650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_02CAM.F04.005.003







				TOS22_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22_003 - con pittura silossanica, una   mano di fissativo e due mani di vernice 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 20,25000 +37,55% 













						€ 2,12625















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,49940















		

				AT







		

		

				€ 3,62565









		

						TOS22_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,35000l













						€ 10,44213 +52,35% 













						€ 3,65475















		

						TOS22_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,20000l













						€ 4,54350 0% 













						€ 0,90870















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,56345









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,78250















		

				RU







		

		

				€ 7,07100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,26010 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02442 = 1% * B)







		

		

				€ 2,44162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,77017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,47189 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,31%







		

		

				€ 7,07100
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		Provincia di Siena - 2022





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.001.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrameTOS22_001 - spessore superiore a cm 15







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

				AT







		

		

				€ 0,13000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 85,77000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 95,44000















		

				RU







		

		

				€ 195,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 229,03900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09939 = 3% * B)







		

		

				€ 36,64624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,56852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 292,25376 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,33%







		

		

				€ 228,90900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.002.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - Rimozione di muratura in mattoni foratiTOS22_001 - a due o più teste







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

				AT







		

		

				€ 0,13000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 54,87800















		

				RU







		

		

				€ 112,05800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,59200 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69884 = 3% * B)







		

		

				€ 23,29472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,88867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 185,77539 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,3%







		

		

				€ 145,46200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.003.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferriTOS22_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 1,50000















		

						TOS22_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,47000 0% 













						€ 0,29400















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

				AT







		

		

				€ 1,92400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 128,65500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 162,24800















		

				RU







		

		

				€ 333,78800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 369,11600 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77176 = 3% * B)







		

		

				€ 59,05856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,81746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 470,99202 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,96%







		

		

				€ 367,19200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.004.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22_001 - di mattoni pieni ad una testa







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,67444















		

				02







		

		

				€ 3,67444









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,03120















		

				AT







		

		

				€ 0,03120









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 19,16580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,87144 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10978 = 3% * B)







		

		

				€ 3,65943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,65309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,18396 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,26%







		

		

				€ 22,84024









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.004.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22_002 - di mattoni pieni posti per coltello







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,04000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,33616















		

				02







		

		

				€ 1,33616









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02080















		

				AT







		

		

				€ 0,02080









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 13,97020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,32716 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07357 = 3% * B)







		

		

				€ 2,45235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,77795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,55746 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,26%







		

		

				€ 15,30636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.004.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22_003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 1,00212















		

				02







		

		

				€ 1,00212









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 11,63360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,64612 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06070 = 3% * B)







		

		

				€ 2,02338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,46695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,13645 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,31%







		

		

				€ 12,63572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.011.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22_001 - per superfici superiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,38042















		

				AT







		

		

				€ 6,48582









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 128,65500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 138,38800















		

				RU







		

		

				€ 309,92800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 349,81782 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67913 = 3% * B)







		

		

				€ 55,97085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,57887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 446,36754 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,92%







		

		

				€ 343,33200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.011.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22_002 - per superfici inferiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,38042















		

				AT







		

		

				€ 6,48582









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 257,31000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 138,38800















		

				RU







		

		

				€ 438,58300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 478,47282 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29667 = 3% * B)







		

		

				€ 76,55565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,50285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 610,53132 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,31%







		

		

				€ 471,98700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.012.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22_001 - per superfici superiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,38042















		

				AT







		

		

				€ 6,48582









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 214,42500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 114,52800















		

				RU







		

		

				€ 371,83800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 411,72782 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97629 = 3% * B)







		

		

				€ 65,87645









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,76043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 525,36470 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,14%







		

		

				€ 405,24200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.012.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22_002 - per superfici inferiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 5,97540















		

						TOS22_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 19,02091 0% 













						€ 0,38042















		

				AT







		

		

				€ 6,48582









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						15,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 428,85000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 114,52800















		

				RU







		

		

				€ 591,98100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 631,87082 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03298 = 3% * B)







		

		

				€ 101,09933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 73,29702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 806,26717 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,57%







		

		

				€ 625,38500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.021.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22_001 - di calce aerea cadente o fatiscente







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,83510















		

				02







		

		

				€ 0,83510









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,00780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 7,15170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,99460 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03837 = 3% * B)







		

		

				€ 1,27914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,20111 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 7,98680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.021.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22_002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,83510















		

				02







		

		

				€ 0,83510









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,00780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 12,86970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,71260 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06582 = 3% * B)







		

		

				€ 2,19402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,49728 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,33%







		

		

				€ 13,70480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.021.004







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22_004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,83510















		

				02







		

		

				€ 0,83510









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,00780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 17,15820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,00110 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08641 = 3% * B)







		

		

				€ 2,88018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,96941 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 17,99330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.022.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonacoTOS22_001 - in piastrelle di ceramica







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,50106















		

				02







		

		

				€ 0,50106









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00650















		

				AT







		

		

				€ 0,00650









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 11,68300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,19056 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05851 = 3% * B)







		

		

				€ 1,95049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,41411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,55516 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,33%







		

		

				€ 12,18406









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.031.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferriTOS22_001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 33,40400















		

				02







		

		

				€ 33,40400









		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 1,20000















		

						TOS22_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,47000 0% 













						€ 0,29400















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,10400















		

				AT







		

		

				€ 1,59800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,99000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 228,43410















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,99000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 190,64140















		

				RU







		

		

				€ 453,38350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 488,38550 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51638 = 4,5% * B)







		

		

				€ 78,14168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 56,65272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 623,17990 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,11%







		

		

				€ 486,78750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.032.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferriTOS22_001 - di spessore fino a 22 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,28000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 9,35312















		

				02







		

		

				€ 9,35312









		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,32000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 0,48000















		

						TOS22_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 1,47000 0% 













						€ 0,05880















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,34000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,08840















		

				AT







		

		

				€ 0,62720









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,72060















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,14880















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 44,62140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,60172 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39313 = 4,5% * B)







		

		

				€ 8,73628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,33380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,67180 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,47%







		

		

				€ 53,97452









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.032.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferriTOS22_002 - di spessore da 22,1 a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,38000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 12,69352















		

				02







		

		

				€ 12,69352









		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,44000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 0,66000















		

						TOS22_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,06000ora













						€ 1,47000 0% 













						€ 0,08820















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,47000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,12220















		

				AT







		

		

				€ 0,87040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,47000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 13,43730















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,57960















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

				RU







		

		

				€ 59,39990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,96382 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52534 = 4,5% * B)







		

		

				€ 11,67421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,46380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 93,10183 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,44%







		

		

				€ 72,09342









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.033.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabileTOS22_001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,26723















		

				02







		

		

				€ 0,26723









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,05200















		

				AT







		

		

				€ 0,05200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 26,22500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,54423 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19112 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,24708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,07913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,87044 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,22%







		

		

				€ 26,49223









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.034.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scartoTOS22_001 - costituita da travi in legno







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,60417















		

				AT







		

		

				€ 0,60417









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 71,47500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 59,65000















		

				RU







		

		

				€ 183,57500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,17917 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32609 = 4,5% * B)







		

		

				€ 29,46867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,36478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 235,01262 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,11%







		

		

				€ 183,57500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.035.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22_001 - con voltine in mattoni







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,03000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 0,04500















		

						TOS22_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,03000ora













						€ 1,47000 0% 













						€ 0,04410















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00520















		

				AT







		

		

				€ 0,09430









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 29,56750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,99584 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21597 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,79933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,47952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,27469 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,12%







		

		

				€ 29,90154









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.035.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22_002 - con tavelloni in laterizio







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,33404















		

				02







		

		

				€ 0,33404









		

						TOS22_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,50000 0% 













						€ 0,03000















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00520















		

				AT







		

		

				€ 0,03520









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 20,22110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,59034 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14825 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,29445









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,27327 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,24%







		

		

				€ 20,55514









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.041.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22_001 - da eseguirsi a mano







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,30000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 10,02120















		

				02







		

		

				€ 10,02120









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 16,69150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,72310 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19241 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,27570









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,09988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,09868 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 26,71270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.042.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante ligneaTOS22_001 - da eseguirsi a mano







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 0,66808









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,00780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 12,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,55188 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09757 = 4,5% * B)







		

		

				€ 2,16830









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,29220 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 13,54408









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.045.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a manoTOS22_001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,67444















		

				02







		

		

				€ 3,67444









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,00780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 15,26200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,94424 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13640 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,03108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,17285 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 18,93644









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.046.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabiliTOS22_001 - per spessore complessivo di 10 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,67444















		

				02







		

		

				€ 3,67444









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,00780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 20,50700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,18924 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17416 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,87028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,86547 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 24,18144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.047.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22_001 - per spessore fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,67444















		

				02







		

		

				€ 3,67444









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 0,00780









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 15,72450















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

				RU







		

		

				€ 34,81250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,49474 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27716 = 4,5% * B)







		

		

				€ 6,15916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,46539









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,11929 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 38,48694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.047.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22_002 - per spessore oltre 10 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,18000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01300















		

				AT







		

		

				€ 0,01300









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 38,17600















		

				RU







		

		

				€ 61,04800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,07372 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48293 = 4,5% * B)







		

		

				€ 10,73180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,78055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,58607 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 67,06072









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.047.011







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22_011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,12300m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 4,10869















		

				02







		

		

				€ 4,10869









		

						TOS22_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,50000ora













						€ 2,81250 +8,92% 













						€ 1,40625















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00780















		

				AT







		

		

				€ 1,41405









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 62,89800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 37,16700















		

				RU







		

		

				€ 100,06500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,58774 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76023 = 4,5% * B)







		

		

				€ 16,89404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,24818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 134,72996 +0,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,32%







		

		

				€ 104,17369









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.047.012







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22_012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,18000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 6,01272















		

				02







		

		

				€ 6,01272









		

						TOS22_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,75000ora













						€ 2,81250 +8,92% 













						€ 2,10938















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01300















		

				AT







		

		

				€ 2,12238









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 51,46200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 71,58000















		

				RU







		

		

				€ 123,04200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 131,17710 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94448 = 4,5% * B)







		

		

				€ 20,98834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,21654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 167,38198 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,1%







		

		

				€ 129,05472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.049.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_049 - Rimozione di massetto in cementoTOS22_001 - fino allo spessore di 8 cm







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 15,26200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,61280 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13401 = 4,5% * B)







		

		

				€ 2,97805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,15909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,74994 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,33%







		

		

				€ 18,60240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.051.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabileTOS22_001 - in tegole e coppi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,06000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 2,00424















		

				02







		

		

				€ 2,00424









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,05200















		

				AT







		

		

				€ 0,05200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,28980















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,24920















		

				RU







		

		

				€ 17,50400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,56024 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14083 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,12964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,26899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,95887 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,16%







		

		

				€ 19,50824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.052.052







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabileTOS22_052 - in tegole e coppi







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 3,34040















		

				02







		

		

				€ 3,34040









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,07800















		

				AT







		

		

				€ 0,07800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,72640















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 20,03190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,45030 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16884 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,75205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,92259 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,11%







		

		

				€ 23,37230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.053.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabileTOS22_001 - costituito da piccola orditura







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,13500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 4,50954















		

				02







		

		

				€ 4,50954









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,10400















		

				AT







		

		

				€ 0,10400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 26,70850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,32204 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22552 = 4,5% * B)







		

		

				€ 5,01153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,63336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,96693 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,11%







		

		

				€ 31,21804









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.053.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabileTOS22_002 - costituito da piccola e media orditura







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,16000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 5,34464















		

				02







		

		

				€ 5,34464









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

				AT







		

		

				€ 0,13000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 35,76900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 41,24364 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29695 = 4,5% * B)







		

		

				€ 6,59898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,78426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,62688 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,12%







		

		

				€ 41,11364









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A03.054.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul postoTOS22_001 - di media e grossa orditura







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,23000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 41,08692















		

				02







		

		

				€ 41,08692









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						2,00000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,52000















		

				AT







		

		

				€ 0,52000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 114,36000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 95,44000















		

				RU







		

		

				€ 228,88800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 270,49492 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94756 = 4,5% * B)







		

		

				€ 43,27919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,37741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 345,15152 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,22%







		

		

				€ 269,97492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.002.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22_001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 95,44000















		

				RU







		

		

				€ 95,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 95,44000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30541 = 2% * B)







		

		

				€ 15,27040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,07104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 121,78144 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 95,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.002.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22_003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 95,44000















		

				RU







		

		

				€ 114,52800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,52800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36649 = 2% * B)







		

		

				€ 18,32448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,28525









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 146,13773 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 114,52800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.004.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22_003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 95,44000















		

				RU







		

		

				€ 150,31800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 150,31800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48102 = 2% * B)







		

		

				€ 24,05088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,43689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 191,80577 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 150,31800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.011.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 83,51000















		

				RU







		

		

				€ 102,59800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,59800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65663 = 4% * B)







		

		

				€ 16,41568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,90137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 130,91505 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 102,59800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.011.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 107,37000















		

				RU







		

		

				€ 126,45800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,45800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80933 = 4% * B)







		

		

				€ 20,23328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,66913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,36041 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 126,45800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.011.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 131,23000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,85000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 20,28100















		

				RU







		

		

				€ 151,51100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,51100 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96967 = 4% * B)







		

		

				€ 24,24176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,57528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 193,32804 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 151,51100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.012.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 83,51000















		

				RU







		

		

				€ 138,38800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,38800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88568 = 4% * B)







		

		

				€ 22,14208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,05301









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 176,58309 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 138,38800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.012.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 107,37000















		

				RU







		

		

				€ 162,24800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 162,24800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03839 = 4% * B)







		

		

				€ 25,95968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,82077









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 207,02845 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 162,24800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.012.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 131,23000















		

				RU







		

		

				€ 186,10800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,10800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19109 = 4% * B)







		

		

				€ 29,77728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,58853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 237,47381 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 186,10800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.021.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 40,56200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 98,30320















		

				RU







		

		

				€ 138,86520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 138,86520 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88874 = 4% * B)







		

		

				€ 22,21843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,10836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 177,19199 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 138,86520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.021.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 40,56200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,28000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 125,98080















		

				RU







		

		

				€ 166,54280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 166,54280 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06587 = 4% * B)







		

		

				€ 26,64685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,31897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 212,50862 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 166,54280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.021.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,90000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 45,33400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 152,70400















		

				RU







		

		

				€ 198,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 198,03800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26744 = 4% * B)







		

		

				€ 31,68608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,97241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 252,69649 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 198,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.022.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,93000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 93,76980















		

				RU







		

		

				€ 165,34980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,34980 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05824 = 4% * B)







		

		

				€ 26,45597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,18058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 210,98635 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 165,34980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.022.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,58000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 37,69880















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 121,68600















		

				RU







		

		

				€ 195,17480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 195,17480 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24912 = 4% * B)







		

		

				€ 31,22797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,64028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 249,04305 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 195,17480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.A04.022.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 29,82500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,95000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 46,52700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,24000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 148,88640















		

				RU







		

		

				€ 225,23840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 225,23840 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44153 = 4% * B)







		

		

				€ 36,03814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,12765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 287,40419 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 225,23840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.001.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 0,92576















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 1,59384









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						8,00000kg













						€ 0,31694 +35,38% 













						€ 2,53552















		

				PR







		

		

				€ 2,53552









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 54,81500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,95476 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28298 = 3% * B)







		

		

				€ 9,43276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,83875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,22627 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,9%







		

		

				€ 56,34333









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.001.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,00500m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 0,23144















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00500m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,16702















		

				02







		

		

				€ 0,39846









		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,01040









		

						TOS22_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						8,00000kg













						€ 0,31694 +35,38% 













						€ 2,53552















		

				PR







		

		

				€ 2,53552









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 16,20800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,15238 +3,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09193 = 3% * B)







		

		

				€ 3,06438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,22168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,43844 +4,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,89%







		

		

				€ 16,59008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.002.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). TOS22_001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,06000m³













						€ 46,28814 +0,17% 













						€ 2,77729















		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,06000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 2,00424















		

				02







		

		

				€ 4,78153









		

						TOS22_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,05000ora













						€ 2,81250 0% 













						€ 0,14063















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

				AT







		

		

				€ 0,15103









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 26,22500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,15756 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14956 = 3% * B)







		

		

				€ 4,98521









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,61428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 39,75705 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,5%







		

		

				€ 30,80998









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.003.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.  TOS22_001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,00260















		

				AT







		

		

				€ 0,00260









		

						TOS22_PR.P04.010.006

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm













						0,10000cad













						€ 1,24784 0% 













						€ 0,12478















		

						TOS22_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						0,20000kg













						€ 0,31694 +35,38% 













						€ 0,06339















		

				PR







		

		

				€ 0,18817









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

				RU







		

		

				€ 2,85900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,04977 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01464 = 3% * B)







		

		

				€ 0,48796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,89150 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,47%







		

		

				€ 2,85900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.004.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22_001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,15625















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,18225









		

						TOS22_PR.P40.030.021

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con  lunghezza da 10,5 a 12,5 cm













						1,00000cad













						€ 2,56000 +14,29% 













						€ 2,56000















		

				PR







		

		

				€ 2,56000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 7,86750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,60975 +2,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05093 = 3% * B)







		

		

				€ 1,69756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,23073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,53804 +3,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,11%







		

		

				€ 7,86750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.004.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22_002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,15625















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,18225









		

						TOS22_PR.P40.030.001

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm













						1,00000cad













						€ 35,00000 0% 













						€ 35,00000















		

				PR







		

		

				€ 35,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,42725 -0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19405 = 3% * B)







		

		

				€ 6,46836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,68956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,58517 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,17%







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.004.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22_003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,15625















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,18225









		

						TOS22_PR.P40.030.010

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm,  con  lunghezza 16 cm













						1,00000cad













						€ 2,50000 0% 













						€ 2,50000















		

				PR







		

		

				€ 2,50000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,92725 -0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03805 = 3% * B)







		

		

				€ 1,26836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,11517 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,85%







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.005.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.TOS22_001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.  







		

		

		



		

						TOS22_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,40400 0% 













						€ 0,66808















		

				02







		

		

				€ 0,66808









		

						TOS22_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,50000ora













						€ 2,81250 0% 













						€ 1,40625















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,01040















		

						TOS22_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 1,49385 0% 













						€ 1,49385















		

				AT







		

		

				€ 2,91050









		

						TOS22_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						2,00000kg













						€ 0,31694 +35,38% 













						€ 0,63388















		

				PR







		

		

				€ 0,63388









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 23,86000















		

				RU







		

		

				€ 66,74500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,95746 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34060 = 3% * B)







		

		

				€ 11,35319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,23107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 90,54172 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,46%







		

		

				€ 67,41308









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.006.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. TOS22_001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,31250















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 0,33850









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						0,88800kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 0,91020















		

						TOS22_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,06480kg













						€ 30,93000 +15,52% 













						€ 2,00426















		

						TOS22_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 59,84000 -6,41% 













						€ 0,89760















		

						TOS22_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,24400 +99,47% 













						€ 0,44880















		

				PR







		

		

				€ 4,26086









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

				RU







		

		

				€ 6,91100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,51036 +4,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05525 = 3% * B)







		

		

				€ 1,84166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,68722 +5,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,05%







		

		

				€ 6,91100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.007.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).TOS22_001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 3,12500















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 3,15100









		

						TOS22_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,02953 0% 













						€ 0,29530















		

						TOS22_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,94482 0% 













						€ 1,94482















		

						TOS22_PR.P40.030.005

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm













						2,00000m













						€ 20,00000 0% 













						€ 40,00000















		

				PR







		

		

				€ 42,24012









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 15,73500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,12612 -0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29341 = 3% * B)







		

		

				€ 9,78018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,09063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,99693 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,17%







		

		

				€ 15,73500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.008.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)    TOS22_001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,81250 0% 













						€ 0,56250















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,05200















		

				AT







		

		

				€ 0,61450









		

						TOS22_PR.P06.003.004

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100













						4,62000kg













						€ 1,03130 +58,6% 













						€ 4,76461















		

				PR







		

		

				€ 4,76461









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 15,73500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,11411 +9,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10135 = 3% * B)







		

		

				€ 3,37826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44924









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,94161 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,4%







		

		

				€ 15,73500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.B10.009.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22_009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO: realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)TOS22_001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,47500 +3,39% 













						€ 0,24750















		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,82813















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

				AT







		

		

				€ 2,20563









		

						TOS22_PR.P10.205.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						1,00000m³













						€ 180,36667 +19,84% 













						€ 180,36667















		

				PR







		

		

				€ 180,36667









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 228,72000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,00000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 190,88000















		

				RU







		

		

				€ 419,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 602,17230 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89043 = 3% * B)







		

		

				€ 96,34757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 69,85199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 768,37186 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,61%







		

		

				€ 419,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E01.001.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22_001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,27121 +36,2% 













						€ 8,13630















		

						TOS22_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,59853 +72,86% 













						€ 7,78089















		

				PR







		

		

				€ 15,91719









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 39,57400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,45994 +11,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18387 = 2% * B)







		

		

				€ 9,19359









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,66535









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,31888 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,98%







		

		

				€ 39,57400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E01.001.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22_002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,68750















		

				AT







		

		

				€ 1,68750









		

						TOS22_PR.P09.060.001

		-

		Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.













						0,00730m³













						€ 290,90000 0% 













						€ 2,12357















		

				PR







		

		

				€ 2,12357









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 40,02600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 51,95600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,76707 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17845 = 2% * B)







		

		

				€ 8,92273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,46898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 71,15878 +1,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,01%







		

		

				€ 51,95600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E01.001.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22_003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,68750















		

				AT







		

		

				€ 1,68750









		

						TOS22_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,27121 +36,2% 













						€ 8,13630















		

						TOS22_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,59853 +72,86% 













						€ 7,78089















		

				PR







		

		

				€ 15,91719









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 31,47000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 49,07469 +13,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15704 = 2% * B)







		

		

				€ 7,85195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,69266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,61930 +14,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,26%







		

		

				€ 31,47000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E01.002.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o  miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.TOS22_001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P09.012.003

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - Bio rinzaffo risanante













						5,00000kg













						€ 0,49466 +55,65% 













						€ 2,47330















		

						TOS22_PR.P09.012.004

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo deumidificante –













						25,00000kg













						€ 0,67232 +30,39% 













						€ 16,80800















		

				PR







		

		

				€ 19,28130









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

				RU







		

		

				€ 47,67800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,92805 +8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22057 = 2% * B)







		

		

				€ 11,02849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,99565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 87,95219 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,21%







		

		

				€ 47,67800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E01.005.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.TOS22_001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,27121 +36,2% 













						€ 8,13630















		

						TOS22_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,59853 +72,86% 













						€ 7,78089















		

				PR







		

		

				€ 15,91719









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,87200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

				RU







		

		

				€ 41,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,84594 +11,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19151 = 2% * B)







		

		

				€ 9,57535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,94213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,36342 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,95%







		

		

				€ 41,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E01.005.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.TOS22_002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 1,96875















		

				AT







		

		

				€ 1,96875









		

						TOS22_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,27121 +36,2% 













						€ 8,13630















		

						TOS22_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,59853 +72,86% 













						€ 7,78089















		

				PR







		

		

				€ 15,91719









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 28,59000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 19,08800















		

				RU







		

		

				€ 47,67800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 65,56394 +10,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20980 = 2% * B)







		

		

				€ 10,49023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,60542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,65959 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,99%







		

		

				€ 47,67800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.002.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22_001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 3,48797















		

						TOS22_PR.P22.044.001

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30













						1,05000m²













						€ 10,00000 +16,8% 













						€ 10,50000















		

				PR







		

		

				€ 14,20397









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 25,73100















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 21,47400















		

				RU







		

		

				€ 47,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,40897 +2,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09825 = 1% * B)







		

		

				€ 9,82544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,12344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 78,35785 +3,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,65%







		

		

				€ 48,30645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.002.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22_002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 6,25000 +25,11% 













						€ 1,25000















		

				AT







		

		

				€ 1,25000









		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 3,48797















		

						TOS22_PR.P22.044.002

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36













						1,05000m²













						€ 8,93978 0% 













						€ 9,38677















		

				PR







		

		

				€ 13,09074









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 25,73100















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 21,47400















		

				RU







		

		

				€ 57,69500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,03574 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11526 = 1% * B)







		

		

				€ 11,52572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,91761 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,97%







		

		

				€ 58,79645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.002.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22_003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 3,48797















		

						TOS22_PR.P22.044.001

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30













						1,05000m²













						€ 10,00000 +16,8% 













						€ 10,50000















		

				PR







		

		

				€ 14,20397









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 28,63200















		

				RU







		

		

				€ 62,94000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 77,14397 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12343 = 1% * B)







		

		

				€ 12,34304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,94870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,43571 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,06%







		

		

				€ 64,04145









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.002.004







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22_004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 116,26553 +5,93% 













						€ 3,48797















		

						TOS22_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 20,59647 0% 













						€ 21,62629















		

				PR







		

		

				€ 25,33026









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 31,44900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 26,24600















		

				RU







		

		

				€ 57,69500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,02526 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13284 = 1% * B)







		

		

				€ 13,28404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,63093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 105,94023 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,5%







		

		

				€ 58,79645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.003.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.TOS22_001 -  con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti  “a correre”







		

		

		



		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 89,40948 +8,76% 













						€ 26,82284















		

						TOS22_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 20,59647 0% 













						€ 21,62629















		

				PR







		

		

				€ 48,66513









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 17,15400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 14,31600















		

				RU







		

		

				€ 31,47000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,13513 +2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12822 = 1% * B)







		

		

				€ 12,82162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,29568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 102,25243 +3,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,55%







		

		

				€ 42,48450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.003.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.TOS22_002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti  “a correre”, arrotati in opera e levigati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,70000ora













						€ 6,25000 +25,11% 













						€ 4,37500















		

				AT







		

		

				€ 4,37500









		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 89,40948 +8,76% 













						€ 26,82284















		

						TOS22_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 20,59647 0% 













						€ 21,62629















		

				PR







		

		

				€ 48,66513









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 36,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 89,75513 +3,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14361 = 1% * B)







		

		

				€ 14,36082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,41160









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 114,52755 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,68%







		

		

				€ 47,72950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.004.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22_001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo







		

		

		



		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,21600















		

						TOS22_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00600m³













						€ 89,40948 +8,76% 













						€ 0,53646















		

						TOS22_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						0,12000m²













						€ 20,59647 0% 













						€ 2,47158















		

				PR







		

		

				€ 3,22404









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 16,68100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,90504 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03185 = 1% * B)







		

		

				€ 3,18481









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,30899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,39884 +1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,54%







		

		

				€ 16,90129









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.005.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.TOS22_001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,51600ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 1,74150















		

				AT







		

		

				€ 1,74150









		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						77,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 33,38874















		

				PR







		

		

				€ 33,38874









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,51600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,75244















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,51600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 12,31176















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 56,86820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 91,99844 +15,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14720 = 1% * B)







		

		

				€ 14,71975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,67182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 117,39001 +16,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,44%







		

		

				€ 56,86820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E02.008.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura  del conglomerato TOS22_001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano,  battitura per fare rifiorire il cotto,  levigatura  finale a mano con abrasivi.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P02.004.010

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R













						0,02000Tn













						€ 240,00000 +20% 













						€ 4,80000















		

						TOS22_PR.P02.010.001

		-

		Calce  aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg













						0,02000Tn













						€ 97,68000 +5,58% 













						€ 1,95360















		

						TOS22_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						17,00000cad













						€ 0,43362 +53,58% 













						€ 7,37154















		

						TOS22_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 89,40948 +8,76% 













						€ 44,70474















		

				PR







		

		

				€ 58,82988









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 100,06500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 83,51000















		

				RU







		

		

				€ 183,57500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 242,40488 +3,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38785 = 1% * B)







		

		

				€ 38,78478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,11897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 309,30863 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,29%







		

		

				€ 201,93250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.E06.021.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.TOS22_021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllatoTOS22_001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,20834 0% 













						€ 0,12083















		

				AT







		

		

				€ 0,12083









		

						TOS22_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00900Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 0,97200















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 2,41402















		

						TOS22_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 675,61783 +57,63% 













						€ 0,67562















		

				PR







		

		

				€ 4,06164









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,00260















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,26056















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,19300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,34040















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,39024















		

				RU







		

		

				€ 24,86130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,04377 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18588 = 4% * B)







		

		

				€ 4,64700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,36908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,05985 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,65%







		

		

				€ 25,81160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F01.001.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22_001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 7,50000















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 8,31530















		

				AT







		

		

				€ 15,81530









		

						TOS22_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 615,00000 +54,76% 













						€ 30,75000















		

						TOS22_PR.P08.101.005

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre













						0,04000m³













						€ 1.416,66667 -1,26% 













						€ 56,66667















		

						TOS22_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 7,28855 0% 













						€ 3,64428















		

						TOS22_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,00000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 2,76000















		

						TOS22_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 80,00000 0% 













						€ 80,00000















		

						TOS22_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 35,00000 0% 













						€ 35,00000















		

						TOS22_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 30,69743 0% 













						€ 30,69743















		

						TOS22_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,78596 0% 













						€ 0,62877















		

				PR







		

		

				€ 240,14715









		

						TOS22_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						2,75000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 65,88967















		

						TOS22_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						20,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 491,17754















		

				RU







		

		

				€ 557,06721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 813,02966 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65042 = 0,5% * B)







		

		

				€ 130,08475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 94,31144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.037,42585 +2,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,14%







		

		

				€ 561,64161









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F01.001.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22_002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 7,50000















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 8,31530















		

				AT







		

		

				€ 15,81530









		

						TOS22_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 615,00000 +54,76% 













						€ 30,75000















		

						TOS22_PR.P08.101.006

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20













						0,04000m³













						€ 661,66667 -0,79% 













						€ 26,46667















		

						TOS22_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 7,28855 0% 













						€ 3,64428















		

						TOS22_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,00000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 2,76000















		

						TOS22_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 80,00000 0% 













						€ 80,00000















		

						TOS22_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 35,00000 0% 













						€ 35,00000















		

						TOS22_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 30,69743 0% 













						€ 30,69743















		

						TOS22_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,78596 0% 













						€ 0,62877















		

				PR







		

		

				€ 209,94715









		

						TOS22_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						2,75000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 65,88967















		

						TOS22_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						20,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 491,17754















		

				RU







		

		

				€ 557,06721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 782,82966 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62626 = 0,5% * B)







		

		

				€ 125,25275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 90,80824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 998,89065 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,23%







		

		

				€ 561,64161









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F01.001.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22_003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,50000 0% 













						€ 7,50000















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 8,31530















		

				AT







		

		

				€ 15,81530









		

						TOS22_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 615,00000 +54,76% 













						€ 30,75000















		

						TOS22_PR.P08.101.003

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da refilare













						0,04000m³













						€ 891,66667 -0,93% 













						€ 35,66667















		

						TOS22_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 7,28855 0% 













						€ 3,64428















		

						TOS22_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,50000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 3,22000















		

						TOS22_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 80,00000 0% 













						€ 80,00000















		

						TOS22_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 35,00000 0% 













						€ 35,00000















		

						TOS22_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 30,69743 0% 













						€ 30,69743















		

						TOS22_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,78596 0% 













						€ 0,62877















		

				PR







		

		

				€ 219,60715









		

						TOS22_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						3,00000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 71,87964















		

						TOS22_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						21,25000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 509,14745















		

				RU







		

		

				€ 581,02709









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 816,44954 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65316 = 0,5% * B)







		

		

				€ 130,63193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 94,70815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.041,78962 +2,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,21%







		

		

				€ 585,60149









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.001.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. TOS22_001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,05200















		

				AT







		

		

				€ 0,05200









		

						TOS22_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						3,00000l













						€ 0,48571 0% 













						€ 1,45713















		

						TOS22_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 12,92717 0% 













						€ 0,64636















		

				PR







		

		

				€ 2,10349









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,50000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 15,06000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 19,83200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,98749 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08795 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,51800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,05604 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,69%







		

		

				€ 19,83200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.002.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_002 - Trattamento  preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni  su superfici ad intonaco  piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.TOS22_001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,00000l













						€ 0,48571 0% 













						€ 0,48571















		

						TOS22_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 12,92717 0% 













						€ 0,64636















		

				PR







		

		

				€ 1,13207









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 7,53000















		

				RU







		

		

				€ 7,53000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,66207 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03465 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,38593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,05280 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,13%







		

		

				€ 7,53000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.003.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22_001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

				RU







		

		

				€ 10,00650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,00650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04003 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,60104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,16075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,76829 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,00650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.003.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22_002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

				RU







		

		

				€ 11,43600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,43600 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04574 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,82976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,32658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,59234 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,43600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.003.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22_003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						3,00000l













						€ 0,48571 0% 













						€ 1,45713















		

						TOS22_PR.P26.201.010

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee  ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. 













						0,60000kg













						€ 3,19109 0% 













						€ 1,91465















		

				PR







		

		

				€ 3,37178









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 19,06700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,43878 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08976 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,59020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,63188 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,59%







		

		

				€ 19,06700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.004.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.TOS22_001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,10400















		

				AT







		

		

				€ 0,10400









		

						TOS22_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 9,24129 0% 













						€ 1,38619















		

						TOS22_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,00000l













						€ 0,48571 0% 













						€ 0,48571















		

						TOS22_PR.P26.201.011

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g 













						4,00000cad













						€ 0,95485 0% 













						€ 3,81940















		

				PR







		

		

				€ 5,69130









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,70000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 21,08400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 30,62800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 36,42330 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14569 = 2,5% * B)







		

		

				€ 5,82773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,22510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,47613 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,9%







		

		

				€ 30,62800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.004.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.TOS22_002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

				AT







		

		

				€ 0,13000









		

						TOS22_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,22500l













						€ 9,24129 0% 













						€ 2,07929















		

						TOS22_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,50000l













						€ 0,48571 0% 













						€ 0,72857















		

				PR







		

		

				€ 2,80786









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,60000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 18,07200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 30,00200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,93986 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13176 = 2,5% * B)







		

		

				€ 5,27038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,82102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,03126 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,38%







		

		

				€ 30,00200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.005.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_005 - Ritrovamento di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.TOS22_002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,13000















		

				AT







		

		

				€ 0,13000









		

						TOS22_PR.P26.201.016

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)













						0,50000cad













						€ 0,14077 0% 













						€ 0,07039















		

				PR







		

		

				€ 0,07039









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 71,47500















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 14,29500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 11,93000















		

				RU







		

		

				€ 97,70000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 97,90039 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39160 = 2,5% * B)







		

		

				€ 15,66406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 124,92090 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,21%







		

		

				€ 97,70000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.010.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibiliTOS22_001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,15000l













						€ 6,80000 +43,02% 













						€ 1,02000















		

						TOS22_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						2,00000l













						€ 0,48571 0% 













						€ 0,97142















		

						TOS22_PR.P26.201.013

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)













						0,30000kg













						€ 4,86835 0% 













						€ 1,46051















		

						TOS22_PR.P26.202.080

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature













						0,10000kg













						€ 6,22970 0% 













						€ 0,62297















		

						TOS22_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 11,44000 0% 













						€ 0,22880















		

						TOS22_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,15000kg













						€ 4,09135 0% 













						€ 0,61370















		

				PR







		

		

				€ 4,91740









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,78000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 22,30020















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01900ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,45334















		

				RU







		

		

				€ 22,75354









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,67094 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11068 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,42735









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,20983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,30812 +2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,44%







		

		

				€ 22,75354









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.010.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibiliTOS22_002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,15000l













						€ 6,80000 +43,02% 













						€ 1,02000















		

						TOS22_PR.P26.202.080

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature













						0,10000kg













						€ 6,22970 0% 













						€ 0,62297















		

						TOS22_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 11,44000 0% 













						€ 0,22880















		

						TOS22_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,15000kg













						€ 4,09135 0% 













						€ 0,61370















		

						TOS22_PR.P26.204.006

		-

		Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro













						0,05000kg













						€ 5,61000 0% 













						€ 0,28050















		

				PR







		

		

				€ 2,76597









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,74000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 21,15660















		

				RU







		

		

				€ 21,15660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,92257 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09569 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,82761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,77502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 30,52520 +2,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,31%







		

		

				€ 21,15660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.011.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidatoTOS22_001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,20000l













						€ 6,80000 +43,02% 













						€ 1,36000















		

						TOS22_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 11,44000 0% 













						€ 0,22880















		

						TOS22_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,40000kg













						€ 4,09135 0% 













						€ 1,63654















		

				PR







		

		

				€ 3,22534









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,15010















		

				RU







		

		

				€ 11,15010









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,37544 +2,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05750 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,30007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,66755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,34306 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,79%







		

		

				€ 11,15010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.012.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori mineraliTOS22_001 - su intonaco esterno







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.110.002

		-

		Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 3,48204 +26,78% 













						€ 1,39282















		

						TOS22_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,03000kg













						€ 11,44000 0% 













						€ 0,34320















		

				PR







		

		

				€ 1,73602









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,15010















		

				RU







		

		

				€ 11,15010









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,88612 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05154 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,06178









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49479









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,44269 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,81%







		

		

				€ 11,15010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F10.012.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori mineraliTOS22_002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.110.002

		-

		Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari













						0,20000l













						€ 3,48204 +26,78% 













						€ 0,69641















		

						TOS22_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,03000kg













						€ 11,44000 0% 













						€ 0,34320















		

				PR







		

		

				€ 1,03961









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

				RU







		

		

				€ 5,71800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,75761 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02703 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,08122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,62271 +3,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,31%







		

		

				€ 5,71800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F11.001.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l.,  protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22_001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,84375















		

				AT







		

		

				€ 0,84375









		

						TOS22_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						17,00000kg













						€ 0,27121 +36,2% 













						€ 4,61057















		

						TOS22_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						2,50000kg













						€ 0,59853 +72,86% 













						€ 1,49633















		

				PR







		

		

				€ 6,10690









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 40,02600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 47,18400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,13465 +4,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17323 = 2% * B)







		

		

				€ 8,66154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,27962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,07581 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,31%







		

		

				€ 47,18400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F12.002.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22_001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,19215















		

						TOS22_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,30000l













						€ 6,93000 0% 













						€ 2,07900















		

						TOS22_PR.P26.116.003

		-

		Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)













						0,15000l













						€ 11,23000 0% 













						€ 1,68450















		

						TOS22_PR.P26.116.004

		-

		Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)













						0,15000l













						€ 16,91000 +34,59% 













						€ 2,53650















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,46000















		

				PR







		

		

				€ 6,95215









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 32,87850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 37,65050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,60265 +1,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17841 = 2,5% * B)







		

		

				€ 7,13642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,17391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,91298 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,15%







		

		

				€ 37,65050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F12.002.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22_002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 6,76418 0% 













						€ 0,67642















		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,06405















		

						TOS22_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 14,25000 +33,61% 













						€ 0,42750















		

						TOS22_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,30000l













						€ 9,00000 0% 













						€ 2,70000















		

						TOS22_PR.P26.123.005

		-

		Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni













						0,15000l













						€ 12,85000 0% 













						€ 1,92750















		

						TOS22_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,01000kg













						€ 14,44050 0% 













						€ 0,14441















		

						TOS22_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,01000l













						€ 3,22508 0% 













						€ 0,03225















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,46000















		

				PR







		

		

				€ 6,43213









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 41,45550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 46,22750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,65963 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21064 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,42554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,19369 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,8%







		

		

				€ 46,22750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F12.002.003







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22_003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 6,76418 0% 













						€ 0,67642















		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,06405















		

						TOS22_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,20000l













						€ 14,00000 0% 













						€ 2,80000















		

						TOS22_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 14,25000 +33,61% 













						€ 0,42750















		

						TOS22_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,40000l













						€ 9,00000 0% 













						€ 3,60000















		

						TOS22_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,05000kg













						€ 14,44050 0% 













						€ 0,72203















		

						TOS22_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 3,22508 0% 













						€ 0,48376















		

						TOS22_PR.P26.202.034

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)













						0,10000kg













						€ 12,55446 0% 













						€ 1,25545















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,46000















		

				PR







		

		

				€ 10,48921









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,55000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 44,31450















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 49,08650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,57571 +0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23830 = 2,5% * B)







		

		

				€ 9,53211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,91078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,01860 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,57%







		

		

				€ 49,08650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F12.005.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.TOS22_001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.122.010

		-

		Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida 













						0,20000l













						€ 14,25000 +40,3% 













						€ 2,85000















		

						TOS22_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,20000kg













						€ 14,44050 0% 













						€ 2,88810















		

						TOS22_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,30000l













						€ 3,22508 0% 













						€ 0,96752















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,46000















		

				PR







		

		

				€ 7,16562









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 42,88500















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 35,79000















		

				RU







		

		

				€ 78,67500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 85,84062 +0,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34336 = 2,5% * B)







		

		

				€ 13,73450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 109,53263 +1,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,83%







		

		

				€ 78,67500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F12.007.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: TOS22_001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,50000ora













						€ 5,62500 +83,55% 













						€ 2,81250















		

						TOS22_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,26000 0% 













						€ 0,02600















		

				AT







		

		

				€ 2,83850









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 11,43600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 17,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,23950 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08096 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,23832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,34778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,82560 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,38%







		

		

				€ 17,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F12.009.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22_001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 6,76418 0% 













						€ 0,67642















		

						TOS22_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,28100 0% 













						€ 0,06405















		

						TOS22_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 14,25000 +33,61% 













						€ 0,42750















		

						TOS22_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,40000l













						€ 9,00000 0% 













						€ 3,60000















		

						TOS22_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,05000kg













						€ 14,44050 0% 













						€ 0,72203















		

						TOS22_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 3,22508 0% 













						€ 0,48376















		

						TOS22_PR.P26.202.034

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)













						0,10000kg













						€ 12,55446 0% 













						€ 1,25545















		

						TOS22_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,92000 0% 













						€ 0,46000















		

				PR







		

		

				€ 7,68921









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 45,74400















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 9,54400















		

				RU







		

		

				€ 55,28800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 62,97721 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25191 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,07635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,30536









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 80,35892 +1,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,8%







		

		

				€ 55,28800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F13.006.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22_001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,84375















		

				AT







		

		

				€ 0,84375









		

						TOS22_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						10,00000kg













						€ 0,27121 +36,2% 













						€ 2,71210















		

						TOS22_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						1,50000kg













						€ 0,59853 +72,86% 













						€ 0,89780















		

				PR







		

		

				€ 3,60990









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 34,30800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 40,27300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,72665 +3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14313 = 2% * B)







		

		

				€ 7,15626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,18829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,07120 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,57%







		

		

				€ 40,27300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F13.006.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22_002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,81250 +47,63% 













						€ 0,84375















		

				AT







		

		

				€ 0,84375









		

						TOS22_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						15,00000kg













						€ 0,27121 +36,2% 













						€ 4,06815















		

						TOS22_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,59853 +72,86% 













						€ 1,19706















		

				PR







		

		

				€ 5,26521









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 40,02600















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 47,18400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,29296 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17054 = 2% * B)







		

		

				€ 8,52687









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,00181 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,39%







		

		

				€ 47,18400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F13.009.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22_001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,04000l













						€ 9,24129 0% 













						€ 0,36965















		

						TOS22_PR.P26.202.070

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei













						0,30000l













						€ 11,00000 0% 













						€ 3,30000















		

				PR







		

		

				€ 3,66965









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,40000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 12,04800















		

				RU







		

		

				€ 12,04800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,71765 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06287 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,51482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,05572 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,07%







		

		

				€ 12,04800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F13.020.001







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22_001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						5,00000l













						€ 0,48571 0% 













						€ 2,42855















		

						TOS22_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 12,92717 0% 













						€ 0,64636















		

				PR







		

		

				€ 3,07491









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,40000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 12,04800















		

				RU







		

		

				€ 12,04800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,12291 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02420 = 1% * B)







		

		

				€ 2,41967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,75426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,29684 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,44%







		

		

				€ 12,04800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_03.F13.020.002







				TOS22_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22_020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22_002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).







		

		

		



		

						TOS22_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						5,00000l













						€ 0,48571 0% 













						€ 2,42855















		

						TOS22_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						1,20000l













						€ 3,22508 0% 













						€ 3,87010















		

						TOS22_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 12,92717 0% 













						€ 0,64636















		

						TOS22_PR.P26.201.016

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)













						0,30000cad













						€ 0,14077 0% 













						€ 0,04223















		

				PR







		

		

				€ 6,98724









		

						TOS22_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,60000ora













						€ 30,12000 0% 













						€ 18,07200















		

				RU







		

		

				€ 18,07200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,05924 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04009 = 1% * B)







		

		

				€ 4,00948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90687









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,97559 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,52%







		

		

				€ 18,07200
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A04.001.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - per profondità fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,00500ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,09370















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,16605















		

						TOS22_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 59,01880 +1,2% 













						€ 1,41645















		

				AT







		

		

				€ 1,67620









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,35790















		

				RU







		

		

				€ 0,50085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,17705 +1,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00697 = 2% * B)







		

		

				€ 0,34833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,77792 +2,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,73%







		

		

				€ 1,18701









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A04.002.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22_002 - per quantita' superiori a 5000 mc







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,18740















		

						TOS22_AT.N01.001.212

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese













						0,00740ora













						€ 43,14583 0% 













						€ 0,31928















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,01000ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 0,49810















		

						TOS22_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,00740ora













						€ 49,81000 +5,73% 













						€ 0,36859















		

				AT







		

		

				€ 1,37337









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00740ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,21157















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 0,97467









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,34804 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00751 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,99610 +2,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,53%







		

		

				€ 0,97467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A04.008.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22_001 - fino alla profondità di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03400ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,62903















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,03400ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,12914















		

				AT







		

		

				€ 1,75817









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03400ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,97206















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,81124















		

				RU







		

		

				€ 1,78330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,54147 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02267 = 4% * B)







		

		

				€ 0,56664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,51892 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,46%







		

		

				€ 1,78330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A04.009.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04600ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,85104















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04600ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,52766















		

						TOS22_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,07000ora













						€ 59,01880 +1,2% 













						€ 4,13132















		

				AT







		

		

				€ 6,51002









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,31514















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,09756















		

				RU







		

		

				€ 2,41270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,92272 +1,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06424 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,42764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,03504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,38540 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,77%







		

		

				€ 4,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A04.011.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni scioltiTOS22_001 - fino alla profondita' di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 14,10417 0% 













						€ 0,14104















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,13840















		

				AT







		

		

				€ 0,27944









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01800ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,42948















		

				RU







		

		

				€ 0,71538









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,99482 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00637 = 4% * B)







		

		

				€ 0,15917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,26939 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,36%







		

		

				€ 0,71538









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A04.011.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni scioltiTOS22_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,02000ora













						€ 14,10417 0% 













						€ 0,28208















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,02000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,27680















		

				AT







		

		

				€ 0,55888









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 1,04900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,60788 +0,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01029 = 4% * B)







		

		

				€ 0,25726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,05165 +1,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,13%







		

		

				€ 1,04900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A05.005.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22_005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idoneiTOS22_001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.004.012

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese













						0,00840ora













						€ 20,74048 0% 













						€ 0,17422















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00840ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,11842















		

				AT







		

		

				€ 0,29264









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00840ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,24016















		

				RU







		

		

				€ 0,24016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,53280 -15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00256 = 3% * B)







		

		

				€ 0,08525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06181









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,67986 -14,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,32%







		

		

				€ 0,24016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A05.005.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22_005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idoneiTOS22_002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.004.012

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese













						0,00900ora













						€ 20,74048 0% 













						€ 0,18666















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00900ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,12688















		

				AT







		

		

				€ 0,31354









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,25731















		

				RU







		

		

				€ 0,25731









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,57085 -14,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00274 = 3% * B)







		

		

				€ 0,09134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,72841 -13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,32%







		

		

				€ 0,25731









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A05.007.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22_007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulliTOS22_001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01500ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 0,51297















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,49815















		

						TOS22_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 18,21880 0% 













						€ 0,36438















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,28195















		

				AT







		

		

				€ 1,65745









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 1,47785









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,13530 +1,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01505 = 3% * B)







		

		

				€ 0,50165









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,00065 +2,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,94%







		

		

				€ 1,47785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A05.007.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22_007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulliTOS22_002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01500ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 0,51297















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,49815















		

						TOS22_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 18,21880 0% 













						€ 0,36438















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,28195















		

				AT







		

		

				€ 1,65745









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						1,90000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 21,76095















		

				PR







		

		

				€ 21,76095









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 1,47785









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,89625 +24,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11950 = 3% * B)







		

		

				€ 3,98340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,88797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,76762 +25,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,65%







		

		

				€ 1,47785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A05.008.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22_008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materialeTOS22_001 - spessore minimo 20 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,01300ora













						€ 18,60417 0% 













						€ 0,24185















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01300ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,17992















		

				AT







		

		

				€ 0,42177









		

						TOS22_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,26000Tn













						€ 10,45389 +40,09% 













						€ 2,71801















		

				PR







		

		

				€ 2,71801









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,37167















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,31018















		

				RU







		

		

				€ 0,68185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,82163 +25,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01834 = 3% * B)







		

		

				€ 0,61146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,87640 +27,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,98%







		

		

				€ 0,68185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A07.002.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22_002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiereTOS22_001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,13840















		

						TOS22_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,03000ora













						€ 56,54880 +1,25% 













						€ 1,69646















		

				AT







		

		

				€ 2,02611









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 0,76310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,78921 +3,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00446 = 1% * B)







		

		

				€ 0,44627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,55903 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,54%







		

		

				€ 1,62080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.A07.002.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22_002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiereTOS22_002 - eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti di smaltimento







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 19,12500 +61,9% 













						€ 0,19125















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,13840















		

						TOS22_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 59,01880 +1,2% 













						€ 11,80376















		

				AT







		

		

				€ 12,13341









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 0,76310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,89651 +1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02063 = 1% * B)







		

		

				€ 2,06344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49600









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,45595 +2,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,38%







		

		

				€ 6,48110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B03.001.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22_001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione preliminare)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,00010ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,00038















		

				AT







		

		

				€ 0,00038









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,10000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 1,12750















		

				PR







		

		

				€ 1,12750









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,51462















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00010ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,00286















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00900ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,23850















		

				RU







		

		

				€ 0,75598









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,88386 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00452 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,30142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,40381 +11,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,45%







		

		

				€ 0,75598









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B03.001.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22_002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.050

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Piegaferri combinata - 1 mese













						0,00600ora













						€ 2,81250 +34,76% 













						€ 0,01688















		

						TOS22_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,00010ora













						€ 3,75000 0% 













						€ 0,00038















		

				AT







		

		

				€ 0,01726









		

						TOS22_PR.P06.001.065

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).













						1,10000kg













						€ 1,05400 +38,28% 













						€ 1,15940















		

				PR







		

		

				€ 1,15940









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00010ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,00286















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,51462















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00900ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,23850















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00600ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,15900















		

				RU







		

		

				€ 0,91498









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,09164 +18,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00502 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,33466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,66893 +19,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,28%







		

		

				€ 0,91498









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B03.001.010







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22_010 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.004.004

		-

		Sollevamento e trasporto interno - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,00000 0% 













						€ 0,01400















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,02856















		

				AT







		

		

				€ 0,04256









		

						TOS22_PR.P06.002.010

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200













						1,05000kg













						€ 1,09600 +43,06% 













						€ 1,15080















		

				PR







		

		

				€ 1,15080









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,11930















		

				RU







		

		

				€ 0,31943









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,51279 +29,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00242 = 1% * B)







		

		

				€ 0,24205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,93032 +31,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,55%







		

		

				€ 0,31943









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B03.001.015







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22_015 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 0,03000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,02856















		

				AT







		

		

				€ 0,05856









		

						TOS22_PR.P06.002.010

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200













						1,05000kg













						€ 1,09600 +43,06% 













						€ 1,15080















		

				PR







		

		

				€ 1,15080









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,11930















		

				RU







		

		

				€ 0,31943









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,52879 +29,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00245 = 1% * B)







		

		

				€ 0,24461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,95074 +30,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,37%







		

		

				€ 0,31943









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B12.001.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22_001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22_001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,02000ora













						€ 38,00000 0% 













						€ 0,76000















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,27680















		

						TOS22_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,03000ora













						€ 15,22727 0% 













						€ 0,45682















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,42293















		

				AT







		

		

				€ 1,91655









		

						TOS22_PR.P01.002.041

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava













						1,90000Tn













						€ 13,48571 +15,87% 













						€ 25,62285















		

				PR







		

		

				€ 25,62285









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,85770















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,11930















		

				RU







		

		

				€ 1,54880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,08820 +13,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04654 = 1% * B)







		

		

				€ 4,65411









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,37423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 37,11654 +14,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,17%







		

		

				€ 1,54880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B12.001.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22_001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22_002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 38,00000 0% 













						€ 1,90000















		

						TOS22_AT.N01.073.010

		-

		Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 17,33875 0% 













						€ 1,73388















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,38400















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00300ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,04878















		

						TOS22_AT.N09.009.009

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 2500 kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 13,50000 +112,55% 













						€ 0,13500















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,14098















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00300ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,04229















		

				AT







		

		

				€ 6,07693









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,01000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 0,18252















		

						TOS22_PR.P01.002.041

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava













						1,90000Tn













						€ 13,48571 +15,87% 













						€ 25,62285















		

						TOS22_PR.P02.004.006

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa













						0,12000Tn













						€ 108,00000 +20% 













						€ 12,96000















		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00800Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 4,58695















		

				PR







		

		

				€ 43,35232









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,07158















		

				RU







		

		

				€ 6,07758









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 55,50683 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08881 = 1% * B)







		

		

				€ 8,88109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,43879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 70,82671 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,58%







		

		

				€ 6,07758









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B12.002.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22_002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.TOS22_001 - spessore 20 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,05000ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 1,70990















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,66050















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,07000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,96880















		

						TOS22_AT.N09.009.020

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 16,62891 0% 













						€ 1,16402















		

				AT







		

		

				€ 5,50322









		

						TOS22_PR.P01.002.007

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)













						0,20000Tn













						€ 15,66396 +16,47% 













						€ 3,13279















		

						TOS22_PR.P01.002.009

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava













						1,20000Tn













						€ 13,06800 -2,63% 













						€ 15,68160















		

				PR







		

		

				€ 18,81439









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

				RU







		

		

				€ 1,00065









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,31826 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08102 = 2% * B)







		

		

				€ 4,05092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,93692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,30610 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,1%







		

		

				€ 1,00065









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B12.003.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22_001 - Preparazione  con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in  sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce  del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,00260ora













						€ 38,00000 0% 













						€ 0,09880















		

						TOS22_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00260ora













						€ 18,21880 0% 













						€ 0,04737















		

						TOS22_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,00260ora













						€ 20,04900 0% 













						€ 0,05213















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,00260ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00023















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,08635















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,08635















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,08635















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00260ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 0,13512















		

						TOS22_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,00260ora













						€ 27,67857 0% 













						€ 0,07196















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00260ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,02091















		

						TOS22_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,00260ora













						€ 127,53500 0% 













						€ 0,33159















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03665















		

				AT







		

		

				€ 1,05381









		

						TOS22_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,01620Tn













						€ 44,00000 -37,43% 













						€ 0,71280















		

				PR







		

		

				€ 0,71280









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00260ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,06204















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00260ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,06204















		

				RU







		

		

				€ 0,49573









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,26234 -15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00724 = 2% * B)







		

		

				€ 0,36197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,88674 -14,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,75%







		

		

				€ 0,57006









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B12.003.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22_002 - Rilevato  stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce  con un massimo del 3%  del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,00870ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 0,29752















		

						TOS22_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,00870ora













						€ 38,00000 0% 













						€ 0,33060















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00870ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,28893















		

						TOS22_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00870ora













						€ 18,21880 0% 













						€ 0,15850















		

						TOS22_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,00870ora













						€ 20,04900 0% 













						€ 0,17443















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,00870ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00078















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,28893















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,28893















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,28893















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00870ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 0,45214















		

						TOS22_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,00870ora













						€ 27,67857 0% 













						€ 0,24080















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00870ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,06996















		

						TOS22_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,00870ora













						€ 127,53500 0% 













						€ 1,10955















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00870ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,12265















		

				AT







		

		

				€ 4,11265









		

						TOS22_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,05400Tn













						€ 44,00000 -37,43% 













						€ 2,37600















		

				PR







		

		

				€ 2,37600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,24873















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,24873















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,24873















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,24873















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,24873















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,24873















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00870ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,20758















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00870ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,20758















		

				RU







		

		

				€ 1,90754









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,39619 -13,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02687 = 2% * B)







		

		

				€ 1,34339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,97396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,71354 -13,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,13%







		

		

				€ 2,15627









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.B12.003.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22_003 - Rilevato  stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01670ora













						€ 34,19792 0% 













						€ 0,57111















		

						TOS22_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,01670ora













						€ 38,00000 0% 













						€ 0,63460















		

						TOS22_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,01670ora













						€ 18,21880 0% 













						€ 0,30425















		

						TOS22_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,01670ora













						€ 20,04900 0% 













						€ 0,33482















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,01670ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00150















		

						TOS22_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,01670ora













						€ 0,09000 0% 













						€ 0,00150















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,55461















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,55461















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,55461















		

						TOS22_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 0,55461















		

						TOS22_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01670ora













						€ 51,97060 +1,13% 













						€ 0,86791















		

						TOS22_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,01670ora













						€ 27,67857 0% 













						€ 0,46223















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,01670ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,13430















		

						TOS22_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,01670ora













						€ 127,53500 0% 













						€ 2,12983















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01670ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,23543















		

				AT







		

		

				€ 7,89592









		

						TOS22_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,03600Tn













						€ 98,97727 +22,09% 













						€ 3,56318















		

						TOS22_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,02700Tn













						€ 44,00000 -37,43% 













						€ 1,18800















		

				PR







		

		

				€ 4,75118









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47745















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47745















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47745















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47745















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47745















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47745















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,39846















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,39846















		

				RU







		

		

				€ 3,66162









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,30872 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05219 = 2% * B)







		

		

				€ 2,60940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,89181









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,80993 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,89%







		

		

				€ 4,13907









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.001.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00240ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,17269















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,03252















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00500ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,22918















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00280ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,04083















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00280ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03947















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00500ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,07049















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02820















		

				AT







		

		

				€ 0,61338









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 0,45870















		

						TOS22_PR.P36.011.001

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm













						0,22000Tn













						€ 78,18375 +11,93% 













						€ 17,20043















		

				PR







		

		

				€ 17,65913









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,14295















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00280ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,08005















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,13250















		

				RU







		

		

				€ 0,55563









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,82814 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09038 = 3% * B)







		

		

				€ 3,01250









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,18406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,02470 +11,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,6%







		

		

				€ 0,62425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.001.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00024ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,01727















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00050ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,02292















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00050ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,00705















		

				AT







		

		

				€ 0,04724









		

						TOS22_PR.P36.011.001

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm













						0,02200Tn













						€ 78,18375 +11,93% 













						€ 1,72004















		

				PR







		

		

				€ 1,72004









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00050ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,01430















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00050ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,01430















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00050ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,01325















		

				RU







		

		

				€ 0,04185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,80913 +11,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00868 = 3% * B)







		

		

				€ 0,28946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,30845 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,11%







		

		

				€ 0,04871









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.002.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00140ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,10073















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,03252















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00370ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,16960















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00220ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,03208















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00220ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03101















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00370ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,05216















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02820















		

				AT







		

		

				€ 0,44630









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 0,45870















		

						TOS22_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						0,13200Tn













						€ 86,68469 +10,98% 













						€ 11,44238















		

				PR







		

		

				€ 11,90108









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00370ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,10578















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00370ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,10578















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00220ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,06290















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00370ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,09805















		

				RU







		

		

				€ 0,42969









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,77707 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06133 = 3% * B)







		

		

				€ 2,04433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,30354 +10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,88%







		

		

				€ 0,46972









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.002.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00024ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,01727















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00060ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,02750















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00060ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,00846















		

				AT







		

		

				€ 0,05323









		

						TOS22_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						0,02200Tn













						€ 86,68469 +10,98% 













						€ 1,90706















		

				PR







		

		

				€ 1,90706









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00060ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,01715















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00060ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,01715















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00060ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,01590















		

				RU







		

		

				€ 0,05020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,01049 +10,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00965 = 3% * B)







		

		

				€ 0,32168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,56539 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,22%







		

		

				€ 0,05706









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.003.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00040ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,02878















		

						TOS22_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 3,00000 0% 













						€ 0,00600















		

						TOS22_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,00350ora













						€ 29,49266 0% 













						€ 0,10322















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00080ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,01167















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00080ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,01128















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00350ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,04934















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02820















		

				AT







		

		

				€ 0,23849









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 0,45870















		

						TOS22_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						0,04600Tn













						€ 107,52260 +17,09% 













						€ 4,94604















		

				PR







		

		

				€ 5,40474









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,10007















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,10007















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00080ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,02287















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00350ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,09275















		

				RU







		

		

				€ 0,37294









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,01617 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02888 = 3% * B)







		

		

				€ 0,96259









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,67664 +13,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,01%







		

		

				€ 0,38438









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.003.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00020ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,01439















		

						TOS22_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,00180ora













						€ 29,49266 0% 













						€ 0,05309















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00180ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02538















		

				AT







		

		

				€ 0,09286









		

						TOS22_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						0,02200Tn













						€ 107,52260 +17,09% 













						€ 2,36550















		

				PR







		

		

				€ 2,36550









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00180ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05146















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00180ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05146















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00180ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,04770















		

				RU







		

		

				€ 0,15062









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,60898 +15,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01252 = 3% * B)







		

		

				€ 0,41744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30264









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,32906 +16,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,7%







		

		

				€ 0,15634









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.003.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00070ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,05037















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,03252















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00250ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,11459















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00120ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,01750















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00120ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,01692















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03524















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02820















		

				AT







		

		

				€ 0,29534









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 0,45870















		

						TOS22_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						0,07140Tn













						€ 101,89699 +18,13% 













						€ 7,27545















		

				PR







		

		

				€ 7,73415









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07148















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07148















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00120ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,03431















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00250ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,06625















		

				RU







		

		

				€ 0,30070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,33019 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03998 = 3% * B)







		

		

				€ 1,33283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96630









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,62932 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,02%







		

		

				€ 0,32071









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.003.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00020ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,01439















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00130ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,05959















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00130ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,01833















		

				AT







		

		

				€ 0,09231









		

						TOS22_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						0,02200Tn













						€ 101,89699 +18,13% 













						€ 2,24173















		

				PR







		

		

				€ 2,24173









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00130ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,03717















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00130ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,03717















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00130ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,03445















		

				RU







		

		

				€ 0,10879









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,44283 +16,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01173 = 3% * B)







		

		

				€ 0,39085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,11705 +17,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,67%







		

		

				€ 0,11451









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.008.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00060ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,04317















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,03252















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00260ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,11918















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,02187















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02115















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03665















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02820















		

				AT







		

		

				€ 0,30274









		

						TOS22_PR.P36.002.009

		-

		Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida













						0,00080Tn













						€ 758,51360 +0,36% 













						€ 0,60681















		

						TOS22_PR.P36.014.002

		-

		Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. 













						0,08800Tn













						€ 148,51339 +29,99% 













						€ 13,06918















		

				PR







		

		

				€ 13,67599









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,04289















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00260ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,06890















		

				RU







		

		

				€ 0,31763









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,29636 +26,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06862 = 3% * B)







		

		

				€ 2,28742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,24216 +27,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,84%







		

		

				€ 0,33478









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.008.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00060ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,04317















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,03252















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00260ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,11918















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,02187















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02115















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03665















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02820















		

				AT







		

		

				€ 0,30274









		

						TOS22_PR.P36.002.009

		-

		Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida













						0,00080Tn













						€ 758,51360 +0,36% 













						€ 0,60681















		

						TOS22_PR.P36.017.001

		-

		Conglomerati bituminosi  per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati  con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo  con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.













						0,06600Tn













						€ 172,20391 +30,11% 













						€ 11,36546















		

				PR







		

		

				€ 11,97227









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,04289















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07433















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00260ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,06890















		

				RU







		

		

				€ 0,31763









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,59264 +26,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02015 = 1% * B)







		

		

				€ 2,01482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,46075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,06821 +27,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,08%







		

		

				€ 0,33478









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E02.009.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22_001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00090ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,06476















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,03252















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00265ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 0,12147















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,02187















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02115















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00265ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03736















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,02820















		

				AT







		

		

				€ 0,32733









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 0,45870















		

						TOS22_PR.P36.014.001

		-

		Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm













						0,09100Tn













						€ 130,80714 +17,39% 













						€ 11,90345















		

				PR







		

		

				€ 12,36215









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00270ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07719















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00270ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07719















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,05718















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,04289















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00270ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,07155















		

				RU







		

		

				€ 0,32600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,01548 +15,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06247 = 3% * B)







		

		

				€ 2,08248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,60776 +16,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,12%







		

		

				€ 0,35173









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.002.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;TOS22_001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 1,73810















		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 0,19259















		

						TOS22_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00800m³













						€ 93,92929 +18,42% 













						€ 0,75143















		

						TOS22_PR.P12.010.003

		-

		Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100













						1,00000cad













						€ 6,30000 +79,25% 













						€ 6,30000















		

				PR







		

		

				€ 8,98212









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,22712 +27,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03415 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,27634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,15381 +29,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,9%







		

		

				€ 5,97196









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.002.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;TOS22_002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 1,93122















		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 0,19259















		

						TOS22_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00900m³













						€ 93,92929 +18,42% 













						€ 0,84536















		

						TOS22_PR.P12.010.001

		-

		Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100













						1,00000cad













						€ 8,36750 +52,05% 













						€ 8,36750















		

				PR







		

		

				€ 11,33667









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,14490















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,62460















		

				RU







		

		

				€ 5,76950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,10617 +23,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04105 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,73699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,82748 +24,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,1%







		

		

				€ 6,56989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.010.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5TOS22_001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,96561















		

						TOS22_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,06000m³













						€ 93,92929 +18,42% 













						€ 5,63576















		

				PR







		

		

				€ 6,60137









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,00520















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,68080















		

				RU







		

		

				€ 14,68600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,28737 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05109 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,40598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,46934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,16269 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,42%







		

		

				€ 15,05315









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.011.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22_001 - diritto cm 8x25x100







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,24140















		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00130m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 0,13909















		

						TOS22_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 100,02619 +16,78% 













						€ 4,00105















		

						TOS22_PR.P12.011.002

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100













						1,00000cad













						€ 2,71289 -14,3% 













						€ 2,71289















		

				PR







		

		

				€ 7,09443









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,57440















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,81760















		

				RU







		

		

				€ 8,39200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,48643 +1,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03717 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,47783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,79643









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,76069 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,17%







		

		

				€ 8,53152









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.011.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22_002 - curvilineo cm 8x25x80







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,24140















		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 0,19259















		

						TOS22_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 100,02619 +16,78% 













						€ 4,00105















		

						TOS22_PR.P12.011.003

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80













						1,00000cad













						€ 7,79815 -0,18% 













						€ 7,79815















		

				PR







		

		

				€ 12,23319









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,44100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,67419 +2,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05202 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,46787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,51421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,65627 +3,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,71%







		

		

				€ 9,59888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.015.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22_001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a  25cm, h15/25cm Compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 0,93375















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,38400















		

				AT







		

		

				€ 2,31775









		

						TOS22_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,02500m³













						€ 92,35548 +29,44% 













						€ 2,30889















		

						TOS22_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,01000m³













						€ 98,45238 +27,22% 













						€ 0,98452















		

				PR







		

		

				€ 3,29341









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 8,10400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,71516 +8,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02194 = 1% * B)







		

		

				€ 2,19443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,50055 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,31%







		

		

				€ 8,10400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.015.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22_002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,12000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 1,12050















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,66080















		

				AT







		

		

				€ 2,78130









		

						TOS22_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,04000m³













						€ 92,35548 +29,44% 













						€ 3,69422















		

						TOS22_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,01000m³













						€ 98,45238 +27,22% 













						€ 0,98452















		

				PR







		

		

				€ 4,67874









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 9,72480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,18484 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02750 = 1% * B)







		

		

				€ 2,74957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,92785 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,35%







		

		

				€ 9,72480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.015.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22_003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,35000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 3,26813















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,35000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 4,84400















		

				AT







		

		

				€ 8,11213









		

						TOS22_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 92,35548 +29,44% 













						€ 9,23555















		

						TOS22_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00500m³













						€ 98,45238 +27,22% 













						€ 0,49226















		

				PR







		

		

				€ 9,72781









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 10,00650















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 8,35100















		

				RU







		

		

				€ 28,36400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,20394 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07393 = 1% * B)







		

		

				€ 7,39263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,35966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 58,95623 +8,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,11%







		

		

				€ 28,36400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.015.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22_004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,33000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 3,08138















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,33000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 4,56720















		

				AT







		

		

				€ 7,64858









		

						TOS22_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 92,35548 +29,44% 













						€ 9,23555















		

						TOS22_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00430m³













						€ 98,45238 +27,22% 













						€ 0,42335















		

				PR







		

		

				€ 9,65890









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,43470















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,43470















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,87380















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,87380















		

				RU







		

		

				€ 34,61700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,92448 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08308 = 1% * B)







		

		

				€ 8,30792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,02324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,25564 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,25%







		

		

				€ 34,61700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.015.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22_005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,45000ora













						€ 9,33750 +38,13% 













						€ 4,20188















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,45000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 6,22800















		

				AT







		

		

				€ 10,42988









		

						TOS22_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,15000m³













						€ 92,35548 +29,44% 













						€ 13,85332















		

						TOS22_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00800m³













						€ 98,45238 +27,22% 













						€ 0,78762















		

				PR







		

		

				€ 14,64094









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 47,20500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 72,27582 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11564 = 1% * B)







		

		

				€ 11,56413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,38400









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 92,22395 +8,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,19%







		

		

				€ 47,20500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.017.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazioneTOS22_001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00800m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,77249















		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00900m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 0,96296















		

						TOS22_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00150m³













						€ 93,92929 +18,42% 













						€ 0,14089















		

						TOS22_PR.P12.011.011

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50













						1,00000m













						€ 8,83750 -11,54% 













						€ 8,83750















		

				PR







		

		

				€ 10,71384









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,95884 -5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03830 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,55341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,85123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,36348 -4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,82%







		

		

				€ 5,86916









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.017.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazioneTOS22_005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00800m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,77249















		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00900m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 0,96296















		

						TOS22_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00200m³













						€ 93,92929 +18,42% 













						€ 0,18786















		

						TOS22_PR.P12.011.012

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm













						2,00000cad













						€ 6,27545 +44,68% 













						€ 12,55090















		

				PR







		

		

				€ 14,47421









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 10,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,96421 +19,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03994 = 1% * B)







		

		

				€ 3,99427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,89585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,85433 +20,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,89%







		

		

				€ 11,11416









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.020.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito TOS22_001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.003.063

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 













						0,10000ora













						€ 5,70455 0% 













						€ 0,57046















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 0,75000















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,70488















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 1,40976















		

				AT







		

		

				€ 3,43510









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,07200Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 1,31415















		

						TOS22_PR.P22.045.003

		-

		Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm













						1,00000m²













						€ 11,24000 +0,56% 













						€ 11,24000















		

				PR







		

		

				€ 12,55415









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 9,32450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 25,31375 +1,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04050 = 1% * B)







		

		

				€ 4,05020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,93640









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 32,30035 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,87%







		

		

				€ 9,32450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.025.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.TOS22_001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 27,00000 0% 













						€ 5,80500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,07020















		

				AT







		

		

				€ 8,87520









		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 58,10400















		

						TOS22_PR.P12.028.003

		-

		Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile  chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40  completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt.













						1,00000cad













						€ 189,14500 +35,47% 













						€ 189,14500















		

				PR







		

		

				€ 247,24900









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,14685















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,73064















		

				RU







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 270,00169 +27,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43200 = 1% * B)







		

		

				€ 43,20027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,32020









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 344,52216 +28,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,03%







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.028.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22_001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 4,75000 +7,73% 













						€ 0,95000















		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 0,62500















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,74250















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,48251















		

				AT







		

		

				€ 5,56801









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

				RU







		

		

				€ 11,92160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 17,48961 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02798 = 1% * B)







		

		

				€ 2,79834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,31675 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,42%







		

		

				€ 11,92160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E06.028.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22_002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di  lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 4,75000 +7,73% 













						€ 2,13750















		

						TOS22_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 3,12500 -8,54% 













						€ 1,40625















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,45000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 6,22800















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,45000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 5,56875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,45000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 3,61881















		

				AT







		

		

				€ 18,95931









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 12,86550















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 10,73700















		

				RU







		

		

				€ 23,60250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,56181 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06810 = 1% * B)







		

		

				€ 6,80989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,93717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,30887 +6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,46%







		

		

				€ 23,60250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.001.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22_001 - larghezza cm 12







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 3,85500 0% 













						€ 0,00964















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03524















		

				AT







		

		

				€ 0,04488









		

						TOS22_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00500l













						€ 3,11000 +20,64% 













						€ 0,01555















		

						TOS22_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,02380l













						€ 2,82600 0% 













						€ 0,06726















		

				PR







		

		

				€ 0,08281









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07148















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,05965















		

				RU







		

		

				€ 0,13113









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,25882 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00041 = 1% * B)







		

		

				€ 0,04141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,33025 +2,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,71%







		

		

				€ 0,13113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.001.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22_002 - larghezza cm 15







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 3,85500 0% 













						€ 0,00964















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03524















		

				AT







		

		

				€ 0,04488









		

						TOS22_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00600l













						€ 3,11000 +20,64% 













						€ 0,01866















		

						TOS22_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,03000l













						€ 2,82600 0% 













						€ 0,08478















		

				PR







		

		

				€ 0,10344









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07148















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,05965















		

				RU







		

		

				€ 0,13113









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,27945 +2,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00045 = 1% * B)







		

		

				€ 0,04471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,35658 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,77%







		

		

				€ 0,13113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.001.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22_003 - larghezza cm 25







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 3,85500 0% 













						€ 0,00964















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,03524















		

				AT







		

		

				€ 0,04488









		

						TOS22_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00120l













						€ 3,11000 +20,64% 













						€ 0,00373















		

						TOS22_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,05000l













						€ 2,82600 0% 













						€ 0,14130















		

				PR







		

		

				€ 0,14503









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07148















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,05965















		

				RU







		

		

				€ 0,13113









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,32104 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00051 = 1% * B)







		

		

				€ 0,05137









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,40965 +1,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,01%







		

		

				€ 0,13113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.001.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22_004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,02840ora













						€ 3,85500 0% 













						€ 0,10948















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02840ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,40037















		

				AT







		

		

				€ 0,50985









		

						TOS22_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00480l













						€ 3,11000 +20,64% 













						€ 0,01493















		

						TOS22_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,20000l













						€ 2,82600 0% 













						€ 0,56520















		

				PR







		

		

				€ 0,58013









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02840ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,81196















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02840ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,67762















		

				RU







		

		

				€ 1,48958









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,57956 +1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00413 = 1% * B)







		

		

				€ 0,41273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,29152 +2,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,26%







		

		

				€ 1,48958









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.003.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.TOS22_001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,10000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 1,23750















		

				AT







		

		

				€ 1,23750









		

						TOS22_PR.P51.050.001

		-

		Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,  - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.













						1,00000m²













						€ 40,00000 0% 













						€ 40,00000















		

				PR







		

		

				€ 40,00000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 46,48250 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07437 = 1% * B)







		

		

				€ 7,43720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,39197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,31167 +1,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,84%







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.005.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22_001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,25000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 3,09375















		

				AT







		

		

				€ 3,09375









		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,05400m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 5,21429















		

				PR







		

		

				€ 5,21429









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,62500















		

				RU







		

		

				€ 13,77250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 22,08054 +6,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03533 = 1% * B)







		

		

				€ 3,53289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,56134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,17477 +7,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,92%







		

		

				€ 15,75511









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.005.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22_002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,99000















		

				AT







		

		

				€ 0,99000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 4,19600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,18600 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00830 = 1% * B)







		

		

				€ 0,82976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,61734 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,41%







		

		

				€ 4,19600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.005.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22_003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,99000















		

				AT







		

		

				€ 0,99000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 4,19600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,18600 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00830 = 1% * B)







		

		

				€ 0,82976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,61734 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,41%







		

		

				€ 4,19600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.005.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22_004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,99000















		

				AT







		

		

				€ 0,99000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,90880















		

				RU







		

		

				€ 4,19600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,18600 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00830 = 1% * B)







		

		

				€ 0,82976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,61734 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,41%







		

		

				€ 4,19600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E07.005.010







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22_010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza  costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio







		

		

		



		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95440















		

				RU







		

		

				€ 2,09800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,09800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00336 = 1% * B)







		

		

				€ 0,33568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,67705 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,09800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.001.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.002

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 28,92000 +15,25% 













						€ 30,36600















		

				PR







		

		

				€ 30,36600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,45192 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14545 = 2% * B)







		

		

				€ 7,27231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,27242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,99665 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,9%







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.002.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.005

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A













						1,05000ml













						€ 37,32000 +23,14% 













						€ 39,18600















		

				PR







		

		

				€ 39,18600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,27192 +17,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17367 = 2% * B)







		

		

				€ 8,68351









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,29554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,25097 +18,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,83%







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.003.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.008

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A













						1,05000ml













						€ 68,04000 +61,72% 













						€ 71,44200















		

				PR







		

		

				€ 71,44200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 86,52792 +47,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27689 = 2% * B)







		

		

				€ 13,84447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,03724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 110,40963 +48,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,93%







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.003.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22_002 - per spartitraffico W4 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.030

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A













						1,05000ml













						€ 80,04000 +22,03% 













						€ 84,04200















		

				PR







		

		

				€ 84,04200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 99,12792 +18,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31721 = 2% * B)







		

		

				€ 15,86047









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,49884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 126,48723 +19,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,67%







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.003.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22_003 - per bordo ponte W4 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.019

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A













						1,05000ml













						€ 77,16000 -22,55% 













						€ 81,01800















		

						TOS22_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 24,00000 -32,52% 













						€ 1,92000















		

				PR







		

		

				€ 82,93800









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 13,82200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 100,88292 -19,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32283 = 2% * B)







		

		

				€ 16,14127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,70242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 128,72661 -18,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,74%







		

		

				€ 13,82200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.004.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.013

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 119,52000 +19,52% 













						€ 125,49600















		

				PR







		

		

				€ 125,49600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 140,58192 +17,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44986 = 2% * B)







		

		

				€ 22,49311









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,30750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 179,38253 +18,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,11%







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.004.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22_002 - per spartitraffico W8 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.032

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A













						1,05000m













						€ 160,90000 0% 













						€ 168,94500















		

				PR







		

		

				€ 168,94500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 184,03092 +0,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58890 = 2% * B)







		

		

				€ 29,44495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,34759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 234,82346 +1,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,67%







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.004.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22_003 - per bordo ponte W7 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.024

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A













						1,05000ml













						€ 144,72000 -14,92% 













						€ 151,95600















		

						TOS22_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 24,00000 -32,52% 













						€ 1,92000















		

				PR







		

		

				€ 153,87600









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 13,82200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 171,82092 -13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54983 = 2% * B)







		

		

				€ 27,49135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,93123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 219,24350 -12,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,3%







		

		

				€ 13,82200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.005.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.016

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 142,68000 +38,23% 













						€ 149,81400















		

				PR







		

		

				€ 149,81400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 164,89992 +34,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52768 = 2% * B)







		

		

				€ 26,38399









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,12839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 210,41230 +35,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,21%







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.005.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22_002 - per spartitraffico W6 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.034

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A













						1,05000ml













						€ 172,90000 0% 













						€ 181,54500















		

				PR







		

		

				€ 181,54500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 196,63092 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62922 = 2% * B)







		

		

				€ 31,46095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,80919









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 250,90106 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,37%







		

		

				€ 10,96300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E08.005.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22_003 - per bordo ponte W5 A.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,34520















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,33750















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,69200















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,61875















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,40209















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 1,01338















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 0,71400















		

				AT







		

		

				€ 4,12292









		

						TOS22_PR.P53.001.027

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A













						1,05000ml













						€ 159,24000 -11,43% 













						€ 167,20200















		

						TOS22_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 24,00000 -32,52% 













						€ 1,92000















		

				PR







		

		

				€ 169,12200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 13,82200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 187,06692 -10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59861 = 2% * B)







		

		

				€ 29,93071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,69976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 238,69739 -9,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 13,82200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E09.001.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.TOS22_001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazioneTOS22_001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq







		

		

		



		

						TOS22_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,02000kg













						€ 4,05000 0% 













						€ 0,08100















		

				PR







		

		

				€ 0,08100









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01050ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,30020















		

				RU







		

		

				€ 0,30020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,38120 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00030 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,06099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04422









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,48641 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,72%







		

		

				€ 0,30020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.E09.011.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.TOS22_011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettaturaTOS22_001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22_PR.P07.023.001

		-

		Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8













						0,40000cad













						€ 0,07400 0% 













						€ 0,02960















		

						TOS22_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						1,10000m²













						€ 1,40000 +23,39% 













						€ 1,54000















		

				PR







		

		

				€ 1,56960









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,49555















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,49555















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,49555















		

				RU







		

		

				€ 1,48665









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,05625 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00245 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,48900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,89978 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,12%







		

		

				€ 1,48665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.002.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterroTOS22_003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 1,78594















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,14200















		

				AT







		

		

				€ 3,92794









		

						TOS22_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						1,26000Tn













						€ 12,78917 -2,58% 













						€ 16,11435















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00270m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,26071















		

						TOS22_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,25000m³













						€ 92,35548 +29,44% 













						€ 23,08887















		

						TOS22_PR.P12.019.011

		-

		Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 -  lunghezza 200 cm d. 500 mm armato













						1,00000m













						€ 28,57273 -13,58% 













						€ 28,57273















		

						TOS22_PR.P12.200.005

		-

		Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 500 mm













						1,00000m













						€ 8,10000 +104,99% 













						€ 8,10000















		

				PR







		

		

				€ 76,13666









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 14,30550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 94,37010 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15099 = 1% * B)







		

		

				€ 15,09922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,94693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 120,41625 +6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,96%







		

		

				€ 14,40463









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.002.008







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterroTOS22_008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 11,90625 0% 













						€ 1,78594















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 2,14200















		

				AT







		

		

				€ 3,92794









		

						TOS22_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						1,26000Tn













						€ 12,78917 -2,58% 













						€ 16,11435















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00270m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,26071















		

						TOS22_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,55000m³













						€ 92,35548 +29,44% 













						€ 50,79551















		

						TOS22_PR.P12.019.008

		-

		Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato













						1,00000m













						€ 207,50545 0% 













						€ 207,50545















		

						TOS22_PR.P12.200.010

		-

		Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm













						0,50000cad













						€ 15,54000 0% 













						€ 7,77000















		

				PR







		

		

				€ 282,44602









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,15800















		

				RU







		

		

				€ 12,87600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 299,24996 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43640 = 3% * B)







		

		

				€ 47,87999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,71300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 381,84295 +4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,4%







		

		

				€ 12,97513









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.008.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22_001 - diam. est. 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,74958















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,32840















		

				AT







		

		

				€ 2,07798









		

						TOS22_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,08000Tn













						€ 12,78917 -2,58% 













						€ 1,02313















		

						TOS22_PR.P15.050.023

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm













						1,00000m













						€ 13,85227 +69,87% 













						€ 13,85227















		

				PR







		

		

				€ 14,87540









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,81760















		

				RU







		

		

				€ 4,96120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,91458 +35,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10519 = 3% * B)







		

		

				€ 3,50633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,96300 +36,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,74%







		

		

				€ 4,96120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.008.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22_002 - diam. est. 250 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,74958















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,32840















		

				AT







		

		

				€ 2,07798









		

						TOS22_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,10000Tn













						€ 12,78917 -2,58% 













						€ 1,27892















		

						TOS22_PR.P15.050.024

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm













						1,00000m













						€ 21,57773 +69,9% 













						€ 21,57773















		

				PR







		

		

				€ 22,85665









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,81760















		

				RU







		

		

				€ 4,96120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 29,89583 +42,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14350 = 3% * B)







		

		

				€ 4,78333









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,46792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 38,14708 +43,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,01%







		

		

				€ 4,96120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.008.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22_003 - diam. est. 315 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,74958















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,32840















		

				AT







		

		

				€ 2,07798









		

						TOS22_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,12000Tn













						€ 12,78917 -2,58% 













						€ 1,53470















		

						TOS22_PR.P15.050.025

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm













						1,00000m













						€ 34,96818 +69,91% 













						€ 34,96818















		

				PR







		

		

				€ 36,50288









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 5,43840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 44,01926 +48,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21129 = 3% * B)







		

		

				€ 7,04308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,10623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 56,16857 +50% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,68%







		

		

				€ 5,43840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.008.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22_004 - diam. est. 400 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,74958















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,32840















		

				AT







		

		

				€ 2,07798









		

						TOS22_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,12000Tn













						€ 12,78917 -2,58% 













						€ 1,53470















		

						TOS22_PR.P15.050.026

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm













						1,00000m













						€ 57,34000 +69,89% 













						€ 57,34000















		

				PR







		

		

				€ 58,87470









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 5,43840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,39108 +55,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31868 = 3% * B)







		

		

				€ 10,62257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,70137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 84,71502 +56,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,42%







		

		

				€ 5,43840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.008.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22_005 - diam. est. 500 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,74958















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,32840















		

				AT







		

		

				€ 2,07798









		

						TOS22_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,36000Tn













						€ 12,78917 -2,58% 













						€ 4,60410















		

						TOS22_PR.P15.050.027

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm













						1,00000m













						€ 94,89682 +78,17% 













						€ 94,89682















		

				PR







		

		

				€ 99,50092









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 5,43840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 107,01730 +63,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17123 = 1% * B)







		

		

				€ 17,12277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,41401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 136,55408 +64,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,98%







		

		

				€ 5,43840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.008.006







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22_006 - diam. est. 630 mm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,74958















		

						TOS22_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 33,21000 +5,73% 













						€ 1,32840















		

				AT







		

		

				€ 2,07798









		

						TOS22_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,40000Tn













						€ 12,78917 -2,58% 













						€ 5,11567















		

						TOS22_PR.P15.050.028

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm













						1,00000m













						€ 133,30182 +49,72% 













						€ 133,30182















		

				PR







		

		

				€ 138,41749









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,14360















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 5,43840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 145,93387 +43,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23349 = 1% * B)







		

		

				€ 23,34942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,92833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 186,21162 +44,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,92%







		

		

				€ 5,43840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.023.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22_001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 27,00000 0% 













						€ 5,80500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,07020















		

				AT







		

		

				€ 8,87520









		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,20000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 19,36800















		

						TOS22_PR.P12.020.003

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 17,31518 +41,35% 













						€ 17,31518















		

				PR







		

		

				€ 36,68318









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,14685















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,73064















		

				RU







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 59,43587 +16,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28529 = 3% * B)







		

		

				€ 9,50974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,89456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 75,84017 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,3%







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.023.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22_002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 27,00000 0% 













						€ 5,80500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,07020















		

				AT







		

		

				€ 8,87520









		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,20000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 19,36800















		

						TOS22_PR.P12.020.004

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 27,55545 +47,46% 













						€ 27,55545















		

				PR







		

		

				€ 46,92345









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,14685















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,73064















		

				RU







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,67614 +20,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11148 = 1% * B)







		

		

				€ 11,14818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,08243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 88,90675 +21,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,61%







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.023.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22_004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 27,00000 0% 













						€ 5,80500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,07020















		

				AT







		

		

				€ 8,87520









		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 58,10400















		

						TOS22_PR.P12.020.010

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10













						1,00000cad













						€ 90,13193 0% 













						€ 90,13193















		

				PR







		

		

				€ 148,23593









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,14685















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,73064















		

				RU







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 170,98862 +5,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82075 = 3% * B)







		

		

				€ 27,35818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,83468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 218,18148 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,36%







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.024.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.TOS22_005 -  DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 27,00000 0% 













						€ 5,80500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,07020















		

				AT







		

		

				€ 8,87520









		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 58,10400















		

						TOS22_PR.P12.020.008

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 69,30000 -13% 













						€ 69,30000















		

						TOS22_PR.P12.030.001

		-

		Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare - per pozzetto dimensione esterna 100x100 cm













						1,00000cad













						€ 86,73000 +60,01% 













						€ 86,73000















		

				PR







		

		

				€ 214,13400









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,14685















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,12990















		

				RU







		

		

				€ 11,27675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 234,28595 +15,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37486 = 1% * B)







		

		

				€ 37,48575









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,17717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 298,94887 +16,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,77%







		

		

				€ 11,27675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.025.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognoneTOS22_001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,12000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 11,62080















		

						TOS22_PR.P15.171.001

		-

		Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm













						1,00000cad













						€ 31,59091 0% 













						€ 31,59091















		

				PR







		

		

				€ 43,21171









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 9,44100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,65271 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25273 = 3% * B)







		

		

				€ 8,42443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 67,18485 +4,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,05%







		

		

				€ 9,44100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.031.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavoTOS22_001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 1,20000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,14240















		

				AT







		

		

				€ 2,34240









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 1,68100















		

						TOS22_PR.P07.113.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm 













						1,00000cad













						€ 28,78250 0% 













						€ 28,78250















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,96561















		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,11000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 10,65240















		

				PR







		

		

				€ 42,08151









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 39,00220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 83,42611 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40045 = 3% * B)







		

		

				€ 13,34818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,67743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 106,45172 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,98%







		

		

				€ 39,36935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.031.010







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavoTOS22_010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 1,20000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,14240















		

				AT







		

		

				€ 2,34240









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 1,68100















		

						TOS22_PR.P07.113.010

		-

		Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm 













						1,00000cad













						€ 43,79000 0% 













						€ 43,79000















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01060m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 1,02355















		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,10680m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 10,34251















		

				PR







		

		

				€ 56,83706









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 20,01300















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 16,70200















		

				RU







		

		

				€ 39,00220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 98,18166 +2,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47127 = 3% * B)







		

		

				€ 15,70907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,38907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 125,27980 +2,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,44%







		

		

				€ 39,39138









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.040.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_040 - Canale con griglie in cls prefabbricato  compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.TOS22_001 -  dimensioni circa 30x100 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 27,00000 0% 













						€ 5,80500















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 3,07020















		

				AT







		

		

				€ 8,87520









		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,18000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 17,43120















		

						TOS22_PR.P12.014.003

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm 













						1,00000cad













						€ 19,92380 +13,2% 













						€ 19,92380















		

				PR







		

		

				€ 37,35500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,14685















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,73064















		

				RU







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 60,10769 +9,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28852 = 3% * B)







		

		

				€ 9,61723









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,97249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 76,69741 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,09%







		

		

				€ 13,87749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F06.053.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22_053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20TOS22_001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 1,20000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,14240















		

				AT







		

		

				€ 2,34240









		

						TOS22_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,02500 +18,91% 













						€ 1,68100















		

						TOS22_PR.P07.120.002

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv













						1,00000cad













						€ 139,53333 +3,52% 













						€ 139,53333















		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01060m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 1,02355















		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,10680m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 10,34251















		

				PR







		

		

				€ 152,58039









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,36000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 38,88240















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,36000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 32,44960















		

				RU







		

		

				€ 73,61920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 228,54199 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09700 = 3% * B)







		

		

				€ 36,56672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,51087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 291,61958 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,38%







		

		

				€ 74,00838









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F07.001.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:TOS22_002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 1,20000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,14240















		

				AT







		

		

				€ 2,34240









		

						TOS22_PR.P09.103.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida













						0,08000m³













						€ 124,87178 +10,47% 













						€ 9,98974















		

						TOS22_PR.P12.014.001

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250,  dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm













						0,50000m













						€ 30,03750 0% 













						€ 15,01875















		

						TOS22_PR.P12.015.001

		-

		Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm













						1,00000cad













						€ 14,13000 0% 













						€ 14,13000















		

				PR







		

		

				€ 39,13849









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,44220















		

				RU







		

		

				€ 16,44870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,92959 +1,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27806 = 3% * B)







		

		

				€ 9,26873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,71983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,91815 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,82%







		

		

				€ 22,04112









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F07.001.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:TOS22_003 - normale senza coperchio 74x47x200







		

		

		



		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 1,20000















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,14240















		

				AT







		

		

				€ 2,34240









		

						TOS22_PR.P09.103.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida













						0,04000m³













						€ 124,87178 +10,47% 













						€ 4,99487















		

						TOS22_PR.P12.014.002

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta vibrata  per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm













						0,50000m













						€ 65,85000 0% 













						€ 32,92500















		

				PR







		

		

				€ 37,91987









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,28720















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,48780















		

				RU







		

		

				€ 14,35070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,61297 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26214 = 3% * B)







		

		

				€ 8,73808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,33511









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 69,68616 +1,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,61%







		

		

				€ 17,14691









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F07.002.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.TOS22_001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P12.014.004

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm 













						2,00000m













						€ 5,87250 +12,62% 













						€ 11,74500















		

				PR







		

		

				€ 11,74500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,00260















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,34040















		

				RU







		

		

				€ 7,34300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,08800 +7,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09162 = 3% * B)







		

		

				€ 3,05408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,21421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,35629 +8,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,15%







		

		

				€ 7,34300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F07.002.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.TOS22_002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P12.014.005

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm













						1,00000cad













						€ 26,14500 +64,83% 













						€ 26,14500















		

				PR







		

		

				€ 26,14500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,39000 +48,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15067 = 3% * B)







		

		

				€ 5,02240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,64124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,05364 +50,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,09%







		

		

				€ 5,24500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F07.003.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10TOS22_002 - diametro 30 cm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,05000m³













						€ 96,84000 +17,55% 













						€ 4,84200















		

						TOS22_PR.P12.016.001

		-

		Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm













						1,00000m













						€ 25,69590 +12,03% 













						€ 25,69590















		

				PR







		

		

				€ 30,53790









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 6,57570















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,48780















		

				RU







		

		

				€ 12,06350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 42,60140 +8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20449 = 3% * B)







		

		

				€ 6,81622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,94176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 54,35938 +9,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,19%







		

		

				€ 12,06350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F07.006.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterroTOS22_001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,06000ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,06000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,83040















		

				AT







		

		

				€ 1,50540









		

						TOS22_PR.P15.161.007

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 200 mm













						1,00000m













						€ 4,18500 0% 













						€ 4,18500















		

				PR







		

		

				€ 4,18500









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

				RU







		

		

				€ 3,14700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,83740 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01414 = 1% * B)







		

		

				€ 1,41398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,27652 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,91%







		

		

				€ 3,14700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F07.006.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterroTOS22_002 -  DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,06000ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,67500















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,06000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,83040















		

				AT







		

		

				€ 1,50540









		

						TOS22_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,00000m













						€ 1,69200 +44,63% 













						€ 1,69200















		

				PR







		

		

				€ 1,69200









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,43160















		

				RU







		

		

				€ 3,14700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,34440 +9,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03045 = 3% * B)







		

		

				€ 1,01510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,73595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,09545 +10,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,87%







		

		

				€ 3,14700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F07.007.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22_007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.TOS22_001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.047

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese













						0,02680ora













						€ 18,06500 0% 













						€ 0,48414















		

						TOS22_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,02680ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,37091















		

				AT







		

		

				€ 0,85505









		

						TOS22_PR.P38.008.003

		-

		Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						1,15000m²













						€ 11,17000 +91,68% 













						€ 12,84550















		

				PR







		

		

				€ 12,84550









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01340ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,38311















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02680ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,76621















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00670ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,19155















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04020ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,95917















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02680ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,63945















		

				RU







		

		

				€ 2,93949









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,64004 +58,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02662 = 1% * B)







		

		

				€ 2,66241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,93025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 21,23270 +60,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,84%







		

		

				€ 2,93949









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F08.012.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22_001 - diametro 125 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,11100Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 2,02598















		

						TOS22_PR.P15.055.007

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 125 mm spess. 10,7 mm













						1,00000m













						€ 2,54000 +32,39% 













						€ 2,54000















		

				PR







		

		

				€ 4,56598









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,92750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 1,76260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,32858 +17,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01013 = 1% * B)







		

		

				€ 1,01257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,73412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,07527 +18,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,83%







		

		

				€ 1,76260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F08.012.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22_002 - diametro 140 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,12000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 2,19024















		

						TOS22_PR.P15.055.008

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 140 mm spess. 12,1 mm













						1,00000m













						€ 3,21540 0% 













						€ 3,21540















		

				PR







		

		

				€ 5,40564









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03900ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 1,03350















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03900ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,93054















		

				RU







		

		

				€ 1,96404









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,36968 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01179 = 1% * B)







		

		

				€ 1,17915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,85488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9,40371 +5,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,89%







		

		

				€ 1,96404









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F08.012.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22_003 - diametro 160 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,13400Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 2,44577















		

						TOS22_PR.P15.055.009

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 160 mm spess. 14,2 mm













						1,00000m













						€ 4,06355 +29,2% 













						€ 4,06355















		

				PR







		

		

				€ 6,50932









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04360ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 1,15540















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04360ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,04030















		

				RU







		

		

				€ 2,19570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,70502 +17,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01393 = 1% * B)







		

		

				€ 1,39280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,10760 +18,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,77%







		

		

				€ 2,19570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.F08.012.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22_004 - diametro 200 mm







		

		

		



		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,16000Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 2,92032















		

						TOS22_PR.P15.055.010

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 200 mm spess. 18,0 mm













						1,00000m













						€ 7,53905 +86,98% 













						€ 7,53905















		

				PR







		

		

				€ 10,45937









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,05200ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 1,37800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05200ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,24072















		

				RU







		

		

				€ 2,61872









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,07809 +43,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02092 = 1% * B)







		

		

				€ 2,09249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51706









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,68764 +44,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,69%







		

		

				€ 2,61872









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.001.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03940m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 4,03633















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 7,43425









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,78000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 34,35385















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,15600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,41041















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,78000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,40758















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						12,39000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 308,46454















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 22,47118















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,24146















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,28000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 80,31825















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,39400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 7,52067















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.160,50093









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.167,93518 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47479 = 4% * B)







		

		

				€ 186,86963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 135,48048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.490,28529 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,73%







		

		

				€ 130,15100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.001.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05740m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 5,88034















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 9,27826









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,78000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 40,88500















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,75600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 8,81924















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,78000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 10,00598















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						30,23000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 752,61364















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,48000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 36,22905















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,48000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,61378















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,28000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 89,48700















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,57400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 10,95651















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.641,92319









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.651,20145 +16,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,56769 = 4% * B)







		

		

				€ 264,19223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 191,53937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.106,93305 +17,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,11%







		

		

				€ 170,87772









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.001.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07550m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 7,73459















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 11,13251









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,78000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 47,41615















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,35600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 10,22806















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,78000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,60438















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						51,07000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.271,45149















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,09000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 50,02514















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,09000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,98991















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,28000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 98,65575















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,75450m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 14,40190















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.198,08577









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.209,21828 +18,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,13900 = 4% * B)







		

		

				€ 353,47492









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 256,26932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.818,96252 +19,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,66%







		

		

				€ 216,05246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.001.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 9,57860















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 12,97652









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,78000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 53,94730















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,95600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 11,63689















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,78000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,20278















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						74,91000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.864,97809















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,70000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 63,82122















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,70000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,36604















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,28000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 107,82450















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,93500m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 17,84728















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.828,93709









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.841,91361 +19,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,18825 = 4% * B)







		

		

				€ 454,70618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 329,66198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.626,28177 +20,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,33%







		

		

				€ 265,65977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.001.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 11,26894















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 14,66686









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,78000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 60,47845















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,56000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 13,05510















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,78000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,80118















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,73000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.532,69551















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,30000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 77,57909















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,30000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,73836















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						38,28000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 116,99325















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,11500m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 21,28312















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.533,93705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.548,60391 +20,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,71107 = 4% * B)







		

		

				€ 567,77663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 411,63805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.528,01859 +21,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,06%







		

		

				€ 319,64662









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.002.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03960m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 4,05682















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 7,45474









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,82000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 32,26388















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,96400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,95959















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,82000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,89610















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,81000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 294,02471















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,92000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 22,62405















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,92000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,25670















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,32000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 74,32800















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,39600m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 7,55885















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.072,20551









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.079,66025 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,90983 = 4% * B)







		

		

				€ 172,74564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 125,24059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.377,64648 +15,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,82%







		

		

				€ 121,49557









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.002.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05770m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 5,91107















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 9,30899









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						17,82000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 38,79503















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,95600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 9,28885















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						17,82000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 9,49450















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						28,69000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 714,27341















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,53000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 36,42013















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,85000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 158,19447















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,53000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,63284















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,32000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 83,49675















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,57650m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 11,00423















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.583,43086









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.592,73985 +16,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,19354 = 4% * B)







		

		

				€ 254,83838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 184,75782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.032,33605 +17,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,22%







		

		

				€ 166,97381









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.002.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07570m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 7,75508















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 11,15300









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						20,82000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 45,32618















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,16400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 9,77724















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						20,82000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,09290















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						48,57000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.209,21086















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,14000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 50,21622















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,14000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,00897















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,32000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 92,66550















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,75700m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 14,44962















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.062,04112









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.073,19412 +18,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,26844 = 4% * B)







		

		

				€ 331,71106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 240,49052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.645,39570 +19,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,73%







		

		

				€ 204,57307









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.002.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,93700m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 95,99090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 99,38882









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,82000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 51,85733















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,76400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 11,18606















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,82000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,69130















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						71,47000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.779,33499















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,74000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 63,97409















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,74000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,38129















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,32000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 101,83425















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,93700m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 17,88546















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.669,43840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.768,82722 +19,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,72049 = 4% * B)







		

		

				€ 443,01236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 321,18396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.533,02354 +20,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,39%







		

		

				€ 261,14004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.002.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11170m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 11,44310















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 14,84102









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,82000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 58,38848















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,36400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 12,59489















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,82000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,28970















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						97,35000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.423,64994















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 77,73195















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,75361















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,32000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 111,00300















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,11700m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 21,32130















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.351,02650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.365,86752 +20,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,54155 = 4% * B)







		

		

				€ 538,53880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 390,44063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.294,84695 +21,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,11%







		

		

				€ 305,38634









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.004.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03755m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 3,84681















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 7,24473









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,89000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 30,23922















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,77800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,52286















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,89000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,40059















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,94500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 297,38571















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,51000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 21,05718















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,51000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,10041















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,89000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 69,95756















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,37550m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 7,16754















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 959,88209









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 967,12682 +14,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,18961 = 4% * B)







		

		

				€ 154,74029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 112,18671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.234,05382 +15,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,61%







		

		

				€ 106,24979









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.004.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05555m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 5,69082















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 9,08874









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,89000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 36,77037















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,37800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,93168















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,89000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,99899















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						27,88500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 694,23193















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,11000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 34,81505















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,11000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,47273















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,89000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 79,12631















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,55550m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 10,60338















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.394,00146









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.403,09020 +17,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,97978 = 4% * B)







		

		

				€ 224,49443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 162,75846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.790,34309 +18,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,05%







		

		

				€ 144,16860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.004.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07365m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 7,54507















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 10,94299









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						19,89000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 43,30152















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,97800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 9,34050















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						19,89000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 10,59739















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						46,82500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.165,76691















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,73000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 48,64935















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,73000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,85268















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,89000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 88,29506















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,73650m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 14,05831















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.902,91274









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.913,85573 +18,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,24868 = 4% * B)







		

		

				€ 306,21692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 222,00727









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.442,07992 +19,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,64%







		

		

				€ 186,54894









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.004.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09165m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 9,38908















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 12,78700









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,89000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 49,83267















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,57800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 10,74933















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,89000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,19579















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						68,76500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.711,99063















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,33000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 62,40722















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,33000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,22500















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,89000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 97,46381















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,91650m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 17,49415















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.486,40962









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.499,19662 +19,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,99486 = 4% * B)







		

		

				€ 399,87146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 289,90681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.188,97489 +21,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,32%







		

		

				€ 233,33484









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.004.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10965m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 11,23309















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 14,63101









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,89000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 56,36382















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,17800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 12,15815















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,89000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,79419















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						93,72500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.333,40103















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,93000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 76,16509















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,93000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,59732















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,89000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 106,63256















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,09650m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 20,92999















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.145,09317









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.159,72418 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,22223 = 4% * B)







		

		

				€ 505,55587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 366,52801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.031,80806 +21,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,06%







		

		

				€ 284,58384









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.005.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 6,14670















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,04170m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 4,27195















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,06000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,39103















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 20,13731









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,08000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 32,82991















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,01600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,08169















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,08000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,03462















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						15,08000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 375,43545















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 24,22913















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,41681















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,58000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 65,95388















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,41700m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 7,95970















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.145,37135









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.165,50866 +13,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,45926 = 4% * B)







		

		

				€ 186,48139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 135,19901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.487,18906 +14,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,21%







		

		

				€ 211,29784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.005.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05970m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 6,11596















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,65172















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 26,33980









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,08000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 39,36106















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,61600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 8,49051















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,08000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 9,63302















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						32,22000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 802,15718















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,94000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 37,98700















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 14,83498















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,94000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,78913















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,58000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 75,12263















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,59700m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 11,39554















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.610,23887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.636,57867 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,47410 = 4% * B)







		

		

				€ 261,85259









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 189,84313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.088,27439 +17,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,05%







		

		

				€ 251,69101









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.005.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07775m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 7,96509















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,65172















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 28,18893









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,08000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 45,89221















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,21600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 9,89934















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,08000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,23142















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						52,36000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.303,56765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,55000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 51,78309















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 14,83498















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,55000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,16526















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,58000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 84,29138















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,77750m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 14,84092















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.148,97407









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.177,16300 +18,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,93384 = 4% * B)







		

		

				€ 348,34608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 252,55091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.778,05999 +19,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,65%







		

		

				€ 295,83076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.005.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09580m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 9,81422















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,65172















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 30,03806









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,08000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 52,42336















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,81600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 11,30816















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,08000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,82982















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						75,50000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.879,66688















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,16000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 65,57917















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 14,83498















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,16000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,54139















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,58000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 93,46013















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,95800m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 18,28630















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.762,39801









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.792,43607 +19,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,87159 = 4% * B)







		

		

				€ 446,78977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 323,92258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.563,14842 +20,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,67%







		

		

				€ 344,40407









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.005.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11380m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 11,65823















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,65172















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 31,88207









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,08000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 58,95451















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,41600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 12,71698















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,08000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,42822















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,64000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.530,45485















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,76000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 79,33704















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 14,83498















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,76000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,91371















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,58000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 102,62888















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,13800m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 21,72214















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.450,45913









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.482,34120 +20,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,28698 = 4% * B)







		

		

				€ 557,17459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 403,95158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.443,46737 +21,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,94%







		

		

				€ 397,39693









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.006.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03765m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 3,85705















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 7,25497









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,41000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 29,19424















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,68200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,29744















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,41000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,14485















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,56500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 287,92513















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,53000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 21,13361















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,53000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,10804















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,91000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 66,96244















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,37650m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 7,18663















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 917,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 924,84497 +14,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91901 = 4% * B)







		

		

				€ 147,97520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 107,28202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.180,10219 +15,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,67%







		

		

				€ 102,31941









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.006.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05570m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 5,70618















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 9,10410









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,41000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 35,72539















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,28200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,70627















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,41000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,74325















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						27,04500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 673,31908















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,14000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 34,92970















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,14000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,48417















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,91000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 76,13119















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,55700m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 10,63202















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.340,30869









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.349,41279 +17,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,63624 = 4% * B)







		

		

				€ 215,90605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,53188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.721,85072 +18,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,11%







		

		

				€ 139,57239









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.006.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07370m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 7,55019















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 10,94811









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						19,41000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 42,25654















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,88200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 9,11509















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						19,41000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 10,34165















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						45,50000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.132,77938















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,74000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 48,68757















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,74000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,85649















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,91000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 85,29994















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,73700m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 14,06786















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.837,04214









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.847,99025 +18,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,82714 = 4% * B)







		

		

				€ 295,67844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 214,36687









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.358,03556 +20% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,68%







		

		

				€ 181,20799









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.006.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09175m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 9,39932















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 12,79724









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,41000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 48,78769















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,48200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 10,52392















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,41000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,94005















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						66,98500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.667,67531















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,35000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 62,48365















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,35000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,23262















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,91000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 94,46869















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,91750m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 17,51324















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.409,26279









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.422,06003 +20,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,50118 = 4% * B)







		

		

				€ 387,52960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 280,95896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.090,54859 +21,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,36%







		

		

				€ 227,33545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.006.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10975m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 11,24333















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

				01







		

		

				€ 14,64125









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,41000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 55,31884















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,08200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 11,93274















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,41000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,53845















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						91,44500m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.276,63758















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,95000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 76,24152















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,95000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,60494















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,91000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 103,63744















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,09750m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 20,94908















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.055,49821









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.070,13946 +20,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,64889 = 4% * B)







		

		

				€ 491,22231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 356,13618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.917,49795 +21,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,09%







		

		

				€ 277,84553









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.009.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,04200m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 4,30269















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 42,86363









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 33,87490















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,30710















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,29037















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						15,38000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 382,90433















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,32000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 24,15270















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,32000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,40918















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,56000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 68,94900















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,42000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 8,01696















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.185,74811









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.228,61174 +13,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,86312 = 4% * B)







		

		

				€ 196,57788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 142,51896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.567,70858 +14,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,89%







		

		

				€ 217,80533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.009.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03550m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 3,63680















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 6,14670















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 34,00215









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,56000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 40,40605















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,71000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 8,71123















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,56000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 9,88877















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						33,00000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 821,57625















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,92000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 37,91057















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,92000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,78150















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,56000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 78,11775















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,60000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 11,45280















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 1.661,68849









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.695,69064 +16,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,85242 = 4% * B)







		

		

				€ 271,31050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 196,70011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.163,70125 +17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,89%







		

		

				€ 257,16874









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.009.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,08000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 8,19559















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 32,77280









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,56000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 46,93720















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,31000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 10,12005















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,56000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,48717















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						53,62000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.334,93693















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,53000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 51,70665















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,53000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,15764















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,56000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 87,28650















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,78000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 14,88864















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.212,36435









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.245,13715 +18,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,36888 = 4% * B)







		

		

				€ 359,22194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 260,43591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.864,79500 +19,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,53%







		

		

				€ 301,71623









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.009.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 34,82170









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,56000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 53,46835















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,91000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 11,52888















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,56000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,08557















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						77,24000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.922,98635















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,13000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 65,46452















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,13000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,52996















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,56000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 96,45525















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,96000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 18,32448















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.837,68693









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.872,50863 +19,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,38406 = 4% * B)







		

		

				€ 459,60138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 333,21100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.665,32101 +20,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,58%







		

		

				€ 351,00474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.009.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,36368















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 11,26894















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 35,85127









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,57000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 60,02127















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,51000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 12,93770















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,57000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,68930















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						104,30000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.596,67888















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,75000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 79,29882















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,75000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,90990















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,57000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 105,65456















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,14000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 21,76032















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.548,79432









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.584,64559 +20,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,94173 = 4% * B)







		

		

				€ 573,54329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 415,81889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.574,00777 +21,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,86%







		

		

				€ 405,32718









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.011.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						23,96000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 56,25904















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,86000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 14,75149















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,86000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,47143















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 32,09063















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 861,18967









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.164,81008 +18,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,45478 = 4% * B)







		

		

				€ 186,36961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 135,11797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.486,29766 +19,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,79%







		

		

				€ 130,63497









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.011.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						40,86000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 95,94091















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,68000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 25,52849















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,68000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,54642















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 32,09063















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 912,72353









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.216,34394 +17,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,78460 = 4% * B)







		

		

				€ 194,61503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 141,09590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.552,05487 +18,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,66%







		

		

				€ 149,87629









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.011.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						59,76000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 140,31887















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,52000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 36,38192















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,52000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,62902















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 32,09063















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 969,03752









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.272,65793 +17,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,14501 = 4% * B)







		

		

				€ 203,62527









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 147,62832









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.623,91152 +18,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,54%







		

		

				€ 171,08656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.011.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						80,66000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 189,39291















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 47,15891















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,70401















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 32,09063















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 1.029,96354









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.333,58395 +16,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,53494 = 4% * B)







		

		

				€ 213,37343









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 154,69574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.701,65312 +17,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,41%







		

		

				€ 194,22655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.011.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						103,06000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 241,98900















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,05000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 57,51553















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,05000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,73706















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 32,09063















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 1.093,94930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.397,56971 +16,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94445 = 4% * B)







		

		

				€ 223,61115









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 162,11809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.783,29895 +17,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,26%







		

		

				€ 218,72051









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.012.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						22,08000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 51,84472















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,82000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 14,59863















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,82000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,45618















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 29,03438















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 788,53163









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.092,15204 +19,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,98977 = 4% * B)







		

		

				€ 174,74433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 126,68964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.393,58601 +20,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,89%







		

		

				€ 123,89349









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.012.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						37,96000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 89,13160















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,66000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 25,45206















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,66000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,53879















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 29,03438















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 837,75455









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.141,37496 +18,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,30480 = 4% * B)







		

		

				€ 182,61999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 132,39950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.456,39445 +19,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,76%







		

		

				€ 142,16027









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.012.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						55,84000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 131,11455















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,48000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 36,22905















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,48000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,61378















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 29,03438















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,57100cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 47,63631















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 934,46216









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.238,08257 +17,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,92373 = 4% * B)







		

		

				€ 198,09321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 143,61758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.579,79336 +18,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,56%







		

		

				€ 182,58867









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.012.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						75,72000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 177,79359















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,32000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 47,08248















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,32000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,69638















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 29,03438















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 950,20455









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.253,82496 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,02448 = 4% * B)







		

		

				€ 200,61199









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 145,44370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.599,88065 +18,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,53%







		

		

				€ 184,52221









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.012.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						97,20000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 228,22949















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,03000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 57,43910















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,03000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,72944















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 29,03438















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 1.012,03013









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.315,65054 +16,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,42016 = 4% * B)







		

		

				€ 210,50409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 152,61546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.678,77009 +17,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,4%







		

		

				€ 208,11949









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.014.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						20,22000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 47,47737















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,80000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 14,52219















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,80000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,44856















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 27,50625















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 676,30948









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 979,92989 +20,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,27155 = 4% * B)







		

		

				€ 156,78878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 113,67187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.250,39054 +21,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,8%







		

		

				€ 110,08032









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.014.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						35,58000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 83,54326















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,62000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 25,29919















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,62000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,52354















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 27,50625















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 724,22735









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.027,84776 +19,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,57823 = 4% * B)







		

		

				€ 164,45564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 119,23034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.311,53374 +20,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,75%







		

		

				€ 127,82063









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.014.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						52,94000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 124,30524















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,46000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 36,15262















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,46000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,60615















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 27,50625















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 776,92537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.080,54578 +18,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,91549 = 4% * B)







		

		

				€ 172,88732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 125,34331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.378,77641 +19,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,7%







		

		

				€ 147,52992









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.014.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						73,20000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 171,87653















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,28000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 46,92962















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,28000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,68114















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 27,50625















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 836,34865









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.139,96906 +17,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,29580 = 4% * B)







		

		

				€ 182,39505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 132,23641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.454,60052 +19,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,69%







		

		

				€ 170,04612









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.014.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						93,36000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 219,21301















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,03000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 57,43910















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,03000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,72944















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 27,50625















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 895,24291









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.198,86332 +17,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,67273 = 4% * B)







		

		

				€ 191,81813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 139,06815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.529,74960 +18,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,58%







		

		

				€ 192,39611









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.015.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 6,14670















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,06000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,39103















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 301,88288









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						15,80000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 37,09903















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						2,50000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 9,55408















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						2,50000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 0,95300















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 19,86563















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 722,15957









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.024,04245 +17,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,55387 = 4% * B)







		

		

				€ 163,84679









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 118,78892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.306,67816 +18,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,77%







		

		

				€ 179,99412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.015.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,65172















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 306,24136









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						28,72000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 67,43571















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 20,40750















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 14,83498















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,03561















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 19,86563















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 765,30492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.071,54628 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85790 = 4% * B)







		

		

				€ 171,44740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 124,29937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.367,29305 +18,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,34%







		

		

				€ 196,07681









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.015.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,65172















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 306,24136









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						43,64000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 102,46847















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,16000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,18450















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 14,83498















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,16000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,11059















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 19,86563















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 812,18966









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.118,43102 +16,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,15796 = 4% * B)







		

		

				€ 178,94896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 129,73800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.427,11798 +17,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,95%







		

		

				€ 213,38827









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.015.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,65172















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 306,24136









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						60,56000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 142,19730















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						11,00000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 42,03793















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 14,83498















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						11,00000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,19320















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 19,86563















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 863,85453









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.170,09589 +16,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,48861 = 4% * B)







		

		

				€ 187,21534









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 135,73112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.493,04235 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,58%







		

		

				€ 232,66871









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.015.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 10,24449















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,65172















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 306,24136









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						79,48000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 186,62222















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,82000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 52,81493















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 14,83498















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,82000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,26818















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 19,86563















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 920,13143









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.226,37279 +15,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,84879 = 4% * B)







		

		

				€ 196,21965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 142,25924









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.564,85168 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 253,87884









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.016.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						19,38000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 45,50502















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,56680















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,80000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 14,52219















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,80000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,44856















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 24,45000















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 642,58205









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 946,20246 +20,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,05570 = 4% * B)







		

		

				€ 151,39239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 109,75949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.207,35434 +21,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,82%







		

		

				€ 106,48503









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.016.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						34,24000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 80,39689















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,56680















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,62000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 25,29919















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,62000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,52354















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 24,45000















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 689,32590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 992,94631 +19,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,35486 = 4% * B)







		

		

				€ 158,87141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 115,18177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.266,99949 +20,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,77%







		

		

				€ 123,73801









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.016.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						51,10000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 119,98484















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,56680















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,46000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 36,15262















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,46000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,60615















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 24,45000















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 740,84989









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.044,47030 +19,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,68461 = 4% * B)







		

		

				€ 167,11525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 121,15856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.332,74411 +20,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,73%







		

		

				€ 142,95997









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.016.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,96000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 164,26888















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,56680















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,28000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 46,92962















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,28000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,68114















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 24,45000















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 796,98592









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.100,60633 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,04388 = 4% * B)







		

		

				€ 176,09701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 127,67033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.404,37367 +19,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,69%







		

		

				€ 164,11163









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.016.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,12941















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 303,62041









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						90,43000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 212,33326















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 11,33270















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,56680















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,01000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 57,36267















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,01000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,72181















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 24,45000















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 3,00647















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 4,76363















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

				04







		

		

				€ 856,52402









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.160,14443 +17,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,42492 = 4% * B)







		

		

				€ 185,62311









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 134,57675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.480,34429 +18,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,61%







		

		

				€ 186,74412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.019.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 310,59985









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						16,72000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 39,25923















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						2,54000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 9,70694















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						2,54000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 0,96825















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 21,39375















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 754,42941









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.065,02926 +17,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,81619 = 4% * B)







		

		

				€ 170,40468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 123,54339









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.358,97733 +18,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,55%







		

		

				€ 184,14360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.019.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 310,59985









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						30,16000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 70,81689















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,36000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 20,48394















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,36000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 2,04323















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 21,39375















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 797,83905









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.108,43890 +17,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,09401 = 4% * B)







		

		

				€ 177,35022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 128,57891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.414,36803 +18,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,14%







		

		

				€ 200,01255









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.019.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 310,59985









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						45,36000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 106,50709















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,20000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,33737















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,20000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,12584















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 21,39375















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 845,46529









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.156,06514 +16,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39882 = 4% * B)







		

		

				€ 184,97042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 134,10356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.475,13912 +17,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,75%







		

		

				€ 217,61655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.019.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 310,59985









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						63,04000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 148,02044















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						11,02000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 42,11436















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						11,02000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,20082















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 21,39375















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 6,67409















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 18,28336















		

				04







		

		

				€ 898,83061









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.209,43046 +16,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,74035 = 4% * B)







		

		

				€ 193,50887









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 140,29393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.543,23326 +17,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,4%







		

		

				€ 237,61810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.019.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,94914















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 14,38088















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 0,14791















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 14,34229















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 0,91241















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 1,58126















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 310,59985









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						82,48000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 193,66634















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 0,07285















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 7,08294















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,86000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 52,96779















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 81,44696















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,86000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,28343















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 21,39375















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 13,67909















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 4,21222















		

				04







		

		

				€ 949,34641









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.259,94626 +15,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,06366 = 4% * B)







		

		

				€ 201,59140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 146,15377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1.607,69143 +16,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,68%







		

		

				€ 252,14996









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.021.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 250,51382















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 24,79167















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 247,91673















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 532,54473









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,44000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 35,79070















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,28800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,72036















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,74000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 20,32804















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,44000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,75923















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,78000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.264,23158















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 18,64955















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,86026















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,94000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 82,33538















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,65747















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.228,98560









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.715,81555 +27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,78122 = 4% * B)







		

		

				€ 594,53049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 431,03460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.741,38064 +28,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,12%







		

		

				€ 385,14776









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.021.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						194,52300kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 366,45410















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 362,65505















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35400m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 36,26551















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

				01







		

		

				€ 776,67374









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,64000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 36,22611















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,32800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,81428















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						7,16000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 25,35693















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,64000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,86579















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						66,22000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.648,62968















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 18,64955















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,86026















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,14000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 82,94663















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,65747















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.619,65973









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.657,49869 +28,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,80799 = 4% * B)







		

		

				€ 745,19979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 540,26985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.942,96833 +29,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,91%







		

		

				€ 470,17531









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.021.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 501,02764















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 495,83346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 49,58335















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 9,88285















		

				01







		

		

				€ 1.059,72010









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,84000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 36,66152















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,36800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,90820















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,80000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 31,16494















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,84000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,97235















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						81,66000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.033,02778















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 18,64955















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,86026















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,34000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 83,55788















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,65747















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 3.011,11298









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.735,19830 +30,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,70527 = 4% * B)







		

		

				€ 917,63173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 665,28300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.318,11303 +31,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,72%







		

		

				€ 565,03595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.021.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 679,07878















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65600m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 67,20387















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 672,03874















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 11,85941















		

				01







		

		

				€ 1.433,57360









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						17,02000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 37,05339















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,40400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,99273















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,88000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 38,53119















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						17,02000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 9,06826















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						97,09000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.417,17691















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 18,64955















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,86026















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,52000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 84,10800















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,65747















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 3.403,75079









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.736,88961 +30,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,11609 = 4% * B)







		

		

				€ 1.077,90234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 781,47920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.596,27115 +31,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,94%







		

		

				€ 682,63284









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.022.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 250,51382















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 24,79167















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 247,91673















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 532,54473









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,44000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 33,61365















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,08800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,25075















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,62000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 19,90306















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,44000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,22643















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						47,68000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.187,05320















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 18,64955















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,86026















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,94000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 76,22288















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,65747















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.077,07092









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.563,90087 +27,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,80897 = 4% * B)







		

		

				€ 570,22414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 413,41250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.547,53751 +28,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,19%







		

		

				€ 372,37387









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.022.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 364,38374















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35200m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 36,06062















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 360,60615















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

				01







		

		

				€ 772,34959









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,64000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 34,04906















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,12800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,34467















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						7,02000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 24,86112















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,64000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,33299















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						62,12000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.546,55505















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 18,64955















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,86026















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,14000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 76,83413















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,65747















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.442,77797









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.476,29278 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,64827 = 4% * B)







		

		

				€ 716,20684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 519,24996









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.711,74958 +29,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,96%







		

		

				€ 454,83891









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.022.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 501,02764















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 49,58335















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 495,83346















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 9,88285















		

				01







		

		

				€ 1.059,72010









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,84000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 34,48447















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,16800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,43859















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,64000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 30,59830















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,84000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,43955















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						76,56000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.906,05690















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 18,64955















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,86026















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,34000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 77,44538















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,65747















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.809,26414









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.533,34946 +30,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,41344 = 4% * B)







		

		

				€ 885,33591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 641,86854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.060,55391 +31,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,78%







		

		

				€ 549,23501









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.022.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 679,07878















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 672,03874















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65600m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 67,20387















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 11,85941















		

				01







		

		

				€ 1.433,57360









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,02000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 34,87634















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,20400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,52312















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,68000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 37,82290















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,02000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,53546















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						90,99000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.265,30979















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 18,64955















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,86026















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,52000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 77,99550















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,65747















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 3.176,86406









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.510,00288 +30,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,66402 = 4% * B)







		

		

				€ 1.041,60046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 755,16033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.306,76367 +31,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,01%







		

		

				€ 665,28271









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.024.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 252,58418















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,21800m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 22,33299















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 249,96563















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 534,20531









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,44000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 31,43660















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,88800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,78114















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,50000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 19,47809















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,44000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,69363















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						45,26000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.126,80428















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,66231















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66203















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,44000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 71,63850















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,16118















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 1.973,44173









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.461,93226 +27,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,15637 = 4% * B)







		

		

				€ 553,90916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 401,58414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.417,42556 +28,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,22%







		

		

				€ 363,12938









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.024.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 364,38374















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,23330















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 360,60615















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

				01







		

		

				€ 738,52227









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,64000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 31,87201















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,92800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,87506















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,86000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 24,29448















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,64000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,80019















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						58,70000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.461,40988















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,66231















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66203















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,64000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 72,24975















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,16118















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.314,11086









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.313,79835 +29,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,60831 = 4% * B)







		

		

				€ 690,20774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 500,40061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.504,40670 +30,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,99%







		

		

				€ 439,97974









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.024.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						264,85900kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 498,95728















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,23330















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 493,78456















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 9,88285















		

				01







		

		

				€ 1.008,25079









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,84000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 32,30742















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,96800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,96898















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,44000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 29,89001















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,84000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,90675















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						72,14000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.796,01548















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,66231















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66203















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,84000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 72,86100















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,16118















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.655,55913









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.328,17514 +30,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,10032 = 4% * B)







		

		

				€ 852,50802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 618,06832









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.798,75148 +32,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,8%







		

		

				€ 530,48857









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.024.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 679,07878















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,23330















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 672,03874















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 11,85941















		

				01







		

		

				€ 1.368,60303









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,04000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 32,74283















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,00800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,06290















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,46000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 37,04378















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,04000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,01331















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,58000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.130,62108















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,66231















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66203















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,04000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 73,47225















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,16118















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.998,56564









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.266,73389 +30,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,10710 = 4% * B)







		

		

				€ 1.002,67742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 726,94113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.996,35244 +32,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,06%







		

		

				€ 644,42328









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.025.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 250,51382















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 247,91673















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,68000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 13,44067















		

				01







		

		

				€ 532,33940









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,96000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 32,56867















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,99200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,02534















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						4,26000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 15,08666















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,96000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,97069















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						49,22000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.225,39343















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 17,19734















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,46000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 65,58713















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.040,61673









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.527,24135 +27,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,57434 = 4% * B)







		

		

				€ 564,35862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 409,16000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.500,75997 +28,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,53%







		

		

				€ 428,95481









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.025.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						194,52300kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 366,45410















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 362,65505















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,78000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 15,41724















		

				01







		

		

				€ 764,99457









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,16000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 33,00408















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,03200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,11926















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,50000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 19,47809















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,16000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,07725















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						63,16000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.572,44715















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 17,19734















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,66000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 66,19838















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.393,30902









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.419,46881 +28,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,28460 = 4% * B)







		

		

				€ 707,11501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 512,65838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.639,24220 +29,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,05%







		

		

				€ 510,33397









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.025.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 501,02764















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 495,83346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 17,39381















		

				01







		

		

				€ 1.034,72309









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,36000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 33,43949















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,07200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,21318















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,92000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 24,50697















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,36000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,18381















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						77,10000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.919,50088















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 17,19734















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,86000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 66,80963















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.746,63877









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.445,72708 +30,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,85265 = 4% * B)







		

		

				€ 871,31633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 631,70434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.948,74775 +31,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,65%







		

		

				€ 601,29641









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.025.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 679,07878















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 672,03874















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,98000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 19,37038















		

				01







		

		

				€ 1.390,95608









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 33,87490















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,30710















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,78000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 31,09411















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,29037















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						91,04000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.266,55460















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 17,19734















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,71540















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,06000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 67,42088















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 3.101,52677









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.392,04807 +30,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,90911 = 4% * B)







		

		

				€ 1.022,72769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 741,47758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.156,25334 +31,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,76%







		

		

				€ 714,65554









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.026.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 250,51382















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 24,79167















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 247,91673















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,92971















		

				01







		

		

				€ 532,54473









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,94000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 30,34808















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,78800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,54634















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,34000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 18,91145















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,94000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,42723















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						43,63000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.086,22339















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,73874















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66966















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,44000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 68,58225















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,18027















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 1.895,24171









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.382,07166 +28,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,64526 = 4% * B)







		

		

				€ 541,13147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 392,32031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.315,52344 +29,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,24%







		

		

				€ 355,68172









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.026.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 364,38374















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 360,60615















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35200m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 36,06062















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

				01







		

		

				€ 772,34959









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,14000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 30,78349















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,82800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,64026















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,70000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 23,72785















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,14000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,53379















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,57000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.408,38086















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,73874















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66966















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,64000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 69,19350















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,18027















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.223,46272









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.950,09753 +27,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,28062 = 4% * B)







		

		

				€ 632,01560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 458,21131









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.040,32444 +28,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,65%







		

		

				€ 435,85864









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.026.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 501,02764















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 495,83346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 49,58335















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 9,88285















		

				01







		

		

				€ 1.059,72010









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,34000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 31,21890















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,86800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,73418















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,30000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 29,39420















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,34000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,64035















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,51000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.730,53834















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,73874















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66966















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,84000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 69,80475















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,18027















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.552,53369









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.566,53901 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,22585 = 4% * B)







		

		

				€ 730,64624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 529,71853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.826,90378 +27,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,06%







		

		

				€ 528,00230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.026.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						359,37300kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 677,00842















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65400m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 66,99898















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,54000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 669,98984















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 11,85941















		

				01







		

		

				€ 1.429,24945









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,54000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 31,65431















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,90800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 6,82810















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,30000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 36,47714















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,54000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 7,74691















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						82,45000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.052,69581















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,73874















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66966















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,04000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 70,41600















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 4,18027















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

				04







		

		

				€ 2.883,02124









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.266,55591 +25,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,70596 = 4% * B)







		

		

				€ 842,64895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 610,92049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.720,12535 +26,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,54%







		

		

				€ 640,78989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.029.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 252,58418















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 249,96563















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 13,83598















		

				01







		

		

				€ 536,85397









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 33,87490















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,30240















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 13,17427















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,29037















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,94000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.268,21498















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,73874















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66966















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,56000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 68,94900















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.118,79607









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.609,93526 +27,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,10359 = 4% * B)







		

		

				€ 577,58964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 418,75249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.606,27739 +28,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,46%







		

		

				€ 435,80578









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.029.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 252,58418















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 249,96563















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 13,83598















		

				01







		

		

				€ 536,85397









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,76000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 34,31031















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,15000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,39633















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 13,17427















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,76000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,39693















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						65,38000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.627,71683















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,73874















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66966















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,76000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 69,56025















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.479,54507









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.277,56426 +29,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,37641 = 4% * B)







		

		

				€ 684,41028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 496,19745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.458,17199 +30,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,39%







		

		

				€ 457,76768









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.029.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 252,58418















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 249,96563















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 13,83598















		

				01







		

		

				€ 536,85397









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,96000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 34,74572















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,19000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,49025















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 13,17427















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,96000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,50349















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						79,82000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.987,21868















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,73874















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66966















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,96000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 70,17150















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.840,29406









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.041,51325 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,26568 = 4% * B)







		

		

				€ 806,64212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 584,81554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.432,97091 +32,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,46%







		

		

				€ 479,72959









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.029.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07810kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 252,58437















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 249,96563















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 13,83598















		

				01







		

		

				€ 536,85416









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,27000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 35,42060















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,25000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 7,63113















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 13,17427















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,27000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 8,66866















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						94,32000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.348,21430















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 16,73874















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 1,66966















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,27000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 71,11894















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 3.203,21805









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.639,63743 +32,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,09368 = 4% * B)







		

		

				€ 902,34199









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 654,19794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.196,17736 +33,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,98%







		

		

				€ 502,12025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.031.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 250,51382















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 247,91673















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 4,51844















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 805,29208









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						85,82000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 201,50879















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,36000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,94883















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,58000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 54,61273















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,36000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,18683















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,89000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 85,23881















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.320,39486









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.079,97216 +28,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,71182 = 4% * B)







		

		

				€ 492,79555









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 357,27677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.930,04448 +29,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,38%







		

		

				€ 447,36759









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.031.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 360,60615















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,64706















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 683,68037









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						115,56000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 271,33950















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,54000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 40,27998















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,86000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 88,86423















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,54000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,01785















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,38000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 98,96138















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 149,76036















		

				04







		

		

				€ 1.480,64189









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.425,48748 +31,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,92312 = 4% * B)







		

		

				€ 548,07800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 397,35655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.370,92203 +33,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,78%







		

		

				€ 427,56265









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.031.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 493,78456















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,77766















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 817,98938









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						148,82000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 349,43531















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,68000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 48,45827















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,78000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 130,47924















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,68000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,83362















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,83000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 112,56169















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 183,04044















		

				04







		

		

				€ 1.656,22716









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.138,58176 +34,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,48692 = 4% * B)







		

		

				€ 662,17308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 480,07548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.280,83032 +35,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,69%







		

		

				€ 511,82857









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.031.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,58000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 674,08764















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 999,42108









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						185,90000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 436,50064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,82000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 56,63656















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,77000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 169,50029















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,82000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,64938















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,36000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 126,40650















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 216,32052















		

				04







		

		

				€ 1.838,43248









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.737,41878 +34,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,31948 = 4% * B)







		

		

				€ 757,98700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 549,54058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.044,94636 +35,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,98%







		

		

				€ 602,99048









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.032.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 248,44346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 245,86783















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 4,51844















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 801,17282









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						81,38000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 191,08350















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,87239















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 54,44538















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,17921















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,86000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 82,09088















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.241,55087









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.997,00891 +29,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,18086 = 4% * B)







		

		

				€ 479,52143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 347,65303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.824,18337 +30,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,43%







		

		

				€ 436,97961









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.032.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 362,65505















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,64706















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,64706















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 691,37633









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						110,10000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 258,51920















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,52000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 40,20355















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,76000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 88,58531















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,52000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,01022















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,37000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 95,87456















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 149,76036















		

				04







		

		

				€ 1.399,35243









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.351,89398 +32,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,45212 = 4% * B)







		

		

				€ 536,30304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 388,81970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.277,01672 +33,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,78%







		

		

				€ 418,26620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.032.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 493,78456















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,77766















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 817,98938









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						148,82000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 349,43531















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,68000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 48,45827















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,78000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 130,47924















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,68000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,83362















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,83000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 112,56169















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 183,04044















		

				04







		

		

				€ 1.591,20780









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.073,56240 +34,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,07080 = 4% * B)







		

		

				€ 651,76998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 472,53324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.197,86562 +35,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,78%







		

		

				€ 508,44540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.032.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,58000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 674,08764















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 999,42108









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						185,90000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 436,50064















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,82000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 56,63656















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,77000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 169,50029















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,82000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,64938















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,36000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 126,40650















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 216,32052















		

				04







		

		

				€ 1.773,41312









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.672,39942 +34,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,90336 = 4% * B)







		

		

				€ 747,58391









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 541,99833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.961,98166 +35,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,06%







		

		

				€ 599,60731









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.034.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 250,51382















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 247,91673















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 4,51844















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 805,29208









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						76,30000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 179,15545















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,27000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,60488















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,44000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 54,22224















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,27000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,15252















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,45000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 93,06281















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.133,83480









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.893,41210 +30,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,51784 = 4% * B)







		

		

				€ 462,94594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 335,63580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.691,99384 +31,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,56%







		

		

				€ 426,95876









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.034.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 360,60615















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,64706















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 683,68037









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						103,98000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 244,14920















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,50000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 40,12712















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,68000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 88,36217















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,50000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,00260















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,06000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 110,20838















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 149,76036















		

				04







		

		

				€ 1.292,76645









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.237,61204 +33,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,72072 = 4% * B)







		

		

				€ 518,01793









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 375,56300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.131,19297 +34,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,85%







		

		

				€ 406,79532









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.034.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 495,83346















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,77766















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 820,03828









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						135,14000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 317,31413















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,62000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 48,22897















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,52000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 129,75405















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,62000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,81074















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,54000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 126,95663















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 183,04044















		

				04







		

		

				€ 1.466,26158









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.950,66508 +35,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,28426 = 4% * B)







		

		

				€ 632,10641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 458,27715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.041,04864 +36,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,73%







		

		

				€ 490,59471









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.034.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,55000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 671,01429















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 996,34773









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						170,15000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 399,51901















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,76000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 56,40726















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,46000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 168,63564















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 104,71752















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,76000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,62651















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						47,17000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 144,16331















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 216,32052















		

				04







		

		

				€ 1.646,82887









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.542,74182 +35,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,07355 = 4% * B)







		

		

				€ 726,83869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 526,95805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.796,53856 +36,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,02%







		

		

				€ 580,79752









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.035.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 248,44346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 247,91673















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,32502















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 822,46224









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,00000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 162,01476















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,47000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 32,36921















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,98000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 55,72842















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,47000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,22876















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,37000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 86,70581















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 8,42443















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 13,34818















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.208,67393









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.985,42139 +28,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,10670 = 4% * B)







		

		

				€ 477,66742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 346,30888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.809,39769 +29,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,51%







		

		

				€ 514,59696









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.035.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 360,60615















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 703,37353









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						94,58000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 222,07762















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,70000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 40,89144















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						32,42000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 90,42619















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,70000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,07884















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,98000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 103,85138















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 8,42443















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 13,34818















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 149,76036















		

				04







		

		

				€ 1.363,23252









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.327,77127 +32,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,29774 = 4% * B)







		

		

				€ 532,44340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 386,02147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.246,23614 +33,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,62%







		

		

				€ 493,61331









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.035.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 493,78456















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,48000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 9,48753















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 838,13319









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						123,66000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 290,35863















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,82000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 48,99330















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						47,44000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 132,32012















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,82000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,88698















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						39,46000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 120,59963















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 8,42443















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 13,34818















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 183,04044















		

				04







		

		

				€ 1.532,34579









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.034,84420 +34,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,82300 = 4% * B)







		

		

				€ 645,57507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 468,04193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.148,46120 +35,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,18%







		

		

				€ 575,55008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.035.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,57000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 673,06319















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,56000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 11,06879















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 1.018,99308









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						156,60000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 367,70306















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,96000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 57,17158















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						61,59000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 171,78744















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 75,62932















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,96000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,70275















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						45,09000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 137,80631















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 8,42443















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 13,34818















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 216,32052















		

				04







		

		

				€ 1.708,63835









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.627,19665 +34,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,61406 = 4% * B)







		

		

				€ 740,35146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 536,75481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.904,30292 +36,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,26%







		

		

				€ 664,54394









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.036.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 250,51382















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 247,91673















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22857m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 4,51784















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 805,29148









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						74,22000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 174,27153















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,27000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,60488















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,46000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 54,27803















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,27000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,15252















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,95000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 91,53469















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.099,06515









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2.858,64185 +30,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,29531 = 4% * B)







		

		

				€ 457,38270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 331,60246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.647,62701 +31,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,6%







		

		

				€ 423,05920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.036.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 360,60615















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28571m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 5,64726















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 683,68057









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						101,36000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 237,99733















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,48000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 40,05068















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,66000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 88,30639















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,48000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,99498















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,56000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 108,68025















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 149,76036















		

				04







		

		

				€ 1.256,53321









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.201,37900 +33,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,48883 = 4% * B)







		

		

				€ 512,22064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 371,35996









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.084,95960 +35,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,85%







		

		

				€ 402,28508









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.036.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 495,83346















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34286m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,77686















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 820,03748









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						132,06000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 310,08216















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,62000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 48,22897















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,54000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 129,80983















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,62000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 4,81074















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,04000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 125,42850















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 183,04044















		

				04







		

		

				€ 1.429,14386









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.913,54656 +35,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,04670 = 4% * B)







		

		

				€ 626,16745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 453,97140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.993,68541 +37,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,73%







		

		

				€ 485,72045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.036.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 15,08407















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,55000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 671,01429















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 7,90628















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 996,34773









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						166,57000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 391,11302















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,76000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 56,40726















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,48000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 168,69142















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 98,89988















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,76000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 5,62651















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						46,67000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 142,63519















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 6,01820















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 9,53560















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 216,32052















		

				04







		

		

				€ 1.608,53714









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.504,45009 +35,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,82848 = 4% * B)







		

		

				€ 720,71201









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 522,51621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.747,67831 +37,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,01%







		

		

				€ 575,43604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.039.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 248,44346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 245,86783















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,32502















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 820,41334









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,38000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 162,90702















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,87239















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 54,44538















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 203,61740















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 388,54781















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,17921















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,33000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 74,35856















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 8,42443















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 13,34818















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.734,52119









		

						TOS22_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 477,14261 +63,27% 













						€ 954,28522















		

				14







		

		

				€ 954,28522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.509,21975 +25,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,45901 = 4% * B)







		

		

				€ 561,47516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 407,06949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.477,76440 +27,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,46%







		

		

				€ 558,09899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.039.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 248,44346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 245,86783















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,32502















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 820,41334









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						95,22000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 223,58037















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,87239















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 54,44538















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 203,61740















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 388,54781















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,17921















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,83000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 88,11169















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 8,42443















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 13,34818















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.808,94767









		

						TOS22_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 630,58261 +64,64% 













						€ 1.261,16522















		

				14







		

		

				€ 1.261,16522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3.890,52623 +27,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,89937 = 4% * B)







		

		

				€ 622,48420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 451,30104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.964,31147 +29,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,88%







		

		

				€ 589,97440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.039.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 248,44346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 245,86783















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,32502















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 820,41334









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						124,64000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 292,65971















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,87239















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 54,44538















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 203,61740















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 388,54781















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,17921















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,24000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 101,58975















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 8,42443















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 13,34818















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.891,50507









		

						TOS22_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 832,18261 +68,16% 













						€ 1.664,36522















		

				14







		

		

				€ 1.664,36522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.376,28363 +30,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,00822 = 4% * B)







		

		

				€ 700,20538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 507,64890









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.584,13791 +32,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,2%







		

		

				€ 625,20532









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.039.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 1,04772















		

						TOS22_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,19044 +2,04% 













						€ 23,00941















		

						TOS22_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 1,88386 +10,52% 













						€ 248,44346















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 245,86783















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 6,32502















		

						TOS22_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 139,14298 +52,98% 













						€ 278,28596















		

				01







		

		

				€ 820,41334









		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						157,84000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 370,61463















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 31,87239















		

						TOS22_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,78921 +3,78% 













						€ 54,44538















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 203,61740















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 388,54781















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 3,17921















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						37,78000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 115,46513















		

						TOS22_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 170,98862 +5,51% 













						€ 9,76345















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 8,42443















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 13,34818















		

						TOS22_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 228,54199 +3,05% 













						€ 13,04975















		

						TOS22_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 42,60140 +8,9% 













						€ 85,20280















		

						TOS22_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 8,83740 +0,51% 













						€ 17,67480















		

						TOS22_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 16,64004 +58,84% 













						€ 116,48028















		

				04







		

		

				€ 1.983,33537









		

						TOS22_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 949,78261 +68,93% 













						€ 1.899,56522















		

				14







		

		

				€ 1.899,56522









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.703,31393 +31,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,10121 = 4% * B)







		

		

				€ 752,53023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 545,58442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.001,42858 +32,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,07%







		

		

				€ 664,31375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.041.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 12,84770















		

				01







		

		

				€ 19,21140









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,44000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 51,03005















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,03200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 16,51142















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,44000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,48883















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						55,62400m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.384,82901















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,03000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 68,90399















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,03000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,87304















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,94000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 103,72913















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.462,04780









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.240,42611















		

				14







		

		

				€ 1.240,42611









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,28000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.114,16049















		

				PR







		

		

				€ 1.114,16049









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.835,84580 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,94941 = 4% * B)







		

		

				€ 773,73533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 560,95811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.170,53924 +18,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,51%







		

		

				€ 771,76450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.041.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 15,21958















		

				01







		

		

				€ 21,58328









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,58000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 53,51189















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,37400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 17,31445















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,58000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,09622















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,82800m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.738,45535















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,33000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 77,69374















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,33000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,74980















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,08000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 107,21325















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.832,71703









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.519,17355















		

				14







		

		

				€ 1.519,17355









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,20000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.330,85371















		

				PR







		

		

				€ 1.330,85371









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.704,32757 +17,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,50770 = 4% * B)







		

		

				€ 912,69241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 661,70200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.278,72198 +18,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,52%







		

		

				€ 911,25851









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.041.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 17,39381















		

				01







		

		

				€ 23,75751









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,74000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 56,03727















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,72200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 18,13156















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,74000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,71427















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,24400m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.122,25594















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,65000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 86,55992















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,65000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 8,63418















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,24000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 110,75850















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.233,77397









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.288,46787















		

				14







		

		

				€ 2.288,46787









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,20000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.548,46318















		

				PR







		

		

				€ 1.548,46318









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.094,46253 +17,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,40456 = 4% * B)







		

		

				€ 1.135,11400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 822,95765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.052,53418 +18,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,82%







		

		

				€ 1.070,42655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.041.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 19,76569















		

				01







		

		

				€ 26,12939









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,90000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 58,56265















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,07000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 18,94868















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,90000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,33232















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,80000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.534,43825















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,95000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 95,34967















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,95000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 9,51094















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						37,40000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 114,30375















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.663,12859









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.643,26909















		

				14







		

		

				€ 2.643,26909









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,17000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.765,72905















		

				PR







		

		

				€ 1.765,72905









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.098,25612 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,82884 = 4% * B)







		

		

				€ 1.295,72098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 939,39771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.333,37481 +18,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,77%







		

		

				€ 1.216,22498









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.041.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 21,74226















		

				01







		

		

				€ 28,10596









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						28,06000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 61,08802















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,41800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 19,76580















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						28,06000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,95037















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,99393















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						119,53600m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.975,99814















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,27000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 104,21585















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 91,62783















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 116,56434















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 197,69547















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 134,15924















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 136,66254















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,27000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 10,39532















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						38,56000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 117,84900















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 4.121,94483









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.998,07031















		

				14







		

		

				€ 2.998,07031









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,36000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.985,51462















		

				PR







		

		

				€ 1.985,51462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.133,63572 +17,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,45527 = 4% * B)







		

		

				€ 1.461,38172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.059,50174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.654,51918 +18,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,7%







		

		

				€ 1.363,72437









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.042.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 12,84770















		

				01







		

		

				€ 19,21140









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,44000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 48,85300















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,73200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 15,80701















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,44000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,95603















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,84400m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.265,82494















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,05000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 68,98042















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,05000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,88066















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,94000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 97,61663















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.268,58166









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.240,42611















		

				14







		

		

				€ 1.240,42611









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,39000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.115,42033















		

				PR







		

		

				€ 1.115,42033









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.643,63950 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,71929 = 4% * B)







		

		

				€ 742,98232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 538,66218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.925,28400 +18,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,77%







		

		

				€ 756,64397









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.042.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 15,21958















		

				01







		

		

				€ 21,58328









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,60000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 51,37838















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,08000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 16,62412















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,60000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,57408















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						64,12000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.596,34755















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,35000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 77,77017















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,35000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,75742















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,10000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 101,16188















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.616,27657









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.519,17355















		

				14







		

		

				€ 1.519,17355









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						119,51000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.368,76357















		

				PR







		

		

				€ 1.368,76357









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.525,79697 +17,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,36510 = 4% * B)







		

		

				€ 884,12752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 640,99245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.050,91694 +18,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,69%







		

		

				€ 894,83067









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.042.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 17,39381















		

				01







		

		

				€ 23,75751









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,76000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 53,90376















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,42800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 17,44124















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,76000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,19213















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						78,53600m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.955,25189















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,67000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 86,63635















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,67000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 8,64180















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,26000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 104,70713















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.992,43727









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.288,46787















		

				14







		

		

				€ 2.288,46787









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,39000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.550,63927















		

				PR







		

		

				€ 1.550,63927









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.855,30192 +17,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,87393 = 4% * B)







		

		

				€ 1.096,84831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 795,21502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.747,36525 +18,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,03%







		

		

				€ 1.052,52085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.042.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 19,76569















		

				01







		

		

				€ 26,12939









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,92000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 56,42914















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,77600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 18,25836















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,92000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,81018















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						94,15200m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.344,03173















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,99000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 95,50253















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,99000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 9,52619















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,42000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 108,25238















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.398,47348









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.643,26909















		

				14







		

		

				€ 2.643,26909









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,55000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.770,08124















		

				PR







		

		

				€ 1.770,08124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.837,95320 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,16290 = 4% * B)







		

		

				€ 1.254,07251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 909,20257









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.001,22828 +18,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,97%







		

		

				€ 1.196,94974









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.042.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 21,74226















		

				01







		

		

				€ 28,10596









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,08000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 58,95451















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,12400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 19,07548















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,08000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,42822















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,42308















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						110,86800m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.760,19745















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,29000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 104,29228















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 82,90137















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 105,46298















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 178,86733















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 121,38217















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 123,64706















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,29000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 10,40295















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,58000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 111,79763















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.831,81149









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.998,07031















		

				14







		

		

				€ 2.998,07031









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,58000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.988,03431















		

				PR







		

		

				€ 1.988,03431









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.846,02207 +17,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,61454 = 4% * B)







		

		

				€ 1.415,36353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.026,13856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.287,52416 +18,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,9%







		

		

				€ 1.342,92210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.044.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 12,84770















		

				01







		

		

				€ 19,21140









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,46000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 46,71949















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,43800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 15,11668















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,46000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,43389















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						46,79600m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.165,04492















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,56000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 67,10782















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,56000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,69387















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,46000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 93,09338















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.125,36332









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.240,42611















		

				14







		

		

				€ 1.240,42611









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,66000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.118,51268















		

				PR







		

		

				€ 1.118,51268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.503,51351 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,82249 = 4% * B)







		

		

				€ 720,56216









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 522,40757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.746,48324 +18,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,96%







		

		

				€ 744,60341









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.044.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 15,21958















		

				01







		

		

				€ 21,58328









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,62000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 49,24487















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,78600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 15,93380















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,62000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,05194















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						59,01200m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.469,17751















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,88000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 75,97400















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,88000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,57826















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,62000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 96,63863















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.446,75228









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.519,17355















		

				14







		

		

				€ 1.519,17355









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,58000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.335,20590















		

				PR







		

		

				€ 1.335,20590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.322,71501 +17,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,06538 = 4% * B)







		

		

				€ 851,63440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 617,43494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.791,78435 +18,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,98%







		

		

				€ 881,24322









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.044.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 17,39381















		

				01







		

		

				€ 23,75751









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,76000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 51,72671















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,12800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 16,73683















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,76000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,65933















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						72,43600m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.803,38477















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,18000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 84,76375















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,18000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 8,45502















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,76000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 100,12275















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.798,00243









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.288,46787















		

				14







		

		

				€ 2.288,46787









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,62000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.553,27349















		

				PR







		

		

				€ 1.553,27349









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.663,50130 +17,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,64641 = 4% * B)







		

		

				€ 1.066,16021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 772,96615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.502,62766 +18,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,2%







		

		

				€ 1.037,38361









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.044.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 19,76569















		

				01







		

		

				€ 26,12939









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,92000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 54,25209















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,47600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 17,55395















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,92000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,27738















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						87,03200m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.166,77043















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,48000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 93,55350















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,48000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 9,33178















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,92000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 103,66800















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.178,56040









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.643,26909















		

				14







		

		

				€ 2.643,26909









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,60000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.770,65390















		

				PR







		

		

				€ 1.770,65390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.618,61278 +17,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,75912 = 4% * B)







		

		

				€ 1.218,97804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 883,75908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.721,34990 +18,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,14%







		

		

				€ 1.180,28547









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.044.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 21,74226















		

				01







		

		

				€ 28,10596









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,08000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 56,77746















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,82400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 18,37106















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,08000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,89542















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 5,13765















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						102,78800m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.559,03575















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						26,08000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 99,66811















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 78,53814















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 99,91229















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 169,45326















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 114,99363















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 117,13932















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						26,08000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 9,94170















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,08000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 107,21325















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.585,05602









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.998,07031















		

				14







		

		

				€ 2.998,07031









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,55000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.987,69071















		

				PR







		

		

				€ 1.987,69071









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.598,92300 +17,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,03311 = 4% * B)







		

		

				€ 1.375,82768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 997,47507









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.972,22575 +18,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,07%







		

		

				€ 1.324,15165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.045.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,22000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 48,37405















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,66600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 15,65203















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,22000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,83882















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						51,31200m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.277,47638















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,10000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 69,17150















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,10000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,89972















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,72000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 87,77550















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.188,73071









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.240,42611















		

				14







		

		

				€ 1.240,42611









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						101,95000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.167,64660















		

				PR







		

		

				€ 1.167,64660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.617,27160 +17,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,55054 = 4% * B)







		

		

				€ 738,76346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 535,60351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.891,63857 +18,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,64%







		

		

				€ 803,66197









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.045.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,38000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 50,89943















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,01400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 16,46915















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,38000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,45686















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						64,34800m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.602,02390















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,40000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 77,96125















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,40000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,77648















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,88000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 91,32075















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.530,45053









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.519,17355















		

				14







		

		

				€ 1.519,17355









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						121,07000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.386,63045















		

				PR







		

		

				€ 1.386,63045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.456,72271 +17,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,92303 = 4% * B)







		

		

				€ 873,07563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 632,97983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.962,77817 +18,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,52%







		

		

				€ 941,11874









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.045.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,54000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 53,42481















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,36200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 17,28627















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,54000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,07491















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						78,56400m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.955,94899















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,72000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 86,82743















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,72000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 8,66086















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,04000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 94,86600















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.901,63198









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.288,46787















		

				14







		

		

				€ 2.288,46787









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						140,11000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.604,69804















		

				PR







		

		

				€ 1.604,69804









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.815,26607 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,61770 = 4% * B)







		

		

				€ 1.090,44257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 790,57086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.696,27950 +18,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,63%







		

		

				€ 1.098,16942









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.045.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,70000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 55,95019















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,71000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 18,10339















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,70000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,69296















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						93,84000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.336,26410















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						25,02000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 95,61718















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						25,02000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 9,53762















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,20000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 98,41125















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 3.299,11940









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.643,26909















		

				14







		

		

				€ 2.643,26909









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						158,99000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.820,93314















		

				PR







		

		

				€ 1.820,93314









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.783,78981 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,81625 = 4% * B)







		

		

				€ 1.245,40637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 902,91962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.932,11580 +18,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,5%







		

		

				€ 1.241,70098









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.045.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,84000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 58,43202















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,05200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 18,90642















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,84000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,30035















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,71053















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						110,32400m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.746,65389















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,32000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 104,40693















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 56,72199















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 72,15888















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 122,38291















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 76,66242















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 84,60062















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,32000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 10,41438















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,34000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 101,89538















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 3.726,55208









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.998,07031















		

				14







		

		

				€ 2.998,07031









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						177,95000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 2.038,08448















		

				PR







		

		

				€ 2.038,08448









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.783,17505 +17,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,21232 = 4% * B)







		

		

				€ 1.405,30801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.018,84831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11.207,33137 +18,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,38%







		

		

				€ 1.386,95365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.046.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 12,84770















		

				01







		

		

				€ 19,21140









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						20,96000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 45,63097















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,28800m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 14,76448















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						20,96000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,16749















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						44,33600m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.103,80014















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,58000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 67,18426















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,58000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 6,70150















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,46000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 90,03713















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.026,92957









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.240,42611















		

				14







		

		

				€ 1.240,42611









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,62000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.118,05455















		

				PR







		

		

				€ 1.118,05455









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.404,62163 +17,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,18958 = 4% * B)







		

		

				€ 704,73946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 510,93611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.620,29720 +18,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,11%







		

		

				€ 736,94954









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.046.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 15,21958















		

				01







		

		

				€ 21,58328









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,12000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 48,15635















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,63600m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 15,58159















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,12000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 11,78554















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,15200m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.397,97423















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,90000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 76,05044















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,90000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,58588















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,62000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 93,58238















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.338,36001









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.519,17355















		

				14







		

		

				€ 1.519,17355









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,70000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.336,58027















		

				PR







		

		

				€ 1.336,58027









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.215,69711 +17,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,38046 = 4% * B)







		

		

				€ 834,51154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 605,02087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.655,22952 +18,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,12%







		

		

				€ 872,99821









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.046.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 17,39381















		

				01







		

		

				€ 23,75751









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,28000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 50,68172















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,98400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 16,39871















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,28000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,40358















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,08800m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.720,03212















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,20000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 84,84019















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,20000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 8,46264















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,78000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 97,12763















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 2.677,59019









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.288,46787















		

				14







		

		

				€ 2.288,46787









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,74000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.554,64787















		

				PR







		

		

				€ 1.554,64787









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.544,46344 +17,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,88457 = 4% * B)







		

		

				€ 1.047,11415









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 759,15776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.350,73535 +18,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,32%







		

		

				€ 1.028,48154









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.046.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 19,76569















		

				01







		

		

				€ 26,12939









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,44000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 53,20710















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,33200m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 17,21583















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,52000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,06426















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						83,15200m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.070,17298















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,44000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 93,40064















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,44000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 9,31653















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,94000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 100,67288















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.044,69382









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.643,26909















		

				14







		

		

				€ 2.643,26909









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,62000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.770,88296















		

				PR







		

		

				€ 1.770,88296









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.484,97526 +17,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,90384 = 4% * B)







		

		

				€ 1.197,59604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 868,25713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.550,82843 +18,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,26%







		

		

				€ 1.170,55745









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.046.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 0,35856















		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 2,97090















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 19,76569 +32,27% 













						€ 21,74226















		

				01







		

		

				€ 28,10596









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,58000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 55,68894















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,67400m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 18,01886















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,58000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,62902















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 4,85223















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						98,34800m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.448,49640















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						26,82000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 102,49612















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 74,17491















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 94,36161















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 160,03919















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 108,60510















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 110,63158















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						26,82000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 10,22378















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,08000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 104,15700















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

						TOS22_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 54,61297 +1,05% 













						€ 109,22594















		

						TOS22_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 19,08800 +7,41% 













						€ 5,53552















		

						TOS22_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 31,39000 +48,72% 













						€ 3,13900















		

				04







		

		

				€ 3.440,35372









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 2.998,07031















		

				14







		

		

				€ 2.998,07031









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,55000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.987,69071















		

				PR







		

		

				€ 1.987,69071









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.454,22070 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,10701 = 4% * B)







		

		

				€ 1.352,67531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 980,68960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10.787,58561 +18,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,18%







		

		

				€ 1.314,27871









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.049.001







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,22000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 50,55110















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,97000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 16,36584















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,22000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,37162















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,43000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.404,89539















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 70,89124















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,07126















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,22000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 92,35988















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.358,55872









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.240,42611















		

				14







		

		

				€ 1.240,42611









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						101,91600Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.167,25720















		

				PR







		

		

				€ 1.167,25720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4.786,71021 +17,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,63495 = 4% * B)







		

		

				€ 765,87363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 555,25838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.107,84222 +18,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,38%







		

		

				€ 817,31254









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.049.002







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,38000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 53,07648















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,31000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 17,16417















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,38000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 12,98966















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						70,41000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 1.752,94496















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 70,89124















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,07126















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,22000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 92,35988















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 2.710,55004









		

						TOS22_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 139,37372 +8,13% 













						€ 1.240,42611















		

				14







		

		

				€ 1.240,42611









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						120,80200Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.383,56101















		

				PR







		

		

				€ 1.383,56101









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5.355,00534 +18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,27203 = 4% * B)







		

		

				€ 856,80085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 621,18062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.832,98681 +19,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,29%







		

		

				€ 839,95978









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.049.003







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,52000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 55,55832















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,66000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 17,98599















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,52000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 13,59706















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,59000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.130,87004















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 70,89124















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,07126















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,52000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 99,38925















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 3.099,41555









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 1.578,86543















		

				14







		

		

				€ 1.578,86543









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						139,84000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.601,60570















		

				PR







		

		

				€ 1.601,60570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.300,35486 +18,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,32227 = 4% * B)







		

		

				€ 1.008,05678









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 730,84116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.039,25280 +19,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,95%







		

		

				€ 880,08253









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.049.004







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,68000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 58,08369















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,00000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 18,78432















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,68000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,21510















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,93000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.537,67476















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 70,89124















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,07126















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,68000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 102,93450















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 3.513,70726









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 1.578,86543















		

				14







		

		

				€ 1.578,86543









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						158,80200Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 1.818,77995















		

				PR







		

		

				€ 1.818,77995









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6.931,82082 +19,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,36365 = 4% * B)







		

		

				€ 1.109,09133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 804,09122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8.845,00337 +20,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,27%







		

		

				€ 907,94202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04.G01.049.005







				TOS22_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 102,44493 +25,8% 













						€ 16,39119















		

						TOS22_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 105,35564 +24,64% 













						€ 3,03424















		

						TOS22_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,51718 +0,05% 













						€ 1,04275















		

				01







		

		

				€ 20,46818









		

						TOS22_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,84000m²













						€ 2,17705 +1,2% 













						€ 60,60907















		

						TOS22_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,35000m³













						€ 2,34804 +2,04% 













						€ 19,60613















		

						TOS22_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,54147 +1,76% 













						€ 3,47064















		

						TOS22_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,84000m²













						€ 0,53280 -15,53% 













						€ 14,83315















		

						TOS22_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,57085 -14,57% 













						€ 3,99595















		

						TOS22_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						119,44000m³













						€ 24,89625 +24,5% 













						€ 2.973,60810















		

						TOS22_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,82163 +25,96% 













						€ 70,89124















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 13,96234















		

						TOS22_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 29,08820 +13,92% 













						€ 61,08522















		

						TOS22_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 55,50683 +10,72% 













						€ 77,70956















		

						TOS22_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 18,82814 +10,53% 













						€ 131,79698















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 83,05096















		

						TOS22_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 12,77707 +9,32% 













						€ 25,55414















		

						TOS22_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,01049 +10,41% 













						€ 4,02098















		

						TOS22_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 6,01617 +12,67% 













						€ 12,03234















		

						TOS22_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,60898 +15,36% 













						€ 5,21796















		

						TOS22_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 13,01548 +15,21% 













						€ 91,10836















		

						TOS22_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 14,22712 +27,92% 













						€ 28,45424















		

						TOS22_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 21,28737 +4,81% 













						€ 85,14948















		

						TOS22_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 15,95884 -5,58% 













						€ 63,83536















		

						TOS22_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38120 0% 













						€ 7,07126















		

						TOS22_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,84000m²













						€ 3,05625 +10,56% 













						€ 106,47975















		

						TOS22_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 52,65271 +3,41% 













						€ 5,26527















		

						TOS22_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 83,42611 +2,52% 













						€ 8,34261















		

				04







		

		

				€ 3.957,15109









		

						TOS22_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 177,40061 +8,47% 













						€ 1.578,86543















		

				14







		

		

				€ 1.578,86543









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						177,76400Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 2.035,95420















		

				PR







		

		

				€ 2.035,95420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7.592,43890 +19,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,59161 = 4% * B)







		

		

				€ 1.214,79022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 880,72291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 9.687,95203 +20,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,68%







		

		

				€ 937,54033
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		Provincia di Siena - 2022





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04CAM.E06.011.001







				TOS22_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAMNUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)TOS22_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22_001 - diritto cm 8x25x100







		

		

		



		

						TOS22_PRCAM.P12.011.002

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100













						1,00000cad













						€ 3,19950 +44,12% 













						€ 3,19950















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,19950









		

						TOS22_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 96,56098 +11,69% 













						€ 0,24140















		

						TOS22_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00130m³













						€ 106,99594 +12,45% 













						€ 0,13909















		

						TOS22_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 100,02619 +16,78% 













						€ 4,00105















		

				PR







		

		

				€ 4,38154









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,57440















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,81760















		

				RU







		

		

				€ 8,39200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,97304 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02556 = 1% * B)







		

		

				€ 2,55569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,85287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,38160 +12,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,86%







		

		

				€ 8,53152









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_04CAM.E06.020.001







				TOS22_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAMNUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)TOS22_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito TOS22_001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.003.063

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 













						0,10000ora













						€ 5,70455 0% 













						€ 0,57046















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 0,75000















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,70488















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 1,40976















		

				AT







		

		

				€ 3,43510









		

						TOS22_PRCAM.P22.045.003

		-

		Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm













						1,00000m²













						€ 14,05800 +27,85% 













						€ 14,05800















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,05800









		

						TOS22_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,07200Tn













						€ 18,25203 +18,74% 













						€ 1,31415















		

				PR







		

		

				€ 1,31415









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,85900















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,65000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 9,32450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 28,13175 +13,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04501 = 1% * B)







		

		

				€ 4,50108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,26328









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,89611 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,98%







		

		

				€ 9,32450
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.001.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.TOS22_001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,00900ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 0,12434















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00900ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,19906















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01800ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,24912















		

						TOS22_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01900ora













						€ 56,54880 +1,25% 













						€ 1,07443















		

				AT







		

		

				€ 1,64695









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,25731















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,25731















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01800ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,42948















		

				RU







		

		

				€ 0,94410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,59105 +1,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00829 = 2% * B)







		

		

				€ 0,41457









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,30618 +1,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,99%







		

		

				€ 1,48731









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.002.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.TOS22_001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 52,03060 +1,13% 













						€ 0,10406















		

						TOS22_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00200ora













						€ 130,17327 +1,24% 













						€ 0,26035















		

						TOS22_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 24,79166 0% 













						€ 0,02479















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,01410















		

				AT







		

		

				€ 0,40330









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,02859















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,04772















		

				RU







		

		

				€ 0,07631









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,47961 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00153 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²*cmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,61199 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,82%







		

		

				€ 0,24367









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.002.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.TOS22_002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 52,03060 +1,13% 













						€ 0,10406















		

						TOS22_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00160ora













						€ 130,17327 +1,24% 













						€ 0,20828















		

						TOS22_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 24,79166 0% 













						€ 0,02479















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,01410















		

				AT







		

		

				€ 0,35123









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,02859















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00160ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,03818















		

				RU







		

		

				€ 0,06677









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,41800 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00134 = 2% * B)







		

		

				€ 0,06688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²*cmScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,53337 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,76%







		

		

				€ 0,21209









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.003.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.TOS22_001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.012.001

		-

		Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese













						0,04500ora













						€ 5,62500 +1.208,14% 













						€ 0,25313















		

						TOS22_AT.N09.013.001

		-

		Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese













						0,04500ora













						€ 1,12500 -75% 













						€ 0,05063















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 1,26878















		

				AT







		

		

				€ 1,57254









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,28655















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,07370















		

				RU







		

		

				€ 2,36025









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,93279 +4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01259 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,01824 +5,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,03%







		

		

				€ 2,36025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.003.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.TOS22_002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.012.001

		-

		Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 5,62500 +1.208,14% 













						€ 0,84375















		

						TOS22_AT.N09.013.001

		-

		Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 1,12500 -75% 













						€ 0,16875















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,30000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 4,22928















		

				AT







		

		

				€ 5,24178









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,57900















		

				RU







		

		

				€ 7,86750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 13,10928 +4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04195 = 2% * B)







		

		

				€ 2,09748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,52068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 16,72744 +5,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,03%







		

		

				€ 7,86750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.004.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22_001 - con martello demolitore







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.012

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese













						0,08200ora













						€ 4,19627 0% 













						€ 0,34409















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,08200ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,55350















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,08200ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,13488















		

				AT







		

		

				€ 2,03247









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,34438















		

				RU







		

		

				€ 2,34438









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,37685 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01401 = 2% * B)







		

		

				€ 0,70030









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,58487 +13,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,98%







		

		

				€ 2,34438









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.004.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22_002 - con sega diamantata







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.011.004

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese













						0,06000ora













						€ 4,72500 +6,22% 













						€ 0,28350















		

						TOS22_AT.N09.011.012

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm













						0,00070mm













						€ 50,00000 -0,65% 













						€ 0,03500















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,06000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,84586















		

				AT







		

		

				€ 1,16436









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,71540















		

				RU







		

		

				€ 1,71540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 2,87976 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00922 = 2% * B)







		

		

				€ 0,46076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,67457 +3,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,68%







		

		

				€ 1,71540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.004.003







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22_003 - con scalpello meccanico semovente







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.011.010

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese













						0,03600ora













						€ 2,72708 0% 













						€ 0,09817















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03600ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,50751















		

				AT







		

		

				€ 0,60568









		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03600ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,95400















		

				RU







		

		

				€ 0,95400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,55968 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00499 = 2% * B)







		

		

				€ 0,24955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,99015 +3,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,94%







		

		

				€ 0,95400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.005.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_001 - con sottofondo in scampoli di pietra







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,12000ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 1,65788















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,09600ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 2,12333















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21600ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,98944















		

						TOS22_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 56,54880 +1,25% 













						€ 14,13720















		

				AT







		

		

				€ 20,90785









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,74464















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 10,47024









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 31,37809 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10041 = 2% * B)







		

		

				€ 5,02049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,63986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,03844 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44%







		

		

				€ 17,61774









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.005.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22_002 - con sottofondo in cls







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,14000ora













						€ 13,81563 0% 













						€ 1,93419















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,27000ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 4,99523















		

						TOS22_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,27000ora













						€ 11,69514 0% 













						€ 3,15769















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,41000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 5,67440















		

						TOS22_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,38000ora













						€ 56,54880 +1,25% 













						€ 21,48854















		

				AT







		

		

				€ 37,25005









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,00260















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,71930















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 16,49390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 53,74395 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17198 = 2% * B)







		

		

				€ 8,59903









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,23430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 68,57728 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,89%







		

		

				€ 27,35810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.006.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - in calcestruzzo







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,14100ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 2,64228















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 5,55026















		

						TOS22_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 11,69514 0% 













						€ 3,50854















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,44100ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 6,10344















		

						TOS22_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 56,54880 +1,25% 













						€ 22,61952















		

				AT







		

		

				€ 40,42404









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,03119















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 17,38019









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,80423 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18497 = 2% * B)







		

		

				€ 9,24868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,70529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,75820 +1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,07%







		

		

				€ 28,81619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.007.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22_001 - fino a 25 cm di larghezza







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02890ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,32513















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02890ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,39998















		

						TOS22_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04720ora













						€ 52,03060 +1,13% 













						€ 2,45584















		

				AT







		

		

				€ 3,18095









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02890ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,82625















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03420ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,81601















		

				RU







		

		

				€ 1,64226









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,82321 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01543 = 2% * B)







		

		

				€ 0,77171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,15441 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,61%







		

		

				€ 2,99171









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.007.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22_002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,03820ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,42975















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03820ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,52869















		

						TOS22_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06110ora













						€ 52,03060 +1,13% 













						€ 3,17907















		

				AT







		

		

				€ 4,13751









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03820ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,09214















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,04984















		

				RU







		

		

				€ 2,14198









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,27949 +1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02009 = 2% * B)







		

		

				€ 1,00472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,01263 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,53%







		

		

				€ 3,88883









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.008.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_008 - Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - in pietra o in cemento.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,09170ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 1,03163















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,09170ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,26913















		

						TOS22_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16200ora













						€ 52,03060 +1,13% 













						€ 8,42896















		

				AT







		

		

				€ 10,72972









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09170ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,62170















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,38600















		

				RU







		

		

				€ 5,00770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,73742 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05036 = 2% * B)







		

		

				€ 2,51799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,08095 +1,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48%







		

		

				€ 9,63928









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.009.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - in cubetti di porfido.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01620ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,30358















		

						TOS22_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02040ora













						€ 22,11802 0% 













						€ 0,45121















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03660ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,50654















		

						TOS22_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04650ora













						€ 52,03060 +1,13% 













						€ 2,41942















		

				AT







		

		

				€ 3,68075









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01620ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,46316















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02040ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,58324















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03030ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,72296















		

				RU







		

		

				€ 1,76936









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,45011 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01744 = 2% * B)







		

		

				€ 0,87202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 6,95434 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,56%







		

		

				€ 3,09880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.009.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,02930ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 0,54907















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 0,54207















		

						TOS22_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 11,69514 0% 













						€ 0,34267















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05860ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,81102















		

						TOS22_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14600ora













						€ 52,03060 +1,13% 













						€ 7,59647















		

				AT







		

		

				€ 9,84130









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,83769















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,83769















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12700ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,03022















		

				RU







		

		

				€ 4,70560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 14,54690 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04655 = 2% * B)







		

		

				€ 2,32750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,68744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,56184 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,84%







		

		

				€ 8,87974









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.009.005







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,01500ora













						€ 10,80000 +27,81% 













						€ 0,16200















		

						TOS22_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,32963















		

						TOS22_AT.N01.002.003

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 5,62500 +93,54% 













						€ 0,16481















		

						TOS22_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,02930ora













						€ 4,75000 +7,73% 













						€ 0,13918















		

						TOS22_AT.N01.011.012

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese













						0,02930ora













						€ 6,52500 -36,38% 













						€ 0,19118















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,40551















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,40551















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01500ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,20760















		

				AT







		

		

				€ 2,00542









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,83769















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,83769















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,17414















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,48356















		

				RU







		

		

				€ 13,62158









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,62700 +0,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02500 = 1% * B)







		

		

				€ 2,50032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,81273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,94005 +1,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,31%







		

		

				€ 13,62158









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.009.006







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni  eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,80000 +27,81% 













						€ 1,62000















		

						TOS22_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,32963















		

						TOS22_AT.N01.002.003

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 5,62500 +93,54% 













						€ 0,16481















		

						TOS22_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,02930ora













						€ 4,75000 +7,73% 













						€ 0,13918















		

						TOS22_AT.N01.011.012

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese













						0,02930ora













						€ 6,52500 -36,38% 













						€ 0,19118















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,40551















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,40551















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,07600















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,02930ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,36259















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,02930ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,23562















		

				AT







		

		

				€ 5,93003









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,83769















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,83769















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,42885















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,83769















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 13,43192









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,36195 +3,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03098 = 1% * B)







		

		

				€ 3,09791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,24599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,70585 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,37%







		

		

				€ 13,43192









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.010.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_010 - Pulizia del piano di posaTOS22_001 -  con spazzatrice stradale 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 24,79166 0% 













						€ 0,02479















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,01410















		

				AT







		

		

				€ 0,03889









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,02859















		

				RU







		

		

				€ 0,02859









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,06748 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00022 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,08611 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,2%







		

		

				€ 0,02859









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.015.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06666ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,82492















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06666ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,53607















		

						TOS22_AT.N09.011.004

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese













						0,07245ora













						€ 4,72500 +6,22% 













						€ 0,34233















		

						TOS22_AT.N09.011.012

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm













						0,00100mm













						€ 50,00000 -0,65% 













						€ 0,05000















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,07245ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 1,02137















		

				AT







		

		

				€ 2,77469









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06666ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,90581















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07245ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,07135















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07245ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,72866















		

				RU







		

		

				€ 5,70582









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,48051 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02714 = 2% * B)







		

		

				€ 1,35688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,98374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 10,82113 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,73%







		

		

				€ 5,70582









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.020.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22_001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,14100ora













						€ 18,73958 0% 













						€ 2,64228















		

						TOS22_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 18,50085 0% 













						€ 5,55026















		

						TOS22_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 11,69514 0% 













						€ 3,50854















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,30000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 4,15200















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14100ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 1,95144















		

						TOS22_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 56,54880 +1,25% 













						€ 22,61952















		

				AT







		

		

				€ 40,42404









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14100ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,03119















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,57700















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,77200















		

				RU







		

		

				€ 17,38019









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 57,80423 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09249 = 1% * B)







		

		

				€ 9,24868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,70529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 73,75820 +1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,07%







		

		

				€ 28,81619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.050.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. TOS22_001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,40551















		

						TOS22_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,02930ora













						€ 15,00000 0% 













						€ 0,43950















		

				AT







		

		

				€ 0,84501









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,08707















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,83769















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,74178















		

				RU







		

		

				€ 4,66654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 5,51155 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00882 = 1% * B)







		

		

				€ 0,88185









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 7,03274 +1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,35%







		

		

				€ 4,66654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A03.050.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22_050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. TOS22_002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 11,25000 0% 













						€ 0,32963















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,40551















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,07600















		

						TOS22_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 27,50000 0% 













						€ 4,12500















		

				AT







		

		

				€ 6,93614









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,28850















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,37687















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29300ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,99098















		

				RU







		

		

				€ 19,65635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,59249 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04255 = 1% * B)







		

		

				€ 4,25480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,08473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,93202 +1,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,93%







		

		

				€ 19,65635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A09.001.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22_001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05190ora













						€ 14,10417 0% 













						€ 0,73201















		

						TOS22_AT.N01.003.050

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese













						0,18000ora













						€ 4,72500 +47,8% 













						€ 0,85050















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23190ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,20950















		

						TOS22_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06320ora













						€ 52,03060 +1,13% 













						€ 3,28833















		

				AT







		

		

				€ 8,08034









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05190ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,48382















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 10,54862









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 18,62896 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05961 = 2% * B)







		

		

				€ 2,98063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,16096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 23,77055 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,98%







		

		

				€ 12,35551









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A09.001.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22_002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05040ora













						€ 14,10417 0% 













						€ 0,71085















		

						TOS22_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,19200ora













						€ 4,72500 +58,9% 













						€ 0,90720















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,24240ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,35482















		

				AT







		

		

				€ 4,97287









		

						TOS22_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						1,68000Tn













						€ 11,45313 +28,7% 













						€ 19,24126















		

				PR







		

		

				€ 19,24126









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05040ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,44094















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19200ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 5,08800















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19200ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,58112















		

				RU







		

		

				€ 11,11006









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 35,32419 +15,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11304 = 2% * B)







		

		

				€ 5,65187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,09761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 45,07367 +16,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,65%







		

		

				€ 11,11006









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A09.001.003







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22_003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 14,10417 0% 













						€ 0,70521















		

						TOS22_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,18000ora













						€ 4,72500 +58,9% 













						€ 0,85050















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,18320















		

				AT







		

		

				€ 4,73891









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,42950















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 4,77000















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 4,29480















		

				RU







		

		

				€ 10,49430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,23321 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04875 = 2% * B)







		

		

				€ 2,43731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,76705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,43757 +4,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,99%







		

		

				€ 10,49430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.A09.010.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22_010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccaniciTOS22_001 - con materiale inerte







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 4,72500 +58,9% 













						€ 1,18125















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,46000















		

				AT







		

		

				€ 4,64125









		

						TOS22_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						1,90000Tn













						€ 16,09625 +33,36% 













						€ 30,58288















		

				PR







		

		

				€ 30,58288









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 5,96500















		

				RU







		

		

				€ 13,11250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 48,33663 +20,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15468 = 2% * B)







		

		

				€ 7,73386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,60705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 61,67754 +21,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,26%







		

		

				€ 13,11250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E02.001.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22_001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 4,72500 +58,9% 













						€ 1,18125















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,46000















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08333ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 1,03121















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,08333ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,67012















		

						TOS22_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,08333ora













						€ 3,00000 0% 













						€ 0,24999















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,08333ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 1,17475















		

				AT







		

		

				€ 7,76732









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,02000Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 11,46739















		

						TOS22_PR.P36.003.001

		-

		Conglomerato bituminoso a freddo  - sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna













						0,05000Tn













						€ 153,36908 +22,88% 













						€ 7,66845















		

				PR







		

		

				€ 19,13584









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08333ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,38240















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,08333ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 2,20825















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08333ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 1,98825















		

				RU







		

		

				€ 13,72640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 40,62956 +2,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13001 = 2% * B)







		

		

				€ 6,50073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,71303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 51,84332 +3,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,48%







		

		

				€ 13,72640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E02.001.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22_002 - conglomerato bituminoso a caldo  con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e compattazione.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 2,76800















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 3,46000















		

						TOS22_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00840ora













						€ 56,54880 +1,25% 













						€ 0,47501















		

						TOS22_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 3,00000 0% 













						€ 0,60000















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 3,64531















		

				AT







		

		

				€ 10,94832









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01680Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 9,63260















		

						TOS22_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						1,00000Tn













						€ 107,52260 +17,09% 













						€ 107,52260















		

				PR







		

		

				€ 117,15520









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,71800















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 7,14750















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 6,62500















		

				RU







		

		

				€ 33,78550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 161,88902 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25902 = 1% * B)







		

		

				€ 25,90224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,77913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 206,57039 +11,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,47%







		

		

				€ 34,02566









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E02.001.005







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22_005 - Conglomerato bituminoso tipo binder  con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01060ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,76270















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,01514ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,24618















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,02801ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 1,28389















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01665ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,24278















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02801ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,39487















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01514ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,21344















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01665ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,23473















		

				AT







		

		

				€ 3,37859









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00600Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 3,44022















		

						TOS22_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						1,00000Tn













						€ 86,68469 +10,98% 













						€ 86,68469















		

				PR







		

		

				€ 90,12491









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02801ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80081















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01514ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,43285















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01667ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,47660















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02801ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80081















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02801ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,74227















		

				RU







		

		

				€ 3,25334









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 96,75684 +9,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15481 = 1% * B)







		

		

				€ 15,48109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,22379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 123,46172 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,88%







		

		

				€ 3,55639









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E02.001.006







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22_006 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm e larghezza minimo a 1m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00840ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,60440















		

						TOS22_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,04200ora













						€ 3,00000 0% 













						€ 0,12600















		

						TOS22_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,07350ora













						€ 29,49266 0% 













						€ 2,16771















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,24497















		

						TOS22_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 130,17327 +1,24% 













						€ 0,72897















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,07895















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,07350ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 1,03617















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,04200ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,59210















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,23684















		

				AT







		

		

				€ 5,81611









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01680Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 9,63260















		

						TOS22_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						1,00000Tn













						€ 107,52260 +17,09% 













						€ 107,52260















		

				PR







		

		

				€ 117,15520









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,48031















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07350ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,10137















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07350ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 2,10137















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00560ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,16010















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07350ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 1,94775















		

				RU







		

		

				€ 6,79090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 129,76221 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20762 = 1% * B)







		

		

				€ 20,76195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,05242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 165,57658 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,43%







		

		

				€ 7,33956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E02.001.007







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22_007 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e  fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,70513















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,45528















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 1,60429















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,24497















		

						TOS22_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 130,17327 +1,24% 













						€ 0,72897















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,07895















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,23684















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,49342















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,39473















		

				AT







		

		

				€ 4,94258









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 6,37587















		

						TOS22_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						1,00000Tn













						€ 101,89699 +18,13% 













						€ 101,89699















		

				PR







		

		

				€ 108,27286









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,48031















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,60104















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80052















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,92750















		

				RU







		

		

				€ 5,81067









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 119,02611 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19044 = 1% * B)







		

		

				€ 19,04418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,80703









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 151,87732 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,21%







		

		

				€ 6,39935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E02.001.010







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22_010 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m             







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,70513















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,45528















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 1,60429















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,24497















		

						TOS22_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 130,17327 +1,24% 













						€ 0,72897















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,23684















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,39473















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,07895















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,49342















		

				AT







		

		

				€ 4,94258









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 6,37587















		

						TOS22_PR.P36.011.015

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso













						1,00000Tn













						€ 118,54881 +18,63% 













						€ 118,54881















		

				PR







		

		

				€ 124,92468









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,60104















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,48031















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80052















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,92750















		

				RU







		

		

				€ 5,81067









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 135,67793 +15,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21708 = 1% * B)







		

		

				€ 21,70847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,73864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 173,12504 +16,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,7%







		

		

				€ 6,39935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E02.001.011







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22_011 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m    







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 71,95250 +1,4% 













						€ 0,70513















		

						TOS22_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 16,26000 0% 













						€ 0,45528















		

						TOS22_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 45,83698 0% 













						€ 1,60429















		

						TOS22_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 14,58125 0% 













						€ 0,24497















		

						TOS22_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 130,17327 +1,24% 













						€ 0,72897















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,39473















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,23684















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,07895















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,49342















		

				AT







		

		

				€ 4,94258









		

						TOS22_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 573,36932 -10,21% 













						€ 6,37587















		

						TOS22_PR.P36.011.016

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso













						1,00000Tn













						€ 115,11071 +20,66% 













						€ 115,11071















		

				PR







		

		

				€ 121,48658









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,80052















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,60104















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,48031















		

						TOS22_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 26,50000 0% 













						€ 0,92750















		

				RU







		

		

				€ 5,81067









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 132,23983 +16,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21158 = 1% * B)







		

		

				€ 21,15837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,33982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 168,73802 +17,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,79%







		

		

				€ 6,39935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.001.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22_001 - di segnale esistente compreso sostegno.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,11500ora













						€ 3,37500 +62,16% 













						€ 0,38813















		

						TOS22_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06000ora













						€ 43,06180 +0,78% 













						€ 2,58371















		

				AT







		

		

				€ 2,97184









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,28785















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,08430















		

				RU







		

		

				€ 9,37215









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 12,34399 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03950 = 2% * B)







		

		

				€ 1,97504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,43190









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 15,75093 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,39%







		

		

				€ 11,08755









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.001.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22_002 - di segnale installato su sostegno.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06000ora













						€ 43,06180 +0,78% 













						€ 2,58371















		

				AT







		

		

				€ 2,58371









		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,08430















		

				RU







		

		

				€ 6,08430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 8,66801 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02774 = 2% * B)







		

		

				€ 1,38688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 11,06038 +1,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,52%







		

		

				€ 7,79970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.001.003







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22_003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12000ora













						€ 43,06180 +0,78% 













						€ 5,16742















		

				AT







		

		

				€ 5,16742









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 8,00520















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,68080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 6,68080















		

				RU







		

		

				€ 21,36680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,53422 +0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08491 = 2% * B)







		

		

				€ 4,24548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,07797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 33,85767 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,24%







		

		

				€ 24,79760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.001.004







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22_004 - di segnale installato su portale.







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,18100ora













						€ 43,06180 +0,78% 













						€ 7,79419















		

						TOS22_AT.N06.006.012

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese













						0,33500ora













						€ 12,89375 0% 













						€ 4,31941















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,33500ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 4,78380















		

				AT







		

		

				€ 16,89740









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,57765















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 9,57765















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,99310















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 7,99310















		

				RU







		

		

				€ 35,14150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 52,03890 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16652 = 2% * B)







		

		

				€ 8,32622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,03651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 66,40163 +1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,72%







		

		

				€ 40,31629









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.010.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveriTOS22_001 - per strisce di 12/15 cm. 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.005

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,12500 +3% 













						€ 0,01125















		

						TOS22_AT.N09.020.001

		-

		Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese













						0,01000ora













						€ 7,87500 +92,5% 













						€ 0,07875















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,14098















		

				AT







		

		

				€ 0,23098









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,28590















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,23860















		

				RU







		

		

				€ 0,52450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,75548 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00242 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,96400 +7,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,41%







		

		

				€ 0,52450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.010.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveriTOS22_002 - per le zebrature







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.060.005

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,12500 +3% 













						€ 0,02250















		

						TOS22_AT.N09.020.001

		-

		Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese













						0,02000ora













						€ 7,87500 +92,5% 













						€ 0,15750















		

						TOS22_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 14,09760 +7,7% 













						€ 0,28195















		

				AT







		

		

				€ 0,46195









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,57180















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,47720















		

				RU







		

		

				€ 1,04900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,51095 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00484 = 2% * B)







		

		

				€ 0,24175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 1,92797 +7,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,41%







		

		

				€ 1,04900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.020.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22_001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,03094















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,02010















		

						TOS22_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00350ora













						€ 3,85500 0% 













						€ 0,01349















		

				AT







		

		

				€ 0,06453









		

						TOS22_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00800l













						€ 3,11000 +20,64% 













						€ 0,02488















		

						TOS22_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,03500l













						€ 2,82600 0% 













						€ 0,09891















		

				PR







		

		

				€ 0,12379









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,10007















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07148















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,08351















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,08351















		

				RU







		

		

				€ 0,33857









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,52689 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00084 = 1% * B)







		

		

				€ 0,08430









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,67231 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,36%







		

		

				€ 0,33857









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.020.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22_002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,03094















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,02010















		

						TOS22_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00350ora













						€ 3,85500 0% 













						€ 0,01349















		

				AT







		

		

				€ 0,06453









		

						TOS22_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,01000l













						€ 3,11000 +20,64% 













						€ 0,03110















		

						TOS22_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,04000l













						€ 2,82600 0% 













						€ 0,11304















		

				PR







		

		

				€ 0,14414









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,10007















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07148















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,08351















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,08351















		

				RU







		

		

				€ 0,33857









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,54724 +2,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00088 = 1% * B)







		

		

				€ 0,08756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 0,69828 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,49%







		

		

				€ 0,33857









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E07.020.003







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22_003 - per  scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 







		

		

		



		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,03094















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,02010















		

						TOS22_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,03500ora













						€ 3,85500 0% 













						€ 0,13493















		

				AT







		

		

				€ 0,18597









		

						TOS22_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,01000l













						€ 3,11000 +20,64% 













						€ 0,03110















		

						TOS22_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,20000l













						€ 2,82600 0% 













						€ 0,56520















		

				PR







		

		

				€ 0,59630









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,00065















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 0,07148















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 0,83510















		

				RU







		

		

				€ 2,74233









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 3,52460 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00564 = 1% * B)







		

		

				€ 0,56394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 4,49739 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,98%







		

		

				€ 2,74233









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E08.001.001







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_001 - di barriera metallica per bordo laterale







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05600ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,38662















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,11200ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,75600















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05600ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,77504















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05600ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,69300















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05600ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,45034















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,11200ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 2,26997















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,11200ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,59936















		

				AT







		

		

				€ 6,93033









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16800ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 4,80312















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,60104















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11200ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,20208















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11200ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,67232















		

				RU







		

		

				€ 12,27856









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 19,20889 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06147 = 2% * B)







		

		

				€ 3,07342









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,22823









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 24,51054 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,1%







		

		

				€ 12,27856









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E08.001.002







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_002 - di barriera metallica per spartitraffico







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05900ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,40733















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12100ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,81675















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05900ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,81656















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05900ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,73013















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05900ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,47447















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 2,43211















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12000ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,71360















		

				AT







		

		

				€ 7,39095









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,14620















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,68681















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,43080















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 2,86320















		

				RU







		

		

				€ 13,12701









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 20,51796 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06566 = 2% * B)







		

		

				€ 3,28287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 26,18091 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,14%







		

		

				€ 13,12701









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22_05.E08.001.003







				TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22_003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte







		

		

		



		

						TOS22_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,06300ora













						€ 6,90393 0% 













						€ 0,43495















		

						TOS22_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12600ora













						€ 6,75000 +317,24% 













						€ 0,85050















		

						TOS22_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,06300ora













						€ 13,84000 +5,73% 













						€ 0,87192















		

						TOS22_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06300ora













						€ 12,37500 +40,13% 













						€ 0,77963















		

						TOS22_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06300ora













						€ 8,04180 +4,3% 













						€ 0,50663















		

						TOS22_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,12600ora













						€ 20,26760 0% 













						€ 2,55372















		

						TOS22_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12600ora













						€ 14,28000 +9,09% 













						€ 1,79928















		

				AT







		

		

				€ 7,79663









		

						TOS22_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 24,00000 -32,52% 













						€ 1,92000















		

				PR







		

		

				€ 1,92000









		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06300ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 1,80117















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,60234















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12600ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 3,60234















		

						TOS22_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18900ora













						€ 28,59000 0% 













						€ 5,40351















		

						TOS22_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12600ora













						€ 23,86000 0% 













						€ 3,00636















		

				RU







		

		

				€ 17,41572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 2021







		

		

				€ 27,13235 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08682 = 2% * B)







		

		

				€ 4,34118









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 2021







		

		

				€ 34,62088 +1,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,3%







		

		

				€ 17,41572
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